

Krycí list rozpočtu v EUR

| Stavba : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Objekt : Zhotovenie vstupu do lekárne | | Rozpočet: Spracoval: Dňa: 12.09.2017 Zmluva č.: | | |
|---|-------|--|------------------------|-----------|
| Miesto: JKSO: | | IČO: IČO: IČO: | | |
| Odberteľ: Dodávateľ: Zrub Orava, s.r.o. Projektant: | | IČO: IČO: IČO: | | |
| 1 M3 OP 35 964 1 M2 UP 35 964 1 M2 ZP 35 964 1 M 35 964 | | | | |
| A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN |
| 1 | HSV: | 5 910,00 | 370,00 | 6 280,00 |
| 2 | PSV: | 5 890,00 | | 5 890,00 |
| 3 | MCE: | 2 380,00 | 15 420,00 | 17 800,00 |
| 4 | Iné: | | | |
| 5 | Súčet | 14 180,00 | 15 790,00 | 29 970,00 |
| projektant, rozpočtár, cenár | | | | |
| dátum: pečaťka: | | dátum: podpis: pečaťka: | | |
| odberateľ, obstarávateľ | | | | |
| dátum: pečaťka: | | dátum: podpis: pečaťka: | | |

| B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby |
|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 7 | Murárske výpomocy | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Stážené podmienky |
| 9 | | 14 | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: |
| dodávateľ, zhotoviteľ | | ON - ostatné náklady | |
| dátum: podpis: pečaťka: | | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19: | |
| odberateľ, obstarávateľ | | Celkové náklady | |
| dátum: pečaťka: | | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 970,00 22 DPH 20% z 29 970,00 5 994,00 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 35 964,00 | |
| | | F Odpočet - prípočet | |