Navrh ZMLUVA
O DIELO ¢.
752/2017

uzatvorena podfa ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

1. Objednavatel’

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

(dalej len ,,objednavatel)

2. Zhotovitel"
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC (SWIFT):

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, 010 2§ Zilina
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD. , rektorka

00397 563
2020677824

SK 2020677824
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0008 0700

verejnopravna institucia zriadena zak. NR SR ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach v zneni neskorSich predpisov ako verejna vysoka skola

Vychodoslovenska energetika a.s.

Mlynska 31, 042 91 KoSice

Mgr. Miroslav Kulla, riaditel divizie obchod

Ing. Stanislav Kundrad, veduci useku Korporatni zakaznici
44 483 767

2022730457

SK 2022730457

Citibank Europe plc, pobocka zahrani¢nej banky

SK94 8130 0000 0020 0977 0000
CITI SK BA

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice I, Oddiel: Sa, viozka €.

1628/V

Adresa pre doru€ovanie posty: VSE a.s., Mlynska 31, 042 91 KoSice
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1.

2.

Clanok Il.
Predmet plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost pre
objednavatela dielo - stavebné prace na stavbe: ,Oprava striech na budove rektoratu-
trapézova Cast, strecha nad traktom AD “a rozsahu podla tejto zmluvy a prilohy ¢€.1 a 2.
—oceneny vykaz vymer a harmonogram prac spracovany zhotovitelom.

2. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vSetkych suvisiacich Cinnosti (napr.
poziadavky PO, BOZP ...) tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol v sulade
s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

3. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat ¢innost v bode 1 a je odborne spdsobily.
2. Miestom zhotovenia diela je budova vo vlastnictve objednavatela, ato: Budovy:

,Rektoratu Zilinskej univerzity, Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina, parc. &. 5059/32,
5083/258".

Clanok IIl.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zhotovi v sulade s uvedenymi terminmi. Kone¢ny termin na
vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi je: do 31.12.2017.

V pripade, ak objednavatel bude pozadovat vykonanie prac naviac alebo ak poveternostné
podmienky budu branit’ jeho zhotoveniu (ak budu v rozpore s technologickym postupom) je
mozné po vzajomnej pisomnej dohode tento termin primerane predizit. O potrebe
prediZenia terminu na vykonanie o odovzdanie diela spolu s uvedenim nového terminu je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela pred zaatim vykonavania prac
naviac.

Clanok IV.
Cena

1. Objednavatel sa zavazuje, Ze za riadne vykonanie diela zaplati zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku Il. bez DPH je: 78 645,83 EUR

3. Cena za zhotovenie diela podla €l. Il. vratane DPH je: 94 375EUR

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, vypratanie =zariadenia staveniska zhotovitela, vyCistenie staveniska
a komunikacnych a skladovych ploch.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak na rozsah skuto¢ne vykonaného diela nebude potreba
vSetkych jednotiek ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy €.1 tejto
zmluvy, mbzZe objednavatel jednostrannym ukonom primerane zniZit cenu diela, po
predchadzajucom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie su dotknuté prava a naroky
objednavatela z vad diela.

6. Cena za dielo mbéze byt zvySena iba v pripade pripadnych doplfujicich prac
pozadovanych objednavatefom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat. Celkova
cena diela vratane takychto prac naviac vdak nesmie prekro€it sumu 149 999 EUR.

7. Zhotovitel neméa narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vykonania diela,
ktoru sam zavinil.
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Clanok V.
Platobné podmienky

1. Zhotovitel ma narok na uhradu za skutoCne vykonané prace a dodavky uskutoénené
v priebehu prislusného kalendarneho mesiaca. Cena za tieto prace a dodavky bude
uhradena na zaklade faktury, ktora bude obsahovat vSetky nalezitosti danového
dokladu v sulade s platnou legislativou, najma:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela,

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela,

C) Cislo zmluvy,

d) Cislo faktury,

e) den vystavenia a defi splatnosti faktury,

f) oznacenie finanéneého ustavu a Cislo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
g) vysku ceny bez dane, sadzbu dane,

h) fakturovanu sumu celkom vratane DPH,

i) peciatka a podpis opravnenej osoby,

i) obdobie, za ktoré sa faktura vystavuije.

2. Prilohou faktury bude obidvoma stranami potvrdeny supis vykonanych prac. Tento supis
vykonanych prac bude zmluvnymi stranami vyhotoveny vzdy do 5 dni od konca
mesiaca, za ktory zhotovitel supis prac predklada.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda faktura bude samostatnou splatkou z ceny diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splathost faktury je 30 dni od jej dorucenia
objednavatefovi.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v predchadzajucich
odsekoch, objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom
pripade zacina plynut nova lehota splatnosti faktury driom doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

5. Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuju funkéné zavady a nedorobky, resp. inak
nezodpovedaju tejto zmluve a projektovej dokumentacii, nebudu zhotovitelovi uhradené
do doby ich odstranenia.

Clanok VI.
Zodpovednost’ za zavady

. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podfa podmienok
tejto zmluvy, a Ze v lehote prevzatia a poCas zaru¢nej doby bude mat dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom
vztahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania.

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

. Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami, ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

. Zaru€na doba za realizaciu stavby (zaruka za akost) je 60 mesiacov a zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j. dfiom ukoncenia preberacieho
konania pokial je dielo prevzaté bez zavad. V pripade prevzatia diela s drobnymi
zavadami, nebraniacimi v uzivani stavby, driom vydania potvrdenky o ich odstraneni.

. Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich osbb, ktoré mbdzu nastat poas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad zavady diela, Ze po€as vykonavania diela a
zarucnej lehoty ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného
odstranenia vad. VSetky naklady suvisiace s odstranenim zavad, vratane potrebnych
kontrol kvality, hradi zhotovitel.
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2.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spbsobené viastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani zavad a opravach pocas zarucnej
doby a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani. Zhotovitel je povinny uhradit' Skody
vzniknuté z uplatnenych zavad poc€as zaru€nej doby.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouZité materidly su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poZiadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok VI
Odstranovanie zavad

V pripade uplatnenia zavad objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 5 pracovnych dni od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 14
kalendarnych dni odo dna doruCenia reklamacie objednavatela ich zaCat odstranovat
a v ¢o najkratSsom technicky moznom Case ich odstranit. Lehota odstranenia zavad sa
dohodne pisomnou formou.

V pripade, Zze dodavatel nenastupi na odstrafovanie zavad v dohodnutom €ase alebo
zavady riadne neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, méze objednavatel
nechat’ vykonat opravu tretou osobou a naklady na opravu je povinny uhradit’ zhotovitef.

ZaruCna doba sa predizuje o dobu zapocatu dnom oznamenia (uplatnenia) zavad
a konciacu diiom odstranenia zavady diela zhotovitelom.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a €innostiach, ktoré vykonava. Povinnost' viest stavebny dennik konci
prevzatim predmetu pinenia vratane odstranenia kolaudagnych zavad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovna doba, poCasie

poCet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a

montazneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najméa osvedceni a certifikatov

o materialoch a vyrobkoch, mnoZzstvo, skuto¢nu kvalitu

udaje o zistenych zavadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej poloZky v rozpocte alebo

projekte

zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prac,

ktoré budu dal$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
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10.

preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela
zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po prerudeni prac
zavazné udalosti spésobené zivelnymi udalostami, Urazy, ku ktorym doSlo pri vykonavani
prac
zaznamy o pouceni zamestnancov
zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim zodpovednej osoby
zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie
o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitefné priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne
S pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku. Jedna sa najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektove;j
dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd'.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyveduceho médZze robit potrebné zadznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu
denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis .V
pripade, Ze je na stavbe ob&asny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny
najmenej raz do tyzdfa zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku
ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.
Priepis dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska, v pripade, Zze s obsahom zapisu
nesuhlasi, do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

Udaje o zistenych zavadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby

s ur¢enim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii stavby
poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviska kontrolnych organov statnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré

boli objednavatelovi zaslané pisomne
pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a

zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta

zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalsom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné

11. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

12.

u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.
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Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nevykona/neodovzda dielo alebo jeho ¢ast objednavatelovi v
dohodnutom termine, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z ceny
diela za kazdy defh omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Narok na zmluvnu
pokutu vznika objednavatelovi aj pri nedodrzani terminov dokon&enia Ciastkovych Casti
diela v sulade s uvedenymi realizacnymi terminmi. V takomto pripade je zakladom pre
vypocCet zmluvnej pokuty cena neodovzdanej Casti diela.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafovanim zavad v lehote uvedenej v ¢lanku VII, bod 2
alebo zavady neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, ma objednavatefl
narok na zmluvnu pokutu v sume 0,05% z ceny diela za kazdy def omes$kania
s odstranenim zavady.

Ak objednavatel neuhradi pohladavku zhotovitela v lehote splatnosti vznika
zhotovitelovi narok na urok z omeskania v sume 0,05% z dlZznej sumy za kazdy den
omeskania.

Clanok IX.
Spoloc¢né a zaverec¢né ustanovenia

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu vykonavania diela kedykolvek, nielen v
kontrolnych drioch ur€enych zhotovitefom po ich predchadzajucej vzajomnej dohode.
Ak v momente uzavretia zmluvy nema zhotovitel alebo jeho subdodavatel, za splnenia
podmienok uvedenych v zakone €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZRPVS*), zapisanych v registri
partnerov verejného sektora konecnych uzivatelov vyhod v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ZRPVS, zmluva nadobudne uc&innost najskér v den zapisu
zhotovitela do tohto registra.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli

zverené, nespristupnia v prospech tretich oséb bez pisomného suhlasu dotknutej

strany a tieto informacie nepouziju pre iné ucely nez su dohodnuté v zmluve.

Objednavatefl je opravneny od tejto zmluvy odstupit' v pripade jej podstatného porusenia

zo strany zhotovitela. Podstatnym poru$enim sa rozumie najma (ale nie vylu¢ne):

a) ak zhotovitel nedodrzi ktorykofvek termin na vykonanie prac v zmysle
harmonogramu prac, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve,

b) ak zhotovitel nereaguje na zapisy v stavebnom denniku, neplni predmet zmluvy
v zmysle platnych noriem, nevykonava dielo v pozadovanej kvalite, alebo v pripade,
ak material pouzity pri vykonavani diela nie je v zhode s rozpoltom av sulade
s poziadavkami STN.

V pripade, ak z dévodov na strane zhotovitela ddjde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel

je objednavateflovi povinny uhradit vSetku Skodu, ktora mu v désledku toho vznikne,
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najma je povinny uhradit objednavatelovi naklady, ktoré vynalozil na dokoncenie diela
prostrednictvom tretej osoby.

Tato zmluva a dodatky k nej podliehaju povinnému zverejneniu v Centralnom registri
zmlav v zmysle §5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
noviel.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia vsulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika.

Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani obidvoma zmluvnymi stranami. Dodatky
nadobudnu ucinnost diiom nasledujucim po dni ich zverejneni v Centralnom registri
zmluav.

Prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov
zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

11

12.

C.1 oceneny vykaz vymer, Priloha &.2 harmonogram prac spracovany zhotovitelom
v zmysle uvedenych terminov vo vyzve na predkladanie ponuk.

. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel a 2
rovnopisy zhotoviter.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ze tato zmluva
bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu
S jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela:

VA4 11 =Y [ V- RO UR SRR RRRSRRR

Za zhotovitela:

V KoSiciach, dia ..............

Mgr. Miroslav Kulla, Ing. Stanislav Kundrat

riaditefl divizie obchod veduci useku Korporatni zakaznici
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