

CENOVÁ PONUKA NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ

- Projektová dokumentácia „Modernizácia veľiteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“
- Projektová dokumentácia „Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“

Kalkulácia podľa hodinových sadzieb UNIKA 2017 - tab. 2.4 - podrobný rozpis v rozsahu a obsahu podľa Súťažných podkladov. Zároveň z obilničky a poskytnutých vysvetlení obsluhávateľa, počet, paré v cene v texte

71320000-7 Inžinierske projektovanie
 71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie

Tabuľka č.1.1

| Celok | P.č. | SO/PS | Práca | Predmet - predpokladaná skladba | Jednotková cena v €/hod. bez DPH cca 2017 | Kategória prác | | | | | Poplatky za vyjad. DOO a správne poplatky | Súčet bez DPH | Ponúknutá cena bez DPH |
|--------|------|-------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|------------------------|
| | | | | | | Vysokokvalif. kované konceptné práce | Väčmi náročné a konceptné práce | Náročná práca | Menej náročná práca | Pomocné práce | | | |
| | | | | | | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | v € | | |
| | | | | | | Kalkulované hodiny | | | | | v € | | |
| 1. | | | PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA | | | 80,0 | 376,0 | 800,0 | 412,0 | 61,0 | 0,0 | 34 590,00 | 34 590,0 |
| v tom: | | | SPOLU | Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | | 56 | 240 | 532 | 260 | 37 | | 22 590,0 | |
| | | | SPOLU | Modernizácia veľiteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | | 24 | 136 | 268 | 152 | 24 | | 12 000,0 | 12 000,0 |
| I. | | | PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA - GEODETICKÉ ZAMERANIE/DOMERANIE | | | 0 | 16 | 100 | 80 | 0 | | 3 600,00 | 3 600,0 |
| 1. | | | Zameranie súčasného stavu administratívnych budov v rozsahu pre spracovanie realizačného projektu dokumentácie stavby. | | | | | 48 | | | | 960,00 | |
| 2. | | | Zameranie vonkajšieho rozvodu tepla / podzemný neprielezny kanál | | | | | 4 | | | | 80,00 | |
| 3. | | | Vyfotoenie grafických podkladov pre projekt /digitalizacia podkladov + doplnenie o zameranie/ | | | | 16 | 48 | 80 | | | 2 560,00 | |
| II. | | | DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY rozsah a obsah primerane príloha 2 a 3 UNIKA | | | 80 | 360 | 700 | 332 | 61 | | 30 990,00 | 30 990,0 |
| A. | | | Sprevodná správa | | | | 8 | | | | | 200,00 | |
| B. | | | Súhrnná technická správa | | | | 16 | | | | | 400,00 | |
| C. | | | Celková situácia stavby na podklade KM - koordinačný výkres | | | | 12 | | | | | 300,00 | |
| E. | | | Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov (skladba pd. Technická správa, výkresy, výkaz výměr/špecifikácia) | | | 80 | 308 | 632 | 308 | 0 | | 27 360,00 | 27 360,00 |
| SO 02 | | | Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | | | 60 | 208 | 432 | 204 | 0 | | 18 700,0 | 18 700,0 |
| 01.1 | | | Architektúra - stavebná - archit. riešenie fasády objektu, vrátane okien, zasklených stien a vstupných dverí, domurovanie medziokenn. sípikov | | | 40 | 72 | 104 | 88 | 0 | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 01.2 | | | Zit - úpravy, vyplývajúce z rekonštrukcie kotolne, vzť zariadenia a dodávky TPV | | | | 8 | 16 | 12 | | | 700,00 | 700,00 |
| 01.3 | | | Elektro - silnoprád /náhrada dvoj.sust. za trojvodcovú, modernizácia osvetľovacej sústavy - intelig. reg osvetl./ | | | | 24 | 64 | 40 | | | 2 480,00 | 2 480,00 |
| 01.4 | | | Elektro - bleskozvod | | | | | 12 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 01.5 | | | MaR | | | | 16 | 40 | | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 01.6 | | | VZT (úprava výustiek vo fasáde, výmena vzť v kuchyni + výmena strojovne vzť) | | | | 16 | 32 | 8 | | | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 01.7 | | | Ústredné vykurovanie - rekonš kotolne, príprava TPV, teplotách, výpočet, výmena rozvodov a radiátorov | | | 20 | 64 | 100 | 40 | | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 01.8 | | | Plyn | | | | | 12 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 1.9 | | | Projekt požiarnej ochrany | | | | 8 | 16 | 16 | 0 | | 320,00 | 320,00 |
| 1.10 | | | Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla a TPV/podzemný neprielezny kanál/ | | | 0 | 8 | 36 | 16 | | | 1 160,00 | 1 160,00 |
| | | | Stavebná | | | | 8 | 8 | 8 | | | 280,00 | 280,00 |
| | | | ÚK | | | | 8 | 18 | 8 | | | 680,00 | 680,00 |
| | | | ZTI | | | | | 10 | | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | Dispečerský kábel | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

CENOVÁ PONUKA NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ

- Projektová dokumentácia „Modernizácia veľiteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrmčiarovce nad Parnou“
- Projektová dokumentácia „Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrmčiarovce nad Parnou“

Kalkulácia podľa hodinových sadzieb UNIKA 2017 - tab. 2.4 - podrobný rozpis

v rozsahu a obsahu podľa Súťažných podkladov, záverov z obhliadky a poskytnutých vysvetlení obstarávateľa, počet paré v cene v texte

71320000-7 Inžinierske projektovanie
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie

| Celok | P.č. | SO/PS | Práca | Kategória prác | | | | Poplatky za vyjad. DOO a správne poplatky | Súčet bez DPH | Ponúknutá cena bez DPH |
|-------|------|-------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---|---------------|------------------------|
| | | | | Vysokokvalif. kované konceptné práce | Veľmi náročné a konceptné práce | Náročná práca | Menej náročná práca | | | |
| | | SO 03 | Predmet - predpokladaná skladba | | | | | | | |
| | | 01.1 | Modernizácia veľiteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrmčiarovce nad Parnou | 20 | 100 | 200 | 104 | 0 | 8 660,00 | |
| | | 01.2 | Architektúra + stavebná - archít. riešenie fasády objektu, vrátane okien, zasklených stien a vstupných dverí, domurvanie medziodkenn. stĺpkov, výmena garážových brán | 20 | 72 | 80 | 66 | 0 | 5 020,00 | |
| | | 01.3 | Elektro - silnoprád/náhradá dvoj súst. za trojvodičových, modernizácia osvetľovacej sústavy - intelig. reg osvetl./ | 16 | 16 | 64 | 16 | | 1 920,00 | |
| | | 01.4 | Elektro - bleskozvod | | 8 | 8 | | | 160,00 | |
| | | 01.5 | MaR | 4 | 8 | 8 | 12 | | 440,00 | |
| | | 01.6 | Ústredné vykurovanie - teplotach. výpočet, výmena radiátorov a sahrár v garážach | 8 | 28 | 8 | 8 | | 880,00 | |
| | | | Projekt požiarnej ochrany | | 12 | | | | 240,00 | |
| F. | | | Projekt organizácie výstavby a Plán BOZP, návrh harmonogramu výstavby | | 16 | | 8 | | 440,00 | |
| H. | | | Celkové náklady stavby + položkový rozpočet podľa SO a PS na účely konaní v rámci Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ | | 36 | | 16 | | 960,00 | |
| I. | | | Doklady / zápisov z prac. výborov, vyjadrenia.../, vrátane : a) prípravy a účasti projektanta na inžinierskych stretnutiach s objednávateľom oca 1 x za 2 týždne, HIP + prisl. profesisti dia potreby, zápisov z prerokovania, stanoviská DOO | 16 | 16 | | | | 720,00 | |
| | | | Plánografické práce , počet vyhotovení : papierová forma potvrdená autorizovanými pečiatkami OS projektantov - 6 ks + CD (edit. + pdf) | | | | 61 | | 610,00 | |
| 2. | | | INŽINIERSKE ČINNOSTI PRE POVOLENIE STAVBY/ STAVEBNÝCH ÚPRAV | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 780,00 | 780,00 |
| | | a) | Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií (žiadosť + prisl. PD, podanie, vysvetlenie podania na úrade, vyzdvihnutie), orientácie | | | 16 | | | 320,00 | |
| | | b) | Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - ohlásenia SU, vypracovanie, podanie. | | | 8 | | | 160,00 | |
| | | c) | Poplatky za vydanie stanoviska, odborného posudku TI SR (odhad) | | | | | | 230,00 | |
| | | d) | Správny poplatok za vydanie na ohlášku | | | | | | 30,00 | |
| | | e) | Dokladová časť z inžinieringu - papierová forma, 4 list + 4E (edit. + pdf) , z toho paré 1 originálny stanovisk, vyjadrení a Rozhodnutia | | | 2 | | | 40,00 | |
| 3. | | | VÝKON AD - občasný na vyžiadanie objednávateľa, počet hodín podľa skutočne odsúhlasených zástupcom objednávateľa, nezaráfane do ceny PD A/C | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | SO 02 | | 48 | | | | 1 200,00 | |
| | | | SO 03 | | 32 | | | | 800,00 | |
| | | | Navrhovaná cena celkom bez DPH PD a IČ v € | 80 | 456 | 826 | 412 | 61 | 37 370,00 | 37 370,00 |
| | | | Poplatky za vyjad. bez DPH, podliehajúce DPH | | | | | | 230,00 | |
| | | | Správne poplatky | | | | | | 30,00 | |
| | | | DPH - 20 % v € | | | | | | | |
| | | | Navrhovaná cena celkom s DPH v € | | | | | | | 7 474,00 |
| | | | | | | | | | | 44 844,00 |

Z podkladov profesionálnych špecialistov zostavil a ocenil: Ing. Vlasta MARTINICKÁ, Ing. Mlada HENKELOVÁ



BANSKÉ PROJEKTY
S.F.O.

Mileničova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 37 368 828 DIČ: SK 204 802

Ing. Mlada Henkelová
prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že na vykonanie diela nebudú použité žiadni subdodávatelia.



Ing. Milada Henkeľová
prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.