
Hárok obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Späť na hárok:

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Budova NR SR, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Kancelária NR SR, nám. A. Dubčeka 1, Bratislava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

NABRO,s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Rosoft, s.r.o IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

zákl. prenesená 20,00% z

zníž. prenesená 20,00% z

nulová 0,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2) Rekapitulácia rozpočtu

894 969,15

0,00 0,00

894 969,15 178 993,83

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 073 962,98

894 969,15

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
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Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Budova NR SR, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Kancelária NR SR, nám. A. Dubčeka 1, Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV_Kuch - Kuchyňa a Jedáleň  HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV_kuch - Kuchyňa a Jedáleň PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaždíc

    775 - Podlahy vlysové a parketové

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy syntetické

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    784 - Dokončovacie práce - maľby

    785 - Dokončovacie práce - tapetovanie

HSV_STR - Architektúra Strojovňa HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV_STR - Architektúra Strojovňa PSV

    713 - Izolácie tepelné

    766 - Konštrukcie stolárske

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

    784 - Dokončovacie práce - maľby

zdr - Zdravotechnika

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - RÚROVÉ VEDENIA

    OST - Ostatné Konštrukcie a práce

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

696,96

295,81

40,12

57 898,47

1 436,73

9,45

340,38

141,39

2 369,94

18 963,15

23 210,12

56 303,68

14 839,14

4 506,70

154,30

16 368,62

17 212,40

2 301,38

6 618,18

937,57

83,58

296,20

54,44

461,79

41,56

1 046,24

13,35

Rosoft, s.r.o

3 711,67

27 360,40

42 104,05

4 443,84

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

894 969,15

83 265,47

5 422,77

222,75

164 010,24

6 659,59

2 157,65

656,92

359,76

12 661,81
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    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    zr - Zariadovacie predmety

uk - Ústredné kúrenie

    D1 - Aktívne prvky

    D2 - RACK - aktívne prvky

P - Plynofikácia

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zariaďovacie predmety

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    23-M - Montáže potrubia

E - Elektroinštalácia

    21-M -  Elektromontáže

    95-M -  Revízie

vzt - Chladiace a Mraziace boxy

    vzt_1 - ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ, KOMPONENTOV A POTRUBIA

VZT1 - Vzduchotechnika

    VZT_0 - špecifikácia+rozpočet

sl - Slaboprúdové rozvody

    22-M-1 - Štrukturovaná kábeláž

      22-M - Reproduktory a kábel

      D1 - Aktívne prvky

      D2 - RACK - aktívne prvky

      D4 - Diaľkový odpočet elektromerových hodín

    22-M-2 - Ozvučenie

      22-M - Reproduktory a kábel

      D1 - Aktívne prvky

    22-M-3 - TV rozvody

36-M - Meranie a Regulácia

    D32 - Vetranie kuchyne

    D4 - Diaľkový odpočet elektromerových hodín

    D5 - Riadiaci systém pre DTV01

    D6 - Riadiaci systém pre DTV02

    Rozvádzače - Rozvádzače

    Frekvenčné meniče - Frekvenčné meniče

    Montážny materiál_DT - Montážny materiál_DTV01

    D8 - Montážny materiál_DTV02

    Montážny materiál_ko - Montážny materiál_komunikácia

    Riadiaca centrála - Riadiaca centrála

    1 - Zemné práce

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť 2,- zahrnuté v jedn. cenách

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

GZS - 0,- zahrnuté v jedn. cenách

Mimostaven. Doprava  0,- zahrnuté v jedn. cenách

Sťažené podmienky  0,- zahrnuté v jedn. cenách

Vplyv prostredia  0,- zahrnuté v jedn. cenách

Klimatické vplyvy  0,- zahrnuté v jedn. cenách

894 969,15

5 869,48

1 927,04

3 942,44

1 276,05

51 608,17

2 213,64

3 246,29

6 927,71

7 600,76

11 369,08

1 682,04

4 603,20

4 408,15

707,30

4 150,00

4 700,00

0,00

3 262,46

165,75

41,92

50,82

118 621,68

115 391,68

3 230,00

50 359,00

50 359,00

309 347,39

309 347,39

43 276,37

36 130,84

10 700,61

2 214,83

16 215,47

6 999,93

28 914,42

5 723,01

11 069,10

7 459,87

3 609,23

3 529,44

8,50
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Budova NR SR, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Kancelária NR SR, nám. A. Dubčeka 1, Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV_Kuch - Kuchyňa a Jedáleň  HSV

    1 - Zemné práce

1 K 139711101 m3 60,833

6,904

6,904

17,752

17,752

12,038

2,318

1,914

2,806

2,832

2,871

1,065

25,844

8,742

1,591

10,333

60,833

2 K 162201201 m3 29,107

3 K 162201209 m3 87,321

87,321

4 K 162501102 m3 31,726

31,726

5 K 162501105 m3 380,712

380,712

6 K 171209002 t 57,107

57,107

60,833-29,107

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,340 129,442

31,726*12

dodavatel si zohladni v jedn. cene pocet km 

podla svojich moznosti skladkovania

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
6,800 388,328

31,726*1,8

(0,38+1,08+1,15)*1,1

3,55*0,3

Medzisúčet

m11

5,21*1,28+1,45*1,43

dokop LT2

0,84*1,54*(1,23)

Medzisúčet

Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 

10 m horniny 1 až 4
5,340 155,431

Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 

10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za 

každých ďalších 10 m

4,880 426,126

29,107*3

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

3,420 108,503

(21,56+2,56+2,04+0,65+0,5)*0,65

Medzisúčet

15,84*0,76

Rosoft, s.r.o

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 

výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 

4

53,020 3 225,366

5,15*0,45

(0,9+1,05+1,35)*0,58

(1,2+2,14)*0,84

2,92*0,97

894 969,146

83 265,473

5 422,765

zti kanale

(0,94+15,8+0,26*2)*0,4

Medzisúčet

ROZPOČET

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR, Bratislava

1 - Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR, Bratislava

28.4.2017

NABRO,s.r.o.

Strana 4 z 90



7 K 174101102 m3 29,107

60,833

-31,726

29,107

8 K 175101102 m3 26,382

26,382

9 M 5833716700 t 49,334

49,334

    4 - Vodorovné konštrukcie

10 K 451572111 m3 8,794

8,794

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

11 K 317162101 ks 2,000

1,000

1,000

2,000

12 K 317162102 ks 9,000

7,000

2,000

9,000

13 K 317162105 ks 2,000

1,000

1,000

2,000

14 K 317162106 ks 1,000

1,000

1,000

15 K 317162132 ks 8,000

"VZ11

"v povodnych stenach

"24/62

1

"nove murivo

"24/16

1

Súčet

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, 

výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm
19,170 19,170

"v novom murive

"24

1

Súčet

Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1250 mm
14,530 116,240

1

89a

1

Súčet

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, 

výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm
10,970 98,730

"v povodnych stenach

"51,52,53,54,43,44,65

4+2+1

"nove otvory

"61/62

2

Súče

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, 

výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm
16,140 32,280

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 s prehodením sypaniny
15,570 410,768

87,94*0,3

Štrkopiesok frakcia 4-22 mm 7,030 346,818

26,382*1,87

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného 

ťaženého 0-4 mm

25,330 222,752

222,752

87,94*0,1

Keramický predpätý preklad  KPP, šírky 120 

mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm
8,360 16,720

"v povodnych stenach

"28

3 711,668

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 

urovnaním povrchu zásypu
7,970 231,983

60,833

vytlacena

-26,382-8,794+3,45

Súčet
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4,000

4,000

8,000

16 K 340237212 ks 2,000

1,000

1,000

2,000

17 K 340238226 m2 1,848

0,861

0,987

1,848

18 K 340239226 m2 15,646

1,890

1,313

1,260

2,520

1,166

1,953

1,890

1,995

1,659

15,646

19 K 340291112 m 187,953

9,000

4,610

5,100

9,670

8,240

10,575

4,825

10,675

5,400

9,795

2,1*2+0,625

3,55*2+3,575

2,1*2+1,2

3,5*2+2,795

0,93*2,1

"51

0,9*2,1

"60

0,95*2,1

"89

0,79*2,1

Súčet

Dodatočné ukotvenie priečok montážnou 

polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm
3,520 661,595

3,5*2+2,0

2,1*2+0,41

2,1*2+0,9

3,5*2+2,67

3,5*2+1,24

3,5*2+3,575

0,41*2,1

"53

0,47*2,1

Súčet

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 

tehlami (140x500x238)
18,430 288,356

"41

0,9*2,1

"43

0,625*2,1

"54

0,6*2,1

"49

1,2*2,1

"52

0,555*2,1

4

"VZ12

4

Súčet

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 

tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm
6,410 12,820

"38

1

"22

1

Súčet

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 

tehlami  (140x500x238)
19,770 36,535

"27
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9,820

0,920

4,800

2,570

2,650

12,988

5,100

9,290

26,390

6,050

9,100

5,080

10,315

4,990

187,953

20 K 342242021 m2 123,211

7,000

12,691

12,058

11,900

9,870

9,783

4,440

3,912

14,256

28,823

-4,040

7,350

-3,757

8,925

123,211

21 K 342242022r m2 3,220

3,220

3,220

22 K 342242023 m2 15,943

3,5*0,92

Súčet

Priečky z tehál pálených na maltu  

(175x375x238)
21,990 350,587

"zamurovanie pri schodisku hr 200 aj s omietkou

"62

1,2*3,7

1,2*(1,63+1,63)

"58+62

3,2*(3,63+0,825)

3,5*(0,905+3,41+3,92)

-2,02*1,0*2

"24

3,5*2,1

-2,02*1,86

"60

3,5*2,55

Súčet

Priečky z tehál pálených  14 P 8, na maltu 

(150x500x238)
18,770 60,439

"54

2,1*2+0,79

Súčet

Priečky z tehál pálených11,5 P 8, na maltu 

(115x500x238)
16,380 2 018,196

"28

3,5*2,0

"43

3,55*3,575

"51

3,5*3,445

"53

3,5*3,4

"54

3,5*2,82

"55

3,5*2,795

3,5*2+2,82

0,92

2,1*2+0,6

2,1+0,47

2,1+0,55

3,5*3,445+0,93

2,1*2+0,9

3,2*2+2,89

3,2+3,515+0,825+0,905+3,525+3,92+3,5*3

3,5+2,55

3,5*2+2,1

2,1*2+0,88

3,5*2+1,765+1,55
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4,340

11,603

15,943

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 K 611421321 m2 490,620

201,180

289,440

490,620

24 K 612421321 m2 1 087,877

59,305

-0,200

-6,262

52,255

-1,818

11,102

-1,616

11,452

-1,616

119,896

-24,595

80,494

-13,084

139,392

-10,260

-6,710

-6,104

-13,268

0,300

47,530

-1,818

50,365

2,64*(33,465+4,975*2+1*2)

-

(1*2,02+1,8*0,65+1,55*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02*2

+1,55*2,02+1,55*2,02+2,025*2,64+0,8*2,02) 

2,64*(22,225+8,265)

-

(0,66*0,455+1,75*2,02+1,1*0,6+0,675*2,1+0,9*2,

02*2+1,75*2,02)

2,64*(10,175*2+14,475+1,5+16,475)

-

(0,9*2,1+1,2*2,02+0,255*2,1+0,9*2,02+0,47*2,1+

0,9*2,02+0,375*2,1)

-(1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+1*0,65)

-(1*0,65+0,9*2,02*2+0,9*2,02)

-(0,9*2,02*2+0,7*2,02*2+0,9*2,02*3+1,5*0,9)

0,2*(1,5) "ostenie

"25

3,5*(4,55*2+2,24*2)

-0,9*2,02

"26

3,5*(4,55*2+2,645*2)

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

1,880 2 045,209

"16

2,9*(3,55+7,825*2+1,25)

-0,5*0,4 "VZ

-1,55*2,02*2 "dvere

"19

3,5*(2,9*2+4,565*2)

-0,9*2,02 "dvere

"20

(3,5-2,1)*(2,175*2+1,79*2)

-0,8*2,02 "dvere

"21

(3,5-2,1)*(2,3*2+1,79*2)

-0,8*2,02 "dvere

"24

3,5*(1,55+1,765)

Súčet

1,24*3,5

"predsadena stena

"90

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 

železobetónových rovných tvárnicových a 

klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % 

hladkých

3,100 1 520,922

43,21+13,24+3,9+4,12+21,16+10,17+12,03+11,15

+4,89+1,35+1,11+7,64+2,99+1,36+1,12+11,27+3,

52+17,41+12,13+17,41

11,85+10,78+8,37+7,87+21,53+8,84+21,53+7,11+

9,03+10,64+10,15+13,69+18,35+9,97+81,28+14,2

7+24,18

Súčet

27 360,395
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-1,818

49,000

-4,128

14,266

4,662

4,186

43,610

-3,376

17,584

-2,428

0,602

6,636

6,160

49,210

-3,522

0,676

9,720

-1,300

19,764

19,635

-1,818

33,058

-14,103

47,390

-3,354

23,058

-2,556

0,928

10,392

2,433

34,143

"42

3,5*(4,21*2+2,56*2)

-0,9*2,02-0,6*2,56

"43

(3,5-2,1)*(3,575*2+4,66*2)

-0,9*2,84

0,2*(0,9*2+2,84) "ostenie

"47

(3,3-2,1)*(2,225*2+4,21)

(2,54-2,1)*(2,645*2+0,24)

"50

3,5*(4,14*2+1,475)

"34

(3,5-2,1)*(1,4*2+0,8*2)

"35

3,5*(4,55*2+2,48*2)

-0,9*2,02-2,84*0,6

0,2*(0,9+2,48) "ostenie

"37

(3,3-2,1)*(1,8*2+2,01*2+0,24*2)

-1*0,65*2

"39

(3,3-2,1)*(5,985*2+2,01*2+0,24*2)

"40

3,3*(2,07*2+0,905*2)

-0,9*2,02

"41

3,5*(4,21+2,3*2+0,635)

-0,9*2,02-2,1*(1,275+2,76+1,18+0,635)

3,5*(4,55*2+2,45*2)

-0,9*2,02-1,1*2,1

"28

(3,5-2,1)*(0,9*2+1,4*2+2+0,92*2+0,075*2+0,8*2)

"29

(3,5-2,1)*(1,39+0,97*2)

"30

(3,5-2,1)*(1,39+0,8*2)

"31

3,5*(4,55*2+1,68*2)

-0,7*2,02-0,9*2,02-0,6*0,24

"32

(3,5-2,1)*(1,21*2+4,46*2+0,61*2)

-0,7*2,02-0,6*0,24*2-1,21*0,6

0,2*(0,9*2+1,21) "ostenie

"33

(3,5-2,1)*(1,4*2+0,97*2)

-0,9*2,02 

"27
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-7,776

0,400

7,931

12,320

11,480

-2,198

6,923

10,689

-2,723

0,965

11,648

1,336

11,620

-1,320

1,092

18,319

-0,660

9,058

-2,484

0,911

12,257

-2,723

0,965

19,824

-3,056

1,039

8,338

-0,638

15,904

6,670

"89

2,9*(1,5+1,375)

-0,5*1,275

"89a

(3,5-2,1)*(3,315*2+2,365*2)

"90A

2,9*(0,8+1,5)

"88

"61

(3,5-2,1)*0,78

"62

(3,5-

2,1)*(4,47+0,16+0,775*2+0,46+0,455+3,55+1*2+0

,44)

-1,1*0,6

"63

(3,5-2,1)*(3,16*2+0,075*2)

-0,9*(1,605+1,155)

0,2*(0,9*2+1,6+1,155) "ostenie

"64

(3,5-2,1)*(0,16+2,4+2,795+3,4)

-0,9*(1,895+1,13)

0,2*(0,9*2+1,895+1,13) "ostenie

"65

(3,5-2,1)*(0,16+3,685+2,795+4,565+2,955)

-0,9*(0,56+2,835)

0,2*(0,9*2+0,56+2,835)

(3,5-2,1)*(3,2+3,4+2,2)

"53

(3,5-2,1)*(3,4+2,4*2)

-(3,5-2,1)*1,57

"54

(3,5-2,1)*(2,9+0,58+1,465)

"55

(3,5-2,1)*(3,655+3,4+0,58)

-0,9*(1,575+1,45)

0,2*(0,9*2+1,575+1,45) "ostenie

"56

(3,5-2,1)*(0,96+0,765+1,71+1,725+3,16)

"57

(2,62-2,1)*(1,43+0,24*2+0,66)

"58

(3,5-2,1)*(4,65+3,65)

-1,1*0,6*2

-(0,9*2,02+0,9*2,02+0,6*2,1+0,9*2,1+0,9*1,1)

0,2*(0,9+1,1) "ostenie

"51

(3,5-2,1)*(3,4+0,765+1,5)

"52
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9,347

3,575

5,860

56,906

-29,943

6,350

52,826

-8,925

2,320

1 087,877

25 K 612456213 m2 471,174

38,640

-3,131

18,354

-1,414

13,944

-2,828

11,340

-1,414

17,976

-1,414

9,954

-2,828

8,610

-1,414

17,010

-1,616

31,868

-5,353

18,375

-1,818

20,948

-1,818

23,919

2,1*(4,21+2,27*2)

-0,9*2,02

"51

2,1*(2,09+3,56*2+0,765)

-0,9*2,02

"52

2,1*(3,56*2+2,655*2-1,04)

-0,7*2,02

"32

2,1*(2,46*2+1,21*2+0,61*2)

-0,7*2,02

"33

2,1*(1,4*2+0,97*2)

-0,7*2,02*2

"34

2,1*(1,25*2+0,8*2)

-0,7*2,02

"37

2,1*(1,8*2+2,01*2+0,24*2)

-0,8*2,02

"39

2,1*(5,985*2+2,17*2+0,24*2-1,615)

-0,9*2,02-1,75*2,02

"47

0,25*(0,9*4+2,84*2) "ostenie

Súčet

Vyspravenie povrchu pod obklad 3,370 1 587,856

"namiesto pôvodného ker. obkladu

"22

2,1*(4,625*2+4,575*2)

-1,55*2,02

"28

2,1*(2*2+1,495*2+0,8*2+0,075*2)

-0,7*2,02

"29

2,1*(1,93*2+1,39*2)

-0,7*2,02*2

"30

2,1*(1,85*2+0,85*2)

2,93*(2,31+0,88) "chodba

2,93*(0,24*3+0,5) "stlp

2,93*(0,5*4) "stlp

2,95*(11,69+7,6) "pri terase

-0,9*2,84-2,05*1,685*4-2,95*1,15*4 "otvory

0,25*(0,9*6+2,05*4+2,95*4) "ostenie

"140

2,73*(7,2*2+4,95)

-1,86*2,05-0,9*2,84*2 "otvory
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-1,818

24,801

-1,818

25,253

-1,818

32,949

-3,636

36,330

106,352

-19,205

16,980

-9,049

31,962

30,051

-2,050

471,174

471,174

26 K 612465121 m2 117,683

13,346

-3,813

23,440

7,325

40,250

-1,435

22,420

-13,694

4,433

34,486

-16,250

7,175

117,683

27 K 612465136 m2 375,008

101,700

-6,262

Vnútorná omietka stien, vápennocementová, 

strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 

10 mm

6,080 2 280,049

"15

3,6*(7,1*2+7,025*2)

-1,55*2,02*2

"88 chodba

2,93*(0,53+2,1+1,925)

-1,86*2,05

2,93*0,5*4*4 "stlpy

2,93*(0,4*2+0,85*2) "stlp

"89a

3,5*(2,4*2+3,35*2)

-0,7*2,05

"88 pri terase

2,95*7,6

-2,05*1,685*2-1,15*2,95*2

0,25*(2,84*2+2,05*3+2,95*2) "ostenie

2,95*11,69

-0,9*2,84-1,685*2,05*2-1,15*2,95*2

0,25*(2,84*5+0,9*5+2,05*2+2,95*2)

Súčet

"Pozn. vrátane všetkých certikfikovaných 

prvkov omietkového systému                                          

"58

2,1*(2,97*2+6,18*2-1)

"62

2,3*(11,395*2+9,09*2+0,66*2+1,535*2+0,44*2)

-2,3*(1+1,325+1,04+1,57+1,375+1,16+0,88)

1,2*(1,63*4+3,7*2+0,115*2)

-1,55*2,02-0,9*2,02-1*2,05*2

"64

2,1*(5,115*2+2,995*2-1)

"65

2,1*(4,565*2+2,955*2+0,075*2-0,88)

-1*2,05

Medzisúčet

Súčet

Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné 

nanášanie,MSS 20  hr. 10 mm
6,370 749,641

-0,9*2,02

"53

2,1*(3,56*2+3,13*2-1,57)

-0,9*2,02

"54

2,1*(3,56*2+3,14*2-1,375)

-0,9*2,02

"55

2,1*(5,05*2+2,795*2)

-0,9*2,02*2
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6,000

-3,131

25,760

31,053

-6,944

0,861

2,800

2,800

11,845

0,825

9,505

12,100

6,544

5,184

9,360

5,334

6,629

5,264

10,283

8,155

9,170

-0,210

15,540

-0,105

3,808(3,5-2,1)*(2,72)

"89a

"51

(3,5-2,1)*(3,56+0,125*2)

"52

(3,5-2,1)*(3,56+0,815+0,18*2)

"53

(3,5-2,1)*(3,4+0,18*2)

"54

(3,5-2,1)*(3,56+2,82+0,965)

"55

(3,5-2,1)*(3,03+2,795)

"58

(3,5-2,1)*(2,73+2,995+0,825)

-0,35*0,3*2

"62

(3,5-2,3)*(2,89+0,14+1,73+3,38+3,89+0,92)

-0,35*0,3

"64

(3,5-2,1)*2

"30

(3,5-2,1)*2

"38

(3,4-2,4)*(4,135*2+3,575)

"39

0,125*3,3*2

"40

0,4*0,4+2,67*3,5

"41

2,67*3,5+0,9*2,1+0,2*0,2+0,125*3,3*2

"43

(3,55-2,1)*3,575+0,24*0,2+0,625*2,1

"44

(3,55-2,1)*3,575

"49

(3,4-2,4)*(2,455*2+4,21+0,24)

2,5*(2,025+0,125*3)

-1,55*2,02

"22

(3,5-2,1)*(4,625*2+4,575*2)

"16

"24

1,24*3,5+0,4*0,4+2,025*3,5+2,1*3,5+0,95*2,1+0,

9*2,1+0,555*2,1+0,47*2,1+0,6*2,1+0,24*0,2+1,2*

2,1+0,4*0,4*2+0,9*2,1+0,2*0,2

-1,55*2,02-1,86*2,05

"27

0,41*2,1

"28
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24,045

-1,435

21,506

-3,813

5,626

11,720

7,325

36,759

-4,100

1,659

1,848

375,008

28 K 612465146 m2 1 361,745

101,700

-6,262

6,000

-3,131

25,760

31,053

-6,944

0,861

2,800

2,800

11,845

0,825

9,505

12,100

6,544

5,184

(3,5-2,1)*2

"30

(3,5-2,1)*2

"38

(3,4-2,4)*(4,135*2+3,575)

"39

0,125*3,3*2

"40

0,4*0,4+2,67*3,5

"41

2,67*3,5+0,9*2,1+0,2*0,2+0,125*3,3*2

"43

(3,55-2,1)*3,575+0,24*0,2+0,625*2,1

"44

(3,55-2,1)*3,575

"49

Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné 

nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka  hr. 

6 mm

2,5*(2,025+0,125*3)

-1,55*2,02

"22

(3,5-2,1)*(4,625*2+4,575*2)

5,340 7 271,718

"15

3,6*(7,1*2+7,025*2)

-1,55*2,02*2

"16

"24

1,24*3,5+0,4*0,4+2,025*3,5+2,1*3,5+0,95*2,1+0,

9*2,1+0,555*2,1+0,47*2,1+0,6*2,1+0,24*0,2+1,2*

2,1+0,4*0,4*2+0,9*2,1+0,2*0,2

-1,55*2,02-1,86*2,05

"27

0,41*2,1

"28

2,1*(2,365*2+3,36*2)

-0,7*2,05

"88

2,93*(2,1+2,55*2+0,14) "chodba

-1,86*2,05

2,93*0,16*12 "vyburanie muriva

2,93*0,5*4*2 "stlpy

2,93*(0,4*2+0,85*2) "stlp

2,93*(7,04+3,92+0,905)+0,95*2,1 "pod italinox

-1*2,05*2

"89

0,79*2,1

"140

0,88*2,1

Súčet
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9,360

5,334

6,629

5,264

10,283

8,155

9,170

-0,210

15,540

-0,105

3,808

273,868

59,305

-0,200

-6,262

52,255

-1,818

11,102

-1,616

11,452

-1,616

119,896

-24,595

80,494

-13,084

139,392

-10,260

-6,710

-6,104

-13,268

0,300

-

(1*2,02+1,8*0,65+1,55*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02*2

+1,55*2,02+1,55*2,02+2,025*2,64+0,8*2,02) 

2,64*(22,225+8,265)

-

(0,66*0,455+1,75*2,02+1,1*0,6+0,675*2,1+0,9*2,

02*2+1,75*2,02)

2,64*(10,175*2+14,475+1,5+16,475)

-

(0,9*2,1+1,2*2,02+0,255*2,1+0,9*2,02+0,47*2,1+

0,9*2,02+0,375*2,1)

-(1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+1*0,65)

-(1*0,65+0,9*2,02*2+0,9*2,02)

-(0,9*2,02*2+0,7*2,02*2+0,9*2,02*3+1,5*0,9)

0,2*(1,5) "ostenie

"25

(3,5-2,1)*(2,72)

Medzisúčet

"16

2,9*(3,55+7,825*2+1,25)

-0,5*0,4 "VZ

-1,55*2,02*2 "dvere

"19

3,5*(2,9*2+4,565*2)

-0,9*2,02 "dvere

"20

(3,5-2,1)*(2,175*2+1,79*2)

-0,8*2,02 "dvere

"21

(3,5-2,1)*(2,3*2+1,79*2)

-0,8*2,02 "dvere

"24

2,64*(33,465+4,975*2+1*2)

"51

(3,5-2,1)*(3,56+0,125*2)

"52

(3,5-2,1)*(3,56+0,815+0,18*2)

"53

(3,5-2,1)*(3,4+0,18*2)

"54

(3,5-2,1)*(3,56+2,82+0,965)

"55

(3,5-2,1)*(3,03+2,795)

"58

(3,5-2,1)*(2,73+2,995+0,825)

-0,35*0,3*2

"62

(3,5-2,3)*(2,89+0,14+1,73+3,38+3,89+0,92)

-0,35*0,3

"64

(3,4-2,4)*(2,455*2+4,21+0,24)
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47,530

-1,818

50,365

-1,818

49,000

-4,128

14,266

4,662

4,186

43,610

-3,376

17,584

-2,428

0,602

6,636

6,160

49,210

-3,522

0,676

9,720

-1,300

19,764

19,635

-1,818

33,058

-14,103

47,390

-3,354

23,058

-2,556

0,928

3,5*(4,21*2+2,56*2)

-0,9*2,02-0,6*2,56

"43

(3,5-2,1)*(3,575*2+4,66*2)

-0,9*2,84

0,2*(0,9*2+2,84) "ostenie

"47

(3,5-2,1)*(1,4*2+0,8*2)

"35

3,5*(4,55*2+2,48*2)

-0,9*2,02-2,84*0,6

0,2*(0,9+2,48) "ostenie

"37

(3,3-2,1)*(1,8*2+2,01*2+0,24*2)

-1*0,65*2

"39

(3,3-2,1)*(5,985*2+2,01*2+0,24*2)

"40

3,3*(2,07*2+0,905*2)

-0,9*2,02

"41

3,5*(4,21+2,3*2+0,635)

-0,9*2,02-2,1*(1,275+2,76+1,18+0,635)

"42

-0,9*2,02-1,1*2,1

"28

(3,5-2,1)*(0,9*2+1,4*2+2+0,92*2+0,075*2+0,8*2)

"29

(3,5-2,1)*(1,39+0,97*2)

"30

(3,5-2,1)*(1,39+0,8*2)

"31

3,5*(4,55*2+1,68*2)

-0,7*2,02-0,9*2,02-0,6*0,24

"32

(3,5-2,1)*(1,21*2+4,46*2+0,61*2)

-0,7*2,02-0,6*0,24*2-1,21*0,6

0,2*(0,9*2+1,21) "ostenie

"33

(3,5-2,1)*(1,4*2+0,97*2)

"34

3,5*(4,55*2+2,24*2)

-0,9*2,02

"26

3,5*(4,55*2+2,645*2)

-0,9*2,02 

"27

3,5*(4,55*2+2,45*2)
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10,392

2,433

34,143

-7,776

0,400

7,931

12,320

11,480

-2,198

6,923

10,689

-2,723

0,965

11,648

1,336

11,620

-1,320

1,092

18,319

-0,660

9,058

-2,484

0,911

12,257

-2,723

0,965

19,824

-3,056

1,039

8,338

-0,638

2,9*(1,5+1,375)

-0,5*1,275

"89a

(3,5-2,1)*0,78

"62

(3,5-

2,1)*(4,47+0,16+0,775*2+0,46+0,455+3,55+1*2+0

,44)

-1,1*0,6

"63

(3,5-2,1)*(3,16*2+0,075*2)

-0,9*(1,605+1,155)

0,2*(0,9*2+1,6+1,155) "ostenie

"64

(3,5-2,1)*(0,16+2,4+2,795+3,4)

-0,9*(1,895+1,13)

0,2*(0,9*2+1,895+1,13) "ostenie

"65

(3,5-2,1)*(0,16+3,685+2,795+4,565+2,955)

-0,9*(0,56+2,835)

0,2*(0,9*2+0,56+2,835)

"89

"53

(3,5-2,1)*(3,4+2,4*2)

-(3,5-2,1)*1,57

"54

(3,5-2,1)*(2,9+0,58+1,465)

"55

(3,5-2,1)*(3,655+3,4+0,58)

-0,9*(1,575+1,45)

0,2*(0,9*2+1,575+1,45) "ostenie

"56

(3,5-2,1)*(0,96+0,765+1,71+1,725+3,16)

"57

(2,62-2,1)*(1,43+0,24*2+0,66)

"58

(3,5-2,1)*(4,65+3,65)

-1,1*0,6*2

"61

(3,3-2,1)*(2,225*2+4,21)

(2,54-2,1)*(2,645*2+0,24)

"50

3,5*(4,14*2+1,475)

-(0,9*2,02+0,9*2,02+0,6*2,1+0,9*2,1+0,9*1,1)

0,2*(0,9+1,1) "ostenie

"51

(3,5-2,1)*(3,4+0,765+1,5)

"52

(3,5-2,1)*(3,2+3,4+2,2)
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15,904

6,670

9,347

3,575

5,860

56,906

-29,943

6,350

52,826

-8,925

2,320

1 361,745

29 K 612481119 m2 63,662

0,640

1,383

1,401

1,530

1,448

1,440

1,620

1,427

1,539

1,170

1,200

1,104

42,000

5,760

63,662

30 K 631312121 m3 4,417

31 K 631312131 m3 9,843

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 

240 mm

79,030 777,892

0,3*(1,2+2,1*2)

"52

0,3*(0,555+2,1*2)

0,3*(0,93+2,1*2)

"51

0,3*(0,9*2+2,1)

"60

0,3*(0,95*2+2,1)

"89

0,3*(0,79*2+2,1)

"nove priecky

0,3*3,5*4*10

0,3*1,2*4*4

Súčet

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 

mm

80,690 356,408

Súčet

"Pozn. vrátane všetkých certikfikovaných 

prvkov omietkového systému                                          

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
5,590 355,871

0,4*0,4*2*2

"27

0,3*(0,41+2,1*2)

"53

0,3*(0,47+2,1*2)

"41

0,3*(0,9+2,1*2)

"43

0,3*(0,625+2,1*2)

"54

0,3*(0,6+2,1*2)

"49

(3,5-2,1)*(3,315*2+2,365*2)

"90A

2,9*(0,8+1,5)

"88

2,93*(2,31+0,88) "chodba

2,93*(0,24*3+0,5) "stlp

2,93*(0,5*4) "stlp

2,95*(11,69+7,6) "pri terase

-0,9*2,84-2,05*1,685*4-2,95*1,15*4 "otvory

0,25*(0,9*6+2,05*4+2,95*4) "ostenie

"140

2,73*(7,2*2+4,95)

-1,86*2,05-0,9*2,84*2 "otvory

0,25*(0,9*4+2,84*2) "ostenie
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9,843

32 K 631312141 m3 1,037

0,585

-0,044

0,494

-0,030

-0,074

0,048

-0,018

0,037

-0,014

0,100

-0,053

-0,015

0,009

0,012

1,037

33 K 631312611 m3 23,094

2,807

3,902

12,417

3,968

23,094

34 K 631319151 m3 23,094

2,807

3,902

12,417

3,968

23,094

35 K 632450285 m2 549,250

304,730

"P01

23,13+13,24+3,9+4,12+123,5+1,35+1,11+1,36+1,

12+3,52+12,13+10,78+8,84+7,11+9,03+10,64+10,

15+13,69+18,35+9,97+13,26+4,43

"P08

0,075*(22,41+30,5)

Súčet

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 

mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 

mm

25,010 577,581

"povodne na nove

"P01+P06

"59,60,61

0,075*37,42

"P07

0,075*(67,42-15,4)

0,075*(218,47-(22,41+30,5))

"P08

0,075*(22,41+30,5)

Súčet

Samonivelizačná podlahová stierka hr.5,0mm 8,860 4 866,355

-0,115*0,085*0,7*2

0,115*0,085*(8,23+2,025)

-0,115*0,085*(3,0+2,4)

-0,115*0,085*1,55

0,115*0,085*(0,26+0,32+0,32)

0,115*0,085*(0,6+0,6)

Súčet

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 

hr.nad 50 do 80 mm
93,860 2 167,603

"povodne na nove

"P01+P06

"59,60,61

0,075*37,42

"P07

0,075*(67,42-15,4)

0,075*(218,47-(22,41+30,5))

8,794+0,999+0,05

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 

mazaninách

94,740 98,245

0,115*

"ozn. M hr. 160mm kota s omietkou

0,115*0,085*(1,39+3,575+3,575+3,97+1,995+2,82

+3,4+5,25+2,955+1,57+2,06+2,06+2,97+0,93+2,9

7+2,97+5,09+5,33+1,615+3,4)

-0,115*0,085*(0,9*3+0,7+1,1)

0,115*0,085*(21,18+1,95+1,59+6,375+5,09+2,1+4

,27+0,75+5,725+1,475)

-0,115*0,085*3,1

-0,115*0,085*(1,86+1,06+0,9+1,86+1,0+0,9)

0,115*0,085*4,95

-0,115*0,085*1,86

0,115*0,085*(1,5+2,3)
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21,160

80,350

7,880

135,130

549,250

36 K 632451032 m2 21,160

21,160

21,160

37 K 632451055 m2 21,160

21,160

21,160

38 K 632477005 m2 17,410

17,410

17,410

39 K 634601521R m 75,890

75,890

75,890

40 K 634601521R1 m 16,500

16,500

16,500

41 K 6349200R m 44,785

44,785

44,785

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42 K 919735122 m 642,480

9,500

128,600

-9,600

4,000

4,000

175,400

pre zti kanale v poteri a v podkladnom betone

4,75*2

64,3*2

-9,6

2*2

2*2

m38

87,7*2

Súčet

"Pozn. definitivne dilatacne celky urci po 

vybere dodavatel liatej podlahy

M+D Vyplnenie dilatačnej škáry s ukončením z 

termoplastického elastomeru a nerezového 

dilatačného profilu. - Objektová dilatácia

15,730 259,545

"DO

16,5

Súčet

Sanácia dilatačných škár vyfrézovaním 20,830 932,872

"V

16,5+28,285

Súčet

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
16,730 10 748,690

42 104,051

Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm 

(krycí nášľapný)
7,330 155,103

"P02

21,16

Súčet

Nivelačná podlahová stierka hrúbky 3 mm 7,870 137,017

"P10

17,41

Súčet

M+D Podlahová dilatácia z termoplastického 

elastomeru a nerezového dilatačného profilu
14,800 1 123,172

"DP

29,0+3,715+3,7+6,675+17,175+10,95+4,675

"P02

21,16

"P03

10,17+12,03+11,15+7,64+11,27+11,85+8,37+7,87

"P04

4,89+2,99

"P06

15,4+81,28+14,27+24,18

Súčet

Vyrovnávací poter v ploche hr. nad 20 do 30 

mm (podkladný)
4,600 97,336

"P02

21,16

Súčet
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-13,500

22,400

5,880

17,900

7,200

64,300

21,200

5,000

10,600

11,200

30,400

13,620

39,340

25,300

9,160

10,400

12,820

15,500

21,860

642,480

43 K 941955002 m2 2 278,537

357,957

235,330

576,570

1 169,857

292,900

184,530

631,250

1 108,680

2 278,537

44 K 952901111 m2 2 385,600

1 192,800

1 192,800

1175,5+17,3

"nove prace

1175,5+17,3

2,420

"nove prace

7,2+43,21+6,09+19,4+13,24+3,9+4,12+21,16+123

,25+10,17+12,03+11,15+4,89+1,35+1,11+7,64+2,

99

1,36+1,12+11,27+3,52+17,41+12,13+17,41+12,13

+17,41+11,85+10,78+8,37+7,87+21,53+8,84+21,5

3

7,11+9,03+10,64+10,15+13,69+18,35+9,97+13,26

+67,42+81,28+14,27+24,18+218,47+16,2+4,43+7

7,16+35,64

5 514,060

"pre buracie prace

5,8+49,81+13,24+3,9+4,12+1,02+127,01+10,017+

100,17+11,15+4,89+1,35+1,11+7,64+2,98+1,36+1

,12+11,27

3,52+14,21+11,88+7,09+7,12+10,78+16,64+4,59+

4,65+20,5+6,12+5,1+10,88+8,16+9,86+11,51+3,0

+79,72

13,81+14,55+79,72+8,8+9,66+12,87+59,88+165,9

2+2,06+4,4+22,44+86,91+1,2+68,24+26,11

Medzisúčet

Medzisúčet

Súčet

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 2,430 5 797,008

"po buracich prac

2,5*2

5,3*2

5,6*2

m15

15,2*2

m11

6,81*2

19,67*2

vnutro

12,65*2

4,58*2

5,2*2

6,41*2

7,75*2

10,93*2

Súčet

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m

-13,5

11,2*2

2,94*2

8,95*2

3,6*2

m86 88

64,3

m89b

21,2
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2 385,600

45 K 961043111 m3 3,450

3,450

46 K 962031132 m2 402,894

209,633

-9,090

176,768

-10,850

-15,312

15,098

-3,757

11,400

-2,828

35,893

-4,320

-3,131

3,150

0,240

402,894

47 K 962032231 m3 1,092

1,092

1,092

48 K 965042131 m3 8,794

0,940

16,320

17,260

21,560

2,560

3,190

27,310

20,990

9,560

6,160

36,710

6,660

6,660

87,940

8,794

Medzisúčet

Súčet

87,94*0,1

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 

plochy do 4 m2 -2,20000t

62,000

2,56

2,04+0,65+0,5

Medzisúčet

15,84+5,15

545,228

podkladny beton kanale

0,94

15,8+0,26*2

Medzisúčet

21,56

2,14+1,2+2,92+0,9+1,05+1,35

0,38+1,08+1,15+3,55

Medzisúčet

m11

5,21+1,45

-2,02*(1,86+1,06+0,9+1,86+1,0+0,9)

3,05*4,95

-2,02*1,86

3,0*(1,5+2,3)

-2,02*0,7*2

3,5*(8,23+2,025)

-0,8*(3,0+2,4)

-2,02*1,55

3,5*(0,26+0,32+0,32)

0,2*(0,6+0,6)

Súčet

Búranie muriva nadzákladového z tehál 

pálených, vápenopieskových,cementových na 

maltu,  -1,90500t

14,630 15,976

"62

0,24*3,5*(0,55*2+0,2)

Súčet

Súčet

Búranie základov z betónu prostého alebo 

preloženého kameňom,  -2,20000t
51,500 177,675

kanal zti pod prieckami a pri jesv. zakladoch

3,45

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 

dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t
1,650 664,775

"ozn. M hr. 160mm kota s omietkou

3,5*(1,39+3,575+3,575+3,97+1,995+2,82+3,4+5,2

5+2,955+1,57+2,06+2,06+2,97+0,93+2,97+2,97+5

,09+5,33+1,615+3,4)

-2,02*(0,9*3+0,7+1,1)

3,5*(21,18+1,95+1,59+6,375+5,09+2,1+4,27+0,75

+5,725+1,475)

-3,5*3,1
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49 K 965043321 m3 0,050

0,050

50 K 965043331 m3 4,711

0,294

0,294

0,940

14,170

15,110

18,630

2,560

3,190

24,380

9,560

6,160

15,720

55,504

4,711

4,711

51 K 965043341 m3 25,709

0,849

0,918

10,785

4,436

5,649

0,360

1,137

0,367

0,372

"46

0,08*4,65

"P01

0,075*11,32

"61

0,075*12,24

"88

0,065*165,92

"122

0,065*68,24

"90

0,065*86,91

"62

0,075*4,8

"W

"P03

"38

0,08*14,21

"45

0,08*4,59

15,8+0,26*2-2,15

Medzisúčet

21,56-2,93

2,56

2,04+0,65+0,5

Medzisúčet

2,14+1,2+2,92+0,9+1,05+1,35

0,38+1,08+1,15+3,55

Medzisúčet

Súčet

55,21*0,08+0,294

Súčet

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 

mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t

44,340 1 139,937

"Q

"24

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 

mm, plochy do 1 m2 -2,20000t

81,550 4,078

v podlahe pre ZTI cez vsetky vrstvy podkladny 

bet aj poter

0,2*0,2*0,25*5

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 

mm, plochy do 4 m2 -2,20000t

72,630 342,160

"P02

"40

0,092*3,2

Medzisúčet

poter kanale

0,94
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0,836

25,709

52 K 965043431 m3 1,295

0,296

0,296

0,999

0,999

1,295

53 K 965049110 m3 8,794

8,794

8,794

54 K 965081712 m2 530,330

10,780

4,890

1,350

1,110

2,980

1,360

1,120

14,210

3,520

11,880

20,500

4,590

4,650

6,120

"51

1,36

"34

1,12

"38

14,21

"37

3,52

"39

11,88

"47

20,5

"45

4,59

"46

4,65

"50

6,12

8,794

Súčet

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 

alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -

0,02000t

4,89

"29

1,220 647,003

"A

"42

10,78

"28

1,35

"30

1,11

"32

2,98

"33

"47

0,075*11,14

Súčet

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 

mm,  plochy do 4 m2 -2,20000t

61,390 79,500

"20

0,15*1,97

Medzisúčet

m11

(5,21+1,45)*0,15

Medzisúčet

Súčet

Príplatok za búranie betónovej mazaniny so 

zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom 

hr.do 100 mm

25,980 228,468
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5,100

10,880

8,160

9,860

11,510

3,000

79,720

8,800

9,660

12,870

79,720

13,810

14,550

127,010

13,240

3,900

1,020

5,800

22,660

530,330

55 K 965081712S m 299,771

12,640

15,570

8,535

144,110

"13

5,8

"neznacene 16,89,90

19,4+2,06+1,2

Súčet

Búranie soklíkov dlažieb keramických 0,920 275,789

"A-ker.soklik

"42

13,54-0,9

"43

16,47-0,9

"50

11,235-0,9*3

"24

144,11

9,66

"65

12,87

"57

79,72

"58

13,81

"61

14,55

"24

127,01

"19

13,24

"20

3,9

"22

1,02

5,1

"52

10,88

"53

8,16

"54

9,86

"55

11,51

"56

3,0

"62

79,72

"63

8,8

"64
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-34,060

14,030

7,130

16,700

5,050

189,705

13,166

10,860

12,120

12,400

12,680

13,490

12,400

7,380

15,570

110,066

299,771

56 K 965081812 m2 462,576

59,880

165,920

22,440

68,240

86,910

26,110

"Q

"86

59,88

"88

165,92

"89b

22,44

"122

68,24

"90

86,91

"140

26,11

"sokle

"40

13,3-0,9

"25

13,58-0,9

"26

14,39-0,9

"27

14,0-(0,9+0,7)

"21

8,18-0,8

"43

16,47-0,9

Medzisúčet

Súčet

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t

2,140 989,913

-

(0,9*19+1,86+1,75+1,55*4+1,75+0,7*2+0,8*2+1,2

*2)

"19

14,93-0,9

"20

7,93-0,8

"16

22,75-(1,55+0,7*2+1,55+1,55)

"89

5,75-0,7

Medzisúčet

"ozn. C

"35

14,066-0,9

"31

12,46-(0,9+0,7)

"41

13,02-0,9
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3,371

-0,276

6,667

-1,036

-0,230

-0,366

18,540

2,824

-0,648

4,126

-0,382

-0,504

-0,230

2,045

-0,372

-0,453

462,576

57 K 967031132 m2 6,048

6,048

6,048

58 K 967031732 m2 14,490

14,490

14,490

59 K 968061125 ks 63,000

23,000

8,000

4,000

3,000

3,000

2,000

"N

"dvere 800

23

"dvere 600

8

"dvere 700

4

"900

3

"dvere 960

3

"dvoj.kri.

"dvere 1250

1*2

-0,1*1,86*2

-0,1*(1,69+2,835)

Súčet

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na 

maltu,  -0,05700t

0,115*3,5*36

Súčet

3,450 20,866

"O - ostenia

0,16*2,1*18

Súčet

Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 

pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,  -

0,18300t

3,910 56,656

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
0,440 27,720

"88

0,1*(60,865+2,9*2)

-0,1*(2,84+1,685+1,685+2,84+1,31)

-0,1*1,15*2

-0,1*(0,9*2+1,86)

"89b

21,3-(0,9+0,8+1,06)

"122

0,1*28,24

-0,1*(1,86*3+0,9)

"90

0,1*41,26

-0,1*(0,9+1,86+1,06)

-0,1*(0,99+1,685+1,685+0,675)

-0,1*1,15*2

"140

0,1*20,45

"86

0,1*33,705

-0,1*(1,86+0,9)
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6,000

4,000

10,000

63,000

60 K 968061126 ks 2,000

2,000

2,000

61 K 968062745 m2 10,580

10,580

10,580

62 K 968071113 ks 1,000

63 K 968071116R ks 3,000

64 K 968071116R1 ks 1,000

65 K 968071116R2 ks 1,000

66 K 968072455 m2 59,590

41,814

11,312

6,464

59,590

67 K 968072456 m2 55,308

6,060

6,424

2,727

9,393

7,070

18,786

1*(1,35*2,02)

"dvere 1450

3*(1,55*2,02)

"dvere 1650

2*(1,75*2,02)

" dvere1760

5*(1,86*2,02)

"N

"dvere 900

3*(1,0*2,02)

"dvere 800

23*(0,9*2,02)

"dvere 600

8*(0,7*2,02)

"dvere 700

4*(0,8*2,02)

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

nad 2 m2,  -0,06300t

"dvere 960

3*(1,06*2,02)

"dvoj.kri.

"dvere 1250

0,550 0,550

Demontáž mraziarenských dverí, vrátane 

drevenej zárubne 1000x1970mm
38,000 114,000

Demontáž mraziarenských dverí, vrátane 

drevenej zárubne 1100x1970mm

Súčet

4,790 264,925

38,000 38,000

60,800 60,800

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t
6,160 367,074

Demontáž mraziarenských dvojkrídlových dverí, 

vrátane drevenej zárubne 1450x1970mm

"N

2*2

" dvere1760

5*2

Súčet

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy nad 2 m2, -0,02700t

Vybúranie drevených stien plných, zasklených 

alebo výkladných,  -0,02400t

Súčet

Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1, 

5 m2

0,780 1,560

"N

"dvere 1100

2

Súčet

1,090 11,532

"U

"122

2,3*4,6

"dvere 1450

3*2

"dvere 1650
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4,848

55,308

68 K 971033341 ks 40,000

7,000

13,000

10,000

3,000

7,000

40,000

69 K 971033441 ks 6,000

2,000

4,000

6,000

70 K 971033451 ks 1,000

1,000

1,000

71 K 971033541 m3 1,308

0,416

0,144

0,048

0,108

0,211

0,381

1,308

72 K 971033561 m3 0,563

0,375

0,188

0,563

0,16*2,1*(0,41+0,255+0,47)

Súčet

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 

m2 hr.do 600 mm,  -1,87500t
44,310 24,947

"VZ11

0,375*1,0*1,0

"VZ12

0,375*1,0*0,5

Súčet

"VZ15

1

Súčet

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 

m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t

"VZ13

0,16*0,66*0,455

38,810 50,763

"VZ1

0,16*0,65*1,0*4

"VZ10

34,500

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 

m2 hr.do 450 mm,  -0,21900t

5,750

"VZ7

4

"VZ17

0,2*0,6*0,9

"VZ14

0,16*1,1*0,6*2

"O

0,16*1,8*0,5

7

"VZ3

"VZ2

2*(1,2*2,02)

3

"VZ8

Súčet

Súčet

13

"VZ4

10

"VZ6

Súčet

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 

m2 hr.do 300 mm,  -0,14600t

7

"VZ5

2

122,000

9,510 9,510

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 300 mm,  -0,05700t
3,050

"dvere 1100

"N
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73 K 971033641 m3 2,228

0,187

2,041

2,228

74 K 971033651 m3 0,486

0,486

0,486

75 K 974031664 m 12,750

12,750

12,750

76 K 974031666 m 5,000

2,500

2,500

5,000

77 K 974042554 m 47,810

42,335

5,475

47,810

78 K 976085311 ks 9,000

9,000

9,000

79 K 978057321 m 9,900

9,900

9,900

80 K 978057331 m 14,850

14,850

14,850

81 K 978059531 m2 626,351

26,187

-1,414

9,902

-2,828

-2,02*0,7

"30

2,1*4,715

-2,02*0,7*2

Odsekanie a odobratie obkladov stupníc,  -

0,02000t

"1.50

4,95*3

Súčet

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2,vrátane podkladu  -

0,06800t

3,120 30,888

"1.50

4,95*2

Súčet

Odsekanie a odobratie podstupníc,  -0,01000t 2,170 32,225

2,040 1 277,756

"28

2,1*12,47

1,25*2

"VZ12

1,25*2

Súčet

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 

100mm a šírky do 150mm,  -0,03300t
5,580 266,780

"pre nove priecky

(2,0+3,575+3,445+3,4+2,82+2,795+3,7+1,63+1,6

3+3,63+0,825+0,905+3,41+3,92+2,1+2,55)

(1,24+1,55+1,765+0,92)

Súčet

Vybúranie kanalizačného rámu liatinového 

vrátane poklopu alebo mreže,  -0,04400t
1,630 14,670

"RŠ

9

Súčet

Súčet

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 600 mm,  -1,87500t
30,230

"O

1,0*2+1,25*7+2,0*1

Súčet

Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. 

nosníkov hĺbke do 250 mm,  -0,06500t

14,692

"VZ16

0,4*0,9*1,35

Súčet

Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. 

nosníkov hĺbke do 150 mm,  -0,04200t
4,400 56,100

5,730 28,650

"VZ11

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t
26,020 57,973

"VZ9

0,16*1,8*0,65

"O

0,16*2,1*(0,7+0,6+0,9+0,6+0,9+0,675+1,0+0,7)
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9,188

-1,414

9,954

-2,828

9,240

-1,414

17,997

-1,414

-0,726

29,190

-2,222

17,010

-1,616

34,587

-5,656

38,136

-1,818

19,270

-4,646

20,047

-2,222

20,580

-1,818

-11,100

-2,424

24,360

-3,636

26,460

-1,818

29,631

-1,818

173,2922,1*82,52

-2,02*1,1

"51

2,1*9,8

-2,02*0,9

"52

2,1-13,2

-2,02*1,2

"53

2,1*11,6

-2,02*0,9*2

"54

2,1*12,6

-2,02*0,9

"55

2,1*14,11

-2,02*0,9

"56,58,62,64,65

"38 ozn D

2,1*13,9

-2,02*1,1

"37

2,1*8,1

-2,02*0,8

"39

2,1*16,47

-2,02*(0,8+1,1+0,9)

"47

2,1*18,16

-2,02*0,9

"45 - ozn.D

2,59*7,44

-2,02*(1,2+1,1)

"46 - ozn. D

2,59*7,74

"29

2,1*4,375

-2,02*0,7

"33

2,1*4,74

-2,02*0,7*2

"34

2,1*4,4

-2,02*0,7

"32

2,1*8,57

-2,02*0,7

-0,6*1,21
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-11,514

-5,801

19,488

-1,818

25,326

-1,818

-1,809

34,188

-5,353

68,586

-7,191

23,856

-1,616

9,660

-1,414

23,604

-2,222

626,351

82 K 978059531S m2 47,630

5,800

18,380

14,210

4,590

4,650

47,630

83 K 979081111 t 328,314

84 K 979081121 t 4 596,396

85 K 979082111 t 328,314

86 K 979082121 t 1 313,256

87 K 979089012 t 328,314

    99 - Presun hmôt HSV

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
14,800 4 859,047

4 443,842

"38

14,21

"45

4,59

"46

4,65

Súčet

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
8,770 2 879,314

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km,dodavatel si zohladni v jedn. 

cene pocet km podla svojich moznosti 

skladkovania

0,320 1 470,847

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
5,510 1 809,010

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
0,620 814,219

2,1*11,36

-2,02*0,8

"90a

2,1*4,6

-2,02*0,7

"13

2,1*11,24

-2,02*1,1

Súčet

Odsekanie a odobratie stropov z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t
2,440 116,217

"E

"13

5,8

"22

18,38

-2,02*(0,9*5+1,2)

-0,9*(1,895+1,13+0,56+2,86)

"57

2,1*9,28

-2,02*0,9

"63

2,1*12,06

-2,02*0,9

-0,9*(1,23+0,78)

"61

2,1*16,28

-2,02*(0,9+1,75)

"89b

2,1*(21,3+11,36)

-2,02*(0,8+0,9+1,06+0,8)

"89a
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88 K 999281111 t 213,749

PSV_kuch - Kuchyňa a Jedáleň PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

89 K 711111001 m2 552,440

9,970

21,160

7,200

15,400

11,280

52,020

77,160

16,200

165,560

35,640

52,910

464,500

87,940

87,940

552,440

90 K 711112001 m2 46,445

46,445

46,445

91 M 1116315000 t 0,210

0,210

0,210

92 K 711141559 m2 552,440

(552,44+46,445)*0,00035

Súčet

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
2,550 1 408,722

35,64

"88

22,41+30,5

Medzisúčet

kanale

87,94

Medzisúčet

Súčet

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 

zvislá penetračným náterom za studena
0,170 7,896

"Pozn. uvazovane 10% z celkovej plochy na 

pripadne vytiahnutia na steny(priecky)

464,45*0,1

Súčet

Penetračný náter 1 146,600 240,786

7,2

"P06 - nova

"61

15,4

"65

11,28

"P07

"61

(67,42-15,4)

"90

77,16

"89

16,2

"88

(218,47-(22,41+30,5))

"P08

"140

"P01-nova

"59

9,97

"P02

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
20,790 4 443,842

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná náterom penetračným za studena
0,140 77,342

"22

21,16

"P05

"13

164 010,244

6 659,591
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9,970

21,160

7,200

15,400

11,280

52,020

77,160

16,200

165,560

35,640

52,910

464,500

87,940

87,940

552,440

93 K 711142559 m2 46,445

46,445

46,445

94 M 62852710500 m2 688,718

688,718

688,718

95 K 711462301 m2 143,010

7,880

135,130

143,010

"P04

4,89+2,99

"P06

15,4+81,28+14,27+24,18

Súčet

kanale

87,94

Medzisúčet

Súčet

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
2,760 128,188

"Pozn. uvazovane 10% z celkovej plochy na 

pripadne vytiahnutia na steny(priecky)

464,45*0,1

Súčet

Asfaltovaný pás izolácia proti zemnej vlhkosti 2,560 1 763,118

(552,44+46,445)*1,15

Súčet

Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej 

tlakovej vode (ref. Mapei Mapegum WPS) hr. 

1mm na ploche vodorovnej

16,010 2 289,590

"65

11,28

"P07

"61

(67,42-15,4)

"90

77,16

"89

16,2

"88

(218,47-(22,41+30,5))

"P08

"140

35,64

"88

22,41+30,5

Medzisúčet

"P01-nova

"59

9,97

"P02

"22

21,16

"P05

"13

7,2

"P06 - nova

"61

15,4

Strana 34 z 90



96 K 711463301 m2 26,776

1,311

-0,105

5,340

0,881

-0,105

6,020

1,695

9,363

-1,922

2,373

-0,174

2,099

26,776

97 K 712300832 m2 582,990

582,990

582,990

98 K 998711201 % 0,000

    713 - Izolácie tepelné

99 K 7130000190 m2 47,650

5,800

18,400

4,590

4,650

14,210

47,650

100 K 713000022 m2 526,810

14,21

Súčet

Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej 

voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t
0,340 179,115

Súčet

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Odstránenie tepelnej izolácie stropov  hr. nad 

10 cm -0,01062t
1,200 57,180

"E

"13

5,8

"22

18,4

"45

4,59

"46

4,65

"38

2 157,648

2,0*(0,9*2+1,21)

"61

0,15*(7,845+3,455)

"62

0,15*(44,52+3,7*2+0,115*2+10,272)

-

0,15*(1,55+1,325+1,04+1,57+1,375+0,9+1,16+0,8

95+1,0+1,0+1,0)

"64

0,15*15,82

-0,15*1,16

"65

0,15*13,99

Súčet

Spotrebu si dodávateľ upresní podľa 

technologického návrhu výrobcu, vrátane 

rohových pások a príslušenstva 

Odstránenie povlakovej krytiny dvojvrstvovej,  -

0,01000t
0,510 297,325

87,94+471,6+23,45

Spotrebu si dodávateľ upresní podľa 

technologického návrhu výrobcu, vrátane 

rohových pások a príslušenstva 

Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej 

tlakovej vode (ref. Mapei Mapegum WPS) hr. 

1mm na ploche zvislej

16,680 446,624

"P04,P06

"28

0,15*8,74

-0,15*0,7

2,0*(0,8*2+0,92+0,075*2)

"32

0,15*5,87

-0,15*0,7
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2,630

11,140

13,770

12,240

4,770

11,320

22,440

165,920

59,880

68,240

86,910

26,110

457,830

55,210

55,210

526,810

101 K 713000023 m2 23,450

14,210

4,590

4,650

23,450

102 K 713000039 m2 149,732
Odstránenie tepelnej izolácie stien hr. nad 10 

cm -0,012t
0,650 97,326

"D

"13

Medzisúčet

"kanale

55,21

Medzisúčet

Súčet

Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej 

voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,009t
0,370 8,677

"W

"P03

"38

14,21

"45

4,59

"46

4,65

Súčet

"62

4,77

"24

11,32

"89b

22,44

"P05

"88

165,92

"86

59,88

"122

68,24

"90

86,91

"140

26,11

"P01

"47

"W

"P02

"40

2,63

11,14

Medzisúčet

"Q

"P01

"61

12,24
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30,472

-2,222

50,730

-3,131

41,325

-2,222

20,824

-4,646

20,824

-2,222

149,732

103 K 713122111 m2 231,137

21,160

37,420

52,020

12,417

52,910

55,210

231,137

104 M 2837640610 m2 235,760

235,760

235,760

105 K 7131911210 m2 175,927

21,160

37,420

52,020

12,417

52,910

175,927

37,42

"P07

(67,42-15,4)

0,075*(218,47-(22,41+30,5))

"P08

(22,41+30,5)

Súčet

(22,41+30,5)

"kanale

55,21

Súčet

Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 50 mm 5,430 1 280,177

231.137*1,02

Súčet

M+D Separačná PE fólia   2,280 401,114

"P02

21,16

"povodne na nove

"P01+P06

"59,60,61

2,59*2*(2,025+1,995)

-2,02*1,1

Súčet

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve

"P01+P06

0,580 134,059

"hr.50mm

"P02

21,16

"povodne na nove

"59,60,61

37,42

"P07

(67,42-15,4)

0,075*(218,47-(22,41+30,5))

"P08

2,6*2*(4,5+1,36)

-2,02*1,1

"22

2,85*2*(4,625+4,275)

-2,02*1,55

"38

2,85*2*(3,575+3,675)

-2,02*1,1

"45

2,59*2*(1,995+2,025)

-2,02*(1,1+1,2)

"46
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106 K 998713201 % 0,000

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

107 K 721110806R m 130,090

130,090

108 K 721210853R m 8,160

8,160

8,160

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

109 K 7222511120 ks 4,000

110 K 7222511121 ks 2,000

111 K 998722201 % 0,000

    763 - Konštrukcie - drevostavby

112 K 763115120 m2 15,693

18,824

-3,131

15,693

113 K 763119521 m2 15,150

18,281

-3,131

15,150

114 K 763134020 m2 287,190

6,090

13,260

67,420

16,200

4,430

167,770

6,09

"60

13,26

"61

67,42

"89

16,2

"89a

4,43

"88

218,47-(7,8*6,5)

-2,02*1,55

Súčet

"Pozn. Vrátane rohových a ukončovacích líšt, 

presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania 

prechodov a prípadných zosilnení      

okolo zariaďovacích predmetov, dveri, a vyskou 

nad 4m

"Pozn. vrátane revíznych otvorov   

Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá 

nosná oceľová konštrukcia, jednoduché 

opláštenie, -0,03036t

1,660 25,149

"K

"15

3,62*(2,3+2,75)

-2,02*1,55

Súčet

SDK podhľad, závesná kca profil UA, montážny 

profil CD , dosky RB hr.12,0mm
17,280 4 962,643

"15a

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

"P

3,0+0,3+0,3+4,56

Súčet

M+D Ručný hasiaci prístroj práškový 6kg, 

vrátane príslušenstva
44,570 178,280

Sadrokartónová priečka hr. 100 mm jednoducho 

opláštená doskami RB 12,5 mm
17,900 280,905

"15a

3,62*(3,0+2,2)

359,760

12 661,806

M+D Ručný hasiaci prístroj penový 9l, vrátane 

príslušenstva
90,740 181,480

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Demontáž jestv. potrubia v povodnej trase -

0,02670t
4,250 552,883

vo vykope

13,8+10,3+12,8+3,8+28,84+7,2+8,5+36,2+4,55+4

,1

Vybúranie odtokových žľabov s krycou mriežkou 12,750 104,040

656,923
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34,910

77,160

-100,050

287,190

115 K 763134021 m2 100,050

100,050

100,050

116 K 763134020R m2 26,239

26,239

26,239

117 K 763136055 m2 146,380

123,250

23,130

146,380

118 K 763168311R m2 15,264

8,268

6,996

15,264

119 K 998763401 % 0,000

    766 - Konštrukcie stolárske

120 K 766411811 m2 431,118

"88

3,18*2*(0,55+0,75)

"90

3,18*2*(0,6+0,5)

Súčet

"Pozn. Vrátane rohových a ukončovacích líšt, 

presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania 

prechodov a prípadných zosilnení      

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky do 7 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 

m2,  -0,02465t   
2,620 1 129,529

23 210,122

"88

0,475*2*(7,88+6,58+6,58+6,58)

Súčet

"Pozn. Vrátane rohových a ukončovacích líšt, 

presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania 

prechodov a prípadných zosilnení      

Kazetový podhľad sadrokartónový 32,970 4 826,149

"SKP

"24

123,25

"16

23,13

Súčet

SDK obklady  stĺpov dosky GKB hr. 12,5 mm, 

ochranný uholník
16,110 245,903

"SDK

Súčet

"Pozn. Vrátane rohových a ukončovacích líšt, 

presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania 

prechodov a prípadných zosilnení      

okolo zariaďovacích predmetov, dveri, a vyskou 

nad 4m

"Pozn. vrátane revíznych otvorov   

SDK podhľad, závesná kca profil UA, montážny 

profil CD , dosky RBI hr.12,0mm
18,140 1 814,907

"z projektu interieru

100,05

Súčet

"Pozn. Vrátane rohových a ukončovacích líšt, 

presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania 

prechodov a prípadných zosilnení      

okolo zariaďovacích predmetov, dveri, a vyskou 

nad 4m

"Pozn. vrátane revíznych otvorov   

SDK podhľad (kapotáž SDK) vytvorenie niki SDK 

podhľadu
19,290 506,150

"okolo dyhovaneho stropu

"90

77,16-(6,5*6,5)

"140

77,16

"odpocet RBI

-100,05
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92,689

-5,575

-31,686

184,154

-4,320

-7,595

-6,291

-6,909

-6,785

5,794

121,413

-7,918

-1,499

-6,824

-6,785

4,189

82,060

-13,090

56,238

-7,514

-4,073

1,445

431,118

121 K 766411822 m2 530,252

99,134

431,118

530,252

122 K 766416112 m2 78,851

53,619

-12,320

33,549

-5,005

-3,735

0,765

1,613

3,528

"88 pri chodbe

2,93*(2,55*2+0,15+13,05)

-1,1*(4,9+2,1+4,2) "sedadla

"88 pri terase

2,93*(4,55+3,025*2+0,85)

-1,1*4,55 "sedadla

-0,9*(2,84+1,31) "okna

0,9*0,85

"kvetináče

1,12*(0,7+0,74) "KV1

1,12*(2,55+0,6) "KV2

-2,02*(1,86*3+0,9)

"140

2,75*20,45

-2,02*1,86*2

-0,9*(1,69+2,835)

0,2*(0,9*2+2,835+0,9+1,69)

Súčet

Demontáž obloženia stien panelmi, 

podkladových roštov,  -0,00800t
0,700 371,176

"stien kaziet

99,134

"demontaz drevenych obkladov

431,118

Súčet

Montáž oblož. stien lepením, stĺpov a pilierov 

nad 5 m2 panelmi obklad. 
7,340 578,766

"88

2,75*(3,2+2,9+60,865)

-0,8*(2,4+3,0)

-2,02*(0,9+1,0+1,86)

-0,9*(2,84+2,84+1,31)

-2,05*1,685*2

-2,95*1,15*2

0,2*(0,9*5+2,84+2,84+1,31+2,95*4+2,84+2,84)

"90

2,75*(3,2+31,72+9,23)

-2,02*(1,06+1,0+1,86)

-0,9*(0,675+0,99)

-2,025*1,685*2

-2,95*1,15*2

0,2*(2,95*4+2,84+2,84+0,675+0,9*2+0,99)

"122

2,75*(28,24+1,6)

"86

"DO

2,75*33,705

-2,02*(1,86+0,9)

-2,75*11,522
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0,516

2,528

3,118

0,675

78,851

123 M 6119200001 m2 80,428

80,428

124 K 766421231R m2 95,146

51,850

43,296

95,146

125 K 766421231R1 m2 53,027

49,400

3,627

53,027

126 K 7666621R1 ks 6,000

6,000

6,000

127 K 7666621R2 ks 3,000

3,000

3,000

128 K 7666621R3 ks 18,000

18,000

18,000

129 K 7666621R4 ks 8,000

8,000

8,000

"3P+3L

8+10

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere dvojkrídlové 

1450x1970mm, otváravé s poldrážkou v 

oceľovej zárubni, vrátane kovania, 

príslušenstva a prípadného vyspravenia okolo 

dverí do zásahu mimo riešenej oblasti - ozn 4D

813,000 6 504,000

"4D

8

Súčet

0,15*(13,05+2,55+3,025+5,555)

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere jednokrídlové 

600x1970mm, otváravé s poldrážkou v oceľovej 

zárubni, vrátane kovania, príslušenstva a 

prípadného vyspravenia okolo dverí do zásahu 

mimo riešenej oblasti - ozn 1P+1L

160,000 960,000

"1P+1L

3+3

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere jednokrídlové 

700x1970mm, otváravé s poldrážkou v oceľovej 

zárubni, vrátane kovania, príslušenstva a 

prípadného vyspravenia okolo dverí do zásahu 

mimo riešenej oblasti - ozn 2P+2L

160,000 480,000

"2P+2L

1+2

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere jednokrídlové 

800x1970mm, otváravé s poldrážkou v oceľovej 

zárubni, vrátane kovania, príslušenstva a 

prípadného vyspravenia okolo dverí do zásahu 

mimo riešenej oblasti - ozn 3P+3L

165,000 2 970,000

29,790 2 395,950

78,851*1,02

M+D Dýhovaný kazetový strop zavesený na 

konštrukcii (kazeta laťovka dyha hr. 19mm), 

vrátane pomocných ukotvovacích prvkov a 

povrchovej úpravy, podrobný popis viď PD

31,010 2 950,477

"88

"jedalen

7,88*6,58

6,58*6,58

Súčet

M+D Obklad SDK stropu vinylovými parketami 

lepením (hr. 2,0mmm ref. Quick Step Pulse 

Glue V4), vrátane pomocných ukotvovacích 

prvkov a povrchovej úpravy, podrobný popis viď 

PD

42,540 2 255,769

"88

"jedalen

49,4

0,86*0,6 "KV3

0,86*(2,34+0,6) "KV4

0,86*(3,025+0,6) "KV5

0,9*0,75 "KV6

Súčet

Lepený vynil, imitácia dreva dub, (ref.:Quick 

Step Pulse Glue V4 -SP)
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130 K 7666621R5 ks 1,000

1,000

1,000

131 K 7666621R6 ks 2,000

2,000

2,000

132 K 7666621R7 ks 1,000

1,000

1,000

133 K 7666621R8 ks 1,000

1,000

1,000

134 K 76666550R1 m 0,000

17,800

17,800

135 K 76666550R2 m 17,500

17,500

136 K 76666550R3 m 11,720

11,720

137 K 998766201 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

138 K 76713522201 m2 78,407

82,597

3,600

-7,790

78,407

"88

2,93*(14,275+3,46+9,78+0,275*2+0,125)

2*0,9*2

-1*2,05*3-0,8*2,05

Súčet

"VS1,VS2,VS3,VS4

4,9+2,1+4,2+6,6

Súčet

M+D Spodný a horný lem okolo kvetináčov z mdf 

hr.18mm, výšky 50mm. vrátane povrchovej 

úpravy a ukotvenia

2,93*4

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m

8,540 149,450

8,75*2

M+D Bočný lem okolo kvetináčov z mdf 

hr.50mm, šírky 620mm, vrátane povrchovej 

úpravy a ukotvenia

35,410 415,005

0,000
Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Montáž obloženia stien s nerezovým plechom 15,310 1 200,411

56 303,675

"6H

1+1

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere 

jendokr.900x2000mm, otváravé čias.zasklené v 

hliník. skrytej zárubní,krídlo s obkladom z 

nerezového plechu a nerez. madla, vrátane 

kovania,príslušenstva a prípadného vyspravenia 

okolo dverí do zásahu mimo riešenej oblasti-ozn 

7H

530,000 530,000

"7H

1

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere 

jendokr.600x2000mm, otváravé v hliník. skrytej 

zárubní,krídlo s obkladom z laminátu, vrátane 

kovania,príslušenstva a prípadného vyspravenia 

okolo dverí do zásahu mimo riešenej oblasti-ozn 

8H

300,000 300,000

"8H

1

Súčet

M+D Vstavené sedenie (lavice) devená a oceľ. 

konštrukcia s OSB záklopom a povrchová úprava 

lepený vinyl, sedenie molitán, čalúnenie s 

gombíkami (ref. Italveluti TOKIO T118), vrátane 

náterov a  kotvenia, podrobný popis viď PD 

Interiér! - VS

0,000 0,000

M+D Drevené vnútorné dvere dvojkrídlové 

1650x1970mm, otváravé s poldrážkou v 

oceľovej zárubni, vrátane kovania, 

príslušenstva a prípadného vyspravenia okolo 

dverí do zásahu mimo riešenej oblasti - ozn 5D

320,000 320,000

"5D

1

Súčet

M+D Drevené vnútorné dvere jendokr. 

900x2000mm, otváravé v hliníkovej skrytej 

zárubni, krídlo s obkladom z nerezového plechu 

a nerez. madla, vrátane kovania, príslušenstva 

a prípadného vyspravenia okolo dverí do zásahu 

mimo riešenej oblasti - ozn 6L-PH

450,000 900,000
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139 M 5530100001 m2 79,975

79,975

79,975

140 K 767424171 m 25,385

4,555

-1,860

8,000

-4,600

19,290

25,385

141 K 7674241711 m 18,275

19,275

-1,000

18,275

142 K 767581801 m2 128,120

59,880

68,240

128,120

143 K 767581801D m2 278,940

165,920

86,910

26,110

278,940

144 K 767581801R m2 99,134

102,265

-3,131

99,134

145 K 767581802 m2 158,740

19,400

127,010

"J

"SDO

"15

3,62*28,25

-2,02*1,55

Súčet

Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t 3,540 561,940

"H

"HLP

"16

19,4

"24

127,01

68,24

Súčet

Demontáž podhľadov z kaziet drevených

"90

86,91

4,670 1 302,650

"S

"DKP

"88

165,92

"140

26,11

Súčet

Demontáž stien z kaziet,  -0,00500t 4,380 434,207

11,69+7,6

Súčet

M+D Podlahové lišty z hliníku, farba sivá 

antracid, v.60mm -S02
14,070 257,129

"140

7,2*2+4,875

-1

Súčet

Demontáž podhľadov kaziet,  -0,00500t 4,410 565,009

"R

"SKP

"86

59,88

"122

Nerezový plech -(ref. ITALINOX - SN) 67,840 5 425,504

78,407*1,02

Súčet

M+D Podlahové lišty z hliníku, biela farba, 

v.60mm - S01
11,230 285,074

0,53+2,1+1,925

-1,86

0,5*4*4

-1,15*4
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6,120

4,150

2,060

158,740

146 K 767582800 m2 565,800

565,800

565,800

147 K 7675828001R m2 44,490

21,040

14,210

4,590

4,650

44,490

148 K 767590110R m2 49,300

49,300

49,300

149 K 767590192R ks 6,000

150 K 767590830 m2 49,810

49,810

49,810

151 K 767590840 m2 49,810

49,810

49,810

152 K 76764111R1 ks 1,000

1,000

1,000

153 K 76764111R2 ks 1,000

"10H

"15

49,81

Súčet

Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených 

podláh nosného roštu,  -0,01000t
1,040 51,802

"15

49,81

Súčet

M+D Hliníkové vnútorné dvere 

jendokr.900x2000mm, otváravé s poldrážkou v 

hliník.dyh.zárubni,krídlo dyhované kazetové, 

vrátane kovania,príslušenstva a prípadného 

vyspravenia okolo dverí do zásahu mimo 

riešenej oblasti-ozn 9H

1 530,000 1 530,000

"9PH

1

Súčet

M+D Hliníkové vnútorné dvere 

dvojkridl..1760x2000mm, otváravé aktívnes 

poldrážkou v hliník.zárubni,vrátane 

kovania,príslušenstva a prípadného vyspravenia 

okolo dverí do zásahu mimo riešenej oblasti-ozn 

10H

1 441,310 1 441,310

14,21

"45

4,59

"46

4,65

Súčet

M+D Zdvojená podlaha s PVC podlahovou 

antistatickou doskou, plastovou podložkou, 

výškovo nastaviteľné stĺpiky 0,95m, pätiek 

stĺpikov a olišotavania

106,570 5 253,901

"P09

43,21+6,09

Súčet

M+D Nerezový zadlažďovací poklop revíznej 

šachty 600x600mm, vrátane úpravy po vybúraní
322,250 1 933,500

Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených 

podláh dosiek,  -0,02000t
8,010 398,978

"57

4,15

"89

2,06

Súčet

Demontáž podhľadov roštov  -0,00200t 0,860 486,588

128,12+278,94+158,74

Súčet

Demontáž zavesenej zateplenej konštrukcie 5,930 263,826

"E

"22

21,04

"38

"50

6,12
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1,000

1,000

154 K 76764111R3 ks 1,000

1,000

1,000

155 K 76764111R4 m2 18,704

18,704

18,704

156 K 76764111R5 m2 7,346

7,346

7,346

157 K 76764111R6 m2 4,750

4,750

4,750

158 K 76764111R7 m2 8,611

8,611

8,611

159 K 76764111R8 m2 13,061

13,061

13,061

160 K 76764111R9 ks 1,000

161 K 76764112R10 ks 1,000

162 K 76764112R11 ks 1,000

163 K 76764112R12 ks 4,000

164 K 998767201 % 0,000

    771 - Podlahy z dlaždíc

M+D Hliníková interiérová zasklená stena s 

dvojkrídlovými dverami s nerezovým madlom z 

bezpečnostného skla 4600x2930 (1770x2580)mm 

, vrátane príslušenstva podrobný popis viď PD 

interiéru!  - ZS1

5 094,680

M+D Zasklená priečka 740x1550mm s nerezovou 

zasklievacou lištou z bezpečnostného matného 

skla hr. 10mm , vrátane príslušenstva podrobný 

popis viď PD interiéru!  - ZS4

357,300

5 094,680

M+D Interiérová zasklená stena skladacia s 

dverným kyvným krídlom s nerezovým madlom 

z bezpečnostného skla v nerezovom ráme 5725 

(5x955)x2930mm , vrátane príslušenstva 

podrobný popis viď PD interiéru!  - ZS2

6 225,350 6 225,350

M+D Interiérová zasklená bezrámová stena 

(1220+4490)x2930mm z bezpečnostného 

matného skla hr. 10mm , vrátane príslušenstva 

podrobný popis viď PD interiéru!  - ZS3

5 211,660 5 211,660

1 429,200

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

14 839,140

0,99*(2,875+4,545)

Súčet

M+D Konštr. zasklenia nad výdajom z matného 

bezpeč.o skla hr.10mm osadeného v nerezovej 

zaskliev. lište a s oceľovou podkonštr. z jakl. 

profil.,vrátane povrchovej úpravy a 

príslušenstva, podrobný popis viď PD interiéru!

280,120 1 330,570

0,78*6,09

Súčet

M+D Konštr. zasklenia nad ostrovným výdajom z 

matného bezpeč.o skla hr.10mm osadeného v 

nerezovej zaskliev. lište a s oceľovou 

podkonštr. z jakl. profil.,vrátane povrchovej 

úpravy a príslušenstva, podrobný popis viď PD 

interiéru!

280,120 2 412,113

0,78*(1,35*2+4,17*2)

Súčet

M+D Konštr. zasklenia nad hlavným výdajom z 

matného bezpeč.o skla hr.10mm osadeného v 

nerezovej zaskliev. lište a s oceľovou 

podkonštr. z jakl. profil.,vrátane povrchovej 

úpravy a príslušenstva, podrobný popis viď PD 

interiéru!

280,120 3 658,647

0,78*(2,035+5,75+8,96)

Súčet

1

Súčet

M+D Hliníkové vnútorné dvere jendokr. 

960x2000+500mm,otváravé presklené s pevným 

nadsvetlík. s poldr. v hliník.dyh.zárubni,krídlo 

dyhované kazetové, vrátane 

kovania,príslušenstva a prípadného vyspravenia 

okolo dverí do zásahu mimo riešenej oblasti-ozn 

11H

2 252,500 2 252,500

"11H

1

Súčet

M+D Konštr. zasklenia nad barom z matného 

bezpeč.o skla hr.10mm osadeného v nerezovej 

zaskliev. lište a s oceľovou podkonštr. z jakl. 

profil.,vrátane povrchovej úpravy a 

príslušenstva, podrobný popis viď PD interiéru!

280,120 5 239,364

0,78*(2,88+1,52*2+5,225*2+3,805*2)

Súčet

M+D Matné zasklenie odnímateľné z 

bezpečnostného skla hr. 10,0mm,vrátane 

povrchovej úpravy a príslušenstva, podrobný 

popis viď PD interiéru!

280,120 2 057,762

Strana 45 z 90



165 K 771411012r m 225,075

141,180

-23,160

-31,260

23,140

-4,650

14,930

-0,900

12,680

13,490

13,100

10,860

13,155

15,080

12,640

4,230

10,560

sok 225,075

166 K 771541115 m2 549,000

67,240

276,820

21,160

80,350

7,880

95,550

9,97+13,26+4,43+24,18+15,4

"P01

23,13+13,24+3,9+4,12+123,25+1,35+1,11+1,36+1

,12+3,52+12,13+10,78+8,84+7,11+9,03+10,64+10

,15+13,69+18,35

"P02

21,16

"P03

10,17+12,03+11,15+7,64+11,27+11,85+8,37+7,87

"P04

4,89+2,99

"P06

81,28+14,27

12,46-(0,9+0,7)

"35

14,055-0,9

"41

15,98-0,9

"42

13,54-0,9

"89

"59,60,89a,61,65 - interier

"24

141,18

-

(1,86+0,8+1,55+1,55+0,8+0,8+1,55+0,9+1,55+0,9

+0,9+0,9+0,7+0,7+0,9+0,9+0,9+0,9+1,75+1,55+0,

8)

-

(0,9*4+0,7*2+0,9+0,9*2+1,75+1,55+0,9*9+0,9+0,

8*2+1,55+1,55*3+0,8+1,86+0,8)

"16

23,14

-(1,55*3)

4,23

"89a

-0,9

"25

13,58-0,9

"26

12,330 6 769,170

11,36-0,8

Súčet

"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných profilov, 

škárovania a prípadného rezania vodným lúčom

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 

tmelu

14,39-0,9

"27

14,0-0,9

"31

"19

14,93

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty 2,570 578,443
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549,000

167 M 59786513105 m2 554,107

24,758

529,349

554,107

168 K 998771201 % 0,000

    775 - Podlahy vlysové a parketové

169 K 775200010 m2 2,653

1,219

1,434

2,653

170 M 6119851080 m2 2,706

2,706

171 K 7754132200 m 23,110

23,110

23,110

172 K 775530070 m2 93,000

93,000

93,000

173 M 6119804700 m2 94,860

94,860

94,860

174 K 775592110 m2 93,000

175 M 2837712000 m2 106,950

106,950

106,950

176 K 998775201 % 0,000

    776 - Podlahy povlakové

177 K 776511820 m2 85,720

11,270

7,640

7,1207,12

Súčet

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 

penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy
0,450

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky do 6 m
0,000

11,27

"31

7,64

"41

41,850

Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm 0,520 55,614

93,0*1,15

Súčet

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 

plochy lepených s podložkou,  -0,00100t
1,800 154,296

"ozn. C

"35

154,296

2,653*1,02

M+D Hliníková prechodová lišta - PL 8,670 200,364

12,7+3,1+7,31

Súčet

Montáž podlahy z laminátových a drevených 

parkiet, šírka do 190 mm, lepením, vrátane 

olišotavnia

13,490 1 254,570

"P08

93,0

Súče

:"pozn. vratane vsetkych pomocnych prvkov, 

napr. prechodove a ukoncovacie listy, atd

Vinylové parkety s imitáciou dreva dub (ref. 

Quick Step Pulse Glue V4  )
29,790 2 825,879

93,0*1,02

518,97*1,02

Súčet

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky do 6m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Montáž dreveného obloženia schodiskového 

stupňa priamočiareho lepením
18,020 47,807

"88

"podstupnica

0,51*2,39

"stupeň

2,39*0,6

Súčet

Stupnica a podstupnica z laminátových parkiet 

(ref. Quick Step)- SP
29,790 80,612

4 506,696

Súčet

"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných profilov, 

škárovania a prípadného rezania vodným lúčom

Keramická dlažba-(ref.Keope granigliati,pietra 

serena,R12)
13,520 7 491,527

sok*0,1*1,1
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7,090

10,170

10,170

11,500

4,120

16,640

85,720

    777 - Podlahy syntetické

178 K 777110015R m2 310,000

310,000

310,000

179 K 777110015R2 m2 93,000

93,000

93,000

180 K 998777201 % 0,000

    781 - Dokončovacie práce a obklady

181 K 78144501101 m2 32,812

37,651

-1,435

-3,404

32,812

182 M 5976551000 ks 11,000

10,937

10,937

11,000

183 K 781445020 m2 561,077

16,653

-1,616

17,178

-1,616

2,1*(1,79*2+2,175*2)

-0,8*2,02

"21

2,1*(1,79*2+2,3*2)

-0,8*2,02 

"41

"88

2,93*(7,025+0,7*2+4,425)

-0,7*2,05 "dvere

-0,89*(3,825) "kvetináč

Súčet

"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných profilov, 

škárovania a prípadného rezania vodným lúčom

Veľkoformátový obklad LAMINAM (ref.Blend 

Grigio), veľ. 3000x1000mm - SL
252,800 2 780,800

32,812/3,0

Súčet

11

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu veľ. 300x300 mm
12,330 6 918,079

"na pôvodnú omietku

"20

Súčet

Liata Podlaha (ref. Mapei ultratop), vrátane 

prípravy podkladu brúsením a povrchovej 

úpravy

41,780 12 951,800

"P07

Montáž obkladov vnútor. stien z 

veľkoformátových obkladov
25,500 836,706

310,0

Súčet

Vyrovnávacia vrstva hr.10,0mm (ref. mapei 

ultratop)
36,740 3 416,820

"P08

"40

7,09

"25

93,0

Súčet

10,17

"27

11,5

"21

16 368,620

17 212,401

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

4,12

"43

16,64

Presun hmôt pre podlahy syntetické v 

objektoch výšky do 6 m
0,000

10,17

"26

Strana 48 z 90



12,285

1,536

24,864

-1,818

24,255

-1,818

89,903

38,640

-3,131

18,354

-1,414

13,944

-2,828

11,340

-1,414

17,976

-1,414

9,954

-2,828

8,610

-1,414

17,010

-1,616

31,868

-5,353

18,375

-1,818

20,948

-1,818

23,919

-1,818

2,1*(3,56*2+2,655*2-1,04)

-0,9*2,02

"53

-0,7*2,02*2

"34

2,1*(1,25*2+0,8*2)

-0,7*2,02

"37

2,1*(1,8*2+2,01*2+0,24*2)

-0,8*2,02

"39

2,1*(5,985*2+2,17*2+0,24*2-1,615)

-0,9*2,02-1,75*2,02

"47

2,1*(4,21+2,27*2)

-0,9*2,02

"51

2,1*(2,09+3,56*2+0,765)

-0,9*2,02

"52

"22

2,1*(4,625*2+4,575*2)

-1,55*2,02

"28

2,1*(2*2+1,495*2+0,8*2+0,075*2)

-0,7*2,02

"29

2,1*(1,93*2+1,39*2)

-0,7*2,02*2

"30

2,1*(1,85*2+0,85*2)

-0,7*2,02

"32

2,1*(2,46*2+1,21*2+0,61*2)

-0,7*2,02

"33

2,1*(1,4*2+0,97*2)

2,1*(1,275+2,76+1,18+0,635)

"42

0,6*2,56

"43

2,1*(2,345*2+3,575*2)

-0,9*2,02

"44

2,1*(3,575*2+2,2*2)

-0,9*2,02

Medzisúčet

"namiesto pôvodného ker. obkladu
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24,801

-1,818

25,253

-1,818

32,949

-3,636

36,330

106,352

-19,205

16,980

-9,049

31,962

30,051

-2,050

471,174

561,077

184 M 5976498050 m2 561,077

561,077

185 K 998781201 % 0,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

186 K 784152271 m2 2 422,509

59,305

52,255

11,102

11,452

119,896

-5,346

80,494

139,392

-6,710

-13,268

47,5303,5*(4,55*2+2,24*2)

"opravovaná omietka

"16

2,9*(3,55+7,825*2+1,25)

"19

3,5*(2,9*2+4,565*2)

"20

(3,5-2,1)*(2,175*2+1,79*2)

"21

(3,5-2,1)*(2,3*2+1,79*2)

"24

2,64*(33,465+4,975*2+1*2)

-2,025*2,64

2,64*(22,225+8,265)

2,64*(10,175*2+14,475+1,5+16,475)

-(1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+1*0,65)

-(0,9*2,02*2+0,7*2,02*2+0,9*2,02*3+1,5*0,9)

"25

-1,55*2,02-0,9*2,02-1*2,05*2

"64

2,1*(5,115*2+2,995*2-1)

"65

2,1*(4,565*2+2,955*2+0,075*2-0,88)

-1*2,05

Medzisúčet

Súčet

"Pozn.:  vrátane všetkých potrebných profilov, 

škárovania a prípadného rezania vodným lúčom

Dlaždice keramické 11,900 6 676,816

561,077*1,0

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Maľby z maliarskych zmesí umývateľných, 

strojne nanášané dvojnásobné, základné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

0,380 920,553

2 301,383

2,1*(3,56*2+3,13*2-1,57)

-0,9*2,02

"54

2,1*(3,56*2+3,14*2-1,375)

-0,9*2,02

"55

2,1*(5,05*2+2,795*2)

-0,9*2,02*2

"58

2,1*(2,97*2+6,18*2-1)

"62

2,3*(11,395*2+9,09*2+0,66*2+1,535*2+0,44*2)

-2,3*(1+1,325+1,04+1,57+1,375+1,16+0,88)

1,2*(1,63*4+3,7*2+0,115*2)
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50,365

49,000

14,266

4,662

4,186

43,610

17,584

6,636

6,160

49,210

9,720

19,764

19,635

33,058

-12,285

47,390

-1,536

23,058

10,392

2,433

34,143

7,931

12,320

9,282

6,923

(3,5-2,1)*(3,575*2+4,66*2)

"47

(3,3-2,1)*(2,225*2+4,21)

(2,54-2,1)*(2,645*2+0,24)

"50

3,5*(4,14*2+1,475)

"51

(3,5-2,1)*(3,4+0,765+1,5)

"52

(3,5-2,1)*(3,2+3,4+2,2)

"53

(3,5-2,1)*(3,4+2,4*2-1,57)

"54

(3,5-2,1)*(2,9+0,58+1,465)

"55

"34

(3,5-2,1)*(1,4*2+0,8*2)

"35

3,5*(4,55*2+2,48*2)

"37

(3,3-2,1)*(1,8*2+2,01*2+0,24*2)

"39

(3,3-2,1)*(5,985*2+2,01*2+0,24*2)

"40

3,3*(2,07*2+0,905*2)

"41

3,5*(4,21+2,3*2+0,635)

-2,1*(1,275+2,76+1,18+0,635)

"42

3,5*(4,21*2+2,56*2)

-0,6*2,56

"43

"26

3,5*(4,55*2+2,645*2)

"27

3,5*(4,55*2+2,45*2)

"28

(3,5-2,1)*(0,9*2+1,4*2+2+0,92*2+0,075*2+0,8*2)

"29

(3,5-2,1)*(1,39+0,97*2)

"30

(3,5-2,1)*(1,39+0,8*2)

"31

3,5*(4,55*2+1,68*2)

"32

(3,5-2,1)*(1,21*2+4,46*2+0,61*2)

"33

(3,5-2,1)*(1,4*2+0,97*2)
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10,689

11,648

1,336

11,620

1,092

18,319

9,058

12,257

19,824

8,338

-0,638

15,904

6,670

9,347

3,575

5,860

56,906

1 165,814

101,700

6,000

25,760

31,053

0,861

2,800

2,800

(3,5-2,1)*(4,625*2+4,575*2)

"24

1,24*3,5+0,4*0,4+2,025*3,5+2,1*3,5+0,95*2,1+0,

9*2,1+0,555*2,1+0,47*2,1+0,6*2,1+0,24*0,2+1,2*

2,1+0,4*0,4*2+0,9*2,1+0,2*0,2

"27

0,41*2,1

"28

(3,5-2,1)*2

"30

(3,5-2,1)*2

"38

-0,5*1,275

"89a

(3,5-2,1)*(3,315*2+2,365*2)

"90A

2,9*(0,8+1,5)

"88

2,93*(2,31+0,88) "chodba

2,93*(0,24*3+0,5) "stlp

2,93*(0,5*4) "stlp

2,95*(11,69+7,6) "pri terase

Medzisúčet

"nová omietka

"15

3,6*(7,1*2+7,025*2)

"16

2,5*(2,025+0,125*3)

"22

(3,5-2,1)*(0,96+0,765+1,71+1,725+3,16)

"57

(2,62-2,1)*(1,43+0,24*2+0,66)

"58

(3,5-2,1)*(4,65+3,65)

"61

(3,5-2,1)*0,78

"62

(3,5-

2,1)*(4,47+0,16+0,775*2+0,46+0,455+3,55+1*2+0

,44)

"63

(3,5-2,1)*(3,16*2+0,075*2)

"64

(3,5-2,1)*(0,16+2,4+2,795+3,4)

"65

(3,5-2,1)*(0,16+3,685+2,795+4,565+2,955)

"89

2,9*(1,5+1,375)

(3,5-2,1)*(3,655+3,4+0,58)

"56

Strana 52 z 90



11,845

0,825

9,505

12,100

6,544

5,184

9,360

5,334

6,629

5,264

10,283

8,155

9,170

15,540

3,808

24,045

21,506

11,720

7,325

355,116

33,120

33,120

490,620

413,479

-35,640

2 422,509

"oprava omiet

490,62

"SDK

26,239+287,190+100,05

"odpocet tapeta

-35,64

Súčet

(3,5-2,1)*(2,73+2,995+0,825)

"62

(3,5-2,3)*(2,89+0,14+1,73+3,38+3,89+0,92)

"64

(3,5-2,1)*(2,72)

"89a

2,1*(2,365*2+3,36*2)

"88

2,93*(2,1+2,55*2+0,14) "chodba

2,93*0,5*4*2 "stlpy

2,93*(0,4*2+0,85*2) "stlp

Medzisúčet

"SDK

"15a

3,6*(2,9+3+2,1+1,2)

Medzisúčet

"strop

"43

(3,55-2,1)*3,575+0,24*0,2+0,625*2,1

"44

(3,55-2,1)*3,575

"49

(3,4-2,4)*(2,455*2+4,21+0,24)

"51

(3,5-2,1)*(3,56+0,125*2)

"52

(3,5-2,1)*(3,56+0,815+0,18*2)

"53

(3,5-2,1)*(3,4+0,18*2)

"54

(3,5-2,1)*(3,56+2,82+0,965)

"55

(3,5-2,1)*(3,03+2,795)

"58

(3,4-2,4)*(4,135*2+3,575)

"39

0,125*3,3*2

"40

0,4*0,4+2,67*3,5

"41

2,67*3,5+0,9*2,1+0,2*0,2+0,125*3,3*2
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187 K 784410100 m2 2 422,509

    785 - Dokončovacie práce - tapetovanie

188 K 785000030 m2 35,640

35,640

35,640

189 K 785000010 m2 48,612

51,865

-5,108

1,855

48,612

190 M 6246112100 m2 88,465

88,465

88,465

HSV_STR - Architektúra Strojovňa HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

191 K 317162133 ks 3,000

192 K 340236212 ks 1,000

193 K 340239227 m2 0,894

1,502

-0,608

0,894

    4 - Vodorovné konštrukcie

194 K 413941123 t 0,080

0,077

0,003

0,080

195 M 1348085000R t 0,086

0,086

0,086

196 K 413941123R ks 9,000

197 K 413941123R1 m 5,400

5,400

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

198 K 612465202 m2 4,403

6,006

-2,431

0,828

4,403

54,444

0,15*(2,21*2+1,1)

Súčet

21,060

M+D Aktivácia oceľových nosníkov s aktivačnou 

maltou
7,530 40,662

"strojovňa

0,25*2,73*2,2

-0,25*2,21*1,1

Súčet

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, 

U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm

2,7*2

Vnútorná omietka stien, vápennocementová, 

strojné nanášanie, MVS 25 ľahká hr. 10 mm
4,740 20,870

2 500,000 215,000

0,08*1,08

M+D Závitová tyč M12 300mm 2,340

2,73*2,2

-2,21*1,1

Súčet

296,204

19,482

"2xUE160

2*14,2*2,7/1000

"Pl. 6mm/100mm

243,530

Oceľ SI 235, vrátane povrchovej úpravy

0,006*0,1*0,225*3*7850/1000

Súčet

"140

2,67*19,425

-0,9*(2,84+2,835)

0,2*(0,9*2+2,84+0,9*2+2,835)

Súčet

Tapeta (ref. Marquisette wallpaper CELIO-

DUSK)
71,400 6 316,401

(35,64+48,612)*1,05

Súčet

Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 

mm, dĺžky 1500 mm
18,340 55,020

937,571

83,575

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 

tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm
3,720 3,720

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 

tehlami (250x375x238)
27,780 24,835

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m
0,570 1 380,830

Lepenie tapiet papierových na strop a prievlaky 

výšky do 3,80 m
3,830 136,501

6 618,183

"140

35,64

Súčet

Lepenie tapiet papierových na stenu výšky do 

3,80 m
3,400 165,281
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199 K 612481119 m2 6,006

6,006

6,006

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

200 K 941955001 m2 7,500

7,500

7,500

201 K 941955002 m2 13,350

13,350

13,350

202 K 952901111 m2 46,800

46,800

46,800

203 K 968081126 ks 1,000

1,000

1,000

204 K 968082456 m2 2,431

2,431

2,431

205 K 971033641 m3 0,894

1,502

-0,608

0,894

206 K 973031335 ks 2,000

207 K 974032664 m 5,400

5,400

5,400

208 K 975043121 m 2,700

2,700

2,700

209 K 978059211R m2 7,831

9,600

-2,431

0,662

7,831

210 K 979011111 t 2,163

3,0*3,2

-2,21*1,1

0,12*(2,21*2+1,1)

Súčet

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

5,460 11,810

12,660 34,182

0,25*2,73*2,2

-0,25*2,21*1,1

Súčet

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, 

hl.do 300 mm,  -0,08000t
6,200 12,400

Nedeštruktívna demontáž mramorového 

obkladu na spätné použitie,vrátane podkladu
15,350 120,206

46,8

Súčet

Vyvesenie plastového dverného krídla do suti 

plochy nad 2 m2, -0,03000t
0,680 0,680

Vysek. rýh v stenách a priečkach  pre vťahov. 

nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 

150mm,  -0,02700t

2,540

Súčet

Vybúranie plastových dverových zárubní plochy 

nad 2 m2,  -0,06200t
3,650 8,873

2,7

Súčet

13,716

2,7*2

Súčet

Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie 

nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-

1000 kg/m

12,675

"pomocne vonku

"D

2,21*1,1

Súčet

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t
26,020 23,262

"D

1

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 2,430 113,724

461,789

1,5*5,0

Súčet

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
2,420 32,307

"pomocne interier

1,5*8,9

Súčet

2,2*2,73

Súčet

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
1,690

33,574

"Pozn. vrátane všetkých certikfikovaných 

prvkov omietkového systému                                          

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
5,590
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211 K 979081111 t 2,163

212 K 979081121 t 30,282

213 K 979082111 t 2,163

214 K 979082121 t 8,652

215 K 979089012 t 2,163

    99 - Presun hmôt HSV

216 K 999281111 t 1,999

PSV_STR - Architektúra Strojovňa PSV

    713 - Izolácie tepelné

217 K 713132132 m2 0,729

0,729

0,729

218 M 2837500120 m2 0,802

0,802

0,802

219 K 713132134 m2 0,375

0,375

0,375

220 M 2837500110R m2 0,413

0,413

0,413

221 K 998713201 % 0,000

    766 - Konštrukcie stolárske

222 K 766641161R ks 1,000

223 K 998766201 % 0,000

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

224 K 782111160R m2 7,169

9,600

-2,431

7,169

225 K 782511323 m2 0,662

0,662

0,662

226 K 998782201 % 0,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

227 K 784152271 m2 28,925

40,117

Maľby z maliarskych zmesí umývateľných, 

strojne nanášané dvojnásobné, základné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

0,380 10,992

45,510 30,128

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Montáž obkladov stien z pôvodných 

mramorových dosiek vrátane podkladu
37,060 265,683

0,12*(2,21*2+1,1)

Súčet

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

295,811

3,0*3,2

-2,21*1,1

Súčet

Montáž obkladu zvislých ostení doskami z 

mramoru pôvodné

Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 

vložením voľne v jednej vrstve
0,960 0,360

"medzi preklady

0,25*1,5

Súčet

2,965

0,375*1,1

Súčet

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
14,800 32,012

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
20,790 41,559

2,843

"zo strany ext. pred ocel. nosnik

0,27*2,7

Súčet

M+D Vonkajšie vchodové plastové dvere 

1100x2200mm, vrátane kovania, 

zárubne,izolačných pásiek D1

696,960 696,960

696,960

Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm 7,180

Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm 8,960 7,186

0,729*1,1

Súčet

41,559

1 046,242

13,354

Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 

celoplošným prilepením
3,900

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
8,770 18,970

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km,dodavatel si zohladni v jedn. 

cene pocet km podla svojich moznosti 

skladkovania

0,320 9,690

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
5,510 11,918

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
0,620 5,364
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28,925

28,925

228 K 784410100 m2 28,925

229 K 784418012 m2 17,800

17,800

17,800

zdr - Zdravotechnika

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

230 K 38694-2112 kus 1,000

231 K 38694-3120v kus 1,000

232 K 810640KLr kus 1,000

233 K 810640KLr1 kus 1,000

234 K 810640KLr2 kus 1,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

235 K 45157-5111 m3 0,056

236 K 45157-5111S m3 0,296

    8 - RÚROVÉ VEDENIA

237 K 89420-1151 m3 0,371

238 K 89420-1193 m3 0,371

239 K 89442-1133c kpl 3,000

    OST - Ostatné Konštrukcie a práce

240 K 97908-1111 t 7,080

241 K 97908-1121 t 63,720

242 K 97913-1409 t 3,980

    713 - Izolácie tepelné

243 K 71340-0821 m2 30,000

244 K 71346-2111 m 125,000

245 M 283 771021 m 78,000

246 M 283 77102AF9 m 47,000

247 K 71346-2112 m 206,000

248 M 283 77106AF9c m 90,000

249 M 283 771081 m 116,000

250 K 71346-2113 m 174,000

251 M 283 77110AF9 m 105,000

252 M 283 771125 m 69,000

253 K 71346-2114 m 109,000

254 M 283 771144 m 28,000

255 M 283 77114AF9 m 81,000

256 K 71346-2115 m 32,000

57 898,472

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 40+pre DN32 v podl.
0,600 19,200

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 25+pre DN20 v podl.
0,560 97,440

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 35x13mm 3,380 354,900

Izolácia potrubia MIRELON 35x20mm 1,260 86,940

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 32+pre DN25 v podl.
0,580 63,220

Izolácia potrubia MIRELON 42x20mm 1,360 38,080

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 42x13,5mm 3,780 306,180

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 16
0,520 65,000

Izolácia potrubia MIRELON 22x20mm 0,880 68,640

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 22x12mm 2,570 120,790

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 20+pre DN15 v podl.
0,540 111,240

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 28x14,5mm 4,880 439,200

Izolácia potrubia MIRELON 28x20mm 1,020 118,320

Príplatok za hrúbku dna do 200 mm 1,460 0,542

Napojenie do existujúcej šachty+vyspravenie 102,000 306,000

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
8,770 62,092

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý 

ďalší 1 km-do 10km
0,320 20,390

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 

vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad
14,800 58,904

Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z 

potrubia
2,240 67,200

141,386

2 369,943

Železobetónová nádrž so zabudovanou 

technologiou, menovitá veľkosť NS2 podľa 

normy STN EN 1825-1,-2 ref.alebo ekvivalentne: 

KL LT2 

1 208,000 1 208,000

Kalalizačné skruže priemer 1000mm na vstupný 

komín (kónus 630,2xprestenec 120) ,výška 

870mm

68,160 68,160

Poklop liatinový DN 600, D400kN s logom 88,320 88,320

Podkladná vrstva z piesku pod LT 29,130 1,631

Štrkopieskový podklad pod LT 26,420 7,820

Betón. podklad z betónu vodostavebného V 4 tr. 

C 16/20 nad 200 mm pod LT
91,210 33,839

9,451

340,381

3,25*8,9

Súčet

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m
0,570 16,487

Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku   
0,710 12,638

2,0*8,9

Súčet

Montáž odlučovačov tuku 42,500 42,500

Demontáž exist. lapača tukov 29,750 29,750

1 436,730
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257 M 283 771150 m 9,000

258 M 283 77115AF13 m 23,000

259 K 71346-2116 m 10,000

260 M 283 771155p0 m 5,000

261 M 283 77115AF2 m 5,000

262 K 71346-2119 m 26,000

263 M 283 77120AF2 m 26,000

264 K 99871-3102 t 0,079

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

265 K 72110-0911 kus 11,000

266 K 72114-0802 m 138,000

267 K 72114-0912 kus 1,000

268 K 72114-0913 kus 7,000

269 K 72114-0915 kus 3,000

270 K 72117-4006 m 11,000

271 K 72117-5006 m 1,000

272 K 72117-5008 m 133,000

273 K 72117-5009 m 56,000

274 K 72117-5010 m 34,000

275 K 72117-6006 m 40,000

276 K 72117-6008 m 18,000

277 K 72117-7001 m 20,000

278 K 72117-7003 m 6,000

279 K 72117-7004 m 57,000

280 K 72117-7008 m 2,000

281 K 72119-4105 kus 28,000

282 K 72119-4109 kus 3,000

283 K 72121-0507 kus 2,000

284 K 72121-1HL310P kus 2,000

285 K 72122-3A640c 1 m 59,505

286 M 72122-3A640c 2 ks 1,000

287 M 72122-3A640c 3 ks 6,000

288 M 72122-3A640c 4 ks 2,000

289 M 72122-3A640c 5 ks 1,000

290 M 72122-3A640c 6 ks 1,000

Hyg.žľ. W400/370 L3700/3670 H70/50 D142, 

stan.hr.,V2A, (ZA079139) ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400x3700mm

624,240 624,240

Rošt mřížkový 368x499mm,oko 

25x25,L15,protiskl.,AISI304  ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400x3700mm

104,450 626,700

Rošt mřížkový 368x335mm,oko 

25x25,L15,protiskl.,., V2A, (ZA079140) 

ref.alebo ekvivalentne ACO hygieneFirst 

400x3700mm

75,070 150,140

Vpust 157, 

spod.diel,prír.štand,DN100,zvislý,PU,V2A  

ref.alebo ekvivalentne ACO hygieneFirst 

400x3700mm

95,470 95,470

Odkapovač 157,zvislýl, V2A  ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400m3700mm
20,400 20,400

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

pripojovacie
19,130 38,260

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

50x1.8
1,810 50,680

Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 

110x2.3
2,690 8,070

Demontáž sprchového vpustu 1,920 3,840

Podlahový vpust HL310NPr + MTZ - pre sprchy 46,900 93,800

Montáž žlabu s prislušenstvom 17,970 1 069,305

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 

ležaté v zemi
31,890 1 084,260

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 

stúpacie
26,050 1 042,000

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

stúpacie
32,160 578,880

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 32/3-

kondenz
8,600 172,000

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 

pripojovacie
9,490 56,940

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 56/3 

pripojovacie
10,960 624,720

Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho 

potrubia DN 70
12,050 84,350

Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho 

potrubia DN 100
14,810 44,430

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 

ležaté závesné
29,040 319,440

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 

ležaté v zemi
9,270 9,270

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

ležaté v zemi
15,410 2 049,530

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 

ležaté v zemi
19,160 1 072,960

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 90
0,680 17,680

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 89x14,5mm 8,980 233,480

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 12 m
21,430 1,693

Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia 19,220 211,420

18 963,151

Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 3,610 498,180

Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho 

potrubia DN 50
10,780 10,780

Izolácia potrubia MIRELON 48x20mm 1,530 13,770

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 48x13mm 4,540 104,420

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 50+pre DN40 v podl.
0,620 6,200

Izolácia potrubia MIRELON 62x20mm 1,820 9,100

Izolácia potrubia AF ARMAFLEX 54x13,5mm 5,450 27,250
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291 M 72122-3A640c 7 ks 2,000

292 M 72122-3A640c 8 ks 4,000

293 M 72122-3A640c 9 ks 4,000

294 M 72122-3A640c 10 ks 2,000

295 M 72122-3A640c 11 ks 2,000

296 M 72122-3A640c 12 ks 2,000

297 M 72122-3A640c 13 ks 6,000

298 M 72122-3A640c 14 ks 2,000

299 M 72122-3A640c 15 ks 2,000

300 M 72122-3A640c 16 ks 4,000

301 M 72122-3A640c 17 ks 4,000

302 M 72122-3A640c 18 ks 2,000

303 M 72122-3A640c 19 ks 4,000

304 M 72122-3A640c 20 ks 2,000

305 M 72122-3A640c 21 ks 2,000

306 M 72122-3A640c 22 ks 2,000

307 M 72122-3A640c 23 ks 6,000

308 M 72122-3A640c 24 ks 6,000

309 M 72122-3A640c 25 ks 3,000

310 M 72122-3A640c 26 ks 6,000

311 M 72122-3A640c 27 ks 3,000

312 M 72122-3A640c 28 ks 3,000

313 M 72122-3A640c 29 ks 3,000

314 M 72122-3A640c 30 ks 3,000

315 M 72122-3A640c 31 ks 3,000

316 M 72122-3A640c 32 ks 3,000

317 K 72122-3H136N kus 4,000

318 K 72122-3H138 kus 1,000

319 K 72122-51110 kus 5,000

320 K 72122-51112 kus 2,000

321 K 72122-51165 kus 10,000

322 K 72122-51167 kus 4,000

323 K 72127-3H900B kus 4,000

PE- elektrospojka, presuvná, d110 4,710 18,840

Privzdušňovací ventil HL900 + MTZ 41,760 167,040

Rošt mriežkový,protišmzk., 

168x168mm,L15,V2A
24,480 73,440

Kondenzačný sifón HL136N + MTZ 31,370 125,480

Kondenzačný sifón HL138 + MTZ 30,690 30,690

PE-čistiaca tvarovka 90, d75, s kruhovým 

krytom
7,860 39,300

PE-čistiaca tvarovka 90, d110, s kruhovým 

krytom
11,640 23,280

PE- elektrospojka, presuvná, d75 3,720 37,200

Čelná stena 20,h75mm, V2A 11,420 68,520

Rošt 

mriežkový.protišmyk.,218x218mm,L15,V2A
35,900 107,700

Vpust 

157,spod.diel,prír.štand,DN100,yvislý,PU,V2A
95,470 286,410

Odkalovač 157,vzsoký,objem 0,6L,V2A 20,400 61,200

Vpust 157,jednodiel.,200x200,DN 100,yvislý,PU 

V2A
140,350 421,050

Odkalovač 157,yvislýl,V2A 20,400 61,200

Rošt mriežkový, 

protišmyk.,218x218mm,L15,V2A  ref.alebo 

ekvivalentne ACO Modular 20, 

dl.3500mm(2línie)

35,900 71,800

Vpust 157, 

spod.diel,prír.štand,DN100,zvislý,PU,V2A  

ref.alebo ekvivalentne ACO Modular 20, 

dl.3500mm(2línie)

95,470 190,940

Odkalovač 157,vysoký,objem 0,6l, V2A  

ref.alebo ekvivalentne ACO Modular 20, 

dl.3500mm(2línie)

20,400 40,800

Žlab štrbinový 20,500x65x75-80, V2A 76,700 460,200

Žľab štrbinový 20,2000x65x80-90, V2A 179,520 1 077,120

Žľab štrbinový 20,odtokstred,1000x65x90 206,450 619,350

Kal.kôš 142, V2A ref.alebo ekvivalentne ACO 

hygieneFirst 200x1530mm
18,770 37,540

Vpust  157, 

spod.diel,prír.štand,DN100,zvislý,PU,V2A 

ref.alebo ekvivalentne ACO hygieneFirst 

200x1530mm

95,470 190,940

Žlab štrbinový 20,500x65x70-75, V2A  ref.alebo 

ekvivalentne ACO Modular 20, 

dl.3500mm(2línie)

84,050 336,200

Žlab štrbinový 20,1000x65x75-80, V2A 

ref.alebo ekvivalentne ACO Modular 20, 

dl.3500mm(2línie)

118,320 473,280

Žlab štrbinový 20, odtok vstrede 

D142,500x65x85, V2A ref.alebo ekvivalentne 

ACO Modular 20, dl.3500mm(2línie)

169,730 339,460

Čelná stena 20,h=70mm, V2A ref.alebo 

ekvivalentne ACO Modular 20, 

dl.3500mm(2línie)

11,420 45,680

Rošt mřížkový368x499mm,oko 

25x25,L15,protiskl.,AISI304 ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400m1580mm

104,450 417,800

Rošt mřížkový368x274mm,oko 

25x25,L15,protiskl.,V2A, (ZA079144) ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400m1580mm

61,200 244,800

Vpusr 157, 

spod.diel,prír.štand,DN100,zvislý,PU,V2A 

ref.alebo ekvivalentne ACO hygieneFirst 

400m1580mm

95,470 190,940

Odkalovč 157,zvislýl, V2A ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400m1580mm
20,400 40,800

Hyg.žl. 200x1530, odtok D142, V2A ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 200x1530mm
181,970 363,940

Rpšt protičmykový,168x498mm, 30x2, L15, V2A 

ref.alebo ekvivalentne ACO hygieneFirst 

200x1530mm

54,670 328,020

Hyg. Žl. W400/370 L1580/1550 H60/50 D142, 

stan.hr.,V2A, (ZA079143) ref.alebo 

ekvivalentne ACO hygieneFirst 400m1580mm

337,010 674,020
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324 K 72129-0001 hod 20,000

325 K 72129-0001a hod 20,000

326 K 72129-0111 m 288,000

327 K 72129-0112 m 90,000

328 K 99872-1102 t 0,980

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

329 K 72210-5120 m 172,000

330 K 72210-5125 m 64,000

331 K 72210-5132 m 27,000

332 K 72210-5140 m 37,000

333 K 72210-5220 m 121,000

334 K 72210-5225 m 103,000

335 K 72210-5232 m 71,000

336 K 72210-5240 m 46,000

337 K 72210-5250 m 15,000

338 K 72213-0801 m 558,000

339 K 72213-0802 m 98,000

340 K 72213-0805 m 26,000

341 K 72213-9213 kus 24,000

342 K 72213-9214 kus 2,000

343 K 72213-9220 kus 5,000

344 K 72214-0109 m 26,000

345 M 286 1B0603 m 168,000

346 M 286 1B0604 m 129,000

347 M 286 1B0605 m 53,000

348 M 286 1B0606 m 27,000

349 M 286 1B0607 m 10,000

350 K 72219-0401 kus 59,000

351 K 72222-0111 kus 59,000

352 K 72222-2222
súbo

r
15,000

353 K 72222-2223
súbo

r
2,000

354 K 72222-9103 kus 1,000

355 M 484 1J0649 kus 1,000

356 K 72223-4240v
súbo

r
1,000

357 K 72223-9101 kus 5,000

358 M 484 G85021H kus 1,000

359 M 551 110060 kus 3,000

360 M 551 111060 kus 1,000

361 K 72223-9102 kus 14,000

Ventil termoregulačný DN15 50,150 50,150

Ventil priamy G 1/2 4,960 14,880

Ventil priamy G 1/2 s vypúšťaním 7,150 7,150

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 3,080 43,120

Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 

275 G 1/2
7,920 118,800

Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 

275 G 3/4
19,590 39,180

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 

1
4,450 4,450

Ventil vypúšťací DN 25 21,610 21,610

Zmäkčenie vody ERWSK Kinetico, 

duplexný+MTZ+doprava-CP Earth Resources
8 075,000 8 075,000

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 2,470 12,350

Rúrka ochranná pre potrubie d 26 v podlahe 1,150 148,350

Rúrka ochranná pre potrubie d 32 v podlahe 1,530 81,090

Rúrka ochranná pre potrubie d40 v podlahe 2,080 56,160

Rúrka ochranná pre potrubie d50 v podlahe 3,830 38,300

Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. 

výpust. DN 15
4,850 286,150

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka G 1/2 4,970 293,230

Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN 

do 80
2,600 67,600

Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. 

prepojenie potrubia do DN 25
10,630 255,120

Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. 

prepojenie potrubia DN 32
11,860 23,720

Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. 

prepoj.do DN 80
19,580 97,900

Potrubie vodovodné oceľové DN 80 z ušlechtilej 

ocele spájané lisovaním
130,100 3 382,600

Rúrka ochranná  pre potrubie d 20 v podlahe 0,980 164,640

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN flex priemer 25,0x3,5 v kotúčoch
10,720 1 104,160

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN flex priemer 32,0x4,4 v kotúčoch
18,550 1 317,050

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN flex priemer 40,0x5,5 v tyčiach
28,620 1 316,520

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN flex priemer 50,0x6,9 v tyčiach
38,730 580,950

Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN 

do 25
1,520 848,160

Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN 

do 40
1,790 175,420

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch 

výšky do 12 m
14,680 14,386

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN stabil priemer 20,0x2,9 v kotúčoch
8,510 1 463,720

28 914,417

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN stabil priemer 25,0x3,7 v kotúčoch
11,830 757,120

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN stabil priemer 32,0x4,7 v tyčiach
20,170 544,590

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN stabil priemer 40,0x6,0 v tyčiach
36,290 1 342,730

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna 

RAUTITAN flex priemer 20,0x2,8 v kotúčoch
8,180 989,780

Búracie práce 9,780 195,600

Dokončovacie práce po montáži potrubia 11,480 229,600

Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 0,540 155,520

Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 0,700 63,000
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362 M 484 G8502H kus 2,000

363 M 551 110080 kus 10,000

364 M 551 111080 kus 2,000

365 K 72223-9103 kus 12,000

366 M 426 914H2013 kus 3,000

367 M 426 914H2052 kus 1,000

368 M 436 1A0103 kus 1,000

369 M 551 110100 kus 5,000

370 M 551 111100 kus 2,000

371 K 72223-9104 kus 14,000

372 M 426 914H2014 kus 4,000

373 M 551 110120 kus 6,000

374 M 551 111120 kus 4,000

375 K 72223-9105 kus 7,000

376 M 426 914H2015 kus 2,000

377 M 551 110140 kus 3,000

378 M 551 111140 kus 2,000

379 K 72223-9108 kus 3,000

380 M 422 3K0108 kus 2,000

381 M 426 914H2080 kus 1,000

382 K 72226-2201 kus 4,000

383 M 388 2A0502 kus 4,000

384 K 72226-2203 kus 4,000

385 M 388 2A0511 kus 4,000

386 K 72227-0900V kpl 119,000

387 K 72229-0001a hod 20,000

388 K 72229-0001b hod 20,000

389 K 72229-0010f kus 6,000

390 K 72229-0226 m 656,000

391 K 72229-0229 m 26,000

392 K 72229-0234 m 682,000

393 K 99872-2102 t 1,351

    zr - Zariadovacie predmety

394 K 72511-0814
súbo

r
2,000

395 K 72511-6231
súbo

r
2,000

396 M 642 862251
kom

plet
2,000

397 M 642 862400
kom

plet
2,000

398 M 642 862452G
kom

plet
2,000

399 K 72511-9213 kus 2,000

400 M 642 3D1741 kus 2,000

401 M 642 3D9173 kus 2,000

402 K 72511-9309 kus 2,000

403 K 72512-9202
súbo

r
1,000

404 M 642 510400 kus 1,000

5 723,013

Misa WC závesná standard 72,250 144,500

Sedadlo WC 20,400 40,800

Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 

kg/kus
2,880 5,760

Montáž pisoárov keramických 27,740 27,740

Mušľa pisoárová, štandartná kvalita 68,270 68,270

Demontáž záchodov odsávacích alebo 

kombinovaných
3,860 7,720

Montáž predstenového systému záchodov do 

kombinovaných stien
22,520 45,040

Montážny prvok DUOFIX  pre závesné WC 136,000 272,000

Stavebná súprava pre predsten mont. DUOFIX 

SYSTÉM
17,000 34,000

Ovládacia doska 51,000 102,000

Montáž záchodových mís závesných 25,780 51,560

Búracie práce pri montáži potrubia 9,780 195,600

Zhotovenie prestupov potrubia - požiarne 68,000 408,000

Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50 1,050 688,800

Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 100 2,140 55,640

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia 

do DN 80
0,710 484,220

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 

výšky do 12 m
13,410 18,117

Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového 

G 3/4
10,700 42,800

Vodomer DN20 s M-busom 79,150 316,600

Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového 

G 1
12,780 51,120

Vodomer DN25 s M-busom 94,470 377,880

Uloženie potrubí na závesy-MTZ+dodávka 5,530 658,070

Dokončovacie práce po montáži potrubia 11,480 229,600

Ventil spätný EA RV DN40 54,550 109,100

Ventil priamy G 6/4 21,360 64,080

Ventil priamy G 6/4 s vypúšťaním 30,460 60,920

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3 7,600 22,800

Uzáver guľový voda G 3" 82,030 164,060

Kontrolovateľný spätný ventil  EA RV DN80 131,000 131,000

Ventil priamy G1 s vypúšťaním 12,080 24,160

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 3,990 55,860

Ventil spätný EA RV 284 DN32 46,070 184,280

Ventil priamy G 5/4 15,650 93,900

Ventil priamy G 5/4 s vypúšťaním 20,830 83,320

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4 4,490 31,430

Ventil priamy G 3/4 s vypúšťaním 8,680 17,360

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 3,370 40,440

Ventil spätný EA RV DN25 18,280 54,840

Zariadenie proti spätnému toku BA 295 - 1" 268,100 268,100

Filter FF 06 - 1" AA - 126 43,520 43,520

Ventil priamy G1 9,490 47,450

Ventil termoregulačný DN20 52,700 105,400

Ventil priamy G 3/4 6,420 64,200
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405 K 72512-9208
súbo

r
1,000

406 M 642 5D0302 kus 1,000

407 K 72513-9102 kus 1,000

408 K 72521-0821
súbo

r
6,000

409 K 72521-9401
súbo

r
5,000

410 M 642 171600 kus 5,000

411 K 72524-4134
súbo

r
2,000

412 M 552 1C0196 kus 2,000

413 K 72531-9202 kus 5,000

414 K 72553-9106
súbo

r
1,000

415 M 541 2B0711 kus 1,000

416 K 72581-9201
súbo

r
26,000

417 M 422 3K0741 kus 25,000

418 M 551 403201H kus 1,000

419 K 72581-9402
súbo

r
54,000

420 M 551 C09614 kus 54,000

421 K 72582-0801
súbo

r
2,000

422 K 72582-0802
súbo

r
6,000

423 K 72582-9601 kus 5,000

424 M 551 440027 kus 5,000

425 K 72584-9200 kus 2,000

426 M 551 455390 kus 2,000

427 K 72585-0130 kus 23,000

428 K 72586-9101 kus 13,000

429 M 551 613400 kus 13,000

430 K 72586-9204 kus 9,000

431 M 551 612030 kus 9,000

432 K 72586-9214 kus 3,000

433 M 551 612050 kus 3,000

434 K 72586-9218 kus 1,000

435 M 551 612410 kus 1,000

436 K 72598-0113 kus 7,000

437 K 72598-0130m1 kus 4,000

438 K 99872-5102 t 0,139

uk - Ústredné kúrenie

    D1 - Aktívne prvky

439 M UK1 ks 2,000

440 M UK2 ks 5,000

441 M UK3 ks 5,000

442 M UK4 ks 2,000

443 M UK5 ks 1,000

11 069,100

7 459,870

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x600 / 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
61,870 123,740

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x400/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
53,640 53,640

Dvierka 30/30 10,770 75,390

Mriežka krycia pre HL900 200x200mm 7,150 28,600

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 

výšky do 12 m
15,200 2,113

Vykurovacie teleso JAGA strada STRW 065 100 

15/ pripojovací SET s TH, konzola na zavesenie
304,540 609,080

Vykurovacie teleso JAGA strada STRW 065 090 

15/ pripojovací SET s TH, konzola na zavesenie
284,550 1 422,750

Vykurovacie teleso JAGA strada STRW 065 180 

16/ pripojovací SET s TH, konzola na zavesenie
491,800 2 459,000

Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.  D 50 3,440 30,960

Uzávierka zápachová drezová DN 50 23,660 212,940

Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel.  D50 5,600 16,800

Uzávierka zápachová dvojdrezová DN 50 37,650 112,950

Montáž zápach. uzávierok U sifónov 3,420 3,420

Uzávierka zápachová pre pisoáre 26,500 26,500

Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s 

mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"
63,940 319,700

Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou 9,080 18,160

Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl. 106,110 212,220

Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 

štandardná kvalita
8,530 196,190

Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 3,320 43,160

Uzávierka zápach. umýv.  5/4 18,750 243,750

Ventil nezamŕzajúci Honeywell V4770 DN15 139,830 139,830

Montáž ventilov rohových G 1/2 4,850 261,900

Ventil rohový, pripojenie 1/2“ 14,200 766,800

Demontáž batérií nástenných do G 3/4 1,770 3,540

Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru 1,850 11,100

Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 

otvoru
7,300 36,500

Zástena sprchová 595,000 1 190,000

Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 

kg/kus
1,710 8,550

Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 

30l
6,600 6,600

Ohrievač prietokový MK1- 3,5-4,5-5,5 kW bez 

bat.
99,450 99,450

Montáž ventilov nástenných G 1/2 3,260 84,760

Ventil guľový práčkový 1/2" 6,210 155,250

Splachovač pisoarový APIS 5B 146,200 146,200

Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 

kg/kus
3,730 3,730

Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 3,020 18,120

Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na 

skrutky
19,600 98,000

Umývadlo štandardná kvalita, š.50cm 57,040 285,200

Montáž, zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 

2000 mm a šírky do 1200 mm
23,030 46,060

Montáž splachovača pisoára automatic. 19,180 19,180
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444 M UK6 ks 2,000

445 K UK7 ks 17,000

446 K UK8 ks 17,000

447 M UK9 bm 54,000

448 K UK10 hod 52,000

449 K UK11 hod 24,000

450 K UK12 hod 24,000

    D2 - RACK - aktívne prvky

451 M UK14 ks 5,000

452 M UK15 ks 2,000

453 M UK16 ks 1,000

454 M UK17 ks 1,000

455 M UK18 ks 1,000

456 M UK19 ks 1,000

457 M UK20 ks 2,000

458 M UK21 ks 2,000

459 K UK22 ks 15,000

460 K UK23 ks 15,000

461 M UK24 bm 48,000

462 K UK25 hod 50,000

463 K UK26 hod 24,000

464 K UK27 hod 24,000

P - Plynofikácia

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

465 K 971035823 cm 12,500

    723 - Zdravotechnika - plynovod

466 K 7231001101 m 11,000

467 K 7231001121 m 4,840

468 K 7231001141 m 12,870

469 K 723150369 m 0,220

470 M 7231503691 ks 9,000

471 K 723150801 m 15,000

472 K 723150803 m 18,000

473 K 723239102 ks 9,000

474 M 55180000031 ks 9,000

475 K 723239105 ks 2,000

3 609,230

3 529,442

8,500

3 262,458

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 

rúrok hladkých nad 44, 5 do D76,  -0,00553t
1,480 26,640

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 

kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4
2,610 23,490

Guľový uzáver plyn, FF páčka 3/4" 7,650 68,850

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 

kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4
4,360 8,720

Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých 

spájaných tvrdou spájkou DN 20
16,840 185,240

Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých 

spájaných tvrdou spájkou DN 40
54,320 262,909

Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých 

spájaných tvrdou spájkou DN 65
189,610 2 440,281

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 89/3,6
16,720 3,678

Flexibilná plynová hadica (GASFLEX) + montáž 18,150 163,350

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 

rúrok hladkých do DN 32,  -0,00254t
1,320 19,800

Demontáž strarých vykurovacých telies s 

ekologickou likvidáciou, dopravou
17,000 255,000

Úprava pripojovacých potrubý / 

demontáž+montáž+materiál/ kurenárske 

práce.

15,600 748,800

Vypustenie a preplach systému/ materiál a 

práca
11,480 574,000

Napustenie a odvzdušnenie systému 11,480 275,520

Tlaková skúška 12,750 306,000

Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 

mm do stien alebo smerom dole do tehál -

0.00005t

0,680 8,500

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x1000 / 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
88,250 88,250

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x1100/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
95,200 95,200

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x1200/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
101,450 101,450

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x1400/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
114,610 229,220

Vykurovacie teleso Korad 33K 600x800/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
103,600 207,200

Montáž vykurovacých telies 17,000 255,000

Vypustenie a preplach systému/ materiál a 

práca
11,480 596,960

Napustenie a odvzdušnenie systému 11,480 275,520

Tlaková skúška 12,750 306,000

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x600 / 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
61,870 309,350

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x500 / 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
55,300 110,600

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x400/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
53,640 53,640

Vykurovacie teleso Korad 22K 600x2000/ 

pripojovací SET, konzola na zavesenie
154,190 308,380

Montáž vykurovacých telies 17,000 289,000

Demontáž strarých vykurovacých telies s 

ekologickou likvidáciou, doprava
10,200 173,400

Úprava pripojovacých potrubý / 

demontáž+montáž+materiál./ kurenárske 

práce

15,600 842,400
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476 M 5518000006 ks 2,000

477 K 998723201 % 0,000

    725 - Zariaďovacie predmety

478 K 7256108101 ks 9,000

479 K 7256508051 ks 3,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

480 K 783424140 m 28,710

481 K 783424740 m 28,710

    23-M - Montáže potrubia

482 K 230230016 m 28,710

E - Elektroinštalácia

    21-M -  Elektromontáže

483 K 210010024 m 90,000

484 M 3450710200 ks 90,000

485 K 210010025 m 480,000

486 M 3412611002 m 480,000

487 K 210010026 m 30,000

488 M 3450710300 ks 30,000

489 K 210010027 m 20,000

490 M 3450710400 ks 20,000

491 K 210010028 m 30,000

492 M 3450728010 ks 30,000

493 K 210010029 m 40,000

494 M 3450710500 ks 40,000

495 K 210010301 ks 255,000

496 M 3450906510 ks 255,000

497 K 210010321 ks 126,000

498 M 3450907510 ks 126,000

499 K 210020313 m 50,000

500 M 3450600025 m 50,000

501 M 3450600025-1 m 19,000

502 K 210020309 m 60,000

503 M 3450600006 m 60,000

504 M 3450600006-1 m 42,000

505 K 210040701 m 3 652,000

506 K 210040702 m 1 221,000

165,750

Káblový žľab  pozink. vrátane príslušenstva, 

300/60 mm 
5,840 350,400

Káblový žľab 300/60 elektroinštalačný materiál 6,820 409,200

Výložník ku žlabu 300 10,970 460,740

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním, začistením
3,230 11 795,960

Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a 

začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 

mm 

4,040 4 932,840

Krabica KU 68-1901 0,160 40,800

Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
3,540 446,040

Krabica KU 68-1903 0,950 119,700

Káblový žľab pre velké rozpätie , pozink. 

vrátane príslušenstva, 500/160 mm 
6,820 341,000

Káblový žľab pre velké rozpätie 500/160 

elektroinštalačný materiál s príslušenstvom
17,220 861,000

Výložník ku žlabu 500 11,640 221,160

Rúrka FXP 32 0,980 19,600

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

40, uložená pevne
0,950 28,500

Rúrka FXP 40 1,030 30,900

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

50, uložená pevne
0,990 39,600

Rúrka FXP 50 1,700 68,000

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 

KZ 3)
0,830 211,650

Rúrka FXP 16 0,240 21,600

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

20, uložená pevne
0,820 393,600

Rúrka ohybná FXP20 0,440 211,200

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

25, uložená pevne
0,850 25,500

Rúrka FXP 25 0,580 17,400

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

32, uložená pevne
0,900 18,000

Demontáž plynoveho sporáka, 

variča,infražiariča,chladničky,smažiacej 

panvice  -0,06700t

12,750 114,750

Demontáž plynového ohrievacieho stola,  -

0,04350t
17,000 51,000

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 

105µm

1,090 31,294

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné - 35µm
0,370 10,623

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 

38 6413 DN 50
1,770 50,817

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
0,790 71,100

41,917

50,817

118 621,677

115 391,677

Guľový uzáver plyn Futurgas, 6/4", FF, páčka, 

niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010112 IVAR
29,750 59,500

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách
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507 K 210110001 ks 22,000

508 M 3450201320 ks 22,000

509 K 210110021 ks 6,000

510 M 3450201330 ks 6,000

511 K 210110024 ks 16,000

512 M 3450201580 ks 16,000

513 K 210110047 ks 14,000

514 M 3450201710 ks 14,000

515 K 210110096 ks 2,000

516 M 3458011890 ks 2,000

517 K 2101105012 ks 11,000

518 M 0100219 ks 11,000

519 K 210110501 ks 1,000

520 M 3580260000 ks 1,000

521 K 210110502 ks 4,000

522 M 3580260300 ks 4,000

523 K 210110503 ks 1,000

524 M 3580260700 ks 1,000

525 K 210110507 ks 3,000

526 M 3580277100 ks 3,000

527 K 210111011 ks 22,000

528 M 3450317700 ks 22,000

529 K 210111012 ks 23,000

530 M 3450359300 ks 23,000

531 K 210111031 ks 42,000

532 M 3450330200 ks 42,000

533 K 210111062 ks 3,000

534 M 3450321700 ks 3,000

535 K 210190006 ks 1,000

536 M 3570201801 ks 1,000

537 K 2101900061 ks 1,000

538 M 35702018012 ks 1,000

539 K 2101900062 ks 1,000

540 M 35702018016 ks 1,000

541 K 2101900063 ks 1,000

542 M 35702018015 ks 1,000

543 K 210201501 ks 17,000

544 M 3486801040 ks 17,000

545 K 2102015011 ks 1,000

546 M 3486801050 ks 1,000

547 K 210203040 ks 23,000

N - Núdzové svietidlo 1x8W, IP20, 1 hodina, 

stály režim TWINS
48,690 827,730

N1 - Montáž a zapojenie núdzového svietidla, 

IP65
8,080 8,080

N1 - Núdzové svietidlo s tabulkou, IP65, HELIOS 

DS LED
40,380 40,380

A - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla 8,080 185,840

Rozvádzač 11RM5 1 209,900 1 209,900

Montáž a zapojenie rozvodnice RS 278,590 278,590

Rozvádzač RS 2 994,900 2 994,900

Montáž a zapojenie rozvodnice RH1/nové pole 113,050 113,050

Rozvádzač RH1/nové pole 4 888,720 4 888,720

N - Montáž a zapojenie núdzového svietidla 8,080 137,360

Zásuvka 230V/16A, IP55, typu Legrand Plexo 11,740 493,080

Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 

A 380 V 3P + N + Z
4,590 13,770

Zásuvka 400V/16A, IP65 12,420 37,260

Montáž a zapojenie oceľolechovej rozvodnice 

RM0 1.1
335,110 335,110

Rozvádzač RM0 1.1 3 935,150 3 935,150

Montáž a zapojenie oceľolechovej rozvodnice 

11RM5
64,600 64,600

Vypínač vačkový 63A, 0-1 28,250 84,750

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
2,490 54,780

Zásuvka 230V/16A, IP20 typu Legrand Galea 5,010 110,220

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
3,480 80,040

Dvojzásuvka 2x230V/16A, IP20, typu Legrand 

Galea
9,210 211,830

Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie 

prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z
4,220 177,240

Vypínač vačkový 25A, 0-1 14,710 14,710

Vypínač vačkový 32A, 0-1 4,880 19,520

Vypínač vačkový 32A, 0-1 16,420 65,680

Vypínač vačkový, 40A, 0-1 5,540 5,540

Vypínač vačkový 40A, 0-1 22,650 22,650

vypínač vačkový, 63A, 0-1 6,310 18,930

Spínač 1/0, IP20, typu Legrand Galea 6,020 84,280

Montáž STOP tlačítka 4,330 8,660

Stop tlačítko 43,310 86,620

Vačkový vypínač 16A, 0-1 4,850 53,350

Vačkový spínač 16A, 0-1 10,510 115,610

Vypínač vačkový 25A, 0-1 4,880 4,880

Spínač 1, IP20, typu Legrand Galea 6,600 145,200

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, vrátane zapojenia jednopólový - 

radenie 1

3,540 21,240

Spínač 1 vodotesný, IP55, typu Legrand Plexo 6,940 41,640

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- 

radenie 6

3,730 59,680

Prepínač 6 vodotesný, IP55, Legrand Plexo 7,610 121,760

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia - radenie 1/0
1,530 21,420

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 

prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia 

2,780 61,160
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548 M 3480571220 ks 23,000

549 K 2102030401 ks 8,000

550 M 3480571230 ks 8,000

551 K 2102030402 ks 21,000

552 M 3480571240 ks 21,000

553 K 2102030404 ks 5,000

554 M 3480571250 ks 5,000

555 K 2102030405 ks 2,000

556 M 3480571260 ks 2,000

557 K 2102030407 ks 28,000

558 M 3480571300 ks 28,000

559 K 2102030409 ks 7,000

560 M 3480571300L ks 7,000

561 K 2102030410 ks 9,000

562 M 3480571301 ks 9,000

563 K 2102030411 ks 1,000

564 M 3480571302 ks 1,000

565 K 2102030412 ks 12,000

566 M 3480571302.1 ks 12,000

567 M 3480571303 ks 12,000

568 K 2102030413 ks 12,000

569 M 3480571304 ks 12,000

570 M 3480571305 ks 12,000

571 K 2102030414 ks 48,000

572 M 3480571306 ks 48,000

573 K 2102030415 ks 41,000

574 M 3480571307 ks 41,000

575 K 2102030416 ks 8,000

576 M 3480571308 ks 8,000

577 K 2102030417 bm 65,000

578 M 3480571309 bm 65,000

579 K 210110001N ks 9,000

580 M 3450201335 ks 9,000

581 K 210110002 ks 21,000

582 M 3450201336 ks 21,000

583 K 210111012G ks 20,000

584 M 3450317700G ks 20,000

585 K 210111012.1 ks 3,000

586 M 3450317708 ks 3,000

587 K 210220031 ks 5,000

588 M 3410300258 ks 5,000

589 M 3410301603 ks 5,000

Popdlahová krabica so zásuvkami 38,050 114,150

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
14,640 73,200

Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E 

KA
2,130 10,650

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 17,060 85,300

Nestmievatelný vypínač, IP20, GIRA 10,660 95,940

Stmievatelný vypínač, nástenný pre prostredie 

obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia
2,710 56,910

Stmievatelný vypínač, IP20, GIRA 12,370 259,770

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie 

GIRA

4,200 84,000

Zásuvka 230V/16A, IP20 typu GIRA 6,590 131,800

Montáž podlahovej krabici 4,440 13,320

L5 - LED2 SLIM-R ON,S, IVELA, smart ligh, RA 16 

L,  IP44, d 160 mm, biela farba
52,490 2 152,090

L6 - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 64,640

L6 - BIO lampa Prolicht, smart light, DICE 

HIGH, 120x120mm
261,750 2 094,000

L7 - Montáž a zapojenie LED pása v lište 1,780 115,700

L7 -  LED pása v lište 6,580 427,700

Nestmievatelný vypínač, nástenný pre 

prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia

3,630 32,670

L3b - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 96,960

L3b- Norman Copenhagen AmpLamp, smart 

light, White/white, zdroj 2300K,17x14cm
94,680 1 136,160

Amp Bulp LED-2W(E14) 6,620 79,440

L4 - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 387,840

L4 - LED2 SLIM-R ON,S, IVELA, smart ligh, RA 8 

L DIXIT, IP44, d 80 mm, biela farba
40,380 1 938,240

L5 - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 331,280

L1a- - Svietidlo Vertigo, petite friture, smart 

light, priemer 200cm
616,120 5 545,080

L2 - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 8,080

L2- - Orion 15 Light Pendant in Black/Smoke 722,710 722,710

L3a - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 96,960

L3a- Norman Copenhagen AmpLamp, smart 

light, White/white, zdroj 2300K,17x14cm
94,680 1 136,160

Amp Bulp LED-2W(E14) 6,620 79,440

E - WL120V LED12S/840 PSR WH 76,710 153,420

F - Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 8,080 226,240

F - WT120C LED40S/840 PSU L1200 80,750 2 261,000

L1b - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 56,560

L1b- - Svietidlo Vertigo, petite friture, smart 

light, priemer 140cm
609,260 4 264,820

L1a - Montáž a zapojenie stropného svietidla 8,080 72,720

B - SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VARPC 113,860 910,880

C - Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 8,080 169,680

C - LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU 

W20L120
68,640 1 441,440

D - Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 8,080 40,400

D - WL120V LED12S/840 PSR WH 76,710 383,550

E - Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 8,080 16,160

A - RC120B LED37S/840 PSU W30L120 112,240 2 581,520

B - Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 8,080 64,640
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590 K 210220800 m 295,000

591 M 3544245360 kg 39,825

592 K 210800146 m 3 342,000

593 M 3410350085 m 3 342,000

594 K 210800146-1 m 1 430,000

595 M 3410350085-1 m 1 430,000

596 K 210800147 m 2 690,000

597 M 3410350086 m 2 690,000

598 K 210800159 m 383,000

599 M 3410350098 m 383,000

600 K 210800160 m 504,000

601 M 3410350099 m 504,000

602 K 210800161 m 131,000

603 M 3410350100 m 131,000

604 K 210800162 m 113,000

605 M 3410350101 m 113,000

606 K 210800163 m 26,000

607 M 3410350102 m 26,000

608 K 210800628 m 295,000

609 M 3410350554 m 295,000

610 K 210800631 m 160,000

611 M 3410350557 m 160,000

612 K 210810018 m 260,000

613 M 3410350135 m 260,000

614 K 210810059 m 165,000

615 M 3410350138 m 165,000

616 K 210810062 m 35,000

617 M 3410350141 m 35,000

618 K 210881075 m 247,000

619 M 3410350864 m 247,000

620 K 210902168 m 160,000

621 M 3410350040 m 160,000

622 K 210962353 h 60,000

623 K 21096235311 h 400,000

624 K 21096235312 h 350,000

625 M 5850001000 kg 2 000,000

Demontáž exist. rozvádzačov RM0 1.1, 11RM5 9,290

Sadra 0,130

557,400

Demontáž exist. svietidiel 9,290 3 716,000

Demontáž exist. zásuviek 9,290 3 251,500

260,000

Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/1 kV 4x50
1,620 56,700

1-CYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
17,410 609,350

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5
0,500 123,500

N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1,d1,a1 1,120 276,640

Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 

0,6/1 kV 1x240 
1,250 200,000

1-AYY 1x240 Kábel pre pevné uloženie, 

hliníkový STN
4,440 710,400

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  

450/750 V 25
0,630 100,800

H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný 3,310 529,600

Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 

0,6/1 kV 4x120
1,810 470,600

1-CYKY 4x120 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
39,960 10 389,600

Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/1 kV 4x240
3,630 598,950

1-CYKY 4x240 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
80,120 13 219,800

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x10
0,660 74,580

CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
3,770 426,010

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x16
0,780 20,280

CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
6,150 159,900

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
0,400 118,000

H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný 0,890 262,550

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x2,5
0,560 214,480

CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,960 367,680

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x4
0,580 292,320

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
1,610 811,440

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x6
0,600 78,600

CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
2,350 307,850

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
0,480 1 604,160

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,400 1 336,800

Kábel medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 

3x1,5
0,480 686,400

CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,400 572,000

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
0,520 1 398,800

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,590 1 587,100

Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  Ø 8-

10
0,700 206,500

Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 

10 Al
4,590 182,797
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626 K 220260021 ks 126,000

627 K 220260022 ks 255,000

    95-M -  Revízie

628 K 950101007 ks 1,000

629 K 950101008-2 ks 1,000

vzt - Chladiace a Mraziace boxy

    vzt_1 - ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ, KOMPONENTOV A POTRUBIA

630 K ch1 ks 1,000

631 K ch3 ks 1,000

1,000

1,000

3 230,000

50 359,000

50 359,000

RAL 9010 ; Zapustená podlaha 77 mm, 

zaťaženie 3000 kg/m2 s protišmykovou úpravou 

; Strop panelový samonosný; Dvere - otočné 

chladiarenské 800x2000 mm, bezpečnostné 

otváranie zvnútra, zárubňa P, 1 ks; Výbava-

pretlakový ventil, osvetlenie, signalizácia 

osvetlenia, akustická a svetelná signalizácia pre 

uzavretú osobu v MB, spínač vypnutia 

technológie pri otvorených dverách, regálový 

systém NEREZ ocel. ; Snímače teploty v CHB 

pre dialkový monitoring; Delené chladiace 

zariadenie /split/ +2 až +4°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepoj

ovacie potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 

mm = 30 bm vrátane montážneho 

10 898,000

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; Systém 

spájania pero-drážka s excentrickým zámkom; Hrúbka 

izolácie 75 mm; Biely lakovaný RAL 9010 ; Zapustená 

podlaha 77 mm, zaťaženie 3000 kg/m2 s 

protišmykovou úpravou ; Strop panelový samonosný; 

Dvere - otočné chladiarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P, 1 ks; 

Výbava-pretlakový ventil, osvetlenie, signalizácia 

osvetlenia, akustická a svetelná signalizácia pre 

uzavretú osobu v MB, spínač vypnutia technológie pri 

otvorených dverách, regálový systém NEREZ ocel. ; 

Snímače teploty v CHB pre dialkový monitoring; 

Delené chladiace zariadenie /split/ +2 až +4°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepojovacie 

potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 mm = 30 bm 

vrátane montážneho materiálu, náplň = chladivo 

R410A; KCHJ je vybavená - kozola, kryt do exterieru, 

ohrev kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

1

Súčet

1 776,500

Projekčné práce - vyhotovenie plánu 

skutočného vyhotovenia
1 453,500 1 453,500

9 934,000

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; Systém 

spájania pero-drážka s excentrickým zámkom; Hrúbka 

izolácie 75 mm; Biely lakovaný RAL 9010 ; Zapustená 

podlaha 77 mm, zaťaženie 3000 kg/m2 s 

protišmykovou úpravou ; Strop panelový samonosný; 

Dvere - otočné chladiarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P, 1 ks; 

Výbava-pretlakový ventil, osvetlenie, signalizácia 

osvetlenia, akustická a svetelná signalizácia pre 

uzavretú osobu v MB, spínač vypnutia technológie pri 

otvorených dverách, regálový systém NEREZ ocel. ; 

Snímače teploty v CHB pre dialkový monitoring; 

Delené chladiace zariadenie /split/ +2 až +4°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepojovacie 

potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 mm = 25 bm 

vrátane montážneho materiálu, náplň = chladivo 

R410A; KCHJ je vybavená - kozola, kryt do exterieru, 

ohrev kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

Chladiaci box mäso 10 898,000

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; 

Systém spájania pero-drážka s excentrickým 

zámkom; Hrúbka izolácie 75 mm; Biely 

lakovaný 

Chladici box zelenina 9 934,000

Odborné prehliadky a odborné skúšky 1 776,500

Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a 

zapojenia vodičov

4,070 512,820

Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a 

zapojenia vodičov

2,730 696,150
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632 K ch4 ks 1,000

1,000

1,000

633 K ch5 ks 1,000

1,000

1,000

12 356,000

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; Systém 

spájania pero-drážka s excentrickým zámkom; Hrúbka 

izolácie 75 mm; Biely lakovaný RAL 9010 ; Zapustená 

podlaha 77 mm, zaťaženie 3000 kg/m2 s 

protišmykovou úpravou ; Strop panelový samonosný; 

Dvere - otočné chladiarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P, 1 ks; 

Výbava-pretlakový ventil, osvetlenie, signalizácia 

osvetlenia, akustická a svetelná signalizácia pre 

uzavretú osobu v MB, spínač vypnutia technológie pri 

otvorených dverách, regálový systém NEREZ ocel. ; 

Snímače teploty v CHB pre dialkový monitoring; 

Delené chladiace zariadenie /split/ +2 až +4°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepojovacie 

potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 mm = 30 bm 

vrátane montážneho materiálu, náplň = chladivo 

R410A; KCHJ je vybavená - kozola, kryt do exterieru, 

ohrev kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

1

Súčet

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; 

Systém spájania pero-drážka s excentrickým 

zámkom; Hrúbka izolácie 75 mm; Biely 

lakovaný 

Chladiaci box odpadky 12 356,000

dverách, regálový systém NEREZ ocel. ; 

Snímače teploty v MB pre dialkový monitoring; 

Delené chladiace zariadenie /split/ -18 až -

20°C, 
CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepoj

ovacie potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 

mm = 25 bm vrátane montážneho 

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; Systém 

spájania pero-drážka s excentrickým zámkom; Hrúbka 

izolácie 125 mm; Biely lakovaný RAL 9010 ; Zapustená 

podlaha 127+20 mm, zaťaženie 3000 kg/m2 s 

protišmykovou úpravou ; Strop panelový samonosný; 

Dvere - otočné mraziarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P s el. 

vyhrievaním, 1 ks; Výbava-pretlakový ventil, 

osvetlenie, signalizácia osvetlenia, akustická a 

svetelná signalizácia pre uzavretú osobu v MB, spínač 

vypnutia technológie pri otvorených dverách, 

regálový systém NEREZ ocel. ; Snímače teploty v MB 

pre dialkový monitoring; Delené chladiace zariadenie 

/split/ -18 až -20°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepojovacie 

potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 mm = 25 bm 

vrátane montážneho materiálu, náplň = chladivo 

R410A; KCHJ je vybavená - kozola, kryt do exterieru, 

ohrev kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

1

Súčet

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; 

Systém spájania pero-drážka s excentrickým 

zámkom; Hrúbka izolácie 125 mm; Biely 

lakovaný

materiálu, náplň = chladivo R410A; KCHJ je 

vybavená - kozola, kryt do exterieru, ohrev 

kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

osvetlenie, signalizácia osvetlenia, akustická a 

svetelná signalizácia pre uzavretú osobu v MB, 

spínač vypnutia technológie pri otvorených 

materiálu, náplň = chladivo R410A; KCHJ je 

vybavená - kozola, kryt do exterieru, ohrev 

kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

Mraziaci box mäso 10 236,000 10 236,000

RAL 9010 ; Zapustená podlaha 127+20 mm, 

zaťaženie 3000 kg/m2 s protišmykovou úpravou 

; Strop panelový samonosný; Dvere - 

otočné mraziarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P s 

el. vyhrievaním, 1 ks; Výbava-pretlakový ventil, 
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634 K chl2 ks 1,000

1,000

1,000

VZT1 - Vzduchotechnika

    VZT_0 - špecifikácia+rozpočet

635 K VZT1 ks 1,000

309 347,390

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

Mraziaci box zelenina 6 935,000 6 935,000

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; Systém 

spájania pero-drážka s excentrickým zámkom; Hrúbka 

izolácie 125 mm; Biely lakovaný RAL 9010 ; Zapustená 

podlaha 127+20 mm, zaťaženie 3000 kg/m2 s 

protišmykovou úpravou ; Strop panelový samonosný; 

Dvere - otočné mraziarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P s el. 

vyhrievaním, 1 ks; Výbava-pretlakový ventil, 

osvetlenie, signalizácia osvetlenia, akustická a 

svetelná signalizácia pre uzavretú osobu v MB, spínač 

vypnutia technológie pri otvorených dverách, 

regálový systém NEREZ ocel. ; Snímače teploty v MB 

pre dialkový monitoring; Delené chladiace zariadenie 

/split/ -18 až -20°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepojovacie 

potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 mm = 25 bm 

vrátane montážneho materiálu, náplň = chladivo 

R410A; KCHJ je vybavená - kozola, kryt do exterieru, 

ohrev kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

1

Súčet

Stavebnicový modulový box HORÁK klasik; 

Systém spájania pero-drážka s excentrickým 

zámkom; Hrúbka izolácie 125 mm; Biely 

lakovaný
RAL 9010 ; Zapustená podlaha 127+20 mm, 

zaťaženie 3000 kg/m2 s protišmykovou úpravou 

; Strop panelový samonosný; Dvere - 

otočné mraziarenské 800x2000 mm, 

bezpečnostné otváranie zvnútra, zárubňa P s 

el. vyhrievaním, 1 ks; Výbava-pretlakový ventil, 

osvetlenie, signalizácia osvetlenia, akustická a 

svetelná signalizácia pre uzavretú osobu v MB, 

spínač vypnutia technológie pri otvorených
dverách, regálový systém NEREZ ocel. ; 

Snímače teploty v MB pre dialkový monitoring; 

Delené chladiace zariadenie /split/ -18 až -

20°C, 
CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepoj

ovacie potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 

mm = 25 bm vrátane montážneho 

materiálu, náplň = chladivo R410A; KCHJ je 

vybavená - kozola, kryt do exterieru, ohrev 

kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava.

Prívodno-odvodná vetracia jednotka do 

vnútorného prostredia
28 562,630 28 562,630

309 347,390

RAL 9010 ; Zapustená podlaha 77 mm, 

zaťaženie 3000 kg/m2 s protišmykovou úpravou 

; Strop panelový samonosný; Dvere - otočné 

systém NEREZ ocel. ; Snímače teploty v CHB 

pre dialkový monitoring; Delené chladiace 

zariadenie /split/ +2 až +4°C, 

CHZS=HORÁK=KCHJ+výparník+rozvádzač+prepoj

ovacie potrubie s kaučukovou izláciou hr. 20 

mm = 30 bm vrátane montážneho 

materiálu, náplň = chladivo R410A; KCHJ je 

vybavená - kozola, kryt do exterieru, ohrev 

kompresora; Montážny a kotviaci materiál; 

chladiarenské 800x2000 mm, bezpečnostné 

otváranie zvnútra, zárubňa P, 1 ks; Výbava-

pretlakový ventil, osvetlenie, signalizácia 

osvetlenia, akustická a svetelná signalizácia pre 

uzavretú osobu v MB, spínač vypnutia 

technológie pri otvorených dverách, regálový 
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1,000

1,000

636 K VZT101 ks 1,000

637 K VZT102 m 2,000

638 K VZT103 m 25,000

25,000

25,000

639 K VZT105 ks 1,000

1,000

1,000

640 K VZT107 ks 1,000

1,000

1,000Súčet

V=8 000 m3/h, Pext.=120 Pa; P=2,2 kW, 400 V; 

vrátane: 2x tlmiaca manžeta; Montážny a 

kotviaci materiál; Termostat spúšťania/ čidlo s 

kabelážou;

 Montáž ; Doprava

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

25

Súčet

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

Odvodný axiálny stenový ventilátor 4 046,060 4 046,060

V=11 000 m3/h, Pext.=50 Pa; P=1,25 kW, 400 V; 

vrátane: pretlakovej žalúzie; Montážny a kotviaci 

materiál; Termostat spúšťania/ čidlo s kabelážou.; 

Montáž ; Doprava

1

Súčet

V=11 000 m3/h, Pext.=50 Pa; P=1,25 kW, 400 V; 

vrátane: pretlakovej žalúzie; Montážny a 

kotviaci materiál; Termostat spúšťania/ čidlo s 

kabelážou.

 Montáž ; Doprava

Odvodný potrubný ventilátor do hranatého 

potrubia
6 875,960 6 875,960

V=8 000 m3/h, Pext.=120 Pa; P=2,2 kW, 400 V; 

vrátane: 2x tlmiaca manžeta; Montážny a kotviaci 

materiál; Termostat spúšťania/ čidlo s kabelážou; 

Montáž ; Doprava

1

Vp=14 930 m3/h, pext.=500 Pa, Vo=15 160 m3/h, 

pext.=650 Pa; skladba jednotky na prívode:; ~ 

vstupná komora s ON / OFF klapkou; ~ filtračná 

komora s filtrom M5; ~ komora doskového 

rekuperátora s účinnosťou min. 67%; ~ komora 

vodného ohrievača - Qt=32,5 kW; ~ komora vodného 

chladiča s eliminátorom kvapiek - Qch=64,1 kW; ~ 

filtračná komora s filtrom F7; ~ komora ventilátora - 

P=7,5 kW, 400V; skladba jednotky na odvode:; ~ 

filtračná komora s tukovým filtrom G3; ~ filtračná 

komora s filtrom M5; ~ komora doskového 

rekuperátora s účinnosťou min. 67%; ~ komora 

ventilátora - P=7,5 kW, 400V;  - jednotka na 

základovom ráme s FM, bez systému MaR; Montážny a 

kotviaci materiál; Montáž a uvedenie do prevádzky; 

Manipulačná technika, žeriav, doprava; Režijné 

náklady

1

Súčet

Vp=14 930 m3/h, pext.=500 Pa, Vo=15 160 

m3/h, pext.=650 Pa; skladba jednotky na 

prívode:; ~ vstupná komora s ON / OFF klapkou; 

~ filtračná komora s filtrom M5; ~ komora 

doskového rekuperátora s účinnosťou min. 67%; 

~ komora vodného ohrievača - Qt=32,5 kW; 

~ komora vodného chladiča s eliminátorom 

kvapiek - Qch=64,1 kW; ~ filtračná komora s 

filtrom F7; ~ komora ventilátora - P=7,5 kW, 

400V; skladba jednotky na odvode:; ~ filtračná 

komora s tukovým filtrom G3; ~ filtračná 

komora s filtrom M5; ~ komora doskového 

rekuperátora s účinnosťou min. 67%; ~ komora 

ventilátora - P=7,5 kW, 400V;  - jednotka na 

základovom ráme s FM, bez systému MaR; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž a 

uvedenie do prevádzky; Manipulačná technika, 

žeriav, doprava; Režijné náklady

Krycia mriežka hranatá 800x400 mm 25,640 25,640

Hranaté pozinkované potrubie - do obvodu 2800 

mm, vrátane 100% tvaroviek
233,310 466,620

Hranaté pozinkované potrubie - do obvodu 1400 

mm, vrátane 10% tvaroviek
86,840 2 171,000
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641 K VZT109 ks 1,000

1,000

1,000

642 K VZT11 ks 2,000

643 K VZT111 ks 2,000

644 K VZT112 m 2,000

645 K VZT113 m 8,000

646 K VZT114 m 4,000

647 K VZT115 hod 160,000

648 K VZT116 hod 320,000

649 K VZT118 m2 156,000

650 K VZT120 m2 994,000

651 K VZT122 ks 1,000

1,000

1,000

652 K VZT124 deň 21,000

653 K VZT13 ks 59,000

654 K VZT14 ks 13,000

13,000

13,000

Výustka s jednoduchou reguláciou do hranatého 

potrubiatyp 2: obdĺžniková výustka 225x75 mm
26,110 339,430

- povrchová úprava RAL podľa požiadavky investora; 

Montážny a kotvaiaci materiál; Montáž ; Doprava

13

Súčet

Tepelná izolácia - skružovaná lamelovú rohož 

polepená hliníkovou fóliou ; so sklenou mriežkou; 

Tepelná izolácia - skružovaná lamelovú rohož 

polepená hliníkovou fóliou   so sklenou mriežkou- 

hrúbka izolácie 50 mm+navar. Klince; Tepelná 

izolácia - skružovaná lamelovú rohož polepená 

hliníkovou fóliou  so sklenou mriežkou - hrúbka 

izolácie 30 mm+navar. Klince; vrátane: montáže

Tepelná izolácia - skružovaná lamelovú rohož 

polepená hliníkovou fóliou   so sklenou 

mriežkou- hrúbka izolácie 30 mm+navar. Klince

28,880 28 706,720

Tepelná izolácia - skružovaná lamelovú rohož 

polepená hliníkovou fóliou ; so sklenou mriežkou; 

Tepelná izolácia - skružovaná lamelovú rohož 

polepená hliníkovou fóliou   so sklenou mriežkou- 

hrúbka izolácie 50 mm+navar. Klince; Tepelná 

izolácia - skružovaná lamelovú rohož polepená 

hliníkovou fóliou  so sklenou mriežkou - hrúbka 

izolácie 30 mm+navar. Klince; vrátane: montáže

Premiestnenie split klimatizácie 401,760 401,760

Demontáž a montáž vonkajšej a vnútornej jednotky 

klimatizácie, montážný material, prepojovacie 

potrubie a kabeláž

1

Súčet

Demontáž a montáž vonkajšej a vnútornej 

jednotky klimatizácie, montážný material, 

prepojovacie potrubie a kabeláž

Prenájom lešenia 87,890 1 845,690

Výustka s jednoduchou reguláciou do hranatého 

potrubia typ 1: obdĺžniková výustka 325x75 mm
33,400 1 970,600

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady- do obvodu 4200 mm, vrátane 

40% tvaroviek

187,280 374,560

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady- do obvodu 2600 mm, vrátane 

15% tvaroviek

142,290 1 138,320

Hranaté pozinkované potrubie , montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady- do obvodu 2000 mm, vrátane 

0% tvaroviek

34,530 138,120

Demontáž existujúcich VZT zariadení s 

ekologickou likvidáciou, dopravou
38,920 6 227,200

Demontáž existujúcého VZT potrubia a 

komponentov s ekologickou likvidáciou, 

dopravou

30,550 9 776,000

Tepelná izolácia - skružovaná lamelovú rohož 

polepená hliníkovou fóliou   so sklenou 

mriežkou- hrúbka izolácie 50 mm+navar. Klince

33,900 5 288,400

Protidažďová žalúzia 1250x800 mm 253,610 253,610

- rám pre zabudovanie do stavebnej konštrukcie, so 

sitom;  - povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora

1

Súčet

- rám pre zabudovanie do stavebnej 

konštrukcie, so sitom;  - povrchová úprava RAL 

podľa požiadavky investora

Tlmič hluku 1400x1000 mm 428,960 857,920

vložené tlmiace prvky šírky 8x 100 mm, voľná šírka 

medzi tlmiacimi prvkami 100 mm; dĺžka L=1000 mm; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž; Doprava

Krycia mriežka hranatá 500x500 mm 58,590 117,180
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655 K VZT16 ks 4,000

656 K VZT17 ks 2,000

657 K VZT18 ks 3,000

658 K VZT19 ks 8,000

659 K VZT20 ks 1,000

660 K VZT21 ks 2,000

661 K VZT22 ks 2,000

662 K VZT23 ks 1,000

663 K VZT24 ks 1,000

664 K VZT25 ks 1,000

665 K VZT26 ks 1,000

666 K VZT27 ks 1,000

667 K VZT28 ks 20,000

668 K VZT29 m 13,000

669 K VZT3 ks 1,000

1,000

1,000

670 K VZT30 m 8,000

671 K VZT31 m 52,000

672 K VZT32 m 24,000

Súčet

ucelený strop s prívodnou a odvodnou časťou 

pre vetranie, s osadenými tukovými; filtrami a 

zabudovaným osvetlením 

celková plocha inštalovaného stropu: S=75 m2; 

Montáž a uvedenie do prevádzky; Doprava

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 4800 mm, vrátane 

30% tvaroviek

158,950 1 271,600

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 3200 mm, vrátane 

15% tvaroviek

97,260 5 057,520

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 2600 mm, vrátane 

20% tvaroviek

75,250 1 806,000

Krycia mriežka hranatá, montážny a kotviaci 

materiál, montáž, dopravné náklady, režijné 

náklady 160x100 mm

13,810 13,810

Krycia mriežka hranatá, montážny a kotviaci 

materiál, montáž, dopravné náklady, režijné 

náklady 140x100 mm

14,440 14,440

Krycia mriežka hranatá, montážny a kotviaci 

materiál, montáž, dopravné náklady, režijné 

náklady 100x100 mm

13,600 272,000

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 5200 mm, vrátane 

100% tvaroviek

179,450 2 332,850

Vetrací a osvetľovací strop 32 015,250 32 015,250

ucelený strop s prívodnou a odvodnou časťou pre 

vetranie, s osadenými tukovými; filtrami a 

zabudovaným osvetlením - Pcelk=2,16 kW; celková 

plocha inštalovaného stropu: S=75 m2; Montáž a 

uvedenie do prevádzky; Doprava

1

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 315x200 mm

69,050 69,050

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 400x350 mm

96,260 192,520

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 400x400 mm

107,240 214,480

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 900x560 mm

165,730 165,730

Krycia mriežka hranatá, montážny a kotviaci 

materiál, montáž, dopravné náklady, režijné 

náklady 250x200 mm

13,960 13,960

Krycia mriežka hranatá, montážny a kotviaci 

materiál, montáž, dopravné náklady, režijné 

náklady 200x200 mm

13,600 13,600

- povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora; Montážny a kotvaiaci materiál; 

Montáž ; Doprava

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 200x160 mm

60,160 240,640

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 200x200 mm

66,850 133,700

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 250x200 mm

67,900 203,700

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 300x200 mm

68,840 550,720
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673 K VZT33 m 45,000

674 K VZT34 m 60,000

675 K VZT35 m 160,000

676 K VZT36 m 1,000

677 K VZT37 ks 1,000

1,000

1,000

678 K VZT39 ks 2,000

679 K VZT41 ks 4,000

4,000

4,000

680 K VZT43 ks 21,000

21,000

21,000Súčet

prevádzky; Manipulačná technika, žeriav, 

doprava; Režijné náklady

Protidažďová žalúzia 1400x1000 mm 302,990 605,980

- rám pre zabudovanie do stavebnej konštrukcie, so 

sitom;  - povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora; Montážny a kotvaiaci materiál; Montáž ; 

Doprava

Tlmič hluku 1120x630 mm 325,590 1 302,360

vložené tlmiace prvky šírky 5x 100 mm, voľná šírka 

medzi tlmiacimi prvkami 100 mm; dĺžka L=1000 mm; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

4

Súčet

vložené tlmiace prvky šírky 5x 100 mm, voľná 

šírka medzi tlmiacimi prvkami 100 mm; dĺžka 

L=1000 mm; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž ; Doprava

Štvorcový anemostat s plenum boxom rozmer 

500x500 mm
198,620 4 171,020

V=350 m3/h, priemer pripojenia 250 mm;  - 

povrchová úprava RAL podľa požiadavky investora; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

21

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 800 mm, vrátane 5% 

tvaroviek

26,370 4 219,200

Kruhové pozinkované potrubie priemeru 160 

mm, 50% tvaroviek
25,010 25,010

Prívodno-odvodná vetracia jednotka do 

vnútorného prostredia
18 326,120 18 326,120

Vp=7 000 m3/h, pext.=320 Pa, Vo=7 000 m3/h, 

pext.=320 Pa; skladba jednotky na prívode:; ~ 

vstupná komora s ON / OFF klapkou; ~ filtračná 

komora s filtrom M5; ~ komora doskového 

rekuperátora s účinnosťou min. 67%; ~ komora 

vodného ohrievača - Qt=18,3 kW; ~ komora vodného 

chladiča s eliminátorom kvapiek - Qch=20,1 kW; ~ 

filtračná komora s filtrom F9; ~ komora ventilátora - 

P=3 kW, 400V; skladba jednotky na odvode:; ~ 

filtračná komora s filtrom F7; ~ komora doskového 

rekuperátora s účinnosťou min. 67%; ~ komora 

ventilátora - P=3 kW, 400V;  - jednotka na 

základovom ráme, bez systému MaR; Montážny a 

kotviaci materiál; Montáž a uvedenie do prevádzky; 

Manipulačná technika, žeriav, doprava; Režijné 

náklady

1

Súčet

Vp=7 000 m3/h, pext.=320 Pa, Vo=7 000 m3/h, 

pext.=320 Pa; skladba jednotky na prívode:; ~ 

vstupná komora s ON / OFF klapkou; ~ 

filtračná komora s filtrom M5; ~ komora 

doskového rekuperátora s účinnosťou min. 67%; 

~ komora vodného ohrievača - Qt=18,3 kW; ~ 
komora vodného chladiča s eliminátorom 

kvapiek - Qch=20,1 kW; ~ filtračná komora s 

filtrom F9; ~ komora ventilátora - P=3 kW, 

400V; 
skladba jednotky na odvode:; ~ filtračná 

komora s filtrom F7; ~ komora doskového 

rekuperátora s účinnosťou min. 67%; ~ komora 

ventilátora - P=3 kW, 400V;  - jednotka na 

základovom ráme, bez systému MaR; Montážny 

a kotviaci materiál; Montáž a uvedenie do 

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 1600 mm, vrátane 

10% tvaroviek

52,940 2 382,300

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 1120 mm, vrátane 

10% tvaroviek

40,930 2 455,800
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681 K VZT45 ks 19,000

19,000

19,000

682 K VZT47 ks 1,000

683 K VZT48 ks 1,000

684 K VZT49 ks 2,000

685 K VZT5 ks 2,000

2,000

2,000

686 K VZT50 ks 1,000

687 K VZT51 ks 1,000

688 K VZT52 ks 21,000

689 K VZT53 m 6,000

690 K VZT54 m 26,000

691 K VZT55 m 55,000

692 K VZT56 m 30,000

693 K VZT57 m 15,000

694 K VZT58 m 57,000

695 K VZT59 m 26,000Flexibilné kruhové potrubie f250 mm 6,490 168,740

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 3600 mm, vrátane 

80% tvaroviek

107,760 646,560

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 2600 mm, vrátane 

25% tvaroviek

100,940 2 624,440

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 2240 mm, vrátane 

10% tvaroviek

82,990 4 564,450

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 1860 mm, vrátane 

15% tvaroviek

76,170 2 285,100

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 1400 mm, vrátane 

10% tvaroviek

69,810 1 047,150

Hranaté pozinkované potrubie, montážny a 

kotviaci materiál, montáž, dopravné náklady, 

režijné náklady do obvodu 1120 mm, vrátane 

10% tvaroviek

26,370 1 503,090

Požiarna klapka_710x560mm 484,620 969,240

pož. odolnosť v zmysle projektu požiarnej ochrany; 

prevedenie klapky: základné vyhotovenie s 

doplnkovým mechanizmom pre; uzatvorenie klapky od 

EPS - koncový spínač 230V so signalizáciou polohy; 

klapky - otv / zatv; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž; Doprava

2

Súčet

pož. odolnosť v zmysle projektu požiarnej 

ochrany; prevedenie klapky: základné 

vyhotovenie s doplnkovým mechanizmom pre; 

uzatvorenie klapky od EPS - koncový spínač 

230V so signalizáciou polohy; klapky - otv / 

zatv; Montážny a kotviaci materiál; Montáž; 

Doprava

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 250x250 mm

95,670 95,670

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 200x280 mm

91,740 91,740

Kruhová regulačná klapka do potrubia ručná - 

f250 mm
27,200 571,200

V=350 m3/h, priemer pripojenia 250 mm;  - 

povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora; Montážny a kotviaci materiál; Montáž 

; Doprava

Štrbinová výustka dvojradová s plenum boxom - 

L=1500 mm
260,930 4 957,670

V=350 m3/h, priemer pripojenia 2x160 mm ATYP;  - 

povrchová úprava RAL podľa požiadavky investora; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

19

Súčet

V=350 m3/h, priemer pripojenia 2x160 mm 

ATYP;  - povrchová úprava RAL podľa 

požiadavky investora; Montážny a kotviaci 

materiál; Montáž ; Doprava

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 560x250 mm

101,780 101,780

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 450x250 mm

99,850 99,850

Regulačná klapka tesná s ručným nastavením, 

montážny a kotviaci materiál, montáž, 

dopravné náklady, režijné náklady 250x280 mm

95,840 191,680
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696 K VZT60 kpl 1,000

1,000

1,000

697 K VZT62 kpl 1,000

698 K VZT63 ks 3,000

699 K VZT64 bm 25,000

700 K VZT65 bm 105,000

701 K VZT66 ks 1,000

702 K VZT67 ks 2,000

703 K VZT68 ks 1,000

704 K VZT69 kpl 1,000

705 K VZT7 ks 1,000

1,000

1,000

706 K VZT71 hod 165,000

707 K VZT74 kpl 1,000

1,000

1,000

708 K VZT76 kpl 1,000

709 K VZT77 ks 2,000

710 K VZT78 bm 12,500

711 K VZT79 bm 44,000

712 K VZT80 ks 1,000

713 K VZT81 ks 2,000

714 K VZT82 kpl 1,000

715 K VZT83 hod 95,000

716 K VZT84 ks 1,000

1,000

1,000

562,460

457,750

1 399,640

Kurenárske práce 29,710 2 822,450

Odvodný ventilátor do kruhového potrubia 2 725,270 2 725,270

V=420 m3/h, Pext.=140 Pa; P=90 W, 230 V; Montážny 

a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

1

Súčet

Konzola pod vonkajšie jednotky upravená proti 

vybráciám
281,230

Vykurovací kábel pre kondenz vonkajšej 

jednotky
36,620

Prepojovacie potrubie s kaučukovou izoláciou 

pre TČ
31,810

Akumulačná nádrž stojatá - V=1000 l - izolovaná 1 841,400 1 841,400

Obehové čerpadlá pre chladenie a UK - VZT/ 

čerpadlové skupiny
1 040,810 2 081,620

Prepojovacie armatúry pre kotolňu/ potrubia, 

fitingy, kaučuk izolácia, montážny a kotviaci 

materiál

3 123,060 3 123,060

V=300 m3/h, priemer napojenia - f160 mm; rozmer: 

1400x1100 mm, vrátane tukových filtrov; Montážny a 

kotviaci materiál; Montáž; Doprava

1

Súčet

V=300 m3/h, priemer napojenia - f160 mm; 

rozmer: 1400x1100 mm, vrátane tukových 

filtrov; Montážny a kotviaci materiál; Montáž; 

Doprava

Kurenárské práce 29,710 4 902,150

Kurenárske práce

Tepelné čerpadlo vzduch - voda - 

vonkajšia+vnútorná jednotka+regulácia kaskády
18 367,130 18 367,130

2 x Panasonic Qch=12,2 kW, Qt=15,2 kW, WH-

SXC16F9E8+WH-UX16FE8 + PAW-HPM1 , kaskáda

1

Súčet

2 x Panasonic Qch=12,2 kW, Qt=15,2 kW, WH-

SXC16F9E8+WH-UX16FE8 + PAW-HPM1 , kaskáda

Monťáž a uvedenie do prevádzky - kaskáda TČ 1 149,200 1 149,200

Prepojovacie potrubie s kaučukovou izoláciou 

pre TČ
31,810 3 340,050

Elektro kotol 30kW 790,970 790,970

Obehové čerpadlá pre chladenie a UK-VZT/ 

čerpadlové skupiny
1 291,490 2 582,980

Expanzná nádoba N50 99,390 99,390

Prepojovacie armatúry pre kotolňu/  potrubia, 

fitingy,kaučuk izolácia, montážny a kotviaci 

materiál

7 412,470 7 412,470

Kurenárske práce

Odsávací digestor 1 672,330 1 672,330

Tepelné čerpadlo vzduch - voda - 

vonkajšia+vnútorná jednotka+regulácia kaskády
45 168,710 45 168,710

3 x AC Heating convert AW 28, Qch=23kW, Qt=29,2 

kW-kaskáda

1

Súčet

Kaskáda convert AW 84, Qch=69 kW, Qt=84 kW

Monťáž a uvedenie do prevádzky - kaskáda TČ 2 938,710 2 938,710

Plávajúca konzola pod vonkajšie jednotky 

upravená proti vybráciám
281,230 843,690

Vykurovací kábel pre kondenz vonkajšej 

jednotky
31,600 790,000

Strana 76 z 90



717 K VZT86 ks 1,000

1,000

1,000

718 K VZT88 ks 2,000

719 K VZT9 ks 2,000

2,000

2,000

720 K VZT90 ks 4,000

721 K VZT92 m 1,000

722 K VZT93 m 25,000

723 K VZT95 ks 1,000

1,000

1,000

724 K VZT97 ks 1,000

1,000

1,000

725 K VZT99 ks 6,000

6,000

6,000

sl - Slaboprúdové rozvody

1 237,920

64,870

V=2 000 m3/h, Pext.=min.80 Pa; vrátane: 

diaľkového ovládača

Štrbinová výustka dvojradová s plenum boxom - 

L=1500 mm
132,870 797,220

V=350 m3/h, priemer pripojenia 2x160 mm;  - 

povrchová úprava RAL podľa požiadavky investora; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž; Doprava

6

Súčet

V=350 m3/h, priemer pripojenia 2x160 mm;  - 

povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora; Montážny a kotviaci materiál; 

Montáž; Doprava

43 276,370

Hranaté pozinkované potrubie - do obvodu 800 

mm, vrátane 15% tvaroviek
31,180 779,500

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

Vonkajšia klimatizačná jednotka 2 933,690 2 933,690

Q=14kW, P=4,4kW, 400V; vrátane: prepojovacie 

medené potrubie izolované - 28 m; vrátane montáže

1

Súčet

Q=14kW, P=4,4kW, 400V; vrátane: prepojovacie 

medené potrubie izolované - 28 m; vrátane 

montáže

Vnútorná kanálová klimatizačná jednotka 1 237,920

V=2 000 m3/h, Pext.=min.80 Pa; vrátane: diaľkového 

ovládača

1

Súčet

Krycia mriežka hranatá 100x100 mm 10,670 21,340

Výustka s jednoduchou reguláciou do hranatého 

potrubia; typ 1: obdĺžniková výustka 325x75 mm

Protidažďová žalúzia 1400x1000 mm 302,990 605,980

- rám pre zabudovanie do stavebnej konštrukcie, so 

sitom;  - povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora; Montážny a kotviaci materiál; Montáž; 

Doprava

2

Súčet

- rám pre zabudovanie do stavebnej 

konštrukcie, so sitom;  - povrchová úprava RAL 

podľa požiadavky investora; Montážny a 

kotviaci materiál; Montáž; 

doprava

Výustka s jednoduchou reguláciou do hranatého 

potrubia typ 1: obdĺžniková výustka 325x75 mm
48,550 194,200

Výustka s jednoduchou reguláciou do hranatého 

potrubia; typ 1: obdĺžniková výustka 325x75 mm

Hranaté pozinkované potrubie- do obvodu 1260 

mm, vrátane 50% tvaroviek
70,100 70,100

V=420 m3/h, Pext.=140 Pa; P=90 W, 230 V; 

Montážny a kotviaci materiál; Montáž ; Doprava

Protidažďová žalúzia 400x400 mm 64,870

- rám pre zabudovanie do stavebnej konštrukcie, so 

sitom;  - povrchová úprava RAL podľa požiadavky 

investora

1

Súčet

- rám pre zabudovanie do stavebnej 

konštrukcie, so sitom;  - povrchová úprava RAL 

podľa požiadavky investora
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    22-M-1 - Štrukturovaná kábeláž

      22-M - Reproduktory a kábel

726 K 388793205 m 268,000

727 M 3450715300 m 268,000

728 K 388795562 ks 11,000

729 M 3412600471 ks 11,000

730 K 220065001 m 268,000

731 K 220065021 m 268,000

732 M 3582001465 m 268,000

733 K 220300653 ks 24,000

734 M 3412612647 ks 24,000

735 K 220880072 ks 24,000

736 M 3412612504 ks 24,000

737 K 220300654 ks 1,000

738 M 3412612403 ks 1,000

739 K 220511002 ks 43,000

740 M 3582010046 ks 43,000

741 K 220511002-1 ks 13,000

742 M 3582010034 ks 13,000

743 K 220511011 ks 5,000

744 M 3582010044 ks 5,000

745 K 220511031 m 7 490,000

746 M 3410300720 m 7 490,000

      D1 - Aktívne prvky

747 K 2205120263 ks 1,000

748 M 35820104942 ks 1,000

749 K 220300653 ks 24,000

750 M 3412612647 ks 24,000

751 K 220880072 ks 24,000

752 M 3412612504 ks 24,000

753 K 220300654 ks 1,000

754 M 3412612403 ks 1,000

755 K 220512060 ks 10,000

756 M 3582010661 ks 10,000

757 K 220512107 ks 6,000

758 M 3582010215 ks 6,000

      D2 - RACK - aktívne prvky

759 K 220512121 m 3,000

760 M 3582010306 ks 3,000

761 K 220520825 ks 2,000

762 M 3582001420 km 2,000

2 214,830

16 215,470

Montáž - HP 2920-48G-POE+ Switch 1,420 4,260

HP 2920-48G-POE+ Switch 2,210 6,630

Montáž - 2-portový stohovací modul HP 3 909,580 7 819,160

2-portový stohovací modul HP 785,210 1 570,420

Montáž výsuvnej optickej vaňe s kazetou 24x SC 

SIMPLEX
2,930 2,930

Výsuvný optický PATCH panel s 

komponentami24x SC SIMPLEX
641,060 641,060

Montáž organizéra patch káblov 1U 1,300 13,000

Organizér patch káblov 19", 1U-počítačová sieť 

a príslušenstvo  
4,000 40,000

Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45   14,060 84,360

Tienený metalický Patch panel Category 6A 

24xRJ45/s, čierny, komplet osadený-počítačová 

sieť a príslušenstvo 

99,780 598,680

Montáž stojanového rozvadzača 19", 

45U800x1000 - pre ŠK - RITTAL
30,260 30,260

Rozvádzač stojanový 45U, 2105x800x1000 mm 

(vxšxh) pre ŠK
493,260 493,260

Vyvarenie optických káblov 0,590 14,160

OPTICKÝ PIGTAIL SC 09/125 (SM) 0,5M 4,360 104,640

Montáž optického adaptéra, nasadenie a 

zapojenie
5,700 136,800

Adaptér optický SC/SM 2,320 55,680

Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku, IP55                                                                   2,890 37,570

Dátová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, do rámika, IP55 5,070 65,910

Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, 

alebo do žľabu                                         
3,740 18,700

Zásuvka podlahová/ do žľabu Modulo45, 

2xRJ45/s, Cat.6A, komplet osadená-počítačová 

sieť a príslušenstvo

8,650 43,250

Montáž kábla FTP cat6e 0,630 4 718,700

FTP cat.6e Kábel na prenos dát 0,340 2 546,600

Montáž optického adaptéra, nasadenie a 

zapojenie
5,700 136,800

Adaptér optický SC/SM 2,320 55,680

Montáž výsuvnej optickej vaňe s kazetou 24x SC 

SIMPLEX
2,930 2,930

Výsuvný optický PATCH panel s 

komponentami24x SC SIMPLEX
641,060 641,060

Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                   2,890 124,270

Dátová zásuvka 2xRJ45, Cat.6A, IP20 do rámika 

Legrand Galea, biely-počítačová sieť a 

príslušenstvo

10,490 451,070

Spojka pre HDPE 40mm 53,220 585,420

Zafúkanie 1x optického kábla 0,580 155,440

Montáž 1x optického kábla 0,700 187,600

Optický kábel SM 24-vláknový Flat Drop FTTx 

SM 9/125
1,370 367,160

Vyvarenie optických káblov 0,590 14,160

OPTICKÝ PIGTAIL SC 09/125 (SM) 0,5M 4,360 104,640

Montáž chráničky 1x HDPE 40 s dvoma 

mikrotrubičkami
0,710 190,280

Rúrka HDPE 40/33 s dvoma mikrotrubičkami 0,780 209,040

36 130,840

10 700,610

Montáž spojky rúrky HDPE 4,030 44,330
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763 K 220521006 ks 2,000

764 M 3582001525 km 2,000

765 K 220521042 ks 4,000

766 M 3580760478 ks 4,000

767 K 220521096 ks 4,000

768 M 3580240800 ks 4,000

769 K 220521137 ks 1,000

770 M 3580262000 ks 1,000

771 M 3580261200 ks 4,000

772 K 220521207 ks 1,000

773 M 3580278000 ks 1,000

774 K 220521209 ks 1,000

775 M 3581200500 ks 1,000

776 K 220521501 ks 1,000

777 M 3580483400 ks 1,000

778 K 220521532 ks 1,000

779 M 358120050012 ks 1,000

780 K 220521533 ks 125,000

781 K 22073007612 ks 1,000

782 K 950101008-2 ks 1,000

      D4 - Diaľkový odpočet elektromerových hodín

783 M 3580483401 ks 1,000

784 M 3580483402 ks 5,000

785 M 3580483403 ks 1,000

786 M 3580483404 ks 1,000

787 M 3580483405 ks 1,000

788 M 3580483406 ks 1,000

789 K 220521533.1 ks 1,000

790 M 3580483407 ks 1,000

791 K 220521534 ks 1,000

    22-M-2 - Ozvučenie

      22-M - Reproduktory a kábel

792 K 220370531 ks 21,000

793 M 3837001009 ks 21,000

794 K 220730243r m 390,000

795 M 3410101054r m 390,000

796 K 220512026r ks 1,000

797 M 3582010494 ks 1,000

      D1 - Aktívne prvky

798 K 220730076 ks 2,000

799 M 4040001092 ks 2,000

6 999,930

5 869,480

1 927,040

3 942,440

N2XH-O 2x1,5 PS60 mm2 0,360 140,400

Montáž stojanového rozvadzača 19", 45U, 

2105x800x1000 pre audio 
30,260 30,260

Rozvádzač stojanový 45U, 2105x800x1000 mm 

(vxšxh)-počítačová sieť a príslušenstvo pre 

audio

493,260 493,260

Montáž akumlátora bezúdržbového 179,290 358,580

Akumlátor bezúdržbový YUASA 12V/65Ah 20,920 41,840

implementácia v teréne vrátane montáže a 

základného nastavenia, zaškolenia obsluhy
686,380 686,380

Aplikačný SW pre vizualizáciu na serveri 391,400 391,400

Projektová dokumentácia 1 211,250 1 211,250

Montáž reproduktora do 6W bez pripojeného 

regulátora 

hlasitosti,upevnenie,pripojenie,odskúšanie

11,070 232,470

Reproduktor stropný kruhový 13,050 274,050

N2XH-O 2x1,5 PS60 mm2 1,940 756,600

Riadiaci systém, 1xRS485, 1xRS232, 1xETH, 

8xDO, 8xAI, obslužný panel
1 244,530 1 244,530

oddeľovací člen pre elektromer 127,170 635,850

náplň rozvádzača (zdroj...) 1 115,340 1 115,340

Riadiaci systém 1 028,880 1 028,880

Periférie 257,140 257,140

Aplikačný SW 429,160 429,160

APC Dry Contact I/O Accessory 19,380 19,380

Montáž - APC Temperature Sensor 48,400 48,400

APC Temperature Sensor 64,320 64,320

Premeranie metalických káblov 5,900 737,500

Prvá odborná prehliadka a skúška systému 760,000 760,000

Projekčné práce - vyhotovenie plánu 

skutočného vyhotovenia
680,000 680,000

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS and APIC-EM Lic, 

1 AP
20,260 81,040

Montáž - APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower 

LCD 230V
128,800 128,800

APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V 48,070 48,070

Montáž - UPS Network Management Card 2 with 

Environmental Monitoring
105,170 105,170

UPS Network Management Card 2 with 

Environmental Monitoring
14,370 14,370

Montáž - APC Dry Contact I/O Accessory 808,000 808,000

Montáž - HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver 21,690 86,760

HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver 56,010 224,040

Montáž - Cisco Aironet 2800i Acess Point: Indoor 

environments, with internal antennas
11,010 44,040

Cisco Aironet 2800i Acess Point: Indoor 

environments, with internal antennas
13,580 54,320

Montáž - Cisco 5508 Series Wireless Controller 

for up to 12 Aps
132,040 132,040

Cisco 5508 Series Wireless Controller for up to 

12 Aps
46,530 46,530

Montáž - HP 2920 2-port 10GbE SFP+Module 636,220 1 272,440

HP 2920 2-port 10GbE SFP+Module 729,890 1 459,780
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800 K 220512060r ks 1,000

801 M 3582010661r ks 1,000

802 K 220730031 ks 1,000

803 M 4046201730 ks 1,000

804 K 220512102 ks 1,000

805 M 3582010231 ks 1,000

806 K 220520001 ks 1,000

807 M 4046202010 ks 1,000

808 K 220520402 ks 1,000

809 M 4040001095r ks 1,000

810 K 220711080 ks 1,000

811 M 4046201520r ks 1,000

812 K 22073007612 ks 1,000

813 K 950101008-2 ks 1,000

814 K 220733050 ks 1,000

    22-M-3 - TV rozvody

815 K 220733041 ks 10,000

816 M 3845702150 ks 10,000

817 K 220733031 ks 1,000

818 M 3845701600 ks 1,000

819 K 220730221 m 640,000

820 M 3410351910 m 640,000

821 K 950101008-2 ks 1,000

822 K 220730075 ks 1,000

36-M - Meranie a Regulácia

    D32 - Vetranie kuchyne

823 K 01T1-3 ks 3,000

824 M 01T1-3 ks 3,000

825 K 01TZ1 ks 1,000

826 M 01TZ1 ks 1,000

827 K 01TZ1.1 ks 1,000

828 M 01TZ1.1 ks 1,000

829 K 01TZ2 ks 1,000

830 M 01TZ2 ks 1,000

831 K 01KL1,2 ks 2,000

832 M 01KL1,2 ks 2,000

833 K 01KL3 ks 1,000

1 276,050

Projekčné práce - vyhotovenie plánu 

skutočného vyhotovenia
296,000 296,000

Oživenie a programovanie systému - ŠK, HSP 100,800

234,770

Digitálny zosilnovač DIGIPOWER 500W 496,320 496,320

Elektrický servopohon pákový, 20 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I, so 

signalizáciou koncových polôh,  s havarijnou 

funkciou.  Ref. Alebo ekvivalentne :MD20SR-

24TS

20,000 40,000

Elektrický servopohon pákový, 20 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I, so 

signalizáciou koncových polôh,  s havarijnou 

funkciou.  Ref. Alebo ekvivalentne :MD20SR-

24TS

280,310 560,620

Elektrický servopohon pákový, 20 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-10V, bez 

havarijnej funkcie. Ref. Alebo ekvivalentne 

:MD20A-24

20,000 20,000

Protimrazová ochrana - vzduch, -10÷12,5°C, 6m 

kapilára.  Ref. Alebo ekvivalentne : TCL 1603
12,500 12,500

Protimrazová ochrana - vzduch, -10÷12,5°C, 

6m kapilára.  Ref. Alebo ekvivalentne : TCL 

1603

78,060 78,060

Držiak kapiláry 2,050 2,050

Držiak kapiláry 8,700 8,700

Snímač teploty príložný na potrubie, -40÷120°C 

.  Ref. Alebo ekvivalentne : STC100
12,500 12,500

Snímač teploty príložný na potrubie, -

40÷120°C .  Ref. Alebo ekvivalentne : STC100
64,120 64,120

Koaxiálny kábel 0,700 448,000

VCCKY 75-4,8 Koaxiálny kábel, 75 Ohm 0,430 275,200

Projekčné práce - vyhotovenie plánu 

skutočného vyhotovenia
176,000 176,000

Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie 

do trvalej prevádzky - audio
144,000 144,000

Snímač teploty do VZT potrubia, -40÷120°C.  

Ref. Alebo ekvivalentne : STD 100
12,500 37,500

Snímač teploty do VZT potrubia, -40÷120°C.  

Ref. Alebo ekvivalentne : STD 100
39,200 117,600

51 608,165

2 213,640

100,800

Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky 6,130 61,300

Zásuvka TV/R/SAT, IP20, typu Legrand Galea 5,340 53,400

Montáž a inštalácia multiprepínača 3,700 3,700

Multiprepínač 114,450 114,450

ITEC Ethernetový prepínač1, certifikovaný 27,180 27,180

Montáž digitálneho zosilnovača 234,770

Montáž stanice hlásateľa 396,000 396,000

Stanica hlásateľa ITECNET SPIDERMIKE2, 

prídavný modul regulácie hlasitosti v 6 

kanáloch

585,600 585,600

Prvá odborná prehliadka a skúška systému 280,000 280,000

Riadiaca jednotka ITECNET SPIDERLINE 742,080 742,080

Montáž nabíjača batérii 95,490 95,490

ITEC nabíjač batérií, 24V, EN54-4 28,800 28,800

Montáž pamäťovej karty SD 13,220 13,220

Pamäťová karta SD 24,000 24,000

Montáž - ITEC Ethernetový prepínač1, 

certifikovaný 
97,780 97,780

Montáž riadiacej jednotky 123,980 123,980
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834 M 01KL3 ks 1,000

835 K 01Y1 ks 1,000

836 M 01Y1 ks 1,000

837 K 01Y2 ks 1,000

838 M 01Y2 ks 1,000

839 K 01Pd1-3 ks 3,000

840 M 01Pd1-3 ks 3,000

841 K 01Pd4 ks 1,000

842 M 01Pd4 ks 1,000

843 M 01ST ks 1,000

844 M 01POR ks 1,000

845 M 01POT ks 1,000

846 K 01PK1-2 ks 2,000

847 M 01PK1-2 ks 2,000

848 K 01T4-5 ks 2,000

849 M 01T4-5 ks 2,000

850 K 01P1 ks 1,000

851 M 01P1 ks 1,000

852 K 01Y3 ks 1,000

853 M 01Y3 ks 1,000

    D4 - Diaľkový odpočet elektromerových hodín

854 K 02T1-3 ks 3,000

855 M 02T1-3 ks 3,000

856 K 02Q1 ks 1,000

857 M 02Q1 ks 1,000

3 246,290

Snímač teploty do VZT potrubia, -40÷120°C . 

Ref. Alebo ekvivalentne : STD 100
12,500 37,500

Snímač teploty do VZT potrubia, -40÷120°C . 

Ref. Alebo ekvivalentne : STD 100
39,200 117,600

Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, rozsah 

0÷2000ppm, prestnosť ±5%, výstup 0-10V, 

napájanie 24V~, 50Hz  . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SCD 100

35,000 35,000

Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, rozsah 

0÷2000ppm, prestnosť ±5%, výstup 0-10V, 

napájanie 24V~, 50Hz  . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SCD 100

681,800 681,800

Snímač teploty do jímky - tyčový s 2m káblom. 

Ref. Alebo ekvivalentne : STX 120-200
12,500 25,000

Snímač teploty do jímky - tyčový s 2m káblom. 

Ref. Alebo ekvivalentne : STX 120-200
25,900 51,800

Snímač tlaku, 0-1000 kPa, 0-10V, vonk. . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SPP 110-1000kPa
20,000 20,000

Snímač tlaku, 0-1000 kPa, 0-10V, vonk. . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SPP 110-1000kPa
344,400 344,400

3-cestný ventil (rozdeľovací/zmiešavací) cca DN 

50, spolu so servopohonom, napájanie 230V~, 

50Hz, ovládanie 3-bodové, so signalizáciou 

koncových polôh

10,000 10,000

3-cestný ventil (rozdeľovací/zmiešavací) cca 

DN 50, spolu so servopohonom, napájanie 

230V~, 50Hz, ovládanie 3-bodové, so 

signalizáciou koncových polôh

256,120 256,120

Dvojpolohový prepínač (vyšpecifikovaný v 

rozvádzači) - ocenit ako sucasť v rozvádzači
0,000 0,000

Tlačidlo (vyšpecifikované v rozvádzači) ocenit 

ako sucasť v rozvádzači
0,000 0,000

-

Signálka (vyšpecifikované v rozvádzači) ocenit 

ako sucasť v rozvádzači
0,000 0,000

-

Požiarna klapka so servopohonom 230V~ a 

signalizáciou, STROJNÁ DODÁVKA ocenit vo VZT
0,000 0,000

Požiarna klapka so servopohonom 230V~ a 

signalizáciou, STROJNÁ DODÁVKA ocenit vo 

VZT

0,000 0,000

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V,  sucastou STROJNEJ DODÁVKY - 

ocenit v UK

0,000 0,000

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V,  sucastou STROJNEJ DODÁVKY 

- ocenit v UK

0,000 0,000

Spínač tlakovej diferencie pre filter, 20÷200Pa  

Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-200Pa
12,500 37,500

Spínač tlakovej diferencie pre filter, 20÷200Pa  

Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-200Pa
71,840 215,520

Spínač tlakovej diferencie pre rekuperátor, 

20÷200Pa  Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-

200Pa

12,500 12,500

Spínač tlakovej diferencie pre rekuperátor, 

20÷200Pa  Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-

200Pa

71,840 71,840

Elektrický servopohon pákový, 20 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-10V, bez 

havarijnej funkcie. Ref. Alebo ekvivalentne 

:MD20A-24

215,310 215,310

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V, sucastou STROJNEJ DODÁVKY - 

ocenit v UK

0,000 0,000

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V, sucastou STROJNEJ DODÁVKY - 

ocenit v UK

0,000 0,000
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858 K 02TZ1 ks 1,000

859 M 02TZ1 ks 1,000

860 K 02TZ1.1 ks 1,000

861 M 02TZ1.1 ks 1,000

862 K 02TZ2 ks 1,000

863 M 02TZ2 ks 1,000

864 K 02KL1,2 ks 2,000

865 M 02KL1,2 ks 2,000

866 K 02KL3 ks 1,000

867 M 02KL3 ks 1,000

868 K 02Y1 ks 1,000

869 M 02Y1 ks 1,000

870 K 02Y2 ks 1,000

871 M 02Y2 ks 1,000

872 K 02Pd1-3 ks 3,000

873 M 02Pd1-3 ks 3,000

874 K 02Pd4 ks 1,000

875 M 02Pd4 ks 1,000

876 M 02ST ks 1,000

877 M 02POR ks 1,000

878 M 02POT ks 1,000

879 K 02T4-5 ks 2,000

880 M 02T4-5 ks 2,000

881 K 02P1 ks 1,000

882 M 02P1 ks 1,000

-

Signálka (vyšpecifikované v rozvádzači) ocenit 

ako sucasť v rozvádzači
0,000 0,000

-

Snímač teploty do jímky - tyčový s 2m káblom . 

Ref. Alebo ekvivalentne : STX 120-200
12,500 25,000

Snímač teploty do jímky - tyčový s 2m káblom . 

Ref. Alebo ekvivalentne : STX 120-200
25,900 51,800

Snímač tlaku, 0-1000 kPa, 0-10V, vonk. . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SPP 110-1000kPa
20,000 20,000

Snímač tlaku, 0-1000 kPa, 0-10V, vonk. . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SPP 110-1000kPa
344,400 344,400

Spínač tlakovej diferencie pre filter, 20÷200Pa . 

Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-200Pa
12,500 37,500

Spínač tlakovej diferencie pre filter, 20÷200Pa 

. Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-200Pa
71,840 215,520

Spínač tlakovej diferencie pre rekuperátor, 

20÷200Pa  Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-

200Pa

12,500 12,500

Spínač tlakovej diferencie pre rekuperátor, 

20÷200Pa  Ref. Alebo ekvivalentne : SPD 900-

200Pa

71,840 71,840

Dvojpolohový prepínač (vyšpecifikovaný v 

rozvádzači) ocenit ako sucasť v rozvádzači
0,000 0,000

-

Tlačidlo (vyšpecifikované v rozvádzači) ocenit 

ako sucasť v rozvádzači
0,000 0,000

Elektrický servopohon pákový, 10 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-10V, bez 

havarijnej funkcie. Ref. Alebo ekvivalentne : 

MD10A-24

20,000 20,000

Elektrický servopohon pákový, 10 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-10V, bez 

havarijnej funkcie. Ref. Alebo ekvivalentne : 

MD10A-24

215,310 215,310

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V,  sucastou STROJNEJ DODÁVKY - 

ocenit v UK

0,000 0,000

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V, sucastou STROJNEJ DODÁVKY - 

ocenit v UK

0,000 0,000

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V,  sucastou STROJNEJ DODÁVKY - 

ocenit v UK

0,000 0,000

Regulačný ventil (viď projekt ÚK), spolu so 

servopohonom, napájanie 24V~, 50Hz, 

ovládanie 0-10V,  sucastou STROJNEJ DODÁVKY 

- ocenit v UK

0,000 0,000

Držiak kapiláry 2,050 2,050

Držiak kapiláry 8,700 8,700

Snímač teploty príložný na potrubie, -40÷120°C 

.  Ref. Alebo ekvivalentne :STC 100
12,500 12,500

Snímač teploty príložný na potrubie, -

40÷120°C .  Ref. Alebo ekvivalentne :STC 100
64,120 64,120

Elektrický servopohon pákový, 10 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I, so 

signalizáciou koncových polôh,  s havarijnou 

funkciou Ref. Alebo ekvivalentne : MD10SR-

24TS

20,000 40,000

Elektrický servopohon pákový, 10 Nm, 

napájanie 24 V~, 50 Hz, ovládanie 0-I, so 

signalizáciou koncových polôh,  s havarijnou 

funkciou Ref. Alebo ekvivalentne : MD10SR-

24TS

280,310 560,620

Protimrazová ochrana - vzduch, -10÷12,5°C, 6m 

kapilára . Ref. Alebo ekvivalentne : TCL 1603
12,500 12,500

Protimrazová ochrana - vzduch, -10÷12,5°C, 

6m kapilára . Ref. Alebo ekvivalentne : TCL 

1603

78,060 78,060
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883 K 02Y3 ks 1,000

884 M 02Y3 ks 1,000

885 K CHT1-5 ks 5,000

886 M CHT1-5 ks 5,000

    D5 - Riadiaci systém pre DTV01

887 K Pol1 ks 1,000

888 M Pol2 ks 1,000

889 K Pol3 ks 1,000

890 M Pol4 ks 1,000

891 K Pol5 ks 1,000

892 M Pol6 ks 1,000

893 K Pol7 ks 1,000

894 M Pol8 ks 1,000

895 K Pol9 ks 1,000

896 M Pol10 ks 1,000

897 K Pol11 ks 1,000

898 M Pol12 ks 1,000

899 K Pol13 ks 2,000

900 M Pol14 ks 2,000

901 K Pol15 ks 1,000

902 M Pol16 ks 1,000

903 K Pol17 ks 5,000

904 M Pol18 ks 5,000

905 K Pol19 ks 1,000

906 M Pol20 ks 1,000

907 K Pol21 ks 1,000

908 M Pol22 ks 1,000

909 K Pol23 ks 3,000

910 M Pol24 ks 3,000

    D6 - Riadiaci systém pre DTV02

911 K Pol1 ks 1,000

6 927,710

7 600,760

Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC . 

Ref. Alebo ekvivalentne : TCSESU053FN0
30,000 30,000

Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC . 

Ref. Alebo ekvivalentne : TCSESU053FN0
172,930 172,930

Patch kábel, 2xRJ-45, 2m 1,000 3,000

Patch kábel, 2xRJ-45, 2m 3,500 10,500

AS Automatizačný server . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAUTSVR10001
450,000 450,000

UI-16 Modul 16-UI . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWUI16XX10001
85,000 85,000

UI-16 Modul 16-UI . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWUI16XX10001
726,330 726,330

TB-IO-W1 Svorkovnica pre I/O moduly . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBIOW110001
15,300 76,500

TB-IO-W1 Svorkovnica pre I/O moduly . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBIOW110001
83,120 415,600

S-Kábel, 1,5 m, zahnutá koncovka . Ref. Alebo 

ekvivalentne :SXWSCABLE10002
18,500 18,500

S-Kábel, 1,5 m, zahnutá koncovka . Ref. Alebo 

ekvivalentne :SXWSCABLE10002
109,000 109,000

DO-FA-12 Modul 12-DO . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWDOA12X10001
85,000 85,000

DO-FA-12 Modul 12-DO . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWDOA12X10001
546,000 546,000

AO-V-8 Modul 8-AO napäťové . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAOV8XX10001
85,000 85,000

AO-V-8 Modul 8-AO napäťové . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAOV8XX10001
472,670 472,670

DI-16 Modul 16-DI . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWDI16XX10001
85,000 170,000

DI-16 Modul 16-DI . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWDI16XX10001
412,210 824,420

TB-AS-W1 Svorkovnica pre automatizačný 

server . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWTBASW110001

15,300 15,300

D+M

TB-AS-W1 Svorkovnica pre automatizačný 

server . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWTBASW110001

82,410 82,410

PS-24V Napájací zdroj 24 VAC/VDC . Ref. Alebo 

ekvivalentne :SXWPS24VX10001
35,000 35,000

PS-24V Napájací zdroj 24 VAC/VDC . Ref. Alebo 

ekvivalentne :SXWPS24VX10001
197,170 197,170

TB-PS-W1 Svorkovnica pre napájací zdroj . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBPSW110001
15,300 15,300

TB-PS-W1 Svorkovnica pre napájací zdroj . Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBPSW110001
82,410 82,410

3-cestný ventil (rozdeľovací/zmiešavací) cca DN 

40, spolu so servopohonom, napájanie 230V~, 

50Hz, ovládanie 3-bodové, so signalizáciou 

koncových polôh

10,000 10,000

3-cestný ventil (rozdeľovací/zmiešavací) cca 

DN 40, spolu so servopohonom, napájanie 

230V~, 50Hz, ovládanie 3-bodové, so 

signalizáciou koncových polôh

256,120 256,120

Snímač teploty vonkajší, -40÷90°C . Ref. Alebo 

ekvivalentne :STO 100
12,500 62,500

Snímač teploty vonkajší, -40÷90°C . Ref. Alebo 

ekvivalentne :STO 100
50,670 253,350

AS Automatizačný server . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAUTSVR10001
450,000 450,000

AS Automatizačný server . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAUTSVR10001
2 219,670 2 219,670
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912 M Pol2 ks 1,000

913 K Pol3 ks 1,000

914 M Pol4 ks 1,000

915 K Pol5 ks 1,000

916 M Pol6 ks 1,000

917 K Pol25 ks 1,000

918 M Pol26 ks 1,000

919 K Pol27 ks 1,000

920 M Pol28 ks 1,000

921 K Pol29 ks 1,000

922 M Pol30 ks 1,000

923 K Pol31 ks 2,000

924 M Pol32 ks 2,000

925 K Pol33 ks 1,000

926 M Pol34 ks 1,000

927 K Pol35 ks 5,000

928 M Pol36 ks 5,000

929 K Pol37 ks 1,000

930 M Pol39, ks 1,000

931 K Pol38 ks 1,000

932 M Pol39 ks 1,000

933 K Pol40 ks 4,000

934 M Pol24 ks 4,000

935 K Pol41 ks 1,000

936 M Pol42 ks 1,000

    Rozvádzače - Rozvádzače

937 K Pol43 ks 1,000

938 K Pol44 ks 1,000

    Frekvenčné meniče - Frekvenčné meniče

939 K Pol45 ks 4,000

11 369,080

1 682,040

Oceľoplechový rozvádzač v-2000 mm, š-800 

mm, hĺ-400 mm povrchová úprava RAL 7032 

ochrana samočinným odpojením napájania, 

krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore. 

Vnútorná výplň rozvádzača podľa jednopólovej 

schémy rozvádzača  -  viď výkres č.01

5 487,210 5 487,210

D+M

Oceľoplechový rozvádzač v-2000 mm, š-800 

mm, hĺ-400 mm povrchová úprava RAL 7032 

ochrana samočinným odpojením napájania, 

krytie IP40/IP20 prívod : zhora vývody : hore 

.Vnútorná výplň rozvádzača podľa jednopólovej 

schémy rozvádzača  -  viď výkres č.02

5 881,870 5 881,870

D+M

Frekvenčný menič, STROJNÁ DODÁVKA 420,510 1 682,040

M

Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC. 

Ref. Alebo ekvivalentne : TCSESU053FN0
30,000 30,000

Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC. 

Ref. Alebo ekvivalentne : TCSESU053FN0
172,930 172,930

Patch kábel, 2xRJ-45, 2m 1,000 4,000

Patch kábel, 2xRJ-45, 2m 3,500 14,000

Prevodník M-Bus / Modbus TCP (Master M-bus: 

up to 20 slaves - Modbus Slave Port: Ethernet)
50,000 50,000

Prevodník M-Bus / Modbus TCP (Master M-bus: 

up to 20 slaves - Modbus Slave Port: Ethernet)
618,540 618,540

UI-16 Modul 16-UI. Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWUI16XX10001
85,000 85,000

UI-16 Modul 16-UI. Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWUI16XX10001
726,340 726,340

TB-IO-W1 Svorkovnica pre I/O moduly. Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBIOW110001
15,300 76,500

TB-IO-W1 Svorkovnica pre I/O moduly. Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBIOW110001
83,120 415,600

S-Kábel, 1,5 m, zahnutá koncovka. Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWSCABLE10002
18,500 18,500

S-Kábel, 1,5 m, zahnutá koncovka. Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWSCABLE10002
109,000 109,000

DO-FA-12 Modul 12-DO. Ref. Alebo ekvivalentne 

: SXWDOA12X10001
85,000 85,000

DO-FA-12 Modul 12-DO. Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWDOA12X10001
546,000 546,000

AO-V-8 Modul 8-AO napäťové. Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAOV8XX10001
85,000 85,000

AO-V-8 Modul 8-AO napäťové. Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAOV8XX10001
472,670 472,670

DI-16 Modul 16-DI. Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWDI16XX10001
85,000 170,000

DI-16 Modul 16-DI. Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWDI16XX10001
412,210 824,420

TB-AS-W1 Svorkovnica pre automatizačný 

server . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWTBASW110001

15,300 15,300

TB-AS-W1 Svorkovnica pre automatizačný 

server . Ref. Alebo ekvivalentne : 

SXWTBASW110001

82,410 82,410

PS-24V Napájací zdroj 24 VAC/VDC . Ref. Alebo 

ekvivalentne :SXWPS24VX10001
35,000 35,000

PS-24V Napájací zdroj 24 VAC/VDC . Ref. Alebo 

ekvivalentne :SXWPS24VX10001
197,170 197,170

TB-PS-W1 Svorkovnica pre napájací zdroj. Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBPSW110001
15,300 15,300

TB-PS-W1 Svorkovnica pre napájací zdroj. Ref. 

Alebo ekvivalentne : SXWTBPSW110001
82,410 82,410

AS Automatizačný server . Ref. Alebo 

ekvivalentne : SXWAUTSVR10001
2 219,670 2 219,670
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    Montážny materiál_DT - Montážny materiál_DTV01

940 K Pol46 m 408,000

941 M Pol47 m 408,000

942 K Pol48 m 127,000

943 M Pol49 m 127,000

944 K Pol50 m 42,000

945 M Pol51 m 42,000

946 K Pol52 m 72,000

947 M Pol53 m 72,000

948 K Pol54 m 28,000

949 M Pol55 m 28,000

950 K Pol56 m 33,000

951 M Pol57 m 33,000

952 K Pol58 m 42,000

953 M Pol59 m 42,000

954 K Pol60 m 3,000

955 M Pol61 m 3,000

956 K Pol62 m 15,000

957 M Pol63 m 15,000

958 K Pol64 m 21,000

959 M Pol65 m 21,000

960 K Pol66 m2 0,500

961 M Pol67 m2 0,500

962 K Pol68 ks 74,000

963 M Pol69 ks 74,000

964 K Pol70 ks 218,000

965 K Pol71 m 75,000

4 603,195

Protipožiarna upchávka 12,860 6,430

Protipožiarna upchávka 313,250 156,625

Káblový štítok 1,900 140,600

Káblový štítok 2,500 185,000

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

0,800 174,400

M+D

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 25

0,800 60,000

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" 

kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 605 FS

7,200 21,600

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, 

"T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 605 FS

19,020 57,060

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" 

kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 610 FS

7,840 117,600

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, 

"T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 610 FS

20,240 303,600

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" 

kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 615 FS

8,100 170,100

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, 

"T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 615 FS

22,210 466,410

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. Ref. 

Alebo ekvivalentne : CYKY-O 4x1,5
0,640 17,920

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. 

Ref. Alebo ekvivalentne : CYKY-O 4x1,5
1,000 28,000

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. Ref. 

Alebo ekvivalentne :CYKY-J 5x1,5
0,690 22,770

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. 

Ref. Alebo ekvivalentne :CYKY-J 5x1,5
1,140 37,620

M+M; Ohybný kábel k frekvenčným meničom. Ref. 

Alebo ekvivalentne : 2YSLYCYK-J 4x1,5; Ohybný kábel 

k frekvenčným meničom. Ref. Alebo ekvivalentne : 

2YSLYCYK-J 4x1,5

Ohybný kábel k frekvenčným meničom. Ref. 

Alebo ekvivalentne :2YSLYCYK-J 4x2,5
0,900 37,800

Ohybný kábel k frekvenčným meničom. Ref. 

Alebo ekvivalentne :2YSLYCYK-J 4x2,5
2,560 107,520

Kábel celoplastový. Ref. Alebo ekvivalentne : 

JYTY-O 4x1
0,690 87,630

Kábel celoplastový. Ref. Alebo ekvivalentne : 

JYTY-O 4x1
0,680 86,360

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 7x1
0,690 28,980

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 7x1
0,950 39,900

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. Ref. 

Alebo ekvivalentne :CYKY-J 3x1,5
0,600 43,200

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. 

Ref. Alebo ekvivalentne :CYKY-J 3x1,5
0,500 36,000

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 2x1
0,600 244,800

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 2x1
0,330 134,640
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966 M Pol72 m 75,000

967 K Pol73 m 35,000

968 M Pol74 m 35,000

969 K Pol75 m 75,000

970 M Pol76 m 75,000

971 K Pol77 m 35,000

972 M Pol78 m 35,000

973 K Pol79 ks 150,000

974 M Pol80 ks 150,000

975 K Pol81 ks 70,000

976 M Pol82 ks 70,000

977 K Pol83-2 sada 1,000

978 M Pol84 sada 1,000

979 K Pol85 ks 1,000

980 M Pol86 ks 1,000

981 K Pol87 m 25,000

982 M Pol88 m 25,000

983 K Pol89 m 40,000

984 M Pol90 m 40,000

985 K Pol91 ks 15,000

986 M Pol92 ks 15,000

987 K Pol93 ks 13,000

988 M Pol94 ks 13,000

989 K Pol95 ks 3,000

990 M Pol96 ks 3,000
Svorka Bernard na potrubie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 353-4
0,710 2,130

Vodič zelenožltý. Ref. Alebo ekvivalentne : CY 

6
0,650 26,000

Svorka pripájacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SP 

1
2,200 33,000

Svorka pripájacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SP 

1
0,860 12,900

Svorka spojovacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SS 2,200 28,600

Svorka spojovacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SS 0,600 7,800

Svorka Bernard na potrubie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 353-4
2,200 6,600

Bezpečnostné tabuľky 15,350 15,350

Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 

VDE (BETTERMANN). Ref. Alebo ekvivalentne : 

5015650

12,340 12,340

Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 

VDE (BETTERMANN). Ref. Alebo ekvivalentne : 

5015650

21,730 21,730

Vodič uzemňovací 10 mm. Ref. Alebo 

ekvivalentne : FeZn F10
2,500 62,500

Vodič uzemňovací 10 mm. Ref. Alebo 

ekvivalentne : FeZn F10
0,970 24,250

Vodič zelenožltý. Ref. Alebo ekvivalentne : CY 

6
0,600 24,000

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 32

0,570 19,950

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 25

0,500 75,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 25

0,150 22,500

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 32

0,500 35,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 32

0,270 18,900

Bezpečnostné tabuľky 4,500 4,500

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 25

0,540 40,500

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 32

0,800 28,000

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 32

0,730 25,550

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 25

0,800 60,000

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 25

0,270 20,250

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 32

0,800 28,000
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991 K Pol97 ks 3,000

992 K Pol98 kg 100,000

993 M Pol99 kg 100,000

994 K Pol100 kg 75,000

995 M Pol101 kg 75,000

996 K Pol102 kg 1,000

997 M Pol103 kg 1,000

998 K Pol104 kg 1,000

999 M Pol105 kg 1,000

1000 K Pol106 l 1,000

1001 K Pol108 m 1,000

1002 M Pol109 m 1,000

1003 K Pol110, % 0,000

    D8 - Montážny materiál_DTV02

1004 K Pol46 m 454,000

1005 M Pol47 m 454,000

1006 K Pol48 m 94,000

1007 M Pol49 m 94,000

1008 K Pol50 m 34,000

1009 M Pol51 m 34,000

1010 K Pol110 m 26,000

1011 M Pol111 m 26,000

1012 K Pol54 m 21,000

1013 M Pol55 m 21,000

1014 K Pol112 m 21,000

1015 M Pol113 m 21,000

1016 K Pol114 m 30,000

1017 M Pol115 m 30,000

1018 K Pol60 m 39,000

1019 M Pol61 m 39,000

1020 K Pol116 m 12,000

4 408,150

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" 

kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne :MKS 610 FS

7,840 94,080

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. Ref. 

Alebo ekvivalentne : CYKY-J 5x1,5
0,690 14,490

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. 

Ref. Alebo ekvivalentne : CYKY-J 5x1,5
1,140 23,940

Ohybný kábel k frekvenčným meničom. Ref. 

Alebo ekvivalentne : 2YSLYCYK-J 4x1,5
0,900 27,000

Ohybný kábel k frekvenčným meničom. Ref. 

Alebo ekvivalentne : 2YSLYCYK-J 4x1,5
2,320 69,600

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" 

kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 605 FS

7,200 280,800

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, 

"T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne : MKS 605 FS

19,020 741,780

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 7x1
0,690 23,460

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 7x1
0,950 32,300

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. Ref. 

Alebo ekvivalentne : CYKY-J 3x1,5
0,600 15,600

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. 

Ref. Alebo ekvivalentne : CYKY-J 3x1,5
0,500 13,000

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. Ref. 

Alebo ekvivalentne : CYKY-O 4x1,5
0,640 13,440

Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV. 

Ref. Alebo ekvivalentne : CYKY-O 4x1,5
1,000 21,000

Dielektrický koberec (130 cm x bm) 531,410 531,410

+D; Podružný nešpecifikovaný materiál; Podružný 

nešpecifikovaný materiál

Podružný nešpecifikovaný material 0,000
Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 2x1
0,600 272,400

Kábel celoplastový, tienený. Ref. Alebo 

ekvivalentne : JYTY-O 2x1
0,330 149,820

Kábel celoplastový. Ref. Alebo ekvivalentne : 

JYTY-O 4x1
0,690 64,860

Kábel celoplastový. Ref. Alebo ekvivalentne : 

JYTY-O 4x1
0,680 63,920

Farba základná 2,200 2,200

Farba základná 5,310 5,310

Farba vrchná 2,200 2,200

Farba vrchná 6,540 6,540

Riedidlo 8,500 8,500

M+D

Dielektrický koberec (130 cm x bm) 80,000 80,000

Pásik k svorke Bernard. Ref. Alebo ekvivalentne 

: 353-5
3,540 10,620

M+D

Uholník, na konštrukcie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 30x30x4
0,800 80,000

Uholník, na konštrukcie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 30x30x4
1,610 161,000

Kovová konštrukcia všeobecne 1,500 112,500

Kovová konštrukcia všeobecne 1,800 135,000
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1021 M Pol117 m 12,000

1022 K Pol68 ks 68,000

1023 M Pol69 ks 68,000

1024 K Pol70 ks 202,000

1025 K Pol71 m 80,000

1026 M Pol72 m 80,000

1027 K Pol73 m 25,000

1028 M Pol74 m 25,000

1029 K Pol75 m 80,000

1030 M Pol76 m 80,000

1031 K Pol77 m 25,000

1032 M Pol78 m 25,000

1033 K Pol79 ks 160,000

1034 M Pol80 ks 160,000

1035 K Pol81 ks 50,000

1036 M Pol82 ks 50,000

1037 K Pol83 sada 1,000

1038 K Pol119 sada 1,000

1039 K Pol85 ks 1,000

1040 M Pol86 ks 1,000

M+D

Bezpečnostné tabuľky 15,350 15,350

M+D

Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 

VDE (BETTERMANN). Ref. Alebo ekvivalentne : 

5015650

12,340 12,340

Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 

VDE (BETTERMANN). Ref. Alebo ekvivalentne : 

5015650

21,730 21,730

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 32

0,570 14,250

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 25

0,500 80,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 25

0,150 24,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 32

0,500 25,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 32

0,270 13,500

Bezpečnostné tabuľky 4,500 4,500

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 25

0,540 43,200

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 32

0,800 20,000

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 32

0,730 18,250

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 25

0,800 64,000

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 25

0,270 21,600

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 32

0,800 20,000

Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, 

"T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a 

maticami + uchytenie žľabu. Ref. Alebo 

ekvivalentne :MKS 610 FS

20,240 242,880

Káblový štítok 1,900 129,200

Káblový štítok 2,500 170,000

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

0,800 161,600

M+D

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 25

0,800 64,000
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1041 K Pol87 m 25,000

1042 M Pol88 m 25,000

1043 K Pol89 m 30,000

1044 M Pol90 m 30,000

1045 K Pol91 ks 10,000

1046 M Pol92 ks 10,000

1047 K Pol93 ks 8,000

1048 M Pol94 ks 8,000

1049 K Pol95 ks 3,000

1050 M Pol96 ks 3,000

1051 K Pol97 ks 3,000

1052 K Pol98 kg 100,000

1053 M Pol99 kg 100,000

1054 K Pol100 kg 75,000

1055 M Pol101 kg 75,000

1056 K Pol102 kg 1,000

1057 M Pol103 kg 1,000

1058 K Pol104 kg 1,000

1059 M Pol105 kg 1,000

1060 K Pol120 l 1,000

1061 K Pol108 m 1,000

1062 M Pol109 m 1,000

1063 K Pol110,, % 0,000

    Montážny materiál_ko - Montážny materiál_komunikácia

1064 K Pol121 m 70,000

1065 M Pol122 m 70,000

1066 K Pol123 m 121,000

1067 M Pol124 m 121,000

1068 K Pol71 m 190,000

1069 M Pol125 m 190,000

1070 K Pol75 m 40,000

1071 M Pol76 m 40,000

1072 K Pol79 ks 230,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 25

0,500 115,000

32,000

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 25

0,270 10,800

M+D

Dielektrický koberec (130 cm x bm) 80,000 80,000

Dielektrický koberec (130 cm x bm) 531,410 531,410

+D Podružný nešpecifikovaný materiál

Podružný nešpecifikový material

707,300

Kábel komunikačný M-bus. Ref. Alebo 

ekvivalentne : M-bus
0,600 72,600

Kábel komunikačný M-bus. Ref. Alebo 

ekvivalentne : M-bus
0,800 96,800

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 25

0,800 152,000

Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

Kábel komunikačný ethernet. Ref. Alebo 

ekvivalentne : ethernet
0,600 42,000

0,000

Kábel komunikačný ethernet. Ref. Alebo 

ekvivalentne : ethernet

Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 

3m. Ref. Alebo ekvivalentne : VRM-Turbo 25

0,540 102,600

Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre 

ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -

5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu. Ref. 

Alebo ekvivalentne : FX 25

0,800

Kovová konštrukcia všeobecne 1,800 135,000

Farba základná 2,200 2,200

Farba základná 5,310 5,310

Farba vrchná 2,200 2,200

Farba vrchná 6,540 6,540

Riedidlo 8,500 8,500

0,700 49,000

Svorka Bernard na potrubie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 353-4
2,200 6,600

Svorka Bernard na potrubie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 353-4
0,710 2,130

Pásik k svorke Bernard. Ref. Alebo ekvivalentne 

: 353-5
3,540 10,620

Uholník, na konštrukcie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 30x30x4
0,800 80,000

Uholník, na konštrukcie. Ref. Alebo 

ekvivalentne : 30x30x4
1,610 161,000

Kovová konštrukcia všeobecne 1,500 112,500

Vodič zelenožltý. Ref. Alebo ekvivalentne : CY 

6
0,600 18,000

Vodič zelenožltý. Ref. Alebo ekvivalentne : CY 

6
0,650 19,500

Svorka pripájacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SP 

1
2,200 22,000

Svorka pripájacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SP 

1
0,860 8,600

Svorka spojovacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SS 2,200 17,600

Svorka spojovacia. Ref. Alebo ekvivalentne : SS 0,600 4,800

Vodič uzemňovací 10 mm. Ref. Alebo 

ekvivalentne : FeZn F10
2,500 62,500

Vodič uzemňovací 10 mm. Ref. Alebo 

ekvivalentne : FeZn F10
0,970 24,250
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1073 M Pol80 ks 230,000

1074 K Pol80, % 0,000

    Riadiaca centrála - Riadiaca centrála

1075 K Pol126 ks 1,000

1076 M Pol127 ks 1,000

1077 K Pol128 ks 10,000

1078 M Pol129 ks 10,000

    1 - Zemné práce

1079 K 01 ks 1,000

1080 K 02 ks 1,000

1081 K 03 ks 1,000

1082 K 04 ks 1,000

VP - Práce naviac 0,000

Revízia 1 500,000 1 500,000

Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca 

plameň  možnosťou vzájomného bočného 

spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         

-5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C). Ref. Alebo 

ekvivalentne : CL 25

0,150 34,500

+ D Podružný nešpecifikovaný materiál

Podružný nešpecifický material: 0,000
Položku rozpustiť v 

jednotkových cenách

M+D

Doplnenie požadovaného hardvérového a 

softvérového vybavenia s grafickou 

vizualizáciou a s potrebným príslušenstvom do 

existujúcej riadiacej centrály

250,000 250,000

4 150,000

Doplnenie požadovaného hardvérového a 

softvérového vybavenia s grafickou 

vizualizáciou a s potrebným príslušenstvom do 

existujúcej riadiacej centrály

1 600,000 1 600,000

Integrácia vodomera cez M-Bus 20,000 200,000

Integrácia vodomera cez M-Bus 210,000 2 100,000

Oživenie 1 100,000 1 100,000

Softvér podstanice 850,000 850,000

Zaškolenie obsluhy a škušky 1 250,000 1 250,000

4 700,000
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