

Kontrakt na rok 2022

uzavretý

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom dopravy
a výstavby Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest
(ďalej len „kontrakt“)

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Janáček
generálny tajomník služobného úradu
*Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.*
IČO: 30416094
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte:

(ďalej len „MDV SR“)

a

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO : 00003328
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej len „účastníci kontraktu“)

Úvodné ustanovenie

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi MDV SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2022.

Článok I

Doba trvania kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Článok II

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

- MDV SR sa zaväzuje včas písomne informovať SSC o zmenách rozsahu činností podľa článku IV kontraktu a ich financovania po dobu platnosti kontraktu.
- MDV SR je oprávnené:

- a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť, účinnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto kontraktu,
- b) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbách, preberacích konaniach a tiež pravidelných kontrol siete ciest I. triedy so zameraním na výkon bežnej údržby,
- c) požadovať od SSC najmä:
 - podklady k vedeniu a aktualizácii Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „**MF SR**“),
 - podklady pre vypracovanie záverečného účtu,
 - podklady k monitorovaniu a hodnoteniu programovej štruktúry,
 - podklady k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025,
 - podklady k spracovaniu koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov,
 - podklady pre spracovanie odhadov očakávaných výdavkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „**OPII**“) a Operačného programu Slovensko (ďalej len „**OPS**“),
 - údaje podľa § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 523/2004 Z. z.**“),
 - ostatné údaje a informácie,
- d) v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022, vykonávať prostredníctvom rozpočtových opatrení úpravy v rozpočte SSC na rok 2022,
- e) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov uvedených v článku III a IV kontraktu po dobu jeho platnosti, s výnimkou tých zmien účelu použitia finančných prostriedkov, ktorých schválenie podlieha MF SR a vláde SR,
- f) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC vypracovanej podľa odseku 3 písm. k) tohto článku na použitie finančných prostriedkov refundovaných z OPII. Ak MDV SR nezašle stanovisko k žiadosti SSC do 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia, považuje sa to za súhlasné stanovisko.

3. SSC sa zaväzuje:

- a) v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite vykonávať činnosti uvedené v článku IV kontraktu,
- b) v stanovených termínoch a požadovanej kvalite predkladať údaje a informácie podľa odseku 2 písm. c) tohto článku kontraktu,
- c) dodržať rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2022 uvedených v článku III kontraktu,
- d) predložiť MDV SR na zaujatie stanoviska, v termíne do 10 (desať) pracovných dní odo dňa podpísania kontraktu a Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2022 (ďalej len „**špecifikácia**“) uzatvorenej podľa článku IV odseku 2 kontraktu, návrh plánu verejného obstarávania SSC na rok 2022 v členení na tovary, služby a práce v rozsahu prílohy č. 4 kontraktu,
- e) zabezpečiť nepretržitú prevádzkovú spôsobilosť ciest vo vlastníctve štátu a správe SSC a organizáciu ich bežnej a zimnej údržby na celom území Slovenskej republiky v rozsahu povinností správcu pozemných komunikácií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov v roku 2022 na daný účel,
- f) hospodárne, účelne, účinne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v špecifikácii v rozsahu rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2021 vrátane jeho úprav a refundovaných finančných prostriedkov,
- g) predkladať vecné a finančné plnenie činností SSC v zmysle článku V kontraktu,
- h) začať verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavebných prác z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu len v zmysle uznesenia vlády SR č. 577/2021 a podľa písomného usmernenia MDV SR,
- i) osobám oprávneným konať vo veciach kontraktu za MDV SR zasielať v dostatočnom časovom predstihu na mailovú adresu scdpk@mindop.sk pozvánky na kontrolné dni na všetky investičné stavby v gescii SSC, preberacie konania a ostatné činnosti uvedené v článku II, odsek 2 písm. b) kontraktu a zasielať záznamy z vyššie uvedených činností spravidla do 20 (dvadsať) kalendárnych dní od ich uskutočnenia,

- j) predkladať MDV SR písomné žiadosti na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu a špecifikácie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy scdpk@mindop.sk, srf@mindop.sk. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny, ktorými sa nemenia záväzné ukazovatele uvedené v článku III kontraktu a v špecifikácii. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod požadovanej zmeny z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR. V prípade, ak žiadosť neobsahuje požadované údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR, MDV SR do 10 (desať) pracovných dní od doručenia žiadosti na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov písomne požiada o ich doplnenie a stanoví primeranú lehotu na doplnenie žiadosti,
- k) predkladať spolu so žiadosťou o platbu na refundáciu finančných prostriedkov z OPII aj písomnú žiadosť na ich použitie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy scdpk@mindop.sk, srf@mindop.sk. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod použitia refundovaných finančných prostriedkov z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR. V prípade, ak žiadosť neobsahuje požadované údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR, MDV SR v lehote do 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti písomne požiada o ich doplnenie a stanoví lehotu na ich predloženie. Bez predchádzajúceho súhlasu MDV SR nie je SSC oprávnená tieto finančné prostriedky použiť.

4. SSC je oprávnená:

- a) predkladať MDV SR opodstatnené návrhy na zmeny činností v priebehu roka 2022 dohodnutých v špecifikácii,
- b) predkladať návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu v súlade s článkom II odseku 3 písm. j) kontraktu.
- c) predkladať návrhy na riešenie následkov mimoriadnych udalostí, najmä živelných pohrôm (povodne, záplavy, snehová kalamita, lavíny, zosuvy a pod.).

5. SSC pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami je povinná dodržiavať najmä zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III Rozpočet na rok 2022

1. Výška rozpočtu na rok 2022 je stanovená zákonom č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022 nasledovne:

a) Príjmy	555 000,00 Eur
b) Výdavky	101 766 869,00 Eur
z toho:	
bežné výdavky (zdroj 111)	101 496 869,00 Eur
kapitálové výdavky (zdroj 111)	270 000,00 Eur

2. Výdavky podľa odseku 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované

- a) v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra pre prvky (projekty):
 - 0530101 Správa a prevádzka SSC,
 - 0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy,
- b) v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0L Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR:
 - 0EK0L01 Systémy vnútornej správy,
 - 0EK0L03 Podporná infraštruktúra,
 - 0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete,

- 0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát.
3. Okrem prvkov (projektov) uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku kontraktu sú v programovej štruktúre SSC vedené aj nasledovné podprogramy a prvky (projekty), na ktoré môžu byť v priebehu rozpočtového roka rozpísané finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtového opatrenia:
- 0530201 Výstavba cestnej siete,
 - 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPII (nad GAP),
 - 0530202 Obnova technickej základne údržby ciest,
 - 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ,
 - 053020B Projekty CEF,
 - 053020C I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra,
 - 0EB0102 Prioritná os č. 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE),
 - 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora,
 - 07T0A Implementácia rezortných politík.
4. Finančné prostriedky na prvkoch 0530104 a 053020A sú účelovo určené, a teda zvýšenie alebo zníženie finančných prostriedkov na týchto prvkoch je možné len rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR.
5. Okrem výdavkov uvedených v odseku 1 tohto článku kontraktu poskytne MDV SR v roku 2022 SSC finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie štátneho rozpočtu z prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII. Tieto finančné prostriedky poskytne MDV SR len na základe platných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na OPII a na základe schválenej žiadosti o platbu formou rozpočtového opatrenia MDV SR.
6. Výšku rozpočtu na rok 2022 môže MDV SR v priebehu roka 2022 upravovať – zvyšovať alebo znižovať na základe rozpočtových opatrení MF SR a MDV SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., pričom úprava rozpočtu do 5 000 000,00 Eur nepodlieha ustanoveniu uvedenému v odseku 6 článku VII kontraktu. Pri úprave rozpočtu nad 5 000 000,00 Eur, a to či už súčtom samostatných rozpočtových opatrení alebo jedným samostatným rozpočtovým opatrením, sú účastníci kontraktu povinní uzatvoriť dodatok ku kontraktu podľa ustanovenia uvedeného v odseku 6 článku VII kontraktu. O všetkých rozpočtových opatreniach sú účastníci kontraktu povinní v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 524/2013 Z. z. viesť operatívnu evidenciu.
7. Porušenie finančnej disciplíny v zmysle ods. 1 písm. a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. bude sankcionované v súlade s ods. 3 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
8. SSC je povinná do 23 (dvadsaťtri) dní od posledného dňa príslušného mesiaca písomne a elektronicky na adresy scdpk@mindop.sk, srf@mindop.sk predložiť MDV SR:
- a) prehľad výkonov (vecné plnenie) na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 kontraktu,
 - b) prehľad čerpania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 2 v prílohe č. 1 kontraktu,
 - c) prehľad čerpania kapitálových výdavkov k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 3 v prílohe č. 1 kontraktu
 - d) prehľad čerpania bežných výdavkov (mimo prvku 0530104) podľa vzoru tabuľky č. 4 v prílohe č. 1 kontraktu.

Článok IV

Účel použitia finančných prostriedkov

1. Účelom použitia finančných prostriedkov podľa článku III kontraktu je zabezpečenie financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.

2. Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom špecifikácie, ktorá je samostatným dokumentom, obsahujúcim časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2022, ktorý spracuje SSC podľa pokynov MDV SR. Špecifikácia môže byť v priebehu roka upravená podľa potrieb SSC alebo požiadaviek MDV SR alebo disponibilných zdrojov rozpočtu kapitoly MDV SR v roku 2022.
3. Finančné prostriedky z prvkú 053020A môže SSC použiť iba na financovanie projektov, na realizáciu ktorých je účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SSC a MDV SR.
4. SSC je povinná v termíne do 15 (pätnásť) dní od predloženia návrhu dodatku ku kontraktu spracovať a predložiť MDV SR aktualizáciu špecifikácie, v ktorej budú zapracované všetky skutočnosti časového, vecného a finančného charakteru, ku ktorým došlo do času schválenia dodatku ku kontraktu a plán na nasledujúce obdobie. Aktualizáciu špecifikácie, ktorá bude zohľadňovať všetky finančné a vecné činnosti vykonané/zrealizované v priebehu roku 2022 predloží SSC do 09. 12. 2022.
5. Za SSC je osobou oprávnenou podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ SSC, alebo ním písomne poverená osoba. Za MDV SR sú osobami oprávnenými podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania MDV SR.
6. V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k aktualizácii špecifikácie aj v iných termínoch ako je uvedené v ods. 4 tohto článku kontraktu, pričom zmeny špecifikácie musia byť podpísané v súlade s odseku 5 tohto článku kontraktu.

Článok V

Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu

1. MDV SR je povinné vykonávať protokolárne štvrťročné priebežné hodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC (ďalej len „priebežné hodnotenie“).
2. Priebežné hodnotenie podľa odseku 1 tohto článku kontraktu tvorí dokumentácia v rozsahu odseku 3, písm. a) až f) tohto článku kontraktu, pričom SSC je povinná predložiť MDV SR dokumentáciu v rozsahu odseku 3, písm. a) až d) najneskôr do 15 (pätnásť) dní od ukončenia príslušného štvrťroka a dokumentáciu v rozsahu odseku 3, písm. e) a f) najneskôr do 30 (tridsať) dní od ukončenia príslušného štvrťroka písomne a elektronicky na adresy srf@mindop.sk a scdpk@mindop.sk. Priebežné hodnotenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom SSC, alebo ním písomne poverenou osobou, inak sa považuje za nedoručené.
3. Dokumentáciu k priebežnému hodnoteniu za jednotlivé štvrťroky roka 2022 tvorí:
 - a) prehľad o plnení prioritných činností v oblasti prípravy a výstavby stavieb, ktoré tvoria prílohu č. 2 kontraktu,
 - b) prehľad o stave prípravy a realizácii stavieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 kontraktu,
 - c) prehľad o vecnom plnení stavieb v realizácii spolu s komentárom,
 - d) prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, služby a práce, ktoré tvoria prílohu č. 4 kontraktu,
 - e) prehľad čerpania kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a v členení podľa programov/podprogramov/prvkov,
 - f) prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, pričom v rámci opráv a údržby ciest budú tieto údaje poskytované po analytických skupinách.
4. Komplexné vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC za rok 2022 uskutoční MDV SR do 14. 04. 2023, pričom podkladom na vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC bude

Výročná správa za rok 2022, ktorá podlieha schváleniu MDV SR. SSC doručí MDV SR písomný návrh Výročnej správy za rok 2022 najneskôr do 28.02.2023.

Článok VI

Spôsob zverejnenia kontraktu a Výročnej správy za rok 2021

Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho na svojom webovom sídle, a to do 7 (sedem) dní odo dňa jeho podpisu. SSC zverejní MDV SR schválenú Výročnú správu za rok 2021 na internetovej stránke do 29. 04. 2022.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto kontraktu vykonané v roku 2022 pred podpísaním kontraktu sú považované za úlohy a činnosti podľa tohto kontraktu.
4. Kontrakt je vyhotovený v 6 (šesť) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC.
5. Prílohy č. 1, 2, 3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.
6. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi kontraktu.
7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za MDV SR:

Za SSC:

.....
Ing. Martin Janáček
generálny tajomník služobného úradu

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

VZOR - Mesačný prehľad realizovaných výkonov na opravu a údržbu ciest I. triedy (v Eur)

Tabuľka č. 1

Prvok 0530104**SSC za ...(uviesť príslušný mesiac/2022)**

Skupina	Názov	Výkony - neúčelové				Výkony - účelové				SUMÁR	
		Rozpočet	Výkony za príslušný mesiac	Výkony kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok	Rozpočet	Výkony za príslušný mesiac	Výkony kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok	Výkony spolu	Zostatok spolu
1	Zimná údržba										
2	Oprava a údržba ciest										
3	Dopravné značenie										
4	Bezpečnostné zariadenia a										
5	Cestné teleso a odvodnenie										
6	Opravy a údržba mostov										
7	Ostatné objekty										
8	Sadovníctvo, cestná zeleň										
9	Ostatné činnosti										
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opravy a údržba ciest a mostov (analytická skupina 2 a 6)

Analytická skupina	Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Výkony za príslušný mesiac	Výkony kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU						0,00	0,00	0,00	0,00

Memorandum – Veľkoplošná oprava a údržba ciest I. triedy

Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Výkony za príslušný mesiac	Výkony kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU					0,00	0,00	0,00	0,00

Vodorovné a zvislé dopravné značenie (analytická skupina 3)

Okres/číslo cesty	Druh prác*	Dĺžka/plocha úpravy/ks	Zmluva/objednávka	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Výkony za príslušný mesiac	Výkony kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU:						0,00	0,00	0,00	0,00

*vodiace čiary, stredové čiary, prechod pre chodcov, smerové šípky, výmena zvodidiel, výmena značiek a pod.

Ostatné činnosti (analytická skupina 4, 5, 7, 8, 9)

Analytická skupina	Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Výkony za príslušný mesiac	Výkony kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU						0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

VZOR - Čerpanie výdavkov opravy a údržba ciest I. triedy SSC za ...(uviest' príslušný mesiac/2022) (v Eur)

Prvok 0530104

Činnosti SSC	Rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
špeciálne činnosti (GR)				
v tom:				
SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupina	Názov	Čerpanie - neúčelové				Čerpanie - účelové				SUMÁR	
		Rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok	Rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok	Čerpanie spolu	Zostatok spolu
1	Zimná údržba										
2	Oprava a údržba ciest										
3	Dopravné značenie										
4	Bezpečnostné zariadenia a										
5	Cestné teleso a odvodnenie										
6	Opravy a údržba mostov										
7	Ostatné objekty										
8	Sadovníctvo, cestná zeleň										
9	Ostatné činnosti										
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opravy a údržba ciest a mostov (analytická skupina 2 a 6)

Analytická skupina	Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU						0,00	0,00	0,00	0,00

Memorandum – Veľkoplošná oprava a údržba ciest I. triedy

Analytická skupina	Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU						0,00	0,00	0,00	0,00

Vodorovné a zvislé dopravné značenie (analytická skupina 3)

Okres/číslo cesty	Druh prác*	Dĺžka/plocha úpravy/ks	Zmluva/objednávka	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU:						0,00	0,00	0,00	0,00

*vodiace čiary, stredové čiary, prechod pre chodcov, smerové šípky, výmena zvodidiel, výmena značiek a pod.

Ostatné činnosti (analytická skupina 4, 5, 7, 8, 9)

Analytická skupina	Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Zmluvná cena/PHZ	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Zostatok
SPOLU						0,00	0,00	0,00	0,00

VZOR - Mesačný prehľad čerpania kapitálových výdavkov (v Eur)**Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic**

Por. č.	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok ... (uviest' kód)									
					(uviest' príslušný mesiac)					Kumulatívne čerpanie od 1.1.2022				
					Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Strojné investície	Celkom	Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Strojné investície	Celkom
SPOLU IVSC BRATISLAVA														
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA														
SPOLU IVSC KOŠICE														
SPOLU IVSC ŽILINA														
SPOLU SSC														

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova

Por. č.	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok ... (uviest' kód)									
					(uviest' príslušný mesiac)					Kumulatívne čerpanie od 1.1.2022				
					Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Strojné investície	Celkom	Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Strojné investície	Celkom
SPOLU IVSC BRATISLAVA														
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA														
SPOLU IVSC KOŠICE														
SPOLU IVSC ŽILINA														
SPOLU SSC														

Podprogram 0EK0L – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

<i>Prvok</i>	<i>RIS</i>	<i>Číslo stavby/projektu</i>	<i>Názov stavby/projektu</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022</i>	<i>Zostatok</i>
				SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 4

VZOR - Mesačný prehľad čerpania bežných výdavkov (v Eur)***Prvok 053 01 01 – Správa a prevádzka SSC, v tom 630 Tovary a služby***

<i>Zmluva/objednávka</i>	<i>Účel použitia (položka ekonomickej klasifikácie)</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022</i>	<i>Zostatok</i>
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 0EK0L – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

<i>Prvok</i>	<i>Účel použitia (položka ekonomickej klasifikácie)</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022</i>	<i>Zostatok</i>
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb	Termín plnenia
Zaslať na sekciu rozpočtu a financovania MDV SR podklady o predpokladanom čerpaní prostriedkov OPII 2014-2020 (EÚ; spolufinancovanie zo ŠR, neoprávnené náklady) v rokoch 2014-2023	mesačne ku 4. dňu nasledujúceho mesiaca
Zavedenie centrálnej evidencie verejného obstarávania za príslušný kalendárny rok 2022	do 28. februára 2022
Vypracovanie investičného plánu na roky 2022 - 2027	do 31.3.2022
Výkon centrálnej technickej evidencie ciest SR	priebežne počas roka 2022
Spracovanie operačného plánu zimného obdobia 2022/2023	do 15.októbra 2022
Zostaviť poradie naliehavosti úsekov ciest I. triedy navrhovaných na rehabilitáciu v roku 2022 v rámci SHV a zaslať ho na Sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR	do 30. novembra 2022
Zostaviť poradie naliehavosti mostov na cestách I. triedy navrhovaných na opravu, rekonštrukciu, prestavbu v roku 2022 v rámci SHM a zaslať ho na Sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR	do 30. novembra 2022
Zabezpečiť podpísanie Zmluvy o nenávratný finančný príspevok na všetky projekty pred podpisom zmluvy o dielo	priebežne počas roka 2022

Prehľad o stave prípravy a realizácii stavieb

PROJEKT	Zdroj financovania	Základné technické parametre projektu (napr. dĺžka úseku a pod.)	Stav prípravy projektu (najvyšší ukončený stupeň)	EIA ukončenie	DÚR	ÚR	DSP	MPV	SP	DP	VO na zhotoviteľa stavby		Predpokladaný T výstavby		Skutočný T výstavby	
				(právoplatné ZS EIA)	(prebratie DUR)	(právoplatné ÚR)	(prebratie DSP)	(prebratie MPV k SP)	(právoplatné SP)	(prebratie DP)	(začiatok VO)	(podpis zmluvy)	začiatok	ukončenie	začatie	zmluvný termín ukončenia

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na rok 2022

P. č.	Org. zložka	Predmet zákazky (T, S, P)	Názov predmetu zákazky	Stav VO	Zdroj financovania	Predpokl. hodnota predmetu zákazky bez DPH	Plánovaný postup VO	Predpoklad vyhlásenia VO	Oznámenie o vyhlásení VO vestník UVO	Termín otvárania ponúk	Lehota viazanosti ponúk	Dátum podpisu ZoD	Zmluvná cena (bez DPH)	Zmluvná cena (s DPH)	Poznámka/vysvetlenie
1.				prebieha											
2.				ukončené											
3.				v príprave											

Legenda:

T, S, P	tovary, služby, stavebné práce
VO	verejné obstarávanie
VS	verejná súťaž
US	užšia súťaž
SN	súťaž návrhov
EA	elektronická aukcia
ŠR BV	štátny rozpočet bežné výdavky
ŠR KV	štátny rozpočet kapitálové výdavky
ŠF	štrukturálne fondy
RD	rámcová dohoda
KZ	kúpna zmluva
PRK	priame rokovacie konanie
ZNH	zákazka s nízkou hodnotou

ZOD	zmluva o dielo
SP	súťažné podklady
PD	projektová dokumentácia
DSZ	dokumentácia na stavebný zámer
DÚR	dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP	dokumentácia na stavebné povolenie
DP	dokumentácia na ponuku
AD	autorský dozor
IČ	inžinierska činnosť
MPV	majetkovoprávne vysporiadanie

	šedá farba výplne - ukončené/zrušené VO
	žltá farba výplne - v príprave SP
	zelená farba výplne - prebieha VO