Zmluva o dielo &. VUD 112/2017

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného uradu
Povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky

Ing. Jan Farkas (generalny riaditel sekcie Zelezni¢nej dopravy a drah)
RNDr. Vladimir Téth, PhD. (riaditel odboru Statnej Zeleznicnej spravy)

30416094
2020799209
Statna pokladnica

SUBASKBX

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Vseobecnda Uverova banka, a.s.

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

V sulade s rdmcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dria 22.01.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov na zdklade vysledku verejného obstardvania na predmet zakazky
,Zabezpecenie trvalych a analytickych ¢innosti pre oblast dopravy” (dalej len ,rdmcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



w

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednévatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve a rdmcovej dohode dielo s ndzvom Koncepcia harmonizacie
objednavania dopravnych vykonov vo verejnom zaujme prostrednictvom Narodnej dopravnej
autority podla prilohy ¢. 1 rdmcovej dohody a Specifikacie, ktord ako priloha €. 1 tejto zmluvy
tvori neoddelite/nt sucast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (format MS Office na
CD/DVD medium) a 2 ks tlateného vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len ,dielo”)
a zavazok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla
¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané v sulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.03.2018

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran a je v sulade so
zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 62.010,- (slovom: Sestdesiatdvatisicdesat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 74.412,- (slovom: sedemdesiatstyritisicstyristodvanast Eur).
Cena za dielo je stanovena na zdklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffa vsetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 50 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokoldrnom prevzati vykonanych prac (Casti

diela) k 1. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 50 % ceny za dielo po 2. kontrolnom dni a po zaverecnom odovzdani a prevzati diela
podpisanim preberacieho protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednavatelovi.
Faktlira musi mat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané nalezZitosti, resp. budi v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objedndvatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 driova lehota splatnosti od jej dorucenia objednavatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a véas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla
zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s



technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spésobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 15.3.2018

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zdverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednédvatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 30.11.2017

b) 2. kontrolny den a zavere¢né odovzdanie diela do: 15.03.2018
Ku kazdému kontrolnému driu podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu spravu, v ktorej bude
popis vykonanych prac ku prislusnému kontrolnému dnu v sulade so Specifikdciou podla prilohy
¢. 1 k zmluve.
Na zdverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zaverecnl spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpovedad za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny wvyuZit
subdodavatelov podla ¢ldanku 5 ods. 1 aZz 3 rdmcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednévatela, najma dielo
predloZit objedndvatelovi na posudenie andsledne prepracovat podfa jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla ¢l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskoér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZi ho opatovne objedndavatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného dia. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢ 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objedndavatela ztGc¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zaujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze si v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Ak pokyny objednavatela podla ndzoru zhotovitela zdsadnym spésobom odporuji zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zadujme objednavatela a zhotovitel nemoze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré si podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedad za spravnost a Uplnost nim poskytnutych
podkladov.
Objednavatel je povinny vcas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objedndvatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.
Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek od zaciatku platnosti a ucinnosti tejto zmluvy do 31.08.2020, a to
opravnenymi osobami, ktorym poskytne vsetku potrebnu suéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi dielami su
najma:
a) MDV SR ako Riadiaci orgdn pre Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 -
2020 a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odsttipenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podfa zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit drok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu alebo spésobu jeho vykonavania.
V pripade, Ze zhotovitel vlehote urcenej objednavatelom (ktord nesmie byt kratSia ako 2
pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spbésobu jeho vykonavania v zmysle



pripomienok objednédvatela, je objedndvatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak je
objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy
najmenej 30 dni a omeskanie nie je sposobené v dbsledku spravania sa objednavatela. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objedndvatela odstUpit od ramcovej dohody ak nastane
niektora zo skutocnosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla volby
objednavatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavaznost porusenia povinnosti zhotovitefom.
Zmluvné pokuty su splatné 30. diiom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie sU dotknuté. Poskodena strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechddza na objednavatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zataZzené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho pouzivat bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo poutzit len v suvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné ucely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym sdhlasom zhotovitela.

V pripade, Ze vykonanim diela vznikne dielo chrdnené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Zze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi suhlas na pouzitie diela
akymkolvek moZnym sp6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povazuje za dany. Zhotovitel za tym Ucelom udeluje objedndvatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek skodu, ktora vznikne objednavatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obdciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

TGto zmluvu moZno menit alebo doplfiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vsetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v sdvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzdjomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.



Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dbévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddrskym ucelom a prdvnemu vyznamu pévodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, vazine, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Lubomir Palc¢ak

generalny tajomnik sluzobného uradu predseda predstavenstva



Priloha €. 1 k zmluve o dielo ¢. 112/2017
SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Koncepcia harmonizacie objedndvania dopravnych vykonov vo verejnom zdujme prostrednictvom
Narodnej dopravnej autority

2. Ciel a stru¢na charakteristika riesSenia:

Cielom koncepcnej studie je zanalyzovat zakladné zasady, principy a podmienky Uplnej harmonizacie
objednavania dopravnych vykonov vo verejnom zaujme prostrednictvom zriadenia Narodnej
dopravnej agentury (NADA). Zosuladenie objednavanych vykonov NADA v rdmci verejnej osobnej
dopravy by malo viest kvytvoreniu uzivatelsky atraktivheho, financéne efektivneho,
konkurencieschopného a dlhodobo udrzatefného systému verejnej osobnej dopravy. Implementacia
$tudiou zanalyzovanych zdsad a principov vdopravhom sektore SR by mala viest k eliminacii
uprednostiiovania skupinovych zaujmov pred celospolocenskymi medzi jednotlivymi objednavatelmi
verejnej osobnej dopravy aich zmluvnymi dopravcami. Ciefom predkladanej vyskumnej Studie je
zanalyzovat sucasny stav a vytvorit organizacny, technicky, legislativny a tarifny ramec pre zriadenie
NADA za ucelom dosiahnutia vzajomnej komplementarity dopravnych sluzieb vo verejnom zaujme,
ktord bude viest k efektivnemu vyuzivaniu objemu objednavanych dopravnych vykonov a zvyseniu
podielu verejnej osobnej dopravy na celkovej delbe prepravnej prace.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia v termine do 30.11.2017

e Analyza sucasného stavu fungovania systému VOD v rozsahu:
analyza legislativneho ramca SR a EU vo vztahu k verejnej osobnej doprave
organizacia verejnej osobnej dopravy
financovanie verejnej osobnej dopravy
technické zabezpecenie vykonov vo verejnom zdujme
Specifikd podmienok prevadzky verejnej osobnej dopravy z hladiska Uzemnospravneho
regionalne disparity a diferen¢né aspekty
identifikacia nedostatkov sticasného systému verejnej osobnej dopravy
rieSenie sucasnych problémov vo verejnej osobnej doprave prostrednictvom zriadenia
NADA
e Navrh organizacie NADA v rozsahu:
v' definovanie pravnej subjektivity
v organizaénd Struktdra na narodnej Urovni a na jednotlivych regiondlnych expozitdrach
v navrh transferu personalnych kapacit z existujucich odborov VUC aich integracia
v NADA, vratane delimitacie zamestnancov
v/ &asovy a procesny harmonogram integracie NADA v rdmci verejnej osobnej dopravy
v podmienkach SR (0., I., II.)
v" definovanie prdvomoci a kompetencii institucionalnej struktiry NADA
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2. Etapa riesenia v termine do 15.03.2017

e Navrh tarifnej politiky VOD organizovanej NADA v rozsahu:
v" definovanie vieobecnych zdsad a principov tvorby tarif na néarodnej, regiondlnej
a miestnej Urovni
v" typoldgia relaénych vztahov v dopravnej obsluhe v kontexte novej tarifnej politiky
NADAS



v

v

typoldgia cestovnych dokladov vo vztahu ku kategdrii cestujucich, ¢asovému hladisku,
integrovanym dopravnym systémom

technicka infrastruktira avybavenie stanic a zastdvok umoZiujica distribuciu
cestovnych dokladov

Navrh legislativnych zmien suvisiacich s integraciou NADA v rdmci VOD v rozsahu:
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definovanie vieobecného vecného znenia zakona o NADA (nie legislativheho znenia)
popis potrebnych legislativnych zmien v existujucich pravnych predpisoch upravujucich
VOD

popis transformacie legislativy EU v oblasti VOD a NADA

definovanie  c¢asového harmonogramu implementacie legislativnych  Udprav
v komplementarite s postupnou integraciou NADA v ramci verejnej osobnej dopravy
v podmienkach SR

obecné zasady a principy harmonizovaného systému VOD organizovaného NADA:

vSeobecné Standardy dopravnej obsluhy

vSeobecné Standardy vybavenia vozidiel

vSeobecné Standardy vybavenia stanic a zastavok

vSeobecné Standardy integrdcie dopravnych médov

vSeobecné kvalitativne Standardy prepravy cestujucich

vSeobecné Standardy nastavenia systému efektivneho objedndvania vykonov vo
verejnom zaujme

véeobecné Standardy subsidiarity regiondlnych PDO v kontexte narodného planu
dopravnej obsluznosti vratane spracovania rdmcového ¢asového harmonogramu



