‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme ,ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : BETAMONT s.r.o.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich | 1432/2017/5400/048 | J. Jesenského 1054/44
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 960 03 Zvolen
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva®) IG0: 31 564 518
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava QIC: 2020475050
v skratenej forme ,ZSR* IC DPH: SK2020475050
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN: SK80 1111 0000 0066 1561
Bankové spojenie: VUB, a.s. 7020
SWIFT/BIC: SUBASKBX .
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 §WI_FT/B(I)(E). hJI\(IjCRSKBX- tri
IGO: 0031364501 D | capis v obchodnom regism
DIC: 2020480121 Okr(?sneho sudu Banska Bystrica
IC DPH: SK2020480121 Oddiel: Sro
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3 E viozka €.: 455/S
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecny prijemca:

E Miesto dodania:

. > G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme GR ZSR 0220, Klemensova 8, Bratislava

»ZSR* GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Jozef Kubla, mob.¢&.: 0911 988 451 Lehota splatnosti faktdr (v ditoch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost v zmysle H

§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedeny neskorsi

den nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVSP®), s ktorymi

sU zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost

ustanoveniami OPVSP.

pred

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych €asti:

1)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

2)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD®),
3)  Zabezpelenie inzZinierskej cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. suhlasu objednavatela
doru¢enim oznamenia stavebného uUradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok (pisomna vyzva)

alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) alalebo pravoplatného

kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),
4)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD")
(spolu dalej len ,predmet plnenia“)
Vv suvislosti s realizaciou stavby:

,Komplexna rekonstrukcia KB B1, B2 vratane ich ovladania v ZST Zilina — Teplicka - PD“.

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni sucast tejto

Zmluvy.

1) Dodanie PD v rozsahu

DSPRS do 4 mesiacov od

suhlasu objednavatela
(pisomna vyzva)

schvalenia PD.
4) Vykonanie AD pocas RP.

zacnu plynat’ diiom doruéenia

Cena predmetu pinenia: 24 756,67,-€ bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. Il bod 2. |  pisomnej vyzvy Objednavatera

OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelni suc€ast’ tejto | predmetu tejto Zmluvy.

2) Dodanie GP do 4 mesiacov od

3) Vykonanie IC do 2 mesiacov od

Lehoty dodania podla bodov 1 az 3

Zhotovitelovi na zacatie s plnenim

Zmluvy. Lehota dodania podfa bodu 4
zacne plynut’ diiom odovzdania
staveniska Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Objednavatel: L [Zhotovitel: M

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej BETAMONT s.r.0. Zvolen

forme ,ZSR*

dna: 16.11.2017 dna : 16.11.2017 dna:
Ing. Branislav Vavrinéik v.r. Ing. Ondrej Maciak v.r.  Ing. Alica Dolezalova
riaditel konatel konatelka
ZSR — Centrum logistiky a obstaravania
Telefon Fax E-mail Bankové spojenie: VUB, a.s.  ICO: 0031364501
02/2029 3061 02/2029 7131 Pavlovova.nikoleta@zsr. SWIFT/BIC: SUBASKBX DIC: 2020480121
sk IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121

0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnické osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vznikni pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve ato v nasledovnych
pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skutocnost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh
o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypo¢tom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spésobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat' najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v der podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnuti percentualnu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povaZuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktury bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto€né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti
zacina plynut odo dfia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15
pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.
Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel' uhradi Zhotovitelovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prisluSny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre Objednavatefla bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdy den ome$kania aj za¢aty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy den omeskania aj zacaty.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeskania
s odstranenim, najmenej vdak 30 EUR za kazdy deri omeskania aj zacaty.
V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdé takéto porusenie.
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla
Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spdsobend nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady
GP, PD, IC alebo AD.
Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom ¢&i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozeni Objednavatefovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porus$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty defi omeskania, najmenej vSak 40
EUR za kazdy aj zaCaty deft omesSkania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 EUR za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 EUR za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacaty dernt omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonom predmetu pinenia podfa

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou thrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela slvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre Ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohlfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel' sa dalej zavazuje:

d)  vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

e)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

f) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podfa zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

g) vyplatit cenu za vykup pozemkov

h) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnit na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny de,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré st predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢€. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecdit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej viak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania vyrobnych porad,

c) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S$tadiu rozpracovanosti, pri zaverecnom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatefom a dotknutymi orgadnmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od forméalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje

doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:



5.2.

5.3.

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoéhovat IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoéze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vystavit v€as mandatérovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzZivanie,
kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel' RP:

a) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka & 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec€nostnych predpisov.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g) Zhotovitel' je povinny bez meS$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sicinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢€innosti ,UNIKA®, ak
nie st v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel poZaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€hovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v sudvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcCasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) kontrolovat kvalitativnu Urovert aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastfiovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej ¢asti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentécie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urcenej
Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych dnoch stavby.

7.3.  Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plyndt odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora zacina plyndt od ukoncenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plyndt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Ghradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inG lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdéb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat' tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavéazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovant podla PD. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajiucu o Zmluvy proti pohfadavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1.  Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel (najma

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdévodca je
Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2.  Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku dniu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatefovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie

odpadu, s odberatefom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a ktorych poévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
NepredloZzenie zmldv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3.  Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla

Kataldgu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej

nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.



17.5.  Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o

nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi

evidenciu odpadov podlfa pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym

zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je

Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca

prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny der

prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v def podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarover poverenou osobou Objednavatela
a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit

tla¢iva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne zabezpeéi, Zze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej

nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpedCuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodrovanie.

17.9. V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany

organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dra doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu ulozenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je
opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutd voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade
vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavateflovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentéciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitela

v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

8.

9.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecénosti
a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢&l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zU¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel ku diiu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych
Udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu.

Ak bol subdodavatel Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku dfiu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Udajov o subdodavatelovi v RPVS alebo vymaz subdodavatela z
RPVS, a to najneskdr do 10 dni odo drfia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Ze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel (v ktoromkolvek
rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel predlozil pred podpisom Zmluvy pre ucely overenia &i je
subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zaatia poskytovania plnenia zo strany
subdodavatela. Ak novy subdodavatel podla predchadzajucej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny spolu s
oznamenim podla predchadzajlcej vety predlozit Cestné vyhlasenie nového subdodavatela, Ze nie je partnerom verejného sektora
v zmysle § 2 zakona o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skuto€nost Obstaravatelovi pisomne
oznamit najneskér do 5 dni odo dfiia nadobudnutia ucinnosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel' stal partnerom
verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujici organ navrh na zapis do RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade ome$kania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty den omesSkania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknat:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,



10.

11.

12.

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a)  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
0 DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri préci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podfa €lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVSP,

h)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 3 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poru$eni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢élanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢€inné odo dfia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocCinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej casti predmetu Zmluvy uréenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdr do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o urenie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doruc¢end Zhotovitefovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v&as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel vlehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dha doruCenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
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11.

Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plInit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukoneni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov s nalezitostami podia bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych tdajov*).

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predloZit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatefovi pripadnu Skodu, ktorda by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.
X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najmd GP a PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoriallneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
i) na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez st¢innosti Objednavatela.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

2.

3.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 25.09.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poCas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

10.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na uUpravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preditali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR — neuplatiiuje sa

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu — neuplatiuje sa

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Opis predmetu zakazky: . ;
Komplexna rekonstrukcia KB B1, B2 vratane ich ovladania v ZST Zilina — Teplicka — projektova
dokumentacia

CPV:
71320000-7 InZinierske projektovanie

Rekonstrukciu |. sledu kolajovych bfzd (KB) automatizovaného spadoviska ZST Zilina — Tepli¢ka zr. st., ako
vonkajsich prvkov, si vyZaduje potreba zniZit prevadzkové naklady na udrzbu a servis dvojice vrchnych bfzd
(B1 a B2), ktoré nie su stavebné v optimalnom rezime vzhladom k dynamickému profilu zvdZneho pahorku.

Mnozstvo, rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentacie na stupni DSPRS vratane inzinierskej ¢innosti.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg

v neuzamknutom tvare

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len

,DSPRS"):

- 6 x Vvtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoétu s vykazom
vymer XIs - v neuzamknutom tvare

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom
tvare - CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat’ prilohe €.2 a €.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti“ UNIKA (platné v Case spracovania
PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su urCenymi technickymi zariadeniami musia byt
odsuhlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou).

Zaroven sa pozaduje, aby pre Ucely Statnej expertizy bola PD vypracovana v sulade so zakonom 254/1998
Z. Z. z. z&kon o verejnych pracach a v zmysle Vyhlasky €. 83/2008 Z. z. vyhladky Ministerstva vystavby
aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky v zmysle sutaznych podkladov, ktoré mu vzniknu
pri vykonavani diela.

Pri navrhovani technickych rie$eni je potrebné re$pektovat véetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

InZinierska &innost (PD pre IC si zhotovitel zabezpeéi sam)

InZinierska €innost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predloZzenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

- zabezpedenie vydania/prediZenia/obnovenia pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia
drobnej stavby

Zhotovitel projektovej dokumentécie v pripade potreby zabezpeéi predizenie pravoplatnosti vydaného

a pravoplatného stavebného povolenia az do doby odovzdania staveniska zhotovitelovi realizaénych prac

v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. zakon o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost’ pred odovzdanim staveniska, zhotovitel

projektovej dokumentacie zabezpedi vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zadkona &. 50/1976 Zb.

zdkon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohlad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych &innosti“ (platné v ¢ase spracovania PD), formou ob&asného autorského
dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie stavby (odo dfia odovzdania
staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia). V ramci autorského
dohladu budu vykonané dalSie ¢innosti, ako napr.: spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba
sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné).




Investicné zadanie

A. Sprievodna sprava

”

1. Identifikacné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Komplexna rekonstrukcia KB B1, B2 vratane ich ovladania v ZST
Zilina-Teplicka — projektova dokumentécia
Cislo stavby: A17114
Miesto stavby: aredl spadoviska ZST Zilina-Teplitka
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky kraj
Katastralne Uzemie: Mojs
Odvetvie: Doprava, Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: doplnenie stavby spadoviska ZST Zilina-Tepli¢ka zr. st.
1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: 0 220 GR 7SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny orgén: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody €. 6, 810 05
Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby: 06/2017
Termin predlozenia PD:
Termin realizacie:
1.4 Projektant
Generdlny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:

Stupen PD: realizaCny projekt
1.5 Spravca objektu
Spravca: OR Zilina, Sekcia OZT

2. Prehlad pouzitych podkladov

PD jestvujuceho stavu spadoviska ZST Zilina-Tepli¢ka zr. st.

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Rekonstrukciu I. sledu kolajovych bfzd (KB) automatizovaného spadoviska ZST Zilina-Teplicka zr. st., ako
vonkajsich prvkov, si vyZzaduje potreba znizit prevadzkové naklady na udrzbu a servis dvojice vrchnych bfzd
(B1 a B2), ktoré nie su stavebné v optimalnom reZime vzhladom k dynamickému profilu zvazneho pahorku.

4. Suvisiace stavby

Stani¢né zariadenie AlisterCargo (Ustredné ovladanie vyhybiek) a jeho subsystém pre ovladanie kolajovych
bfzd RSB (Riadiaci subsystém triedenky a kolajovych brzd) v stavbe ZSR, Zilina-Tepli¢ka zr. st., 2. stavba, 2.
etapa (PS 2002 Hlavné spadovisko, triediace zariadenie) tvoria zostavu elektronického spadoviskového
stavadla ,,Spadovisko Vah“.

Zariadenie spadoviska spolupracuje sinformaénym systémom ZSR MIP (Ciselnad triedenka) a umoZiiuje
rozradovanie odvesov do jednotlivych smerovych kolaji.

Jazdné cesty v obvode spadoviska su pre odvesy stavané elektronickym stavadlom (AlisterCargo)
automaticky podla dopredu zadaného programu rozpustania a subsystémom zariadenia RSB (Riadiaci
systém kolajovych brzd), v spolupraci s kolajovymi brzdami, zabezpecuje reguldciu ich rychlosti.

Dizka zberného pasma nasmerovych kolajach (cca 200 m) a zastavovanie odvesov na jeho konci
zaistovacimi brzdami umozriuje siéasné technologické spracovanie vychodiacich vilakov v zostévajlcej ¢asti
smerovych kolaji.
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B.
1.

Clenenie stavby
Stavebné objekty a prevadzkové subory:
SO 01 — Uprava B1 (posunutie KB a doplnenie)
SO 02 — Uprava B2 (doplnenie KB)
PS 01 — Montdaz OB-S (KB zberného pasma smerovych kolaji)
PS 02 — Montaz prepatovych ochran (ochrana regulatorov rychlosti KB a liniek R485)
PS 03 — SW upravy RSB (Riadiaci subsystém kolajovych brzd)

Suhrnné rieSenie stavby

Technicko-ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
Ekonomicka vyhodnost rekonstrukcie I. sledu bfzd (posunutie a doplnenie ¢lankov bfzd) uvedenej
stavby sa prejavi v zniZzeni prevadzkovych ndkladov na udrzbu a opravy vrchnych bfzd a
v bezpecnejSom a plynulejSom rozradovani odvesov vlakovych suprav brzdami cielovo-
priestorového brzdenia v zone zberného pasma smerovych kolaji.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby
Navrhovana stavba, okrem Uprav SW subsystému RSB a doplneni blokov OB-S u bfzd v zbernom
pasme smerovych kolaji, je charakteru dodania a montaze ¢lankov vrchnych kolajovych bfzd Bl a
B2. Zmena polohy a potrebny vykon jednotlivych vrchnych bfzd I. sledu vychadza z analyzy Cinnosti
systému regulacie rychlosti voznov na automatizovanom spadovisku (prekracovanie max. povolene;j
vstupnej rychlosti do KB2) a posudenia priebehu rychlosti odvesov v rozpustacej oblasti spadoviska
z dynamického profilu zvazneho pahorku.

1.3. Analyza rizik a neistot
Nerealizovanie rekonstrukcie Uprav |. sledu vyrazne skracuje Zivotnost a spolahlivost vrchnych
kolajovych bfzd a zniZuje sa rozpustacia kapacita spadoviska vzhladom na nespolahlivi elektrickd
stucéinnost regulatora rychlosti a impulznych elektromagnetickych ventilov hydraulického okruhu
kol. bfzd zberného pasma smerovych kolaji, nebude sa méct predchadzat poskodzovaniu vozriov
a hrozbe nepredpokladaného zastavenie rozradovania vlakov. Tento stav by znacne obmedszil
finan¢né toky za prepravu tovaru a zvysil penalizaciu zo strany dopravcov.

Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1 Charakter stavby
Rekonstrukcia I. sledu kol'ajovych bizd spadoviska
2.1.2 Charakteristika tzemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba sa nachddza vrozpuUstacej oblasti spadoviska ZST Zilina-Teplitka zriadovacia stanica
a v technologickej miestnosti stavadlovej veZe elektronického spadoviskového stavadla.
2.1.3 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Rekonstrukciou I. sledu bfzd dojde nepriamo k zlepSeniu vplyvu na Zivotné prostredie nakolko
nebude dochédzat ¢asto k narusovaniu plynulosti rozradovania, ¢o napoméze predist pripadnému
poskodeniu voziiov prepravcov a hydraulickych rozvodov kolajovych bfzd.
2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba sa nachadza v Zilinskom kraji na automatizovanom spdadovisku zriadovacej nakladnej stanice
v uzle ZST Zilina-Tepli¢ka.
2.2.1 Strucny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie
Profil vrchnej ¢asti spadoviska v ZST Ziline-Tepli¢ke zr. st. nie je z hladiska triedenia vozfiov optimalny.
Na tuto skutoénost u? pred rokmi upozorfioval VUZ v ¢&ase, ked sa pocitalo s vystavbou systému
KOMPAS.
Upravy vonkajsich prvkov automatizovaného spadoviska ZST Zilina-Tepli¢ka zr. st., s ktorou nadvézne
suvisi softvérova uprava RSB, vyplyvaju z poziadavky pre nadchadzajucu prevadzku kolajovych brzd typu
PHB 04-5(SO) po ukonceni 5-roc¢nej zarucnej doby stavby, pocas ktorej nebolo mozné, vzhladom na
zaruku a financovanie stavby z prostriedkov Kohézneho fondu a Statneho rozpoctu, vykonat
prevadzkové Upravy projektu (2009). V ramci stavby sa riesi:



e Uprava B1 - optimalizovanie polohy avykonu vrchnej kolajovej brzdy B1 (PHB 04-SO) pre
znizenie prevadzkovych nakladov na opravy a servis kolajovej brzdy B2 (PHB 04-SO),

e Uprava B2 - doplnenie vykonu $tvorélankovej kolajovej brzdy (PHB 04-SO),

e Montaz OB-S — zvysenie spolahlivosti ovladania bfzd (PHB 04-S) zberného pasma smerovych
kolaji,

e Montaz prepatovych ochran — obmedzenie nepriaznivého vplyvu vysokonapatovych vybojov pri
burkach na funkénost regulatorov rychlosti PRV1.5 bfzd a liniek RS485,

e SW upravy RSB — korekcia SW Riadiaceho subsystému triedenky a kolajovych brzd.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stuborov
3.1. Stavebné objekty
3.1.1. Jestvujuci stav
3.1.1.1. Uprava B1 (posunutie KB a doplnenie)
Dvojc¢lankova kol'ajova brzda B1 (PHB 04-SO), ubrzdena rychlostna vyska 0,5 m, je umiestnena vo
vzdialenosti cca 21 m pod vrcholom zvazneho pahorku spadoviska.
Kratka vzdialenost brzdy B1 od vrcholu spadoviska neumozriuje dostato¢ne zasiahnut do procesu
reguldcie rychlosti voziov. Na jej nevhodné umiestnenie vyrobca brzd upozorioval uz pred zaciatkom
stavby a pri jej realizacii. D6vodom jej su¢asného umiestnenia bolo zachovanie moznosti v buducnosti
rozsirenia spadoviska o dalsi zvazok kolaji.
Vyuzivanie vrchnej brzdy Bl prakticky len pre brzdenie dlhych odvesov spbsobuje prekracovanie
maximalnej povolenej vstupnej rychlosti do naslednej brzdy B2. Ta je potom extrémne namahana a
svojim vykonom nie je schopna znizit rychlosti na pozadované hodnoty.
Analyza prevadzkovych stavov u kratkych voziiov preukazuje, Ze svojimi rychlostami su prekracované
povolené najazdové rychlosti do brzdy B2, ktora je 6,5 m/s, brzda je pretazovana.
3.1.1.2. Uprava B2 (doplnenie KB)
Stvorélankova kolajova brzda B2 (PHB 04-SO), ubrzdena rychlostna vyska 1,0 m, je umiestnena vo
vzdialenosti cca 77 m pod vrcholom zvazneho pahorku spadoviska.
Z hladiska bezpecnosti prevadzky nemd brzda B2 dostatocnu rezervu vykonnosti, aby odvesy boli
spolahlivo dobrzdené pri vzniku mimoriadne;j situdcii pocas rozpustania.
3.1.2. Navrhovany stav
3.1.2.1. SO 01 - Uprava B1 (posunutie KB a doplInenie)

Optimalne posunutie vrchnej dvojélankovej brzdy B1 typu PHB 04-SO, a jej doplnenie o brzdové
¢lanky pre pozadovany vykon, bude predmetom PD na minimalizaciu nutnych uprav z vypoétu priebehu
rychlosti odvesov v rozpustacej oblasti spadoviska a skuto¢ného dynamického profilu zvazneho
pahorku.

Programom vyrobcu bfzd pre simulaciu volnej jazdy odvesov bola generovand rychlost jazdy
loZzeného 4-ndpravového vozia pri sicasnom stave udolnych brzd v priestore do hlavnej cielovej brzdy.
Vysledok bol taky, Ze brzda B1 nebrzdi, vstupna rychlost do brzdy B2 prekracuje povolenu hranicu a ta
svojim vykonom uz nie je schopna vozen dobrzdit na pozadovanu rychlost 4 m/s.

Pre porovnanie z programu pre simulaciu bola zobrazena i rovnaka jazda len s tym rozdielom, Ze
brzda B1 je v akcii, vozer ma zbrzdit na pozadovanu vystupnu rychlost 3,5 m/s, ale svojim vykonom na
to nestadi. Vstupni rychlost do B2 je v tolerancii, avSak ani tato brzda nie je schopna vozen dobrzdit na
pozadovanu rychlost 4,5 m/s.

Toto su dbévody, preco je nutné stavajuci stav brzd I. sledu pod vrcholom zvaineho pahorku
spadoviska upravit-rekonstruovat.
3.1.2.2. SO 02 - Uprava B2 (doplnenie KB)

Doplnenie vrchnej brzdy I. sledu B2 min. ojeden brzdovy ¢lanok umoZni ucinnejsie intervalové
brzdenie azabezpeéi pozadovanu rychlost odvesov medzi Il. sledom alll. sledom cielovych brzd,
potrebnl pre bezpeénost a plynulost rozradovania vzhfadom na réznorody technicky stav vozového
parku. Zarover bude moct byt zvysena ucinnost okamzitého korigovania vystupnych rychlosti z brzdy
B2 podla momentalnej situdcie v rozpustacej oblasti, minimalizovat obmedzenie rozpustacej kapacity
spadoviska (dobehy a zabehy), predchadzat vzniku mimoriadnych udalosti. Pocet doplnenych
brzdovych ¢lankov B2 bude predmetom PD.

3.2. Prevadzkové subory



3.2.1. Jestvujuci stav

3.2.1.1. Montaz OB-S (zberné pasmo smerovych kolaji)

Subsystém RSB komunikuje s reguldtormi rychlosti jednotlivych kolajovych bfzd linkou RS485. Pre
regulaciu rychlosti rozradovanych odvesov (vozriov) ovladanymi brzdami PHB 04-SO, odovzdava RSB
regulatoru rychlosti do vrchnej brzdy (B1, B2 — I. sled), udolnej brzdy (B3, B4 — Il. sled) a cielovych bfzd
na zaCiatku smerovych kolaji (B1/301 az B1/318 — Ill. sled) hodnotu brzdného stupria z meraca
kategérie strednej hmotnosti a hodnoty poZadovanych vystupnych rychlosti z jednotlivych bizd
(matematicky model). Spolahlivé ovladanie impulznych elektromagnetickych ventilov hydraulického
okruhu bfzd typu PHB 04-SO, a diagnostiku ich ¢innosti, vykonavaju bloky OB-SO, ktoré su umiestnené
v klimatizovanom technologickom kontajneri.

Pre reguldciu rychlosti odvesov vzbernom pdsme smerovych kolaji brzdami PHB 04-S, cielovo-
priestorové brzdenie, subsystém RSB zasiela linkami (11) jednotlivym reguldtorom bfzd (86) len
hodnoty poZadovanych vystupnych rychlosti z jednotlivych brzd (matematicky model). Ovladanie
odbrzdenia hydraulického okruhu bfzd typu PHB 04-S, pri dobrzdeni na vystupnu rychlost, vykonavaju
autondmne priamo regulatory rychlosti kratkym napatovym impulzom na elektromagnetické ventily
hydraulického okruhu brzdy, u ktorych nie je vidy zarucend spolahlivost ¢innost, najma v lete pri
zvySenej vonkajsej teplote v kolajisku (dvojica regulatorov rychlosti bfzd cielovo-priestorového
brzdenia susednych smerovych kolaji je umiestnena v plastovej kolajovej skrinke TJAP, 53 ks). Kolajové
skrinky TJAP svojimi mechanickymi vlastnostami nevyhovuju pre stéasny rezim pravidelnej udrzby
bfzd, kedy je ich potrebné pre kazdé vyZiadanie miestnej vyluky a ovladanie bfzd otvarat. V sticasnosti
je poskodenych cca 19 % TJAP.

3.2.1.2. MontazZ prepatovych ochran (ochrana reguldtorov rychlosti a liniek R485)

Subsystém RSB komunikuje ethernetom cez server pre sériovi komunikaciu (MOXA NPort 5600)
linkami RS485 s regulatormi rychlosti RR1.5 jednotlivych ovlddanych kolajovych bfzd PHB 04-SO,
brzdami cielfovo-priestorového brzdenia PHB 04-S v zbernom pdsme smerovych kolaji (200 m)
a zaistovacimi brzdami PHB 04-Z. Vzhladom na velky pocet bfzd v rozpustace] oblasti spadoviska je ich
ovlddanie rozdelené do 11 komunikacénych liniek. Pre jednoclankové brzdy PHB 04-S kolaji 301 az 3018
(brzdy B1/301 — B5/301 az B1/318 — B5/318) su priebezné komunikaéné linky smerovych kolaji
privedené na reguldtory rychlosti brzdy do prislusnej TJA skrinky. Pre kazdé dve brzdy v susednych
kolajach je pouZita jedna spolocna TJA skrinka (plastovd). U dvojélankovych zaistovacich bfzd PHB 04-Z
na konci zberného pasma (B6/301 az B6/318) je vyhodnocovacia jednotka s regulatormi rychlosti brzdy
umiestnené v kontajneri D.

Komunikacné linky, spdjajlce server pre sériovd komunikaciu a reguldtory rychlosti v kolajisku, nemaju
zabudovanu ochranu pred ucéinkami bleskov na obmedzenie nepriaznivého vplyvu vysokonapatovych
vybojov pri burkach na funkénost spadoviskového zariadenia.

3.2.1.3. SW upravy RSB

Kolajovy Usek zvaineho pahorku S4 sluzZi ako tzv. kalibracny Usek, ktorym sa zistuje kvalita beZcov,
ktorych jazdné vlastnosti slizia na automatické zadavanie korekcii pre intervalové brzdenie vrchnej
Stvorclankovej brzdy B2 a osemclankovych udolnych bfzd B3 a B4, neobsahuje kolajovd brzdu.
Presunom B1 z kolajového Useku S3 do S4 bude potrebné logiku kalibracného Useku upravit resp.
presunut do kolajového Useku S2.

3.2.2. Navrhovany stav
3.2.2.1. PS 01 — Montaz OB-S (zberné pasmo smerovych kolaji)

MontdZz OB-S blokov hydraulickych kolajovych bfzd PHB 04-S v pasme smerovych kolaji, do
kolajovych skriniek s oboma reguldtormi rychlosti pre dvojice brfzd susednych smerovych kolaji,
zabezpedi ich spolahlivd ¢innost (PL 01/16-Z, Blok OB pre ovladanie hydraulickych kolajovych bfzd).
Rozmiestnenie brzd v pasme smerovych kolaji (86 ks) a kolajovych skriniek (53 ks) zostava povodné.

Vzhladom na tepelno-mechanické vlastnosti kolajovych skriniek TJA-P, a narastajluce ich
mechanické poskodenia, bude potrebné zvazit ich alternativnu nadhradu resp. riesit novy rezim
ovladania pri pravidelnej udrzbe brzd v pasme smerovych kolaji.
3.2.2.2. PS 02 — Montaz prepatovych ochran (ochrana regulatorov rychlosti a liniek R485)

Vonkajsie priemyselné sériové diferencialne komunikacné linky RS485, spolu so svojimi zdrojmi
napajania s UPS, spajaju vonkajsie prvky riadenia kolajovych brzd (regulatory rychlosti, ovladacie bloky
kolajovych bfzd OB-SO, OB-S, radarové merace rychlosti MVR-3, kolajnicové spinace Honeywell pre



C.

aktivaciu cinnosti kolajovych bfzd) prostrednictvom sériového terminalového servera MOXA NPort so
zariadenim subsystému triedenky a kolajovych brzd (RSB) elektronického spadoviskového stavadla.

Subor komunikacnych liniek RS485 systému RSB je potrebné doplnit vhodnymi skoordinovanymi
prepatovymi ochranami proti G¢inkom priameho zdsahu blesku do blizkeho bleskozvodného systému
osvetlovacich stoZiarov, trolejového vedenia (zvodi¢e prepatia ztroleja — iskristia su ukolajnené
v nezatrolejovanom kolajisku) resp. pred ciastkovymi uc¢inkami bleskového razového prudu. Podporit
rieSenie ochrany proti Uc¢inkom blesku Upravou izoldcie kolajiska — galvanické oddelenie kolajiska
spadoviska od kolajiska s trolejovym vedenim pre zamedzenie Sirenia zvodového prudu blesku
kolajnicovymi pasmi.
3.2.2.3. PS 03 — SW uprava RSB (Riadiaci subsystém kolajovych brzd)

Okrem presunutia symbolu vrchnej kolajovej brzdy B1 na obrazovke monitorov (zmena kolajovych
usekov), dojde k uprave vystupnych rychlosti bfzd pre spravne intervalové brzdenie, prednastavené
systémom RSB (matematicky model).

Presunutie B1 z kolajového useku S3 do kolajového Useku S4 si vyziada Upravu softvéru RSB,
nakolko kolajovy Usek S4 v sucasnosti neobsahuje kolajovu brzdu, vyuZiva sa ako tzv. kalibraény usek,
ktory slizi na zistovanie kvality beZcov, ktorych zistené jazdné vlastnosti sliZia na automatické
zadavanie korekcii pre intervalové brzdenie na vrchnej brzde B2 a ddolnych brzdach B3 a B4. Presunom
brzdy B1 z kolajového Useku S3 do S4 bude potrebné upravit logiku kalibraéného uUseku RSB resp.
presunut ho do kolajového Useku S2, nasledne odskusat.

Z tychto skusok zmeny kalibracného useku vyplynie potreba korekcii nastavenia vystupnych
rychlosti aj pre brzdy B2, B3 a B4.

Postup vystavby

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu,

b) schvaélenie PD,

c) dodanie, montaz ¢lankov kolajovych brzd typu PHB 04-SO na B2,

d) presun kolajovej brzdy B1, doplnenie ¢lankov, presun a nastavenie kalibra¢ného useku,
e) doplnenie-montdz blokov OB-S pre ovladanie hydraulickych kolajovych bizd PHB 04-S,
f) doplnenie-montaz prepatovych ochran regulatorov RR1.5 a komunikaénych liniek RS485
g) uprava SW riadiaceho subsystému triedenky a kolajovych brzd (RSB),

h) nastavenie a odladenie vystupnych rychlosti pre brzdy B2, B3 a B4,

i) vyhotovenie reviznej spravy.

Doklady

o Projektova dokumentdcia pre realizaciu stavby ,ZSR, Zilina-Tepli¢ka zriadovacia stanica,
2. stavba, 2. etapa“ spracovana projektovou organizaciou PRODEX spol. s r.o., Rusovska cesta 16,
851 01 Bratislava

o PD skutoéného vyhotovenia spadoviskového stavadla ZST Zilina-Tepli¢ka zr. st.

ZSR SR 115 (T) Pokyny pre projektovanie triediacich zariadeni systému KOMPAS a navrhovanie

technologickych postupov ukonov stanic

ZSR, PL 01/04-Z, Pruzinovohydraulicka kolajova brzda PHB 04-R (S)

ZSR, PL 20/09-Z, Pruzinovohydraulicka kolajova brzda PHB 04-SO (RO)

ZSR, PL 01/16-Z, Blok OB pre ovladanie hydraulickych kolajovych bfzd

PROCESNA AUTOMATIZACIA a.s. Kosice, Funkéna $pecifikacia Diagnostického systému pre

riadenie prisunovej rychlosti a automatickej regulacie bizd na spadovisku Zilina-Teplicka zr. st.

(Specifikacia DgS, ver. 4)

o Scheidt & Bachmann GmbH, Katalég symbolov pre uzivatel'ské rozhranie (V10102-04-03 —
Katalog symbolov, ver. 3.3)

o SALTEK, Kataloég 2017, Ochrany pred prepitim

o

o O O O

Vykresova ¢ast




Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

P.¢. Nazov polozky

Cena bezDPH vV €

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre

1. stavebné povolenie v rozsahu realizacie
stavby (DSPRS) 20 286,67
2. InZinierska ¢innost’ 674.44
3. Geodetické zameranie 158778
4, Autorsky dohlad 220778
Spolu 24 756,67

Pozn.: Vetky iné naklady (ako napr. inZinierska &innost k predizeniu/obnoveniu pravoplatného stavebného povolenia, obnoveniu
ohlasky a iné) stvisiace s Upe$nou realizaciou projektu je potrebné zahmut do polozky IC.

Nazov

Celkova cena bez DPH v EUR

Spravne poplatky/odhad

500,00

Pozn.: Odhadnuté spravne poplatky suvisiace s inZinierskou cinnostou/vydanim stavebného povolenia budu uvedené ako samostatna
poloZka v EUR. Tieto poplatky nebudu sucastou ponukovej ceny za inZiniersku ¢innost. Konecna vyska poplatkov bude spresnené

a narokovatelné len na zaklade skutocne preukéazanych nakladov




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. Z. vzneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel: (doplni Zhotovitel)

1.

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy €. ...............ccociinneen. zo dna

.................. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, é&l. 452,

medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané &innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Pldan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,



g. zohladiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h. pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto tiéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a &istotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpelnost dalSich osbb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavézuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonc&enie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.



3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby i udrziavacich prac, a uskladinovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpe&ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovef v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkéach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trak&nym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecénostné predpisy pre €innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.



3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac: xxxxXx (doplni Zhotovtitel’)
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: xxxxXx (doplni Zhotovitel)
zodpovedny za pripravu staveniska: xxxxXx (doplni Zhotovitel)

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou:  xxxxx (doplni Zhotovitel’)

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mdzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.



b)

c)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytycenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym sposobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucCenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

c)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeé&nosti dispeCerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpeéit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:



veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e] o
(dalej len ,Preberaci protokol) ::?Ig
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
SWIFT/BIC:

v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Oddiel:
vloZka ¢&.:

Supis plnenia

Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Meno

Identifikacné

Zapis v Zozname

Opravnena osoba

X a priezvisko / Adresa pobytu cislo alebo_ datum Predmet Podiel plnenia hospodarskych (_men_o
P.C. . : narodenia (ak . . a priezvisko,
Obchodné meno alebo sidlo . . subdodavky (v %) subjektov
. nebolo pridelené A adresa pobytu,
alebo nazov , e e e (ANOI/NIE) . .
identifikaéné Cislo) datum narodenia)
ZDENEK HABIGER,
dat. nar. 6. ¢ervna
1961
Kosmonosy,
Bradlec 101, okres
. Magistra 16/202 Gast proiektovei Mlada Boleslav,
1. |Spojstav - ZTT, s.ro.| 140 00 Praha 4 654 10 653 proj ] 20% NIE PSC 29306

Ceska Republika

dokumentacie

Ing. IGOR HORENI,
dat. nar. 7. Eervna
1961

Bitovska 1227/9,
Michle, 140 00
Praha 4




