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Zmluva o dielo  č. 1100081356/2017/5400/023 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov       

(ďalej len „Obchodný zákonník") 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

”ŽSR” 

     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 

oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Štatutárny orgán:   Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoba oprávnená rokovať 

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky 

a obstarávania 

- vo veciach technických:                  Ing. Keczer Pavol, prednosta  sekcie elektrotechniky a energetiky

  
IČO:   31 364 501 

DIČ:     2020480121 

IČ DPH:    SK2020480121 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

IBAN:     SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

SWIFT/BIC:    SUBASKBX 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:    COLORSPOL, spol. s r.o.  

     Novoť 153, 029 55 Novoť 
Zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

   oddiel: Sro, vložka číslo: 10868/L 

      

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán:    Ing. Milan Jakubjak, konateľ 

Osoba oprávnená rokovať 

- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Jakubjak, riaditeľ 

- vo veciach technických:  Ing. Michal Florek, projekt manažér 

IČO:     36 377 384  

DIČ:    2020129012 

IČ DPH:    SK2020129012 

IBAN:    SK2202000000001224530558 

SWIFT/BIC:    SUBASKBX 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Preambula 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Nátery zariadení 

železničnej prevádzky – zariadenie EE“. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie ochranného náteru proti 

korózii a bezpečnostný náter  zariadení odvetvia EE. 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa, počas obdobia na ktoré je táto zmluva 

uzavretá a na základe jeho objednávok ochranný náter vonkajších zariadení odvetvia 

elektrotechniky nachádzajúcich sa v obvode Oblastného riaditeľstva Košice v rozsahu 

podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“). Presná špecifikácia 

zariadení je uvedená v Prílohe č. 3 – Špecifikácia a umiestnenie zariadení. 

 

1.2. Každý objednaný ochranný náter jedného zariadenia v rozsahu podľa prílohy č. 1 sa považuje za 

samostatné dielo a na prípady neupravené touto zmluvou sa budú primerane aplikovať 

ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho cenu 

podľa čl. III tejto zmluvy. 

 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a v závislosti od reálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. 

 

1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 

technickými normami platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami železníc 

vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy. 

 

1.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo prostredníctvom poučených  osôb v zmysle § 23 vyhlášky 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži stanovených 

vo výzve alebo ktoré tieto podmienky účasti stanovené v súťaži spĺňajú. 

 

Článok II 

                                         Doba trvania zmluvy, čas a miesto plnenia 

 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do vyčerpania maximálneho finančného objemu 

podľa bodu 3.1. zmluvy najneskôr do 24 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Na objednávky 

doručené do uplynutia doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára, sa budú vzťahovať relevantné 

ustanovenia tejto zmluvy (najmä ale nielen zodpovednosť za vady, záruka, sankcie). Z dôvodu 

nevyčerpania maximálneho finančného objemu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy sú zmluvné strany 

oprávnené platnosť a účinnosť tejto zmluvy predĺžiť o 6 mesiacov a to aj opakovane písomným 

dodatkom k tejto zmluve. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho 

zhotoviteľovi aspoň jeden mesiac pred uplynutím 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. Predmetom dodatku bude predĺženie platnosti tejto zmluvy o 6 mesiacov 

a aktualizované nižšie (aj len niektoré) ceny položiek podľa Prílohy č. 2 – Ocenený zoznam 
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položiek (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré určí objednávateľ ako aritmetický priemer dvoch 

najnižších cien zistených prieskumom trhu aspoň troch ponúk relevantných dodávateľov. 

 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v lehote uvedenej v objednávke, inak v lehote do 

30 dní odo dňa doručenia objednávky. 

 

2.3. Miestom plnenia v zmysle tejto zmluvy sú pracoviská obvodu Oblastného riaditeľstva Košice 

podľa požiadaviek objednávateľa. 

 

Konkrétne miesto plnenia bude uvedené v objednávke. 

 

Článok III 

Cena 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena objednaných a vykonaných diel nepresiahne maximálny 

finančný objem vo výške 260.000,00 EUR bez DPH (slovom dvestošesťdesiattisíc eur a nula 

centov bez DPH). 

 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva má povahu rámcovej dohody. Objednávateľ bude 

vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy na základe svojich aktuálnych potrieb a teda nie je 

povinný vystaviť objednávky v hodnote maximálneho finančného objemu podľa bodu 3.1. tejto 

zmluvy, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadril súhlas. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že voči 

objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne sankcie z dôvodu nevyčerpania dohodnutého 

maximálneho finančného objemu podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.  

 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť cenu v súlade s  prílohou č. 2. 

Zmluvné strany si dohodli aj cenu jednotlivých prác, ktoré dielo tvoria. V prípade, že niektorú z 

prác nebude potrebné vykonať cena za dielo bude znížená o cenu nevykonanej práce. Jednotkové 

ceny uvedené v prílohe č. 2 sú pevné, nemenné a platia počas celej doby, na ktorú je táto zmluva 

uzavretá. V týchto cenách sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym 

vykonaním diela vrátane ceny za dopravné náklady. 

 

3.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s vykonávaním diela účtovať objednávateľovi žiadne 

ďalšie položky. 

 

3.5. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

3.6. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na činnosti, ktoré boli dohodnuté, ale nie je 

potrebné ich vykonať. 

 

Článok IV 

Platobné podmienky 

 

4.1.  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny finančný preddavok ani zálohovú platbu. 

 

4.2.  Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavenej a doručenej 

faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň riadneho vykonania diela, t.j. 

najskôr v deň podpísania „Súpisu vykonaných prác“ povereným zamestnancom objednávateľa.  

 

4.3.  Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu                                

e-faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr 

zhotoviteľ získa na stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe na adresu konečného príjemcu 

objednávateľa, konkretizovanú v objednávke, v dvoch vyhotoveniach. 

 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/
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4.4.  Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 

od DPH v znení neskorších predpisov. 

 

Okrem toho musí obsahovať: 

- označenie zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH), 

- číslo faktúry, 

- deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti, 

- označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 

- číslo objednávky a číslo tejto zmluvy, 

- fakturovaná suma s rozčlenením DPH, 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. 

 

4.5.  Povinnými prílohami faktúry sú: 

- Súpis vykonaných prác potvrdený povereným zamestnancom objednávateľa, 

- Objednávka (resp. fotokópia objednávky objednávateľa). 

 

4.6.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti podľa bodu 4.4. tejto 

zmluvy a/alebo nebude doložená povinnými prílohami uvedenými v bode 4.5. tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na doplnenie / prepracovanie bez zaplatenia 

s uvedením dôvodu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej a/alebo opravenej faktúry 

objednávateľovi.  

 

4.7. Úhrada záväzku bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, 

ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň splatnosti zadá príkaz na 

jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

 

4.8.  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na 

e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk . 

 

4.9.  Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, 

objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na 

faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 

úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH 

uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, 

fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 

4.10. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je 

závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým 

alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia 

tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 

EUR, za každé takéto porušenie. 

 

 

 

 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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Článok V 

Podmienky vykonania diela 

 

5.1.  Zhotoviteľ bude vykonávať dielo na základe písomných objednávok vystavených konečným 

príjemcom objednávateľa ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice. 

 

5.2. Objednávateľ zašle zhotoviteľovi objednávku listom do sídla zhotoviteľa alebo prostredníctvom 

e-mailu na adresu uvedenú v tomto bode. Zamestnanci resp. pracovníci zmluvných strán 

poverení na vykonanie úkonov podľa tejto zmluvy sú:   

 

         Kontaktné údaje zhotoviteľa: Michal Florek,colorspol@colorspol.sk,043/5590129, 0905 477267. 

 

Poverení zamestnanci objednávateľa: 

     Duračinský Pavol; tel. č. 055/229 5215, 0911 056 008; e-mail: duracinsky.pavoll@zsr.sk 

 

     Zmenu osôb uvedených v tomto bode si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou    

doporučeného listu. 

 

5.3. Písomná objednávka musí obsahovať označenie zmluvných strán, konkrétne podmienky plnenia, 

a to najmä konkrétne zariadenie alebo zariadenia , miesto plnenia, lehotu plnenia, fakturačnú 

adresu objednávateľa,  a prípadne iné podmienky potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu 

tejto zmluvy. 

 

5.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, po tom čo mu došla objednávka, písomne 

informovať o predpokladanom čase nástupu na miesto plnenia povereného zamestnanca 

objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať dielo až po odsúhlasení konkrétneho 

dňa a hodiny objednávateľom. Ak objednávateľ navrhne iný deň a hodinu nástupu na konkrétne 

miesto plnenia je povinný dbať na to, aby zhotoviteľ mohol objektívne splniť dohodnutú lehotu 

plnenia. V opačnom prípade sa lehota plnenia automaticky predĺži o dobu od dátumu 

navrhovaného zhotoviteľom po dátum stanovený objednávateľom. 

 

5.5. Objednávateľ neprevezme plnenie skôr ako zhotoviteľ nevyčistí miesto plnenia od odpadu a 

nečistôt, ktoré vznikli pri plnení diela. O odovzdaní a prevzatí diela resp. diel bude spísaný 

“Súpis vykonaných prác“, v ktorom bude uvedené:  

- Číslo objednávky, 

- Skutočne vykonané práce, ktoré zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá,  

- Cena objednaného plnenia, 

- miesto preberacieho konania, 

- podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho zástupcu objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

5.6. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je v súlade s touto zmluvou a/alebo 

objednávkou  a/alebo ak nie je zhotoviteľom predložený Súpis skutočne vykonaných prác 

vzťahujúcich sa na dielo. Objednávateľ je povinný uviesť nedostatky (dôvody) pre ktoré dielo 

neprevzal a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. 

 

5.7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela a v okolí miesta plnenia dodržiavať všetky platné 

normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.  

 

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svojou činnosťou pri vykonávaní diela nenaruší bezpečnosť osôb 

nachádzajúcich sa v obvode pracoviska ani iných osôb pohybujúcich sa mimo pracoviska. 

 

 

 

 

mailto:colorspol@colorspol.sk
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Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo,  

na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. 

 

6.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré 

vyžadujú na vykonanie diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými 

internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie 

diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržať všetky relevantné platné 

technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa diela, ktoré sú stanovené 

v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch 

objednávateľa a v tejto zmluve.  

 

6.3.  Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste    

plnenia platné doklady podľa bodu 6.3.1 a 6.3.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať 

s plnením objednávok prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa 

bodov 6.3.1 a 6.3.2. alebo ak platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad 

vydaný nebol. Najneskôr pred začatím plnenia prvej objednávky je zhotoviteľ povinný 

predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže:  

 

6.3.1. doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v 

jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z2 – 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len 

„Z 2“), 

 

6.3.2. doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 

predpisu ŽSR Z 2, 
 

6.3.3. doklad o absolvovaní školenia pre práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z.  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 

6.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s plnením objednávok ak nepredložil objednávateľovi 

v súťaži alebo pred začatím plnenia prvej objednávky platné povolenie na vjazd cestných 

motorových vozidiel, povolenie na vstup cudzích osôb v objektoch, priestoroch 

a zariadeniach ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z9. 

 

6.5. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 

objednávateľa, ktorým je Štefan Kolenčík. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

6.6. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o prípadných prekážkach pri plnení 

objednávky. 

 

6.7. Žiadny pracovník zhotoviteľa nesmie vystupovať na stožiare JŽ staršie ako 20 rokov v 

zmysle „Metodického usmernenia riaditeľa Odboru Infraštruktúry GR ŽSR k 

prevádzkovaniu stožiarov JŽ“. Všetky nátery osvetľovacích stožiarov typu JŽ je zhotoviteľ 

povinný vykonať iným možným spôsobom a technológiou. 
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Článok VII 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávkou, 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu.  

 

7.2. Vady diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne. Zhotoviteľ poskytuje na 

dielo záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela t.j. odo dňa 

podpísania Súpisu vykonaných prác povereným zamestnancom objednávateľa. Záručná doba 

bude predĺžená vždy o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do 

odstránenia reklamovanej vady. 

 

7.3. Vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať 

písomne zaslaním emailovej správy na colorspol@colorspol.sk uvedením popisu, ako sa 

prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň odoslania emailovej správy objednávateľom potvrdiť jej 

prijatie. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť v termíne po vzájomnej dohode  najneskôr do 30  

pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že zhotoviteľ vadu v tejto lehote 

neodstráni ani po objednávateľom dodatočne písomne stanovenej lehote, má objednávateľ právo 

odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je 

dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Pre odstránenie 

pochybností sa za moment doručenia reklamácie považuje moment odoslania e-mailovej správy 

na adresu uvedenú v tomto bode. 

 

7.4. Objednávateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť najmä umožniť zhotoviteľovi 

prístup na miesto výskytu vady. 

 

Článok VIII 

Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 

 

8.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve alebo v objednávke zo strany 

zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto 

vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

 

8.3 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, 

alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu 

majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne 

zhotoviteľ. 

 

8.4 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 

 

8.5 Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to či porušenie povinnosti 

v dôsledku ktorej škoda vznikla je zabezpečená zmluvnou pokutou.  

 

8.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.  

 

mailto:colorspol@colorspol.sk


8 

 

8.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na zariadení znáša zhotoviteľ počas doby, v ktorej sa bude 

zariadenie nachádzať v sfére dispozície zhotoviteľa a počas doby, v ktorej došlo k udalosti, ktorá 

sa neskôr prejavila ako príčina vzniku škody. 

 

Článok IX 

 Sankcie  

 

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa objednávky resp. v lehote 

podľa bodu 2.2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5 % z ceny objednaného plnenia, za každý deň omeškania i začatý, najmenej však 30 

EUR za každý deň omeškania i začatý deň. 

 

9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v zmysle bodu 7.3 tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň 

omeškania i začatý. 

 

9.3. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

9.4. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa bodu 1.6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 800 EUR za každý jednotlivý prípad 

porušenia tejto povinnosti. 

 

9.5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží technologické postupy a/alebo neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky vykonania predmetu objednávky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 

platnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami 

železníc, a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 800 EUR za každé takéto porušenie. 

 

9.6. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 11.2 tejto zmluvy, má objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 4 000 EUR. 

 

9.7. V prípade nesplnenia niektorej povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.7 tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 000 EUR za každý 

prípad porušenia niektorej z týchto povinností. 

 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou zmluvnej 

pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu 

škody tým nie je dotknuté. 

 

9.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi. 

 

9.10. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy 

sú ceny bez DPH. 

 

9.11. Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške 

vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

9.12. Ak zhotoviteľ zaplatil objednávateľovi dojednanú zmluvnú pokutu za porušenie svojej zmluvnej 

povinnosti, nie je objednávateľ oprávnený z dôvodu predmetného porušenia zmluvnej povinnosti 
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od tejto zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté prípadné právo objednávateľa odstúpiť od tejto 

zmluvy pri opakovanom porušení rovnakej zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa. 

 

9.13. Za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 11.3. prvá a/alebo druhá veta je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR. 

 

9.14. Za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa podľa  bodu 11.4. tejto zmluvy alebo za porušenie 

povinnosti podľa bezpečnostných predpisov povinný v zmysle dohody podľa bodu 11.2., je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 800 EUR za každé jedno 

nesplnenie/porušenie povinnosti. 

 

9.15. Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 13.4. tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad. 

 

9.16. Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 13.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za 

subdodávateľa, ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet 

plnenia bude plniť sám, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 50 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.17. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych 

subdodávateľov v lehote podľa bodu 13.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.18. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov 

o subdodávateľovi v lehote podľa bodu 13.11, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.19. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 

EUR. 

 

9.20. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov 

verejného sektora, a to najneskôr do päť 10 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 

EUR. 

 

9.21. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu 

zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre 

účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 EUR. 

 

9.22. Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 

12.3 druhá veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

3 000,00 EUR. 
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9.23. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že sa stal po podpísaní tejto 

zmluvy partnerom verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

právneho úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 EUR. 

 

Článok X 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

10.1. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou pred uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená, môže 

zaniknúť: 

 

10.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných 

záväzkov a pohľadávok, 

 

10.1.2. písomným odstúpením od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených tejto zmluve. 

 

10.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom okamžite od 

zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

 

10.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením objednaného plnenia o viac ako 5 dní, 

 

10.2.2. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky vykonania diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými technickými 

normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami železníc 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 

10.2.3. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie objednávky z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodu, že nastali skutočnosti, ktoré zhotoviteľ 

nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

 

10.2.4. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 11.2. tejto zmluvy, 

 

10.2.5. zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o prekážkach pri plnení objednávky, 

 

10.2.6. zhotoviteľ porušil svoju povinnosť vykonávať dielo len prostredníctvom poučenej 

v zmysle bodu 1.6., 

 

10.2.7. zhotoviteľ resp. pracovník zhotoviteľa porušil povinnosť podľa bodu 6.7. tejto zmluvy, 

 

10.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní 

 

 

10.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej     

lehote, čo má/alebo môže mať za následok ohrozenie lehoty plnenia podľa objednávky, 

 

10.2.10. zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi pred začatím plnenia prvej objednávky doklady 

v zmysle bodu 6.3., 

 

10.2.11. zhotoviteľ porušil bezpečnostné predpisy, na dodržanie ktorých je zhotoviteľ pri 

vykonávaní diela v zmysle tejto zmluvy a dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR povinný. 
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10.3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 10.2. a 10.8. odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil nejakú ďalšiu povinnosť, ktorá mu vyplýva 

z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je 

v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti 

zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní 

zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

10.4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v bode 10.2. aj 

v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší nejakú povinnosť, ktorá mu 

vyplýva z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 

Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 

odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

10.5. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy 

vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu 

zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností 

súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 10.7. tohto článku zmluvy, zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa  voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

 

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. 

 

10.7. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

 

10.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky 

potrebné  opatrenia,   

 

10.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na splnenie objednávky, ktorá ešte 

nebola vykonaná, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom 

poskytnutej súčinnosti,   

 

10.7.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie plnenia doručených objednávok.  

 

10.8. Objednávateľ je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť aj v nasledovných prípadoch: 

 

10.8.1. zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe, 

 

10.8.2. ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi zhoršenie 

vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok zhotoviteľa,  

 

10.8.3. ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi zhoršenie 
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vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok zhotoviteľa, 

 

10.8.4. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

 

10.8.5. v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu 

zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov 

zhotoviteľa alebo by ohrozili vykonanie diela, najmä ak na majetok zhotoviteľa bol 

vyhlásený konkurz alebo zhotoviteľ je v likvidácii, 

 

10.8.6. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 

mesiacov, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, dostal tri referencie s výslednou 

hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

 

10.8.7. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s 

plnením tejto zmluvy. 

 

10.9. Odstúpením od zmluvy si zmluvné strany nevracajú dovtedy riadne poskytnuté plnenia. 

 

10.10. Z dôvodov odstúpenia uvedených v bode 10.2. tohto článku môže oprávnená strana odstúpiť aj 

len od objednávky.   

 

Článok XI 

Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 

 

11.1.  Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa tejto zmluvy uzatvoria „Dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4. 

 

11.2. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia plnenia prvej objednávky. Bez uzatvorenia tejto dohody 

zhotoviteľ nie je oprávnený začať poskytovať plnenie v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto 

dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 10.2.4. tejto zmluvy. 

 

11.3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch 

z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby 

vykonávajúce dielo za zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 

a BOZP. 

 

11.4. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme 

a čase. 

 

11.5. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 
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preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a 

ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

ŽSR“. 
 

Článok XII 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

 

12.1 Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len 

„register partnerov verejného sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne 

oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora 

alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania 

zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.     

 

12.2 Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú 

zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz 

subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní odo 

dňa  vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

 

12.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname 

subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je 

subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ 

podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je 

povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového 

subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri partnerov 

s dostatočným vysvetlením.  

 

12.4 Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto 

skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. 

 

Článok XIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

 

13.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

 

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného zhotoviteľa.  

 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí 

sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam 

priamych subdodávateľov“).  

 

13.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

V písomnej žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o 

subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ 

písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa 
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doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak 

sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená 

to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

 

13.5 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 13.4 žiadosti o náhradu vyhovieť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote 

objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka 

objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa 

plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

 

13.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo 

dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). 

Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy. Na 

požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením 

originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti. 

 

13.7 Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný 

súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 13.9 

tohto článku (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných údajov“). 

 

13.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia 

nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom 

subdodávateľov.  

 

13.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, 

kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas 

platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň 

do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, 

ktorá súhlas dáva. 

 

13.10 Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 

bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť 

prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany 

štátnych orgánov. 

 

13.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 

 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný súd 

Slovenskej republiky. 
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14.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v častiach neupravených touto zmluvou sa primerane 

použijú ustanovenia § 536 až 565 Obchodného zákonníka (ustanovenia upravujúce Zmluvu 

o dielo). 

 

14.3 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

 

14.4 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za 

doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 

adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 

ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 

druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 

14.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia. 

 

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 

exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 

 

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

- Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 

- Príloha č. 2: Ocenený zoznam položiek 

- Príloha č. 3: Špecifikácia a umiestnenie zariadení 

- Príloha č. 4: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie 

- Príloha č. 5: Zoznam priamych subdodávateľov 

 

14.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému 

zhotoveniu diela potrebné. 

 

14.10 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 21.11.2017    V Novoti, dňa: 09.10.2017 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  COLORSPOL, spol. s r.o. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

..................................................    ............................................... 

Mgr. Martin Erdössy, v.r.     Ing. Milan Jakubjak, v.r. 

Generálny riaditeľ ŽSR     riaditeľ spoločnosti   
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ochranný náter vonkajších zariadení odvetvia elektrotechniky. 

 

Jedná sa o ručné vykonanie ochranných, bezpečnostných, náterov stožiarov vonkajšieho osvetlenia, 

trakčného vedenia a vzdušného vedenia v rozsahu:  

- očistenie plôch od hrdze a nečistôt (ručne, pieskovaním, prípadne oklepanie) 

- oprášenie a odmastenie konštrukcie pred natieraním (STN EN 8501-1, STN EN 8504-1), 

- 1x základný náter,  S-2000/0110, 

- vrchný náter podľa TNŽ 34 2605 a  STN EN ISO 12944, 

- bezpečnostný náter žltou prípadne kombináciou čiernej a žltej podľa  (STN ISO 3864) a TNŽ 

34 2605, 

- nátery nápisov a čísiel pomocou šablón TNŽ 34 2605, Predpis ŽSR E 11. 

 

Nátery stožiarov elektrotechniky, ak nie je v norme uvedené inak, budú vykonané šedou farbou (odtieň 

1100 alebo 1110) alebo striebrenkou (odtieň 9110). 

 

Typ zariadenia: 

 

Typ stožiara, výška, plocha náteru v m
2 

pre jednotlivé
 
zariadenie, počet a umiestnenie zariadenia je 

uvedený v  Prílohe č. 3. 
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Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek 

 

Tabuľka č. 1: Ceny jednotlivých prác 

 

Por.č. Popis činnosti 
Typ 

zariadenia 

Merná 
jednotka 

(MJ) 

počet 
MJ 

Jednotková 
cena za 

službu v € 
bez DPH 

Sadzba 
DPH  v % 

Výška 
DPH v € 

Jednotková 
cena za 

službu v €      
s DPH 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
očistenie plôch od hrdze 
a nečistôt, prípadne 
oklepanie;  
pieskovanie ( iba 
priehradový oceľový 
stožiar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 1a ks 1 996 20 199,2 1195,2 

2. AP 2a ks 1 1098 20 219,60 1317,60 

3. AP 3a ks 1 1170 20 234,00 1404,00 

4. AP 4 ks 1 1218 20 243,60 1461,60 

5. AP 5d ks 1 1488 20 297,60 1785,60 

6. AP 6 ks 1 1272 20 254,40 1526,40 

7. AP 6a ks 1 1212 20 242,40 1454,40 

8. AP 7a ks 1 1362 20 272,40 1634,40 

9. AP 8a ks 1 1434 20 286,80 1720,80 

10. AP 9 ks 1 1518 20 303,60 1821,60 

11. AP 10 ks 1 1518 20 303,60 1821,60 

12. AP 11c ks 1 1806 20 361,20 2167,20 

13. AP 11d ks 1 1752 20 350,40 2102,40 

14. AP 12 ks 1 1452 20 290,40 1742,40 

15. AP 12a ks 1 1380 20 276,00 1656,00 

16. AP 13a ks 1 1560 20 312,00 1872,00 

17. AP 14a ks 1 1644 20 328,80 1972,80 

18. AP 15 ks 1 1746 20 349,20 2095,20 

19. AP 16 ks 1 1746 20 349,20 2095,20 

20. AP 17a ks 1 1986 20 397,20 2383,20 

21. AP 17d ks 1 2046 20 409,20 2455,20 

22. AP 18d ks 1 2046 20 409,20 2455,20 

23. AP 19d ks 1 2352 20 470,40 2822,40 

24. AP 20d ks 1 1848 20 369,60 2217,60 

25. AP 21a ks 1 1848 20 369,60 2217,60 

26. AP 22 ks 1 1968 20 393,60 2361,60 

27. AP 23 ks 1 1968 20 393,60 2361,60 

28. AP 24d ks 1 2280 20 456,00 2736,00 

29. AP 25d ks 1 2280 20 456,00 2736,00 

30. AP 26d ks 1 2658 20 531,60 3189,60 

31. AP 27d ks 1 2778 20 555,60 3333,60 

32. AP 28 ks 1 2274 20 454,80 2728,80 

33. AP 30d ks 1 2604 20 520,80 3124,80 

34. AP 31d ks 1 2604 20 520,80 3124,80 

35. BP 4 ks 1 1220,4 20 244,08 1464,48 

36. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 2004 20 400,8 2404,8 

37. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 1591,8 20 318,36 1910,16 

38. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 1544,4 20 308,88 1853,28 

39. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 1942,8 20 388,56 2331,36 

40. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 2110,8 20 422,16 2532,96 

41. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 1995,6 20 399,12 2394,72 
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42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
očistenie plôch od hrdze 
a nečistôt, prípadne 
oklepanie; 
pieskovanie ( iba 
priehradový oceľový 
stožiar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brána 
(28,39 m

2
) 

ks 1 1703,4 20 340,68 2044,08 

43. 
brána 

(28,67 m
2
) 

ks 1 1720,2 20 344,04 2064,24 

44. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 1188 20 237,6 1425,6 

45. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 1487,4 20 297,48 1784,88 

46. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 840 20 168 1008 

47. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 840 20 168 1008 

48. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 1101 20 220,2 1321,2 

49. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 1654,2 20 330,84 1985,04 

50. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 1014 20 202,8 1216,8 

51. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 1671 20 334,2 2005,2 

52. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 2049,6 20 409,92 2459,52 

53. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 1749 20 349,8 2098,8 

54. 
brána 

(6,75 m
2
) 

ks 1 405 20 81 486 

55. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 2218,2 20 443,64 2661,84 

56. 
D 12 

(10,24 m
2
) 

ks 1 614,4 20 122,88 737,28 

57. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 757,8 20 151,56 909,36 

58. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 522 20 104,4 626,4 

59. D 16 ks 1 522 20 104,4 626,4 

60. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 552 20 110,4 662,4 

61. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 679,2 20 135,84 815,04 

62. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 871,2 20 174,24 1045,44 

63. T 19 ks 1 162 20 32,4 194,4 

64. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 174,6 20 34,92 209,52 

65. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 254,4 20 50,88 305,28 

66. 
T 168 

( 4,46 m
2
) 

ks 1 267,6 20 53,52 321,12 

67. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 283,2 20 56,64 339,84 

68. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 296,4 20 59,28 355,68 

69. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 278,4 20 55,68 334,08 

70. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 297 20 59,4 356,4 

71. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 312,6 20 62,52 375,12 

72. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 330,6 20 66,12 396,72 

73. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 346,8 20 69,36 416,16 

74. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 364,8 20 72,96 437,76 

75. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 380,4 20 76,08 456,48 

76. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 399,6 20 79,92 479,52 

77. T 219 ks 1 415,8 20 83,16 498,96 
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očistenie plôch od hrdze 
a nečistôt, prípadne 
oklepanie; 
pieskovanie ( iba 
priehradový oceľový 
stožiar) 

( 6,93 m
2
) 

78. 
T 219 

( 7,23 m
2
) 

ks 1 433,8 20 86,76 520,56 

79. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 450 20 90 540 

80. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 322,8 20 64,56 387,36 

81. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 344,4 20 68,88 413,28 

82. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 362,4 20 72,48 434,88 

83. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 383,4 20 76,68 460,08 

84. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 402 20 80,4 482,4 

85. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 423,6 20 84,72 508,32 

86. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 441,6 20 88,32 529,92 

87. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 464,4 20 92,88 557,28 

88. 
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 483 20 96,6 579,6 

89. 
T 245 

(8,38 m
2
) 

ks 1 502,8 20 100,56 603,36 

90. 
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 520,8 20 104,16 624,96 

91. 
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 541,8 20 108,36 650,16 

92. 
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 560,4 20 112,08 672,48 

93. JŽ 12 ks 1 416,4 20 83,28 499,68 

94. JŽ 14 ks 1 498,6 20 99,72 598,32 

95.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (7 m

2
) 

ks 1 420 20 84 504 

96.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 

KV 
 (13,5 m

2
) 

ks 1 810 20 162 972 

97.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (18 m

2
) 

ks 1 1080 20 216 1296 

98.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (24 m

2
) 

ks 1 1440 20 288 1728 

99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 1a ks 1 49,8 20 9,96 59,76 

100. AP 2a ks 1 54,9 20 10,98 65,88 

101. AP 3a ks 1 58,5 20 11,70 70,20 

102. AP 4 ks 1 60,9 20 12,18 73,08 

103. AP 5d ks 1 74,4 20 14,88 89,28 

104. AP 6 ks 1 63,6 20 12,72 76,32 

105. AP 6a ks 1 60,6 20 12,12 72,72 

106. AP 7a ks 1 68,1 20 13,62 81,72 

107. AP 8a ks 1 71,7 20 14,34 86,04 

108. AP 9 ks 1 75,9 20 15,18 91,08 

109. AP 10 ks 1 75,9 20 15,18 91,08 
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110.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oprášenie a odmastenie 
konštrukcie pred 
natieraním  
(STN EN 8501-1, STN 
EN 8504-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 11c ks 1 90,3 20 18,06 108,36 

111. AP 11d ks 1 379,6 20 75,92 455,52 

112. AP 12 ks 1 72,6 20 14,52 87,12 

113. AP 12a ks 1 69 20 13,80 82,80 

114. AP 13a ks 1 78 20 15,60 93,60 

115. AP 14a ks 1 82,2 20 16,44 98,64 

116. AP 15 ks 1 87,3 20 17,46 104,76 

117. AP 16 ks 1 87,3 20 17,46 104,76 

118. AP 17a ks 1 99,3 20 19,86 119,16 

119. AP 17d ks 1 102,3 20 20,46 122,76 

120. AP 18d ks 1 102,3 20 20,46 122,76 

121. AP 19d ks 1 117,6 20 23,52 141,12 

122. AP 20d ks 1 92,4 20 18,48 110,88 

123. AP 21a ks 1 92,4 20 18,48 110,88 

124. AP 22 ks 1 98,4 20 19,68 118,08 

125. AP 23 ks 1 98,4 20 19,68 118,08 

126. AP 24d ks 1 114 20 22,80 136,80 

127. AP 25d ks 1 114 20 22,80 136,80 

128. AP 26d ks 1 132,9 20 26,58 159,48 

129. AP 27d ks 1 138,9 20 27,78 166,68 

130. AP 28 ks 1 113,7 20 22,74 136,44 

131. AP 30d ks 1 130,2 20 26,04 156,24 

132. AP 31d ks 1 130,2 20 26,04 156,24 

133. BP 4 ks 1 61,02 20 12,20 73,22 

134. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 100,2 20 20,04 120,24 

135. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 79,59 20 15,918 95,508 

136. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 77,22 20 15,444 92,664 

137. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 97,14 20 19,428 116,568 

138. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 105,54 20 21,108 126,648 

139.. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 99,78 20 19,956 119,736 

140. 
brána 

(28,39 m
2
) 

ks 1 85,17 20 17,034 102,204 

141. 
brána 

(28,67 m
2
) 

ks 1 86,01 20 17,202 103,212 

142. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 59,4 20 11,88 71,28 

143. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 74,37 20 14,874 89,244 

144. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 42 20 8,4 50,4 

145. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 42 20 8,4 50,4 

146. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 55,05 20 11,01 66,06 

147. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 82,71 20 16,542 99,252 

148. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 50,7 20 10,14 60,84 

149. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 83,55 20 16,71 100,26 

150. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 102,48 20 20,496 122,976 

151. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 87,45 20 17,49 104,94 



21 

 

152. 
 
 
 
 
oprášenie a odmastenie 
konštrukcie pred 
natieraním  
(STN EN 8501-1, STN 
EN 8504-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oprášenie a odmastenie 
konštrukcie pred 
natieraním  
(STN EN 8501-1, STN 
EN 8504-1) 
 
 
 
 

brána 
(6,75 m

2
) 

ks 1 20,25 20 4,05 24,3 

153. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 110,91 20 22,182 133,092 

154. 
D 12 

(10,24 m
2
) 

ks 1 30,72 20 6,144 36,864 

155. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 37,89 20 7,578 45,468 

156. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 26,1 20 5,22 31,32 

157. D 16 ks 1 26,1 20 5,22 31,32 

158. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 27,6 20 5,52 33,12 

159. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 33,96 20 6,792 40,752 

160. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 43,56 20 8,712 52,272 

161. T 19 ks 1 8,1 20 1,62 9,72 

162. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 8,73 20 1,746 10,476 

163. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 12,72 20 2,544 15,264 

164. 
T 168 

( 4,46 m
2
) 

ks 1 13,38 20 2,676 16,056 

165. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 14,16 20 2,832 16,992 

166. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 14,82 20 2,964 17,784 

167. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 13,92 20 2,784 16,704 

168. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 14,85 20 2,97 17,82 

169. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 15,63 20 3,126 18,756 

170. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 16,53 20 3,306 19,836 

171. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 17,34 20 3,468 20,808 

172. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 18,24 20 3,648 21,888 

173. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 19,02 20 3,804 22,824 

174. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 19,98 20 3,996 23,976 

175. 
T 219 

( 6,93 m
2
) 

ks 1 20,79 20 4,158 24,948 

176. 
T 219 

( 7,23 m
2
) 

ks 1 21,69 20 4,338 26,028 

177. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 22,5 20 4,5 27 

178. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 16,14 20 3,228 19,368 

179. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 17,22 20 3,444 20,664 

180. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 18,12 20 3,624 21,744 

181. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 19,17 20 3,834 23,004 

182. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 20,1 20 4,02 24,12 

183. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 21,18 20 4,236 25,416 

184. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 22,08 20 4,416 26,496 

185. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 23,22 20 4,644 27,864 

186.  
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 24,15 20 4,83 28,98 

187.  T 245 ks 1 25,14 20 5,028 30,168 
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(8,38 m
2
) 

188.  
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 26,04 20 5,208 31,248 

189.  
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 27,09 20 5,418 32,508 

190.  
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 28,02 20 5,604 33,624 

191.  JŽ 12 ks 1 20,82 20 4,164 24,984 

192.  JŽ 14 ks 1 24,93 20 4,986 29,916 

193.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (7 m

2
) 

ks 1 21 20 4,2 25,2 

194.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 

KV 
 (13,5 m

2
) 

ks 1 40,5 20 8,1 48,6 

195.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (18 m

2
) 

ks 1 54 20 10,8 64,8 

196.  

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (24 m

2
) 

ks 1 72 20 14,4 86,4 

197.  
 
 
 
1x základný náter 
syntetickou farbou 
S-2000/0110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 1a ks 1 398,4 20 79,68 478,08 

198. AP 2a ks 1 439,2 20 87,84 527,04 

199. AP 3a ks 1 468 20 93,60 561,60 

200. AP 4 ks 1 487,2 20 97,44 584,64 

201. AP 5d ks 1 595,2 20 119,04 714,24 

202. AP 6 ks 1 508,8 20 101,76 610,56 

203. AP 6a ks 1 484,8 20 96,96 581,76 

204. AP 7a ks 1 544,8 20 108,96 653,76 

205. AP 8a ks 1 573,6 20 114,72 688,32 

206. AP 9 ks 1 607,2 20 121,44 728,64 

207. AP 10 ks 1 607,2 20 121,44 728,64 

208. AP 11c ks 1 722,4 20 144,48 866,88 

209. AP 11d ks 1 700,8 20 140,16 840,96 

210. AP 12 ks 1 580,8 20 116,16 696,96 

211. AP 12a ks 1 552 20 110,40 662,40 

212. AP 13a ks 1 624 20 124,80 748,80 

213. AP 14a ks 1 657,6 20 131,52 789,12 

214. AP 15 ks 1 698,4 20 139,68 838,08 

215. AP 16 ks 1 698,4 20 139,68 838,08 

216. AP 17a ks 1 794,4 20 158,88 953,28 

217. AP 17d ks 1 818,4 20 163,68 982,08 

218. AP 18d ks 1 818,4 20 163,68 982,08 

219. AP 19d ks 1 940,8 20 188,16 1128,96 

220. AP 20d ks 1 739,2 20 147,84 887,04 

221. AP 21a ks 1 739,2 20 147,84 887,04 

222. AP 22 ks 1 787,2 20 157,44 944,64 

223. AP 23 ks 1 787,2 20 157,44 944,64 

224. AP 24d ks 1 912 20 182,40 1094,40 
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225.  
 
 
 
 
 
 
1x základný náter 
syntetickou farbou 
S-2000/0110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 25d ks 1 912 20 182,40 1094,40 

226. AP 26d ks 1 1063,2 20 212,64 1275,84 

227. AP 27d ks 1 1111,2 20 222,24 1333,44 

228. AP 28 ks 1 909,6 20 181,92 1091,52 

229. AP 30d ks 1 1041,6 20 208,32 1249,92 

230. AP 31d ks 1 1041,6 20 208,32 1249,92 

231. BP 4 ks 1 488,16 20 97,63 585,79 

232. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 801,6 20 160,32 961,92 

233. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 636,72 20 127,344 764,064 

234. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 617,76 20 123,552 741,312 

235. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 777,12 20 155,424 932,544 

236. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 844,32 20 168,864 1013,184 

237. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 798,24 20 159,648 957,888 

238. 
brána 

(28,39 m
2
) 

ks 1 681,36 20 136,272 817,632 

239. 
brána 

(28,67 m
2
) 

ks 1 688,08 20 137,616 825,696 

240. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 475,2 20 95,04 570,24 

241. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 594,96 20 118,992 713,952 

242. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 336 20 67,2 403,2 

243. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 336 20 67,2 403,2 

244. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 440,4 20 88,08 528,48 

245. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 661,68 20 132,336 794,016 

246. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 405,6 20 81,12 486,72 

247. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 668,4 20 133,68 802,08 

248. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 819,84 20 163,968 983,808 

249. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 699,6 20 139,92 839,52 

250. 
brána 

(6,75 m
2
) 

ks 1 162 20 32,4 194,4 

251. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 887,28 20 177,456 1064,736 

252. 
D 12 

(10,24 m
2
) 

ks 1 245,76 20 49,152 294,912 

253. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 303,12 20 60,624 363,744 

254. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 208,8 20 41,76 250,56 

255. D 16 ks 1 208,8 20 41,76 250,56 

256. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 220,8 20 44,16 264,96 

257. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 271,68 20 54,336 326,016 

258. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 348,48 20 69,696 418,176 

259. T 19 ks 1 64,8 20 12,96 77,76 

260. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 69,84 20 13,968 83,808 

261. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 101,76 20 20,352 122,112 

262. T 168 ks 1 107,04 20 21,408 128,448 
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1x základný náter 
syntetickou farbou 
S-2000/0110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x základný náter 
syntetickou farbou 
S-2000/0110 

( 4,46 m
2
) 

263. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 113,28 20 22,656 135,936 

264. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 118,56 20 23,712 142,272 

265. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 111,36 20 22,272 133,632 

266. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 118,8 20 23,76 142,56 

267. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 125,04 20 25,008 150,048 

268. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 132,24 20 26,448 158,688 

269. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 138,72 20 27,744 166,464 

270. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 145,92 20 29,184 175,104 

271. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 152,16 20 30,432 182,592 

272. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 159,84 20 31,968 191,808 

273. 
T 219 

( 6,93 m
2
) 

ks 1 166,32 20 33,264 199,584 

274. 
T 219 

( 7,23 m
2
) 

ks 1 173,52 20 34,704 208,224 

275. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 180 20 36 216 

276. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 129,12 20 25,824 154,944 

277. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 137,76 20 27,552 165,312 

278. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 144,96 20 28,992 173,952 

279. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 153,36 20 30,672 184,032 

280. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 160,8 20 32,16 192,96 

281. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 169,44 20 33,888 203,328 

282. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 176,64 20 35,328 211,968 

283. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 185,76 20 37,152 222,912 

284. 
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 193,2 20 38,64 231,84 

285. 
T 245 

(8,38 m
2
) 

ks 1 201,12 20 40,224 241,344 

286. 
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 208,32 20 41,664 249,984 

287. 
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 216,72 20 43,344 260,064 

288. 
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 224,16 20 44,832 268,992 

289. JŽ 12 ks 1 166,56 20 33,312 199,872 

290. JŽ 14 ks 1 199,44 20 39,888 239,328 

291. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (7 m

2
) 

ks 1 168 20 33,6 201,6 

292. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 

KV 
 (13,5 m

2
) 

ks 1 324 20 64,8 388,8 

293. 
Priehradový 

oceľový 
stožiar na 

ks 1 432 20 86,4 518,4 
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rozvod 22 
KV (18 m

2
) 

294. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (24 m

2
) 

ks 1 576 20 115,2 691,2 

295.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrchný náter podľa  
TNŽ 34 2605 a  
STN EN ISO 129 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 1a ks 1 249 20 49,8 298,8 

296. AP 2a ks 1 
    

297. AP 3a ks 1 457,5 20 91,50 549,00 

298. AP 4 ks 1 487,5 20 97,50 585,00 

299. AP 5d ks 1 507,5 20 101,50 609,00 

300. AP 6 ks 1 620 20 124,00 744,00 

301. AP 6a ks 1 530 20 106,00 636,00 

302. AP 7a ks 1 505 20 101,00 606,00 

303. AP 8a ks 1 567,5 20 113,50 681,00 

304. AP 9 ks 1 597,5 20 119,50 717,00 

305. AP 10 ks 1 632,5 20 126,50 759,00 

306. AP 11c ks 1 632,5 20 126,50 759,00 

307. AP 11d ks 1 752,5 20 150,50 903,00 

308. AP 12 ks 1 730 20 146,00 876,00 

309. AP 12a ks 1 605 20 121,00 726,00 

310. AP 13a ks 1 575 20 115,00 690,00 

311. AP 14a ks 1 650 20 130,00 780,00 

312. AP 15 ks 1 137 20 27,40 164,40 

313. AP 16 ks 1 727,5 20 145,50 873,00 

314. AP 17a ks 1 727,5 20 145,50 873,00 

315. AP 17d ks 1 827,5 20 165,50 993,00 

316. AP 18d ks 1 852,5 20 170,50 1023,00 

317. AP 19d ks 1 852,5 20 170,50 1023,00 

318. AP 20d ks 1 980 20 196,00 1176,00 

319. AP 21a ks 1 770 20 154,00 924,00 

320. AP 22 ks 1 770 20 154,00 924,00 

321. AP 23 ks 1 820 20 164,00 984,00 

322. AP 24d ks 1 820 20 164,00 984,00 

323. AP 25d ks 1 950 20 190,00 1140,00 

324. AP 26d ks 1 950 20 190,00 1140,00 

325. AP 27d ks 1 1107,5 20 221,50 1329,00 

326. AP 28 ks 1 1157,5 20 231,50 1389,00 

327. AP 30d ks 1 947,5 20 189,50 1137,00 

328. AP 31d ks 1 1085 20 217,00 1302,00 

329. BP 4 ks 1 1085 20 217,00 1302,00 

330. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 508,5 20 101,70 610,20 

331. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 835 20 167 1002 

332. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 663,25 20 132,65 795,9 

333. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 643,5 20 128,7 772,2 

334. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 809,5 20 161,9 971,4 

335. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 879,5 20 175,9 1055,4 

336. 
brána 

(28,39 m
2
) 

ks 1 831,5 20 166,3 997,8 
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337. 
 
 
 
vrchný náter podľa  
TNŽ 34 2605 a  
STN EN ISO 129 44  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vrchný náter podľa  
TNŽ 34 2605 a  
STN EN ISO 129 44 
 

brána 
(28,67 m

2
) 

ks 1 709,75 20 141,95 851,7 

338. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 716,75 20 143,35 860,1 

339. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 495 20 99 594 

340. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 619,75 20 123,95 743,7 

341. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 350 20 70 420 

342. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 350 20 70 420 

343. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 458,75 20 91,75 550,5 

344. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 689,25 20 137,85 827,1 

345. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 422,5 20 84,5 507 

346. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 696,25 20 139,25 835,5 

347. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 854 20 170,8 1024,8 

348. 
brána 

(6,75 m
2
) 

ks 1 728,75 20 145,75 874,5 

349. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 168,75 20 33,75 202,5 

350. 
D 12 

(10,24 m
2
) 

ks 1 924,25 20 184,85 1109,1 

351. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 256 20 51,2 307,2 

352. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 315,75 20 63,15 378,9 

353. D 16 ks 1 217,5 20 43,5 261 

354. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 217,5 20 43,5 261 

355. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 230 20 46 276 

356. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 283 20 56,6 339,6 

357. T 19 ks 1 363 20 72,6 435,6 

358. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 67,5 20 13,5 81 

359. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 72,75 20 14,55 87,3 

360. 
T 168 

( 4,46 m
2
) 

ks 1 106 20 21,2 127,2 

361. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 111,5 20 22,3 133,8 

362. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 118 20 23,6 141,6 

363. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 123,5 20 24,7 148,2 

364. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 116 20 23,2 139,2 

365. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 123,75 20 24,75 148,5 

366. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 130,25 20 26,05 156,3 

367. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 137,75 20 27,55 165,3 

368. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 144,5 20 28,9 173,4 

369. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 152 20 30,4 182,4 

370. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 158,5 20 31,7 190,2 

371. 
T 219 

( 6,93 m
2
) 

ks 1 166,5 20 33,3 199,8 

372. T 219 ks 1 173,25 20 34,65 207,9 
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vrchný náter podľa  
TNŽ 34 2605 a  
STN EN ISO 129 44 

( 7,23 m
2
) 

373. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 180,75 20 36,15 216,9 

374. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 187,5 20 37,5 225 

375. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 134,5 20 26,9 161,4 

376. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 143,5 20 28,7 172,2 

377. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 151 20 30,2 181,2 

378. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 159,75 20 31,95 191,7 

379. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 167,5 20 33,5 201 

380. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 176,5 20 35,3 211,8 

381. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 184 20 36,8 220,8 

382. 
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 193,5 20 38,7 232,2 

383. 
T 245 

(8,38 m
2
) 

ks 1 201,25 20 40,25 241,5 

384. 
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 209,5 20 41,9 251,4 

385. 
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 217 20 43,4 260,4 

386. 
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 225,75 20 45,15 270,9 

387. JŽ 12 ks 1 233,5 20 46,7 280,2 

388. JŽ 14 ks 1 173,5 20 34,7 208,2 

389. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (7 m

2
) 

ks 1 207,75 20 41,55 249,3 

390. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 

KV 
 (13,5 m

2
) 

ks 1 175 20 35 210 

391. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (18 m

2
) 

ks 1 337,5 20 67,5 405 

392. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (24 m

2
) 

ks 1 450 20 90 540 

393.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bezpečnostný náter žltou 

AP 1a ks 1 50 20 10 60 

394. AP 2a ks 1 50 20 10 60 

395. AP 3a ks 1 50 20 10 60 

396. AP 4 ks 1 50 20 10 60 

397. AP 5d ks 1 50 20 10 60 

398. AP 6 ks 1 50 20 10 60 

399. AP 6a ks 1 50 20 10 60 

400. AP 7a ks 1 50 20 10 60 

401. AP 8a ks 1 50 20 10 60 

402. AP 9 ks 1 50 20 10 60 

403. AP 10 ks 1 50 20 10 60 

404. AP 11c ks 1 50 20 10 60 

405. AP 11d ks 1 50 20 10 60 

406. AP 12 ks 1 50 20 10 60 
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407. prípadne kombináciou 
čiernej podľa ( STN ISO 
3864) a TNŽ 34 2605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bezpečnostný náter žltou 
prípadne kombináciou 
čiernej podľa ( STN ISO 
3864) a TNŽ 34 2605 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 12a ks 1 50 20 10 60 

408. AP 13a ks 1 50 20 10 60 

409. AP 14a ks 1 50 20 10 60 

410. AP 15 ks 1 50 20 10 60 

411. AP 16 ks 1 50 20 10 60 

412. AP 17a ks 1 50 20 10 60 

413. AP 17d ks 1 50 20 10 60 

414. AP 18d ks 1 50 20 10 60 

415. AP 19d ks 1 50 20 10 60 

416. AP 20d ks 1 50 20 10 60 

417. AP 21a ks 1 50 20 10 60 

418. AP 22 ks 1 50 20 10 60 

419. AP 23 ks 1 50 20 10 60 

420. AP 24d ks 1 50 20 10 60 

421. AP 25d ks 1 50 20 10 60 

422. AP 26d ks 1 50 20 10 60 

423. AP 27d ks 1 50 20 10 60 

424. AP 28 ks 1 50 20 10 60 

425. AP 30d ks 1 50 20 10 60 

426. AP 31d ks 1 50 20 10 60 

427. BP 4 ks 1 50 20 10 60 

428. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

429. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

430. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

431. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

432. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

433. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

434. 
brána 

(28,39 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

435. 
brána 

(28,67 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

436. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

437. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

438. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

439. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

440. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

441. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

442. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

443. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

444. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

445. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

446. 
brána 

(6,75 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

447. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 
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448. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bezpečnostný náter žltou 
prípadne kombináciou 
čiernej podľa ( STN ISO 
3864) a TNŽ 34 2605 

D 12 
(10,24 m

2
) 

ks 1 50 20 10 60 

449. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

450. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

451. D 16 ks 1 50 20 10 60 

452. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 50 20 10 60 

453. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

454. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

455. T 19 ks 1 50 20 10 60 

456. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

457. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

458. 
T 168 

( 4,46 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

459. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

460. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

461. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

462. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

463. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

464. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

465. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

466. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

467. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

468. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

469. 
T 219 

( 6,93 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

470. 
T 219 

( 7,23 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

471. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

472. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

473. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

474. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

475. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

476. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

477. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

478. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

479. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

480. 
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

481. 
T 245 

(8,38 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 
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482. 
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

483. 
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

484. 
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 50 20 10 60 

485. JŽ 12 ks 1 50 20 10 60 

486. JŽ 14 ks 1 50 20 10 60 

487.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nátery nápisov a čísiel 
pomocou šablón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP 1a ks 1 40 20 8 48 

488. AP 2a ks 1     

489. AP 3a ks 1 40 20 8,00 48,00 

490. AP 4 ks 1 40 20 8,00 48,00 

491. AP 5d ks 1 40 20 8,00 48,00 

492. AP 6 ks 1 40 20 8,00 48,00 

493. AP 6a ks 1 40 20 8,00 48,00 

493. AP 7a ks 1 40 20 8,00 48,00 

494. AP 8a ks 1 40 20 8,00 48,00 

495. AP 9 ks 1 40 20 8,00 48,00 

496. AP 10 ks 1 40 20 8,00 48,00 

497. AP 11c ks 1 40 20 8,00 48,00 

498. AP 11d ks 1 40 20 8,00 48,00 

499. AP 12 ks 1 40 20 8,00 48,00 

500. AP 12a ks 1 40 20 8,00 48,00 

501. AP 13a ks 1 40 20 8,00 48,00 

502. AP 14a ks 1 40 20 8,00 48,00 

503. AP 15 ks 1 40 20 8,00 48,00 

504. AP 16 ks 1 40 20 8,00 48,00 

505. AP 17a ks 1 40 20 8,00 48,00 

506. AP 17d ks 1 40 20 8,00 48,00 

507. AP 18d ks 1 40 20 8,00 48,00 

508. AP 19d ks 1 40 20 8,00 48,00 

509. AP 20d ks 1 40 20 8,00 48,00 

510. AP 21a ks 1 40 20 8,00 48,00 

511. AP 22 ks 1 40 20 8,00 48,00 

512. AP 23 ks 1 40 20 8,00 48,00 

513. AP 24d ks 1 40 20 8,00 48,00 

514. AP 25d ks 1 40 20 8,00 48,00 

515. AP 26d ks 1 40 20 8,00 48,00 

516. AP 27d ks 1 40 20 8,00 48,00 

517. AP 28 ks 1 40 20 8,00 48,00 

518. AP 30d ks 1 40 20 8,00 48,00 

519. AP 31d ks 1 40 20 8,00 48,00 

520. BP 4 ks 1 40 20 8,00 48,00 

521. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 40 20 8,00 48,00 

522. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

523. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

524. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

525. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

526. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 
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527. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nátery nápisov a čísiel 
pomocou šablón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brána 
(28,39 m

2
) 

ks 1 40 20 8 48 

528. 
brána 

(28,67 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

529. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

530. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

531. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

532. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

533. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

534. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

535. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

536. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

537. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

538. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

539. 
brána 

(6,75 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

540. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

541. 
D 12 

(10,24 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

542. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

543. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

545. D 16 ks 1 40 20 8 48 

546. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 40 20 8 48 

547. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

548. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

549. T 19 ks 1 40 20 8 48 

550. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

551. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

552. 
T 168 

( 4,46 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

553. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

554. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

555. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

556. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

557. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

558. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

559. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

560. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

561. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

562. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

563. T 219 ks 1 40 20 8 48 
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nátery nápisov a čísiel 
pomocou šablón 
 

( 6,93 m
2
) 

564. 
T 219 

( 7,23 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

565. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

566. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

567. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

568. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

569. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

570. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

571. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

572. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

573. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

574. 
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

575. 
T 245 

(8,38 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

576. 
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

577. 
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

578. 
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 40 20 8 48 

579. JŽ 12 ks 1 40 20 8 48 

580. JŽ 14 ks 1 40 20 8 48 

581. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (7 m

2
) 

ks 1 40 20 8 48 

582. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 

KV 
 (13,5 m

2
) 

ks 1 40 20 8 48 

583. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (18 m

2
) 

ks 1 40 20 8 48 

584. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (24 m

2
) 

ks 1 40 20 8 48 

 
V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s objednaným plnením vrátane dopravy. 
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Tabuľka č. 2: Celková cena za dielo (súčet všetkých prác v tabuľke č. 1): 
 

Por. č. 
Typ 

zariadenia 

Merná 
jednotka 

(MJ) 

počet 
MJ 

Celková cena v € 
bez DPH 

Sadzba 
DPH  v % 

Výška 
DPH v € 

Celková cena v € 
s DPH  

1. AP 1a ks 1 1783,20 20 356,64 2139,84 

2. AP 2a ks 1 2139,60 20 427,92 2567,52 

3. AP 3a ks 1 2274,00 20 454,80 2728,80 

4. AP 4 ks 1 2363,60 20 472,72 2836,32 

5. AP 5d ks 1 2867,60 20 573,52 3441,12 

6. AP 6 ks 1 2464,40 20 492,88 2957,28 

7. AP 6a ks 1 2352,40 20 470,48 2822,88 

8. AP 7a ks 1 2632,40 20 526,48 3158,88 

9. AP 8a ks 1 2766,80 20 553,36 3320,16 

10. AP 9 ks 1 2923,60 20 584,72 3508,32 

11. AP 10 ks 1 2923,60 20 584,72 3508,32 

12. AP 11c ks 1 3461,20 20 692,24 4153,44 

13. AP 11d ks 1 3652,40 20 730,48 4382,88 

14. AP 12 ks 1 2800,40 20 560,08 3360,48 

15. AP 12a ks 1 2666,00 20 533,20 3199,20 

16. AP 13a ks 1 3002,00 20 600,40 3602,40 

17. AP 14a ks 1 2610,80 20 522,16 3132,96 

18. AP 15 ks 1 3349,20 20 669,84 4019,04 

19. AP 16 ks 1 3349,20 20 669,84 4019,04 

20. AP 17a ks 1 3797,20 20 759,44 4556,64 

21. AP 17d ks 1 3909,20 20 781,84 4691,04 

22. AP 18d ks 1 3909,20 20 781,84 4691,04 

23. AP 19d ks 1 4480,40 20 896,08 5376,48 

24. AP 20d ks 1 3539,60 20 707,92 4247,52 

25. AP 21a ks 1 3539,60 20 707,92 4247,52 

26. AP 22 ks 1 3763,60 20 752,72 4516,32 

27. AP 23 ks 1 3763,60 20 752,72 4516,32 

28. AP 24d ks 1 4346,00 20 869,20 5215,20 

29. AP 25d ks 1 4346,00 20 869,20 5215,20 

30. AP 26d ks 1 5051,60 20 1010,32 6061,92 

31. AP 27d ks 1 5275,60 20 1055,12 6330,72 

32. AP 28 ks 1 4334,80 20 866,96 5201,76 

33. AP 30d ks 1 4950,80 20 990,16 5940,96 

34. AP 31d ks 1 4950,80 20 990,16 5940,96 

35. BP 4 ks 1 2368,08 20 473,62 2841,70 

36. 
brána 

(33,4 m
2
) 

ks 1 3830,80 20 766,16 4596,96 

37. 
brána 

(26,53 m
2
) 

ks 1 3061,36 20 612,272 3673,632 

38. 
brána 

(25,74 m
2
) 

ks 1 2972,88 20 594,576 3567,456 

39. 
brána 

(32,38 m
2
) 

ks 1 3716,56 20 743,312 4459,872 

40. 
brána 

(35,18 m
2
) 

ks 1 4030,16 20 806,032 4836,192 

41. 
brána 

(33,26 m
2
) 

ks 1 3815,12 20 763,024 4578,144 
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42. 
brána 

(28,39 m
2
) 

ks 1 3269,68 20 653,936 3923,616 

43. 
brána 

(28,67 m
2
) 

ks 1 3301,04 20 660,208 3961,248 

44. 
brána 

(19,8 m
2
) 

ks 1 2307,60 20 461,52 2769,12 

45. 
brána 

(24,79 m
2
) 

ks 1 2866,48 20 573,296 3439,776 

46. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 1658,00 20 331,6 1989,6 

47. 
brána 

(14 m
2
) 

ks 1 1658,00 20 331,6 1989,6 

48. 
brána 

(18,35 m
2
) 

ks 1 2145,20 20 429,04 2574,24 

49. 
brána 

(27,57 m
2
) 

ks 1 3177,84 20 635,568 3813,408 

50. 
brána 

(16,9 m
2
) 

ks 1 1982,80 20 396,56 2379,36 

51. 
brána 

(27,85 m
2
) 

ks 1 3209,20 20 641,84 3851,04 

52. 
brána 

(34,16 m
2
) 

ks 1 3915,92 20 783,184 4699,104 

53. 
brána 

(29,15 m
2
) 

ks 1 3354,80 20 670,96 4025,76 

54. 
brána 

(6,75 m
2
) 

ks 1 846,00 20 169,2 1015,2 

55. 
brána 

(36,97 m
2
) 

ks 1 4230,64 20 846,128 5076,768 

56. 
D 12 

(10,24 m
2
) 

ks 1 1236,88 20 247,376 1484,256 

57. 
D 12 

(12,63 m
2
) 

ks 1 1504,56 20 300,912 1805,472 

58. 
D 12 

(8,7 m
2
) 

ks 1 1064,40 20 212,88 1277,28 

59. D 16 ks 1 1064,40 20 212,88 1277,28 

60. 
D 140V 
(9,2 m

2
) 

ks 1 1120,40 20 224,08 1344,48 

61. 
D 140V 

(11,32 m
2
) 

ks 1 1357,84 20 271,568 1629,408 

62. 
D 140V 

(14,52 m
2
) 

ks 1 1716,24 20 343,248 2059,488 

63. T 19 ks 1 392,40 20 78,48 470,88 

64. 
T 168 

( 2,91 m
2
) 

ks 1 415,92 20 83,184 499,104 

65. 
T 168 

( 4,24 m
2
) 

ks 1 564,88 20 112,976 677,856 

66. 
T 168 

( 4,46 m
2
) 

ks 1 589,52 20 117,904 707,424 

67. 
T 168 

( 4,72 m
2
) 

ks 1 618,64 20 123,728 742,368 

68. 
T 168 

( 4,94 m
2
) 

ks 1 643,28 20 128,656 771,936 

69. 
T 219 

( 4,64 m
2
) 

ks 1 609,68 20 121,936 731,616 

70. 
T 219 

( 4,95 m
2
) 

ks 1 644,40 20 128,88 773,28 

71. 
T 219 

( 5,21 m
2
) 

ks 1 673,52 20 134,704 808,224 

72. 
T 219 

( 5,51 m
2
) 

ks 1 707,12 20 141,424 848,544 

73. 
T 219 

( 5,78 m
2
) 

ks 1 737,36 20 147,472 884,832 

74. 
T 219 

( 6,08 m
2
) 

ks 1 770,96 20 154,192 925,152 

75. 
T 219 

( 6,34 m
2
) 

ks 1 800,08 20 160,016 960,096 

76. 
T 219 

( 6,66 m
2
) 

ks 1 835,92 20 167,184 1003,104 

77. T 219 ks 1 866,16 20 173,232 1039,392 
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( 6,93 m
2
) 

78. 
T 219 

( 7,23 m
2
) 

ks 1 899,76 20 179,952 1079,712 

79. 
T 219 

( 7,5 m
2
) 

ks 1 930,00 20 186 1116 

80. 
T 245 

(5,38 m
2
) 

ks 1 692,56 20 138,512 831,072 

81. 
T 245 

(5,74 m
2
) 

ks 1 732,88 20 146,576 879,456 

82. 
T 245 

(6,04 m
2
) 

ks 1 766,48 20 153,296 919,776 

83. 
T 245 

(6,39 m
2
) 

ks 1 805,68 20 161,136 966,816 

84. 
T 245 

(6,7 m
2
) 

ks 1 840,40 20 168,08 1008,48 

85. 
T 245 

(7,06 m
2
) 

ks 1 880,72 20 176,144 1056,864 

86. 
T 245 

(7,36 m
2
) 

ks 1 914,32 20 182,864 1097,184 

87. 
T 245 

(7,74 m
2
) 

ks 1 956,88 20 191,376 1148,256 

88. 
T 245 

(8,05 m
2
) 

ks 1 991,60 20 198,32 1189,92 

89. 
T 245 

(8,38 m
2
) 

ks 1 1028,56 20 205,712 1234,272 

90. 
T 245 

(8,68 m
2
) 

ks 1 1062,16 20 212,432 1274,592 

91. 
T 245 

(9,03 m
2
) 

ks 1 1101,36 20 220,272 1321,632 

92. 
T 245 

(9,34 m
2
) 

ks 1 1136,08 20 227,216 1363,296 

93. JŽ 12 ks 1 867,28 20 173,456 1040,736 

94. JŽ 14 ks 1 1020,72 20 204,144 1224,864 

95. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (7 m

2
) 

ks 1 824,00 20 164,8 988,8 

96. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 

KV 
 (13,5 m

2
) 

ks 1 1552,00 20 310,4 1862,4 

97. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (18 m

2
) 

ks 1     

98. 

Priehradový 
oceľový 

stožiar na 
rozvod 22 
KV (24 m

2
) 

ks 1 2056,00 20 411,2 2467,2 
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Príloha č. 3 –  Špecifikácia a umiestnenie zariadení  

 

 
      

Typ 
stožiara 

Výška 
stožiara 

(m) 

Ploch
a 

náter
u 

(m2) 

Poče
t 

spol
u za 
2016

-
2018 

(ks) 

Poče
t 

rok 
2016 

Poče
t 

rok 
2017 

Názov linky/miesto 

(miesto v prípade náteru JŽ stožiarova 
resp. osv. veží) 

Spôsob 
očistenia  

(mechanické 
resp. 

pieskovanie) 

Prístup  
(nutná 

plošina resp. 
bez plošiny) 

Výluka 
(nutná výluka 

resp. bez 
výluky) 

Poznámka  
(pozemok 
ŽSR alebo 

iný) 

Iné Poznámka 

AP 10 
11 25,3 4   4 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 10 
11 25,3 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 10 
11 25,3 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 10 
11 25,3 6 6   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 11d 
11 30,1 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 11d 
11 30,1 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 11d 
11 30,1 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 11d 
11 30,1 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 11d 
11 29,2 10   10 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 11e 
11 29,2 2   2 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 12 
12,5 24,2 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 12 12,5 24,2 3 3   Barca mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 12 
12,5 24,2 2 2   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 12a 
12,5 23 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 12a 
12,5 23 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 1   1 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 2   2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 2 2   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 13a 
12,5 26 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 
12,5 27,4 5   5 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 
12,5 27,4 2   2 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 
12,5 27,4 5   5 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 
12,5 27,4 4   4 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 
12,5 27,4 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 
12,5 27,4 3 3   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 14a 12,5 27,4 2 2   Haniska p.K. ŽSR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 14a 
12,5 27,4 4 4   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 15 
12,5 29,1 4   4 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 15 
12,5 29,1 2   2 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 15 
12,5 29,1 2   2 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 15 
12,5 29,1 9   9 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 15 
12,5 29,1 1   1 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 3   3 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 2   2 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 7   7 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 16 
12,5 29,1 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 17d 
12,5 34,1 2   2 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 17d 
12,5 34,1 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 17d 
12,5 34,1 8   8 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice   

AP 17d 12,5 34,1 6 6   Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 17d 
12,5 34,1 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 17d 
12,5 34,1 16 16   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 17d 
12,5 34,1 16 16   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 18d 
12,5 34,1 12 7 5 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 18d 
12,5 34,1 4 1 3 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 19d 
12,5 39,2 4 2 2 

Krásna n. H - Barca 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 19d 
12,5 39,2 3 2 1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 19d 
12,5 39,2 6 6   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 19d 
12,5 39,2 1 1   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 1a 
9 16,6 4 2 2 

Krásna n. H - Barca 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 1a 
9 16,6 4 3 1 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 1a 
9 16,6 9 9   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 1a 
9 16,6 8 8   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 21a 
14 30,8 2 1 1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 21a 
14 30,8 13 5 8 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 21a 
14 30,8 30 29 1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 21a 14 30,8 39 38 1 Košice osobné a odstavné mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 22 
14 32,8 13 12 1 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 22 
14 32,8 12 11 1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 22 
14 32,8 43 42 1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 22 
14 32,8 10 10   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 23 
14 32,8 33 31 2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 23 
14 32,8 12 11 1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 23 
14 32,8 10 10   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 24d 
14 38 13 11 2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 24d 
14 38 3 3   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 24d 
14 38 1 1   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 25d 
14 38 8 7 1 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 25d 
14 38 18 17 1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 26d 
14 44,3 52 52   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 27d 
14 46,3 7 7   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 28 
16 37,9 3 1 2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 4   4 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 9 18,3 1   1 Krásna n. H. mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 2a 
9 18,3 3   3 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 1   1 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 7   7 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 5   5 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 10   10 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 3 3   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 1 1   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 9   9 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 16 16   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 16 16   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 27 27   

M .Lodina 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 15 15   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 15 15   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 17   17 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 9 18,3 16   16 Margecany - Krompachy 2. koľ. mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 2a 
9 18,3 1   1 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 10   10 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 10   10 

Krompachy - Sp. Vlachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 40   40 

Sp. Vlachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 7 7   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 4 4   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 2a 
9 18,3 6 6   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 30d 
16 43,4 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 31d 
16 43,4 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 12   12 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 12   12 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 4   4 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 8   8 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 8   8 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 3   3 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 1   1 

Krásna n.H. - Barca spojka 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 9 19,5 2   2 Krásna n. H - Barca 1. koľ. mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 3a 
9 19,5 2   2 

Krásna n. H - Barca 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 3   3 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 4   4 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 4   4 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 3   3 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 4   4 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 12   12 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 11 11   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 8 8   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 2 2   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 7 7   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 4   4 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 2 2   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 6 6   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 6 6   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 7 7   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 9 19,5 12 12   Barca - Čaňa mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 3a 
9 19,5 4 4   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 3a 
9 19,5 2 2   

Čaňa - št. hranica 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 2   2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 1   1 

Krásna n.H. - Barca spojka 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 3   3 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 1   1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 1 1   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 2 2   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 4 
9 20,3 2 2   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 5d 
9 24,8 2   2 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 5d 
9 24,8 2   2 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 5d 
9 24,8 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 5d 
9 24,8 2   2 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 5d 9 24,8 3 3   Barca mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 5d 
9 24,8 2 2   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 5d 
9 24,8 1 1   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 2   2 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1   1 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1   1 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 2 2   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 2 2   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 6 6   

M .Lodina 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1 1   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 2 2   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 11 21,2 3   3 Margecany - Krompachy 1. koľ. mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 6 
11 21,2 3   3 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 1 1   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6 
11 21,2 3 3   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6a 
11 20,2 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6a 
11 20,2 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6a 
11 20,2 2   2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 6a 
11 20,2 37   37 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 6   6 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 1   1 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 4   4 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 4   4 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 7a 
11 22,7 20   20 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 11 23,9 12   12 N. Myšľa mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV Košice   
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é výluka 

AP 8a 
11 23,9 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 7   7 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 5   5 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 2   2 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 4   4 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 

15,7 25,17 2   2 

Barca - Košice 102. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
55,3 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

AP 8a 
11 23,9 11   11 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 2   2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 9   9 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 4 4   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 10 10   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 2 2   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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AP 8a 
11 23,9 6   6 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 1 1   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 1 1   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 8a 
11 23,9 2 2   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 1   1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 1   1 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 2 2   

Barca - Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

AP 9 
11 25,3 2 2   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

BP 4 
9 20,34 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

brána 

20,67 33,4 15   15 

N. Myšľa 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR 
celková 

náterová 
plocha = 
486,6 m2 

SMSÚ EE TV Košice 
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brána 

16,64 26,53 26   26 

Krásna n. H. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
689,8 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

16,1 25,74 13   13 

Barca - Košice 1. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR -
celková 

náterová 
plocha = 
334 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

20,68 32,38 46   46 

Košice zriaďovacie 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
1489,84 

m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

22,61 35,18 32   32 

Košice nákladné vchodové 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR- 
celková 

náterová 
plocha = 
1125,67 

m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

21,29 33,26 84   84 

Košice osobné a odstavné 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

2794,2 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

17,92 28,39 21 21   

Kostoľany n.H. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

566,18 m2 

SMSÚ EE TV Košice 
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brána 

18,11 28,67 52   52 

Kysak 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 
náter 

plocha = 
1537,8 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

12 19,8 7 7   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 
náter 

plocha = 
138,6 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

15,44 24,79 18 18   

M .Lodina 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
446,3 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

8 14 3 3   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
42 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

8 14 3 3   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
42 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

11 18,35 1   1 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
18,35 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

17,36 27,57 39   39 

Krompachy 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

SMSÚ EE TV Košice 
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1075,25m
2 

brána 

10 16,9 2   2 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 
33,8m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

17,55 27,85 20   20 

Sp. Vlachy 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

556,95 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

21,9 34,16 16 16   

Barca 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

546,52 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

18,44 29,15 11 11   

Haniska p.K. ŽSR 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

495,52 m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

6 6,75 2 2   

Barca - Čaňa 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha =  
13,5m2 

SMSÚ EE TV Košice 

  

brána 

23,84 36,97 19 19   

Čaňa 

mechanick
é 

plošina 
nutná 
výluka 

ŽSR - 
celková 

náterová 
plocha = 

702,35 m2 

SMSÚ EE TV Košice 
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D 12 
9 10,24 1   1 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 12 
11 12,63 1   1 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 12 
9,5 8,7 1   1 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 140V 
9 11,32 1   1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 140V 
9 9,2 1 1   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 140V 
9 9,2 2 2   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 140V 
11,5 14,52 1 1   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

D 16 
11 13,5 3 3   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 1   1 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 2   2 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
8,5 4,24 3   3 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 11   11 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 4   4 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 5   5 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
10 4,94 2   2 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
8 2,91 3   3 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 168 
9 4,46 7   7 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
8,5 4,24 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
10 4,94 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
8 2,91 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 4   4 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9   7   7 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 9 9   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 8 8   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 1 1   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 10   10 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 9   9 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 168 
9,5 4,72 2   2 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 1   1 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 1   1 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 3   3 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9,5 4,72 3   3 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
10 4,94 3   3 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168 
9 4,46 5   5 

Krompachy - Sp. Vlachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168  
9,5 4,72 1   1 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168  
9,5 4,72 6   6 

Krásna n. H - Barca 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168  
9 4,46 14   14 

Krásna n. H - Barca 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168  
9,5 4,72 9   9 

Krásna n. H - Barca 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 168  
9 4,46 1 1   

M .Lodina 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 19 
9 5,21 4 4   

Barca - Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9   2   2 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10   9   9 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
11   8   8 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
12   1   1 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219 
9 5,21 13   13 

Sp. Vlachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9,5 5,51 2   2 

Sp. Vlachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
8 4,64 8 8   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9 5,21 2 2   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
12 6,93 12 12   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
8 4,64 2 2   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9,5 5,51 27 27   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10,5 6,08 30 30   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
12,5 7,23 1 1   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9,5 5,51 11 11   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10,5 6,08 18 18   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
12,5 7,23 2 2   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9 5,21 35 35   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9,5 5,51 7 7   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10 5,78 4 4   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10,5 6,08 2 2   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
12 6,93 12 12   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219 
9,5 5,51 63 63   

Barca - Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10 5,78 21 21   

Barca - Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9 5,21 8 8   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10 5,78 5 5   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10,5 6,08 1 1   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9 5,21 2 2   

Čaňa - št. hranica 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9,5 5,51 5 5   

Čaňa - št. hranica 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
10 5,78 2 2   

Čaňa - št. hranica 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9 5,21 24   24 

Kysacká spojka 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219 
9,5 5,51 1   1 

Kysacká spojka 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 10   10 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 35   35 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 24   24 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 8   8 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 1   1 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 10   10 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 34   34 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
10 5,78 24   24 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 8   8 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 2   2 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 1   1 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 9   9 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 4   4 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 22   22 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12 6,93 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 12   12 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 54   54 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 14   14 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 1   1 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 5   5 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 57   57 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 14   14 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
10,5 6,08 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 1   1 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 3   3 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 7   7 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 8   8 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2   2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 6   6 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12 6,93 8   8 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12,5 7,23 2   2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
13 7,5 2   2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 19   19 

Krásna n.H. - Barca spojka 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 16   16 

Krásna n. H - Barca 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 2   2 

Krásna n. H - Barca 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 2   2 

Krásna n. H - Barca 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 2   2 

Krásna n. H - Barca 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 1   1 

Krásna n. H - Barca 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
9 5,21 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 11   11 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 4   4 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 4   4 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 7   7 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 13   13 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 2   2 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2   2 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 3   3 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 7   7 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 11   11 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 12   12 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 9   9 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 3   3 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 1   1 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
8 4,64 3   3 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
9 5,21 8   8 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 3   3 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2   2 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 2   2 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12 6,93 32   32 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12,5 7,23 40   40 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
13 7,5 12   12 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
8,5 4,95 5   5 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 5   5 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 12   12 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2   2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 12   12 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
13 7,5 2   2 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
8 4,64 12   12 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 21   21 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 5   5 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
10 5,78 14   14 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 1   1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12 6,93 16   16 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
12,5 7,23 2   2 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
13 7,5 6   6 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
8,5 4,95 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 20 20   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 40 40   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 4 4   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 8 8   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 35 35   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 9 9   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 9 9   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 5 5   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11 6,34 8 8   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
11,5 6,66 3 3   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
8 4,64 1 1   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 3 3   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 14 14   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 9 9   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
8,5 4,95 3 3   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 15 15   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 37 37   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 12 12   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 7 7   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 28 28   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 52 52   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 1 1   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 5 5   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 29 29   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 38 38   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 3 3   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 3 3   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
9 5,21 12 12   

M .Lodina 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 11 11   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 42 42   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 10 10   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 12 12   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 9 9   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 31 31   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 11 11   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 10 10   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 52   52 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 64   64 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 13   13 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 3   3 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 43   43 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 73   73 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 5   5 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 5   5 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 219  
9 5,21 29   29 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 65   65 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 2   2 

Krompachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 20   20 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 60   60 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 14   14 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10,5 6,08 2   2 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9 5,21 26   26 

Krompachy - Sp. Vlachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
9,5 5,51 33   33 

Krompachy - Sp. Vlachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 219  
10 5,78 6   6 

Krompachy - Sp. Vlachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2   2 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 6   6 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 21   21 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 2   2 

Ruskov - N. Myšľa 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2   2 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 7   7 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 20   20 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
10,5 7,06 1   1 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 1   1 

Ruskov - N. Myšľa 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 8   8 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 2   2 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 1   1 

N. Myšľa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 1   1 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 2   2 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 9   9 

N. Myšľa - Krásna n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 4   4 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 1   1 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 8   8 

N. Myšľa - Krásna n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2   2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 2   2 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 1   1 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
12 8,05 9   9 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
13 8,68 6   6 

Krásna n. H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2   2 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 5   5 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 1   1 

Barca - Košice 101. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 25   25 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 6   6 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 4   4 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 1   1 

Barca - Košice 102. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
8 5,38 2   2 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 6   6 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 6   6 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 2   2 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 1   1 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 8   8 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
12,5 8,38 5   5 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
13 8,68 6   6 

Košice zriaďovacie 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
8,5 5,74 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 3   3 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 1   1 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 15   15 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12,5 8,38 8   8 

Košice nákladné vchodové 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
8 5,38 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
8,5 5,74 1   1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
8,5 6,39 2   2 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 8   8 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 2   2 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 4   4 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 3   3 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 29   29 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12,5 8,38 21   21 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
13 8,68 52   52 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
13,5 9,03 1   1 

Košice osobné a odstavné 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 10 10   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
14 9,34 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 4 4   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 4 4   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12,5 8,38 2 2   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
14 9,34 1 1   

Košice - Kostoľany n.H. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 6 6   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
9,5 6,39 27 27   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 6 6   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 22 22   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 2 2   

Kostoľany n.H. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 11 11   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 3 3   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 1 1   

Kostoľany n.H. - Kysak 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10   35   35 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11   60   60 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12   6   6 

Kysak 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 38 38   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 7 7   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 17 17   

Kysak - M. Lodina 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 52 52   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 7 7   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 13 13   

Kysak - M. Lodina 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 44 44   

M .Lodina 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
10 6,7 1 1   

M .Lodina 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 3 3   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 9 9   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 5 5   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 4 4   

M. Lodina - Margecany 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 7   7 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 1   1 

Margecany - Krompachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 7   7 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 4   4 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 2   2 

Margecany - Krompachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 5   5 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 5   5 

Krompachy - Sp. Vlachy 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
105 7,06 5   5 

Krompachy - Sp. Vlachy 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 57   57 

Sp. Vlachy 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 5 5   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11 7,36 4 4   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
11,5 7,74 1 1   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 19 19   

Barca 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
8 5,38 1 1   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 5 5   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 5 5   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
11,5 7,74 1 1   

Barca - Haniska p.K. 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 4 4   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 33 33   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12,5 7,38 1 1   

Barca - Haniska p.K. 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9 6,04 4 4   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 14 14   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 3 3   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10,5 7,06 1 1   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 4 4   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12,5 8,38 4 4   

Haniska p.K. ŽSR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 19 19   

Barca - Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 4 4   

Barca - Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
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T 245 
9 6,04 1 1   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
10 6,7 3 3   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12 8,05 13 13   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
12,5 8,38 18 18   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
13 8,68 2 2   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
13,5 9,03 2 2   

Čaňa 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245 
9,5 6,39 2 2   

Čaňa - št. hranica 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
9 6,04 3   3 

Krásna n.H. - Barca spojka 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
10 6,7 4   4 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
11 7,36 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
11,5 7,74 2   2 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
12 8,05 1   1 

Barca - Košice 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
10 6,7 6   6 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T 245  
12 8,05 1   1 

Barca - Košice 2. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

T168 
9,5 4,72 1 1   

M. Lodina - Margecany 1. koľ. 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE TV Košice 
  

Priehr.oceľ
. 

13,5 až 
24 

8 100 65 65   
22 kV Kuzmice - Čeľovce 

pieskovani
e 

bez plošiny 
nutná 
výluka 

iný SMSÚ EE ŠpZ Košice 
  

Priehr.oceľ
. 

13,5 až 
24 

8 100 66 66   
22 kV Čeľovce - Úpor  

pieskovani
e 

bez plošiny 
nutná 
výluka 

iný SMSÚ EE ŠpZ Košice 
(Poznámka: 

40 ks  
stožiarov je 
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už 
namaľovanýc

h do 2/3 
výšky!) 

Priehr.oceľ
. 

13,5 až 
24 

8 100 44 44   
22 kV Lipany RZ VSD - Lipany 
TM 

pieskovani
e 

bez plošiny 
nutná 
výluka 

iný SMSÚ EE ŠpZ Košice 
  

Priehr.oceľ
.     

15 
15   VSE Haniska - TNS Haniska 

pieskovani
e 

bez plošiny 
nutná 
výluka 

iný SMSÚ EE ŠpZ Košice 
  

AP 12 
12,5 24,2 5 5   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 13a 
12,5 26 1 1   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 15 
12,5 29,1 1 1   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 16 
12,5 29,1 3 3   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 17a 
12,5 33,1 6 6   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 21a 
14 30,8 6 6   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 22 
14 32,8 1 1   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 7 7   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 1 1   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a  
11 23,9 1 1   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 2 2   

Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11d 
11 29,2 3 3   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12 
12,5 24,2 5 5   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12a 12,5 23 4 4   Budkovce-Trebišov ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 14a 
12,5 27,4 2 2   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 16 
12,5 29,1 1 1   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 1a 
9 16,6 10 10   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 21a 
14 30,8 2 2   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 28 
16 37,9 2 2   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 20 20   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 5 5   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 16 16   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 7 7   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 4 4   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 9 9   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 8 8   

Budkovce-Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11d 
11 29,2 1   1 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12 
12,5 24,2 2   2 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 6   6 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 15 
12,5 29,1 1   1 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 17d 12,5 33,1 3   3 Haniska p.K. ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 21a 
14 30,8 5   5 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 23 
14 32,8 3   3 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 1   1 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 11   11 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 5d 
5 24,1 4   4 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 1   1 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP8a 
11 23,9 3   3 

Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11d 
11 29,2 1   1 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 17d 
12,5 33,1 1   1 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 1a 
9 16,6 11   11 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 28 
16 37,9 1   1 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 5   5 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 6   6 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 1   1 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 1   1 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 3   3 

Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP10 11 25,3 2   2 Hornád ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 12 
12,5 24,2 1   1 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 16 
12,5 29,1 1   1 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 21a 
14 30,8 4   4 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 12   12 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 8   8 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 5d 
9 24,1 2   2 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 1   1 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 11   11 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 1   1 

Hornád-Haniska p.K. ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 10 
11 25,3 3 3   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 11d 
11 29,2 2 2   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12 
12,5 24,2 4 4   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12a 
12,5 23 10 10   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 13a 
12,5 26 3 3   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 4 4   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 15 
12,5 29,1 7 7   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 16 12,5 29,1 3 3   Maťovce ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 17d 
12,5 33,1 2 2   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 18d 
12,5 33,1 2 2   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 21a 
14 30,8 2 2   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 22 
14 32,8 3 3   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 25d 
14 36,9 1 1   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 1 1   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 2 2   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 4 
9 20,3 1 1   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 5d 
9 24,1 1 1   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 2 2   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 4 4   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 4 4   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 4 4   

Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 13a 
12,5 26 1 1   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 16 
12,5 29,1 1 1   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 2a 
9 18,3 5 5   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 9 19,5 2 2   Maťovce-Vojany ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 4 
9 20,3 1 1   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 18 18   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 4 4   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 3 3   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 2 2   

Maťovce-Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 12a 
12,5 23 6   6 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 13a 
12,5 26 4   4 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 1   1 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 15 
12,5 29,1 1   1 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 1a 
9 16,6 9   9 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 13   13 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 7   7 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 4 
9 20,3 6   6 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 2   2 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 22   22 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 6   6 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 11 23,9 7   7 Slačík-Hornád ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 9 
11 25,3 3   3 

Slačík-Hornád ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11d 
11 29,2 1   1 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 12   12 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 15 
12,5 29,1 1   1 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 16 
12,5 29,1 4   4 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 17d 
12,5 33,1 2   2 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 18d 
12,5 33,1 2   2 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 23 
14 32,8 1   1 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 1   1 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 1   1 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 2   2 

Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 10 
11 25,3 1   1 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 18d 
12,5 33,1 1   1 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 1a 
9 16,6 4   4 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 20d 
12,5 37,8 3   3 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 1   1 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 9 19,5 1   1 Slivník ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 4 
9 20,3 1   1 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 4   4 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 4   4 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 8   8 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 6   6 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 2   2 

Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 1a 
9 16,6 52   52 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 22   22 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 14   14 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 4 
9 20,3 3   3 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 5d 
9 24,1 2   2 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 20   20 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 4   4 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 1   1 

Slvník-Slančík ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11e    
11 29,2 1 1   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12 
12,5 24,2 2 2   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 13a 12,5 26 1 1   št.hr.UA-Maťovce ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 21a 
14 30,8 1 1   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 3 3   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 2 2   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 1 1   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 2 2   

št.hr.UA-Maťovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11d 
11 29,2 1 1   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 12 
12,5 24,2 18 18   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 21 21   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 20d 
12,5 37,8 4 4   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 1 1   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 2 2   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 9 9   

Trebišov ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 11d 
11 29,2 6 6   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 13a 
12,5 26 2 2   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 1 1   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 1a 
9 16,6 24 24   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 9 18,3 26 26   Trebišov-Slivník ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 3a 
9 19,5 21 21   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 5d 
9 24,1 8 8   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 17 17   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 4 4   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 8 8   

Trebišov-Slivník ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 1a 
9 16,6 1   1 

Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 2   2 

Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 1   1 

Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6 
11 21,2 1   1 

Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 6a 
11 20 2   2 

Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 2   2 

Vojany ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 12a 
12,5 23 2   2 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 14a 
12,5 27,4 1   1 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov 
  

AP 21a 
14 30,8 4   4 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 2a 
9 18,3 10   10 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 3a 
9 19,5 6   6 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 4 9 20,3 3   3 Vojany-Budkovce ŠR mechanick plošina nutná ŽSR SMSÚ EE TV   
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é výluka Trebišov 

AP 6a 
11 20 22   22 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 7a 
11 22,7 6   6 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 8a 
11 23,9 2   2 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

AP 9 
11 25,3 2   2 

Vojany-Budkovce ŠR 
mechanick

é 
plošina 

nutná 
výluka 

ŽSR 
SMSÚ EE TV 

Trebišov   

JŽ 12 
11,2 6,94 2   32 

Stará Ľubovňa 
mechanick

é 
plošina  

nutná 
výluka 

ŽSR SMSÚ EE SZ Poprad 
  

JŽ 14 
13,2 8,31 2 14   

Levoča 
mechanick

é 
plošina  bez výluky ŽSR SMSÚ EE SZ Poprad 

  

JŽ 14 
13,2 8,31 2   28 

Kežmarok SNV 
mechanick

é 
plošina  bez výluky ŽSR SMSÚ EE SZ Poprad 

  

JŽ 14 
13,2 8,31 2 7   

Poprad TEŽ na estakáde 
mechanick

é 
plošina 

25m 
bez výluky ŽSR SMSÚ EE SZ Poprad 
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Príloha č. 4 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v 

priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie 

 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  

COLORSPOL, spol. s r.o. 

Novoť 153 

029 55 Novoť 

(ďalej ako „zhotoviteľ) 

 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri predmete zmluvy: „Nátery zariadení železničnej prevádzky - zariadenie EE“ podľa 

Zmluvy o dielo č. 1100081356/2017/5400/023 zo dňa ......................... (ďalej len „zmluva“) v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

 

objednávateľom v zastúpení:    

 

a 

 

zhotoviteľom:      

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 

v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 

počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade 

s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 
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 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré 

sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 
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a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií predmetu zmluvy ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre 

výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými 

predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“). 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 

dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 

zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov 

ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu dráhy, alebo ochranného 

pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov 

o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a Z 2 v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 

zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 

ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 

„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 

štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 

organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

e) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z. a 

predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom 

sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

f) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

g) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

h) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo 

železničnej prevádzky,  

i) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

j) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa 

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

k) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom, 

l) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. 

na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.1). Zhotoviteľ požiada 

písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach 

a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 
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3.3. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa     

a) vedúci prác: Ján Zavoďančík        

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP: Ján Zavoďančík     

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný 

za zaistenie BOZP a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.4. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 

požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.5. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 

kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, 

telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným 

spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.1. a) zadokumentuje 

preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP 

na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho 

a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do výkazu o skúškach poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

 

4.2. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 

prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 
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a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 

sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 

poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 

zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom 

a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 

môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 

majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu 

ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne 

dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 

podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V mene objednávateľa:                                          V mene zhotoviteľa: 

 

V .............................. dňa ................                         V ......................., dňa ............... 

 

 

 

 

........................................    ...................................... 

Podpis za objednávateľa    Podpis za zhotoviteľa 

(príslušná VOJ) 
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Príloha č. 5 - Zoznam priamych subdodávateľov 

 
P.č.    Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu alebo 

sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak nebolo 

pridelené identifikačné 
číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plneni

a 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená 

osoba 

(meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu, 

dátum 

narodenia) 

1 REVELS, s.r.o. Pod hájom 952/1 

018 41  

Dubnica nad Váhom 

36 746 7467 Poučená osoba  

§ 29 

                 0,5 nie Ľubomír Janík 

        

        

 


