

RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 221/2022/ZPD

o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností uzavretá podľa § 269, ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi zmluvnými stranami

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zriaďovateľ:                                 | <b>Mesto Liptovský Mikuláš</b>                          |
| Sídlo   | Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš               |
| IČO   | 00315524  |
| DIČ   | 2021031111  |
| IČ DPH  | Neplatca DPH  |
| Bankové spojenie                                | Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš |
| Číslo účtu                                      | SK89 5600 0000 0016 0044 3002                           |
| Konajúce prostredníctvom<br>štatutárneho orgánu | Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta                   |
| Kontaktná osoba                                 | Ing. Gabriel Lengyel                                    |
| E-mail  | gabriel.lengyel@mikulas.sk                              |
| 2. Príspevková organizácia<br>zriaďovateľa:     | <b>Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš</b>        |
| sídlo:  | Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš                  |
| zastúpené:                                      | Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS                          |
| IČO:  | 183 636   |
| DIČ:  | 2020427761  |
| (ďalej len „poskytovateľ“)                      |   |

### Článok I Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je vymedzenie činností a výkonov, ktoré bude poskytovateľ vykonávať na majetku zriaďovateľa a na majetku tretích osôb, ktorý má zriaďovateľ v prenájme, úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností zmluvných strán, určenie spôsobu a výšky finančného zabezpečenia činností spojených so správou a údržbou majetku zriaďovateľa a majetku tretích osôb, ktorý má zriaďovateľ v prenájme a rozsah právnych úkonov pri nakladaní s majetkom zriaďovateľa.

### Článok II Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je:

a) záväzok poskytovateľa v rozsahu uvedenom v tejto zmluve riadne, včas a osobné alebo prostredníctvom tretej osoby zabezpečovať údržbu a opravy verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, vrátane zimnej údržby, čistenie miestnych komunikácií a ich súčastí, prevádzku a údržbu zabezpečovacích zariadení, parkovacích zariadení, vrátane čističky odpadových vôd Podbreziny, údržbu verejných plôch a zabudovaných zariadení na voľnočasové aktivity, údržbu Kultúrno

oddychovej zóny Háj-Nicovô, údržbu verejných športových ihrísk, detských zariadení a vlajkovej a vianočnej výzdoby mesta, prevádzku, údržbu a čistenie verejnoprospešných zariadení, správu verejnej zelene, prevádzku a údržbu pohrebísk a Domu smútku, zber, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu a ďalších činností a výkonov podrobne popísaných v Špecifikácii činností a výkonov pre rok 2022 (ďalej len "Špecifikácia činností a výkonov"), ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy, b) záväzok zriaďovateľa zaplatiť poskytovateľovi za túto službu odplatu a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2) Predmetom tejto zmluvy je aj zabezpečenie prevádzky krytej plavárne, mobilnej fadovej plochy, Liptov Arény (v zmysle zmluvy č. 27/2014/Práv), ihrísk MFK Tatran a ihrísk s umelým trávnikom, ktorých vlastníkom je zriaďovateľ. V prípade zmeny vlastníctva týchto zariadení budú tieto vyňaté z predmetu tejto zmluvy.

3) Predmetom tejto zmluvy nie je údržba oplotených areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa.

4) Rozsah majetku, na ktorom poskytovateľ vykonáva správu a údržbu, je majetok:

- a) ktorý zriaďovateľ zveril do správy poskytovateľovi v zmysle zriaďovacej listiny,
- b) ktorý poskytovateľ obstaral z vlastných zdrojov,
- c) ktorý má zriaďovateľ prenajatý.

5) Poskytovateľ nemôže nadobudnúť nehnuteľný majetok zriaďovateľa do svojho vlastníctva.

### **Článok III** **Povinnosti zmluvných strán**

#### **1) Zriaďovateľ:**

a) je povinný sledovať dodržiavanie podmienok tejto zmluvy, kontrolovať a odsúhlasiť rozsah prác, ktoré poskytovateľ na majetku zriaďovateľa vykonal, nové činnosti pred ich začatím realizácie prerokovať so zriaďovateľom.

b) určuje pôsobnosť oddelení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši pre jednotlivé činnosti a výkony, ktoré zabezpečuje poskytovateľ a to nasledovne:

#### **1. Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev:**

- stavebnotechnická údržba miestnych komunikácií a ich súčastí, údržba prístreškov zastávok MAD; údržba a opravy verejného osvetlenia, údržba a obnova dopravných značiek a dopravných zariadení; prevádzka, údržba a obnova informačných, orientačných zariadení mesta a plagátovacích plôch,
- zabezpečenie zimnej služby,
- čistenie miestnych komunikácií a ich súčastí,
- prevádzka a údržba svetelných signalizačných zariadení a parkovacích automatov, prevádzka vianočnej výzdoby, prevádzka verejných WC, údržba verejných plôch určených na voľno časové aktivity, čistenie a údržba podchodov, nadchodov, trhovísk, vyhradených parkovísk a verejných platených parkovísk.

## **2. Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva:**

- nakladanie s odpadmi (odvoz komunálneho odpadu, odvoz zeleného odpadu, odvoz odpadu z košov na odpadky, zabezpečenie dotriedenia a zhodnotenia vytriedených zložiek odpadu, zneškodnenie nezhodnotených zložiek odpadu z územia mesta Liptovský Mikuláš, zber uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta a z pozemkov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš a zabezpečenie ich zneškodnenia,
- prevádzka zberných dvorov, separačnej haly, prekládkovej stanice, skládky odpadov, zariadenia na kompostovanie odpadov,
- starostlivosť o verejnú zeleň (evidencia, zakladanie, údržba a ochrana verejnej zelene), odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene,
- čistenie verejnej zelene,
- údržba zelene v okolí kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl na území mesta Liptovský Mikuláš; prevádzka a údržba protipovodňových zariadení,
- revitalizácia parkov na území mesta Liptovský Mikuláš,
- ČOV Podbreziny, administratívnej budovy a areálu v správe VPS, prevádzka a údržba Domu smútku, údržba zelene na cintorínoch, ktorých vlastníkom alebo užívateľom je zriaďovateľ;
- údržba oplotení cintorínov, chodníkov, spevnených plôch a mobiliáru cintorínov v správe poskytovateľa, a údržba neprevádzkovaných cintorínov (kosenie),
- kontrola a údržba zabudovaných zariadení na voľnočasové aktivity, zariadení detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru, ktorých vlastníkom je zriaďovateľ,
- údržba Kultúrno oddychovej zóny Háj-Nicovô.

## **3. Oddelenie marketingu a podnikania:**

- verejnoprospešné služby, materiálno-technické zabezpečenie počas Stoličných dní, Mikulášskeho jarmoku, Vianočných trhov, Švábkafestu a podujatí organizovaných zriaďovateľom na území mesta Liptovský Mikuláš.

## **4. Oddelenie mládeže, športu a kultúry**

- zabezpečenie vlajkovej výzdoby počas štátnych sviatkov,
- materiálno-technické zabezpečenie priebehu športových a kultúrno-spoločenských podujatí v gescii oddelenia,
- údržba oplotených verejných športových ihrísk, prevádzka krytej plavárne, mobilnej ľadovej plochy, Liptov Arény, ihrísk s umelým trávnikom (Nórske ihriská, MFK Tatran) a trávnatých ihrísk MFK Tatran, ktorých vlastníkom je zriaďovateľ.

## **2) Poskytovateľ:**

a) je povinný vykonávať správu a údržbu majetku zriaďovateľa v súlade so zriaďovacou listinou poskytovateľa a jej dodatkov, v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa príslušných právnych a technických noriem,

b) je oprávnený majetok zriaďovateľa držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a ostatnými normami prijatými na úrovni zriaďovateľa,

c) je povinný majetok zriaďovateľa zveľadovať, zhodnocovať v rozsahu špecifikácie činností a výške poskytnutého transferu na tento účel a chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím; nesmie ho scudzovať, ani viazať na majetok zriaďovateľa iné ťarchy,

- d) je povinný používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- e) po škodovej udalosti je poskytovateľ povinný bezodkladne informovať zriaďovateľa o vzniknutej škode,
- f) je povinný s majetkom zriaďovateľa hospodáriť v prospech rozvoja mesta, jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia,
- g) je povinný dodržiavať finančne objemy dané platným rozpočtom poskytovateľa, podľa jednotlivých druhov transferov, potrebu prípadných presunov medzi položkami avizovať zriaďovateľovi prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov zriaďovateľa,
- h) je povinný predložiť súpisy vykonaných prác zriaďovateľovi do 10 dní po realizácii konkrétnej práce (činnosti), alebo do 10. dňa nasledujúceho mesiaca pri opakujúcich sa činnostiach.

#### **Článok IV** **Spôsob a výška finančného zabezpečenia**

- 1) Základným dokumentom a finančným limitom na kalendárny rok 2022 je schválený rozpočet poskytovateľa, prípadne posledný schválený rozpočet v prípade rozpočtového provizória.
- 2) Finančne činnosť poskytovateľa, ktorá je spojená s prevádzkou a údržbou majetku zriaďovateľa, je zabezpečená:
- a) príspevkom zriaďovateľa,
- b) vlastnými príjmami poskytovateľa, ale len v tom prípade, že poskytovateľ má vysporiadané záväzky vyplývajúce z činností, na ktoré sa viažu vlastné príjmy.
- 3) Objem finančných prostriedkov podľa jednotlivých činností a ich predpokladané časové použitie je rozpísané v tabuľkovej časti prílohy č. 1 Špecifikácia činností a výkonov pre rok 2022.
- 4) Zriaďovateľ bude poskytovať príspevok:
- a) na základe poskytovateľom preukázaných výkonov v zmysle bodu 5) a 6) článku IV. tejto zmluvy; základom pre určenie ceny je Cenník, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy; zmluvné strany budú priebežne vyhodnocovať dohodnutú cenovú politiku,
- b) pravidelnými mesačnými transfermi vo výške 1/12 schváleného rozpočtu alebo v dohodnutých výškach podľa rozpisu rozpočtovaných prevádzkových transferov do 10. dňa aktuálneho mesiaca na účet poskytovateľa a to u nasledovných položiek
1. prevádzka a údržba verejnoprospešných zariadení,
  2. správa domu smútku,
  3. zabezpečenie prevádzky zariadení na nakladanie s odpadmi - zberných dvorov, kompostárne, prekládkovej stanice, údržba skládky odpadov,
  4. údržba verejného osvetlenia.
- c) jednorazovým príspevkom určeným na úhradu nákladov súvisiacich so správou administratívnej budovy a areálu poskytovateľa (opravy a revízie).
- 5) Poskytovateľ bude svoje výkony zúčtovať zriaďovateľovi formou výkazu prác do 10 dní po realizácii konkrétnej práce (činnosti), alebo do 10. dňa nasledujúceho mesiaca pri opakujúcich sa činnostiach (nedaňovým interným dokladom). Doklad bude obsahovať zoznam, rozsah výkonov podľa požiadaviek zriaďovateľa a cenu výkonov podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy.

6) Zriaďovateľ je povinný vykonané práce skontrolovať. Ak budú splnené dohodnuté podmienky potvrdiť ich vecnú správnosť. Poskytovateľ na základe zriaďovateľom skontrolovaného a potvrdeného rozsahu výkonov vystaví výkaz prác a doručí ho zriaďovateľovi. Zriaďovateľ je povinný v lehote splatnosti 10 pracovných dní po prevzatí výkazu prác skontrolovať jeho vecnú a číselnú správnosť a uhradiť ho na účet poskytovateľa formou prevádzkového príspevku. V prípade zistenia nedostatkov v doručenom výkaze prác, je zriaďovateľ povinný výkaz prác vrátiť na prepracovanie s uvedením dôvodov.

## **Článok V**

### **Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy**

- 1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od účinnosti zmluvy do 31.12.2022.
- 2) Zmluvu je možné meniť formou očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.
- 3) Zmluvu je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 4) Poskytovateľ sa zaväzuje pokračovať vo výkonoch a činnostiach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy do uzatvorenia novej rámcovej zmluvy, maximálne však po dobu 90 dní odo dňa skončenia dojednanej doby
- 5) Zmluva môže byť ukončená výpoveďou na základe dôvodov uvedených nižšie:
  - a) poskytovateľ môže túto zmluvu vypovedať, ak zriaďovateľ poruší povinnosti podľa tejto zmluvy, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú poskytovateľovi výkon povinností podľa tejto zmluvy po nepretržitú dobu 3 mesiacov.
  - b) zriaďovateľ môže túto zmluvu vypovedať z nasledujúcich dôvodov
    1. ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek z jeho povinností podľa tejto zmluvy alebo nevykonáva povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy po nepretržitú dobu 3 mesiacov,
    2. ak poskytovateľ stratí spôsobilosť na výkon činností dohodnutých touto zmluvou.
- 6) Táto zmluva môže byť ukončená odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán za podmienok uvedených nižšie. Účinnosť odstúpenia nastáva okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
- 7) Odstúpiť od tejto zmluvy môžu zmluvné strany iba v prípade porušenia tejto zmluvy podstatným spôsobom ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

## **Článok VI**

### **Všeobecné ustanovenia**

- 1) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadné nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.
- 2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zriaďovateľa.

3) Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, 2 rovnopisy pre poskytovateľa a 4 rovnopisy pre zriaďovateľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 23 03 2022



Zriaďovateľ:

Ing. Ján Blcháč, Ph.D. - primátor mesta

Poskytovateľ:

Ing. Dušan Grešo riaditeľ VPS

Prílohy.

- 1) Špecifikácia činností a výkonov pre rok 2022 na úseku verejnoprospešných služieb
- 2) Cenník prác upravený z roku 2022

Príloha č. 1

## činností a výkonov pre rok 2022 v oblasti verejnoprospešných služieb

- A) Základné údaje o spravovanom majetku  
B) Prehľad činností, ktoré sú predmetom zmluvy

### A) ZÁKLADNE ÚDAJE O SPRAVOVANOM MAJETKU:

<b>=&gt;Dĺžka miestnych komunikácií</b>	<b>85 026 m</b>
• I. triedy	16 094 m
• II. triedy	45 270 m
• III. triedy	23 662 m
• IV. triedy (chodníky)	56 571 m
> samostatné chodníky	13 506 m
> prífahlé k štátnym cestám	16 315 m
> prífahlé k miestnym komunikáciám	26 750 m
<b>=&gt;Plocha miestnych komunikácií</b>	
• I. až III. Triedy	475 721 m <sup>2</sup>
• IV. triedy (chodníkov)	124 601 m <sup>2</sup>
• cestná zeleň	12 719 m <sup>2</sup>
<b>=&gt;Verejné osvetlenie</b>	
• počet stožiarov verejného osvetlenia	3095 ks
<b>=&gt;Počet cestných objektov</b>	
• mosty + lávky	79 ks
• podchody	4 ks
• nadchody	1 ks
<b>=&gt;Svetelné signalizačné zariadenie</b>	
• počet križovatiek so svetelnou signalizáciou (Tesco, Hypernova, Hollého, Hollého-Garbiarska, Stop.Shop, Rachman. námestie)	6 ks
• priechody pre chodcov s trojfarebnou svetelnou signalizáciou (Palúčanská, Bellova, Okoličianska)	3 ks
• priechody pre chodcov so žitým prerušovaným svetlom	5 ks
• inteligentné priechody pre chodcov	8 ks
<b>=&gt;Počet prístreškov verejnej autobusovej dopravy</b>	
• presklené	48 ks
• plechové	11 ks
<b>=&gt;Počet dažďových vpustov</b>	1 351 ks
<b>=&gt;Počet zariadení WC</b>	2ks
<b>=&gt;Počet trhovísk</b>	1 ks
<b>=&gt;Počet vyhradených parkovísk</b>	1 ks
<b>=&gt;Počet platených parkovísk</b>	5 ks
• počet parkovacích automatov	4 ks
<b>=&gt;Počet bodov informačného systému</b>	

• základný informačný systém (všeobecný) - ZIS	16
• nadstavbový informačný systém (uličný) - NIS	19
• komerčný informačný systém - KIS	38
<b>=&gt;Počet cintorínov</b>	
<b>prevádzkovaných</b>	<b>13</b>
• plocha cintorínov (bez vojnového cintorína na Háji)	105 067 m <sup>2</sup>
• kvetinové záhony na cintoríne	52 m <sup>2</sup>
neprevádzkovaných	3
• počet pomníkov významných osobností	6 ks
<b>=&gt;Verejná zeleň</b>	
• trávniky lúčne	706 602 m <sup>2</sup>
• trávniky parkové	6 134 m <sup>2</sup>
• živé ploty	2 870 m <sup>2</sup>
• kríky	3 082 ks
• samostatné stojace stromy	6 950 ks
• záhony	3 255 m <sup>2</sup>
• mobilne záhony	65 ks
<b>=&gt;Oplotené detské ihriská</b>	<b>12 ks</b>
<b>=&gt;Verejné športové ihriská</b>	
• oplotené - Ul. P. Štraussa, Ul. Pod Dielom	2 ks
• neoplotené	5 ks
<b>=&gt;Počet pomníkov</b>	<b>29 ks</b>
<b>=&gt;Počet kontajnerov (v súčasnosti sú kontajnery v nájme OZV)</b>	
• kontajnery na plasty 1 100	419 ks
• zvony na sklo 1,5 m	164 ks
• kontajnery na papier 1 100 l	253 ks
• kontajnery na batérie (v obchodoch)30 l	15 ks
• kontajnery na batérie - zberné dvory	9 ks
• kontajnery veľkoobjemové na TKO	51 ks
• veľkoobjemové kontajnery na sep. zber- na náklad, autá	18 ks
• koše (odpadové, fajčiarske, pre psov,...)	405 ks
• kontajnery na BRKO	257 ks
• podzemné kontajnery 3m <sup>3</sup>	9 ks
• podzemné kontajnery 5m <sup>3</sup>	3 ks
<b>=&gt;Počet protipožiarnych zariadení</b>	<b>16 ks</b>
<b>=&gt;Počet protipovodňových objektov</b>	<b>13</b>

## B) PREHĽAD ČINNOSTI, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZMLUVY:

### 1. ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**1.1. Stavebno-technická údržba komunikácií, ktoré sú prístupné premávke motorovými vozidlami (súhrn prác, ktorými sa miestne komunikácie a ich súčasti udržujú v prevádzkovo vyhovujúcom stave - bežná údržba, súvislá údržba a lokálna oprava)**

#### 1.1.1. Údržba vozoviek, parkovacích pruhov a odstavných plôch

1.1.1.1. Údržba živičných vozoviek (hrúbka úpravy do 30 mm); oprava vozoviek (odstránenie porušenia vozovky do hĺbky väčšej ako 30 mm).

1.1.1.1.1. Poruchy vozovky - musia byť vždy bez priefahov opravené

1.1.1.1.1.1. Strata drsnosti

- a) strata makrotextúry,
- b) strata mikrotextúry,



- c) obrusovanie povrchu,
- d) vypieranie povrchu.
- 1.1.1.1.1.2. Poruchy povrchu vozovky
  - a) kaverny v obrusnej vrstve,
  - b) pľuzgiere v obrusnej vrstve,
  - c) výtlky v obrusnej vrstve,
  - d) rozpad obrusnej vrstvy.
- 1.1.1.1.1.3. Poruchy v kryte vozovky
- 1.1.1.1.1.4. Deformácie krytu
  - a) priečne nerovnosti (koľaje)
  - b) pozdĺžne nerovnosti vozovky (rolety)
- 1.1.1.1.1.5. Trhliny v kryte
  - a) priečne trhliny krytu
    1. úzke, kde šírka trhliny je do 5 mm,
    2. široké, kde šírka trhliny je 5 mm a viac,
  - b) mrazové trhliny
  - c) pozdĺžne trhliny krytu
- 1.1.1.1.1.6. Sieťové trhliny
  - a) rozvetvené trhliny
  - b) mozaikové trhliny
  - c) blokové trhliny
- 1.1.1.1.1.7. Výtlky v kryte (zasahujú celý kryt, prípadne i hornú podkladovú asfaltovú vrstvu).
- 1.1.1.1.2. Poruchy podkladových vrstiev a podložia
  - 1.1.1.1.2.1. Deformácie
    - a) priečny hrboľ,
    - b) pozdĺžny hrboľ,
    - c) miestny hrboľ,
    - d) miestny pokles,
    - e) pozdĺžne koľaje spôsobené poruchami podložia,
    - f) plošná deformácia vozovky.
  - 1.1.1.1.2.2. Trhliny
    - a) pozdĺžne trhliny podkladu
    - b) pozdĺžne, rozvetvené trhliny,
    - c) priečne, reflexne trhliny,
    - d) odlamovanie okraja vozovky.
  - 1.1.1.1.2.3. Rozpad vozovky
- 1.1.1.1.3. Použiteľné technologické úpravy na poruchy
  - 1.1.1.1.3.1. **povrchu vozovky** - postrekové technológie: asfaltové nátery, emulzné kalové vrstvy, emulzné mikrokoberce; pri väčšom rozsahu je potrebná výmena časti obrusnej vrstvy,
  - 1.1.1.1.3.2. **v kryte vozovky** - obaľované zmesi (AC 11 O), na miestnych komunikáciách III. triedy recyklácia asfaltových vrstiev za horúca na mieste; na miestnych komunikáciách I. a II. triedy je možné použiť recykláciu na ložnú vrstvu nie na obrusnú vrstvu; v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období ako dočasnú úpravu je vhodné použiť: za studena obaľované drvy; na vytvorenie spoľahlivých, stálych vodotesných spojov nových asfaltových povrchov s pôvodnými konštrukciami, používať bitúmenové tesniace pásy DUNAFLEX,
  - 1.1.1.1.3.3. **v podkladových vrstvách a v podloží** - štandardné technológie v dvoch etapách: spodná časť výtlku sa vyplní hrubozrnnou obaľovanou zmesou do úrovne ložnej vrstvy krytu (AC 16 L) a ako obrusná vrstva sa použije obaľovaná zmes (AC 11 O); a miestnych komunikáciách III. triedy recyklácia asfaltových vrstiev za horúca na mieste; na miestnych komunikáciách I. a II. triedy je možné použiť recykláciu na podkladovú a ložnú vrstvu nie však na obrusnú vrstvu; ako podkladovú vrstvu je možné použiť aj recykláciu asfaltových vrstiev za studena; v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období ako dočasná úprava je vhodné použiť: za studena obaľované drvy.

#### 1.1.1.2. Údržba dláždených vozoviek

1.1.1.2.1. Vyplavený piesok zo škár dlažbovej plochy sa nahradí novým drobným drveným alebo ťaženým kamenivom frakcie 0-2 a 0-4, ktorý sa vmetie do voľných škár, zvyšky sa odstránia a dlažba sa pokropí, následne sa dohutní dláždený kryt; v prípade potreby sa celý technologický postup zopakuje.

1.1.1.2.2. Ojedinelé poškodené miesta (menšie zvlnenia, porušenia jednotlivých kociek, rýhy nad podzemným vedením) sa predláždia.

1.1.1.2.3. V rámci súvislej údržby je možné vykonať predláždenie do dĺžky 100 m súvislého úseku.

1.1.1.2.4. Zámková dlažba sa kladie na doraz (bez škár) alebo so škárami (šírka škár nesmie byť väčšia ako 5 mm).

#### 1.1.1.3. Údržba šírkových vozoviek

1.1.1.3.1. Pravidelné sa udržiava dosýpaním údržbovým materiálom (piesok, drť).

1.1.1.3.2. Menšie porušené miesta ako výtlky, vyjazdené koľaje, ojedinelé výmrazky sa udržiavajú vysprávkou a jej zhutnením.

1.1.1.3.3. Vysprávka v súvislých plochách sa vykoná nahrnutím uvoľneného alebo udržiavacieho materiálu a jeho zhutnením.

#### 1.1.2. Údržba krajníc

1.1.2.1. Zrezávanie drňov zabraňujúcich odtoku povrchovej vody z vozovky do priekopy.

1.1.2.2. Rozjazdené nespevnené krajnice sa upravujú vhodným materiálom (štrkopiesok, piesok, štrk, drť).

1.1.2.3. Spevnená časť krajnice sa udržiava podľa zásad platných pre odpovedajúci kryt vozovky.

#### 1.1.3. Údržba svahov násypov a zárezov

1.1.3.1. Zahŕňa odstránenie porastov vysokého vzrastu, najmä plevelných rastlín; malé trhliny po stekajúcej vode sa zaplnia humusom; súvislé plochy sa presypú humusom, osejú trávny semenom, prípadne spevnia výsadbou vhodných krov.

1.1.3.2. Svahy poškodené vo väčšom rozsahu eróziou, deformáciami a pod. je nutné upraviť podľa zásad STN 73 6101 a ihneď ich chrániť zatrávením.

#### 1.1.4. Údržba odvodňovacích zariadení (časový harmonogram čistenia je závislý od prietochnosti; prehliadky sa vykonávajú najmenej dvakrát v roku)

1.1.4.1. Otvorených (priekopy, rigoly, vsakovacie jamy, kaskády)

1.1.4.1.1. Čistenie,

1.1.4.1.2. odstraňovanie naplavenín,

1.1.4.1.3. úprava svahu a pozdĺžneho sklonu dna,

1.1.4.1.4. pravidelné vysekávanie trávneho porastu.

1.1.4.2. Krytých (čestná kanalizácia na odvedenie povrchových vôd - dažďové vpusty)

1.1.4.2.1. úprava zapustenia mreží dažďových vpustov v telese vozovky tak, aby nevyčnievali nad úroveň povrchu odvodňovanej plochy - zapustenie mreže pod úroveň povrchu je najviac o 10 mm,

1.1.4.2.2. čistenie mreží dažďových vpustov,

1.1.4.2.3. čistenie košov na zachytávanie splavenín,

1.1.4.2.4. menšie výškové úpravy rámov šacht a vpustov,

1.1.4.2.5. čistenie potrubia cestnej kanalizácie.

1.1.4.3. Prevádzka ČOV Podbreziny.

#### 1.1.5. Údržba objektov (mosty, priepusty, lávky, nadchody, podchody, oporné, zárubné a obkladné múry)

1.1.5.1. Preventívne - bežne prehliadky (účelom je zistiť chyby, poruchy - tieto premerať a vyhodnotiť - podľa výsledku sledovať ich ďalší vývoj: zostaviť zoznam údržby objektov na rok 2022 a odsúhlasiť ho s odborom životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev MsÚ; zostaviť zoznam oprav na rok 2022 ako podklad pre rozpočet mesta na rok 2022).

1.1.5.1.1. Jarné prehliadky vykonať do 15. 04. b. r.

- 1.1.5.1.2. Jesenné prehliadky vykonať do 30. 09. b. r.
- 1.1.5.2. Odstraňovanie prekážok, ktoré bránia prietoku.
- 1.1.5.3. Výmena poškodených častí priepustov.
- 1.1.5.4. Oprava škárovaním alebo dobetónovaním.
- 1.1.5.5. Čistenie škár od uchytenej vegetácie.
- 1.1.5.6. Obnova škárovania.
- 1.1.5.7. Výmena poškodených kameňov.
- 1.1.5.8. Vyspravenie porušeného povrchu, drevenej výplne.
- 1.1.5.9. Obnova protikorózných, izolačných a bezpečnostných náterov.

#### **1.1.6. Údržba dopravných zariadení - musia byť vždy bez prietáhov opravené**

- 1.1.6.1. Zábradlia, zvodidlá, stĺpiky tvoriace pevnú prekážku pre vozidlá alebo slúžiace na usmernenie chodcov.
  - 1.1.6.1.1. Čistenie v intervale 2-krát v roku (pred začiatkom zimnej údržby a po skončení zimnej údržby),
  - 1.1.6.1.2. Obnova náterov pri prvých náznakoch korózie,
  - 1.1.6.1.3. Narovnávanie poškodených častí, výmena poškodených častí,
  - 1.1.6.1.4. Osadenie nových dielov.
- 1.1.6.2. Vodiace tabule, dopravné zrkadlá
  - 1.1.6.2.1. Priebežné udržiavanie čitateľnosti čelnej plochy vodiacej tabule a homogenity plochy zrkadla,
  - 1.1.6.2.2. Obnova ochranných náterov nosičov zariadení pri prvých viditeľných náznakoch korózie.
- 1.1.6.3. Inštalácia nových dopravných zariadení určených čestným správnym orgánom z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
- 1.1.6.4. Spomaľovacie prahy sa po opotrebení vymieňajú.

#### **1.1.7. Údržba dopravných značiek - musia byť vždy bez prietáhov opravené**

- 1.1.7.1. Zvislé dopravné značky - musia byť vždy bez prietáhov opravené v zmysle STN 01 8020 príloha A a v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov,
  - 1.1.7.1.1. udržiavanie čitateľnosti zvislých dopravných značiek (vyčistením, narovnaním),
  - 1.1.7.1.2. výmena poškodených zvislých dopravných značiek,
  - 1.1.7.1.3. výmena zvislých dopravných značiek, ktorých predná strana je vyrobená z náterových látok alebo s neretroreflexných fólií,
  - 1.1.7.1.4. oprava alebo výmena poškodených nosičov dopravných značiek.
- 1.1.7.2. Vodorovné dopravné značenie:
  - 1.1.7.2.1. obnova v predpísanej geometrickej presnosti a hrúbke vrstvy nanesej hmoty (STN 01 8020 príloha C), ak stupeň zakrytia vodorovného značenia v stanovenom farebnom odtieni klesne pod 80 % (pri vizuálnej kontrole zo vzdialenosti 1,5 m dopravné značenie nie je presne ohraničené, povrch nie je jednoliaty, vykazuje praskliny a stopy odlupovania),
  - 1.1.7.2.2. v retroreflexnej úprave s použitím balotiny; v neretroreflexnej úprave sa môžu použiť len na nemotoristických komunikáciách, na účelových komunikáciách, na žité značenie vyznačujúce zákaz stáť alebo zákaz zastavenia a na značky označujúce zastávky verejnej autobusovej dopravy (pokládku realizovať pred letnou sezónou a pred ukončením letnej sezóny pre zimné obdobie); pre predĺženie životnosti studené plasty (plastické materiály nanášané za studena) alebo termoplasty (plastické materiály nanášané za tepla),
  - 1.1.7.2.3. na zvýšenie protišmykovej odolnosti vodorovného značenia na priechodoch používať protišmykové prísady formou dodatočného posypu v hodnotách STN EN 1436.
- 1.1.7.3. Inštalácia (osadenie) nových dopravných značiek určených na trvalé použitie čestným správnym orgánom a to z dôvodu zmien a doplnkov v dopravnom značení nevyhnutných v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky.

### **1.1.8. Údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy**

1.1.8.1. Čistenie nadzemnej časti konštrukcie a sklenenej výplne prístreškov v časovom intervale 2-krát v roku (pred začiatkom letnej sezóny a pred začiatkom zimnej sezóny).

1.1.8.2. Priebežná kontrola stavu prístreškov s návrhom na ich opravu a údržbu - odstraňovanie plagátov a grafitov; čistenie striech a odkvapov (1 x ročne).

1.1.8.3. Obnova náteru kovových častí konštrukcie pri prvých náznakoch korózie.

1.1.8.4. Údržba ostatných zariadení, ktoré tvoria vybavenosť autobusových zastávok, napr. označníky, zariadenia na umiestnenie cestovných poriadkov.

### **1.1.9. Ošetrovanie cestnej zelene**

1.1.9.1. Vegetačne úpravy cestnej zelene so zreteľom na:

1.1.9.1.1. stavebno - technický význam,

1.1.9.1.2. dopravno - technický význam,

1.1.9.1.3. dopravno - bezpečnostný význam,

1.1.9.1.4. hygienický význam,

1.1.9.1.5. krajinársko - estetický význam,

1.1.9.1.6. biologický význam.

1.1.9.2. Sadovnícke úpravy porastov cestnej zelene na zemnom telese miestnej komunikácie, cestnom pomocnom pozemku, strednom deliacom dopravnom ostrovčeku, na zárezovom a násypovom svahu, v priekope a pod., podľa druhu porastov (zatrávenie, čestné kroviny a čestné stromoradie), ktorých účelom je:

1.1.9.2.1. zlepšenie vzhľadu týchto plôch,

1.1.9.2.2. povrchové spevnenie svahov,

1.1.9.2.3. nahradenie záchytného bezpečnostného zariadenia,

1.1.9.2.4. vylúčenie vzájomného oslňovania vozidiel.

1.1.9.3. Odstraňovanie drevín cestnej zelene (čestné kroviny a čestné stromovie), ktoré:

1.1.9.3.1. zasahujú do prejazdneho profilu miestnej komunikácie I. až III. triedy, prejazdneho profilu cyklistickej cestičky alebo priechodného profilu samostatného chodníka alebo chodníka prifahlého k pozemnej komunikácii,

1.1.9.3.2. bránia potrebnému výhradu na križovatkách a oblúkoch,

1.1.9.3.3. zhoršujú rozhľad v križovatke,

1.1.9.3.4. sú charakteristické zlým zdravotným a biologickým stavom ohrozujúcim bezpečnosť cestnej premávky.

### **1.1.10. Prevádzka svetelných signalizačných zariadení**

1.1.10.1. Kontrola svetelného signalizačného zariadenia (dĺžka svetelných signálov je určená v signálnych plánoch, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia), vrátane akustických zariadení:

1.1.10.1.1. kontrola prevádzkovej doby návěstidiel jednotlivých signalizačných zariadení (doba prevádzky je určená Mestským úradom, odborom životného prostredia a dopravy v „Časovom harmonograme prevádzky SSZ“ na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ a signálnych plánov spracovaných pre jednotlivé križovatky),

1.1.10.1.2. kontrola opotrebenia zariadenia, aby sa dalo posúdiť, či je nutná oprava,

1.1.10.1.3. revízie svetelného signalizačného zariadenia v ročných intervaloch.

1.1.10.2. Preventívna údržba svetelného signalizačného zariadenia:

1.1.10.2.1. výmena žiaroviek, LED diód signálnych plôch po uplynutí doby prevádzky garantovanej výrobcom (evidenciu životnosti svetelných zdrojov, vrátane vykonaných výmen, vedie prevádzkovateľ zariadenia),

1.1.10.2.2. čistenie návěstidiel a signálnych plôch (intervaly čistenia sa volia podľa miery znečistenia a to tak, aby bola zachovaná viditeľnosť signálnych plôch na celú dĺžku rozhľadu potrebnú na bezpečné

zastavenie každého vozidla) - výstupná svietivosť svetla v osi signálu, zapnutá kvôli bezpečnosti, musí byť väčšia ako 10 cd (podľa špecifikácie v EN12368),

1.1.10.2.3. premazanie pohyblivých častí,

1.1.10.2.4. obnova náteru pevnej prekážky (žlto-čierne pruhy) v intervale 3 rokov,

1.1.10.2.5. obnova protikorózných náterov kovových častí svetelného signalizačného zariadenia a to pri prvých náznakoch korózie na miestach najviac mechanicky namáhaných.

1.1.10.3. Údržba pri odstraňovaní porúch.

1.1.10.4. Odstraňovanie porúch na signalizačnom zariadení vlastnými prostriedkami (okamžité po zistení poruchy); pri zložitejších poruchách so zmluvným dodávateľom prác.

1.1.10.5. Dopĺňovanie chýbajúcich značení a štítkov na elektrických zariadeniach a „šiltov" na návěstidlách.

**1.2. Stavebno-technická údržba komunikácií, ktoré nie sú prístupné premávke motorovými vozidlami (chodníky, cyklistické cestičky, námestia a spevnené rozptylové plochy pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia**

**1.2.1. Udržovanie homogenity povrchu.**

**1.2.2. Udržovanie priečných sklonov.**

**1.2.3. Plošné úpravy krytovej vrstvy pri sieťovom rozpade povrchu.**

**1.2.4. Zaistenie riadneho odtoku vody.**

**1.2.5. Údržba chodníkových obrubníkov.**

**1.2.6. Smerové a výškové vyrovnanie.**

**1.2.7. Výmena a oprava poškodených častí.**

1.2.8. Použiteľné technologické úpravy:

1.2.8.1. chodníky s krytovou vrstvou s liateho asfaltu: podkladné vrstvy sa vyplňujú betónom, príp. obaľovanou zmesou AC 16 L, krytová vrstva sa vyplní zmesou liateho asfaltu (MA O); na chodníkoch s opotrebovanou krytovou vrstvou je možné použiť aj jemnozrnnú asfaltobetónovú zmes (AC 11 O).

1.2.8.2. chodníky dláždené: predlaždením, výmenou poškodenej dlažby,

1.2.8.3. chodníky s krytovou vrstvou z obaľovanej zmesi: použitím jemnozrnej asfaltobetónovej zmesi (AC 11 O).

**1.3. Prevádzka, údržba a obnova informačných (orientačných) zariadení mesta a plagátovacích plôch**

**1.3.1. Prevádzka informačného systému - základný informačný systém „ZIS" - *modrý*, nadstavbový informačný systém „NIS" - *hnedý***

**1.3.2. Montáž a demontáž lamiel ZIS a lamiel NIS.**

**1.3.3. Čistenie:**

1.3.3.1. nosičov a lamiel ZIS (interval čistenia - 2 krát v roku),

1.3.3.2. nosičov a lamiel NIS (interval čistenia - 2 krát v roku).

1.3.4. Údržba informačných zariadení.

1.3.5. Inštalácia (osadenie) nových nosičov ZIS a NIS v rámci rozvoja informačného systému.

1.3.6. Údržbu komerčného informačného systému (KIS), v rovnakom rozsahu ako ZIS a NIS, zabezpečuje poskytovateľ služby na vlastne náklady, t. j. z príjmu za prenájom lamiel KIS.

### **1.3.2. Prevádzka plagátovacích plôch**

1.3.2.1. Vylepovanie plagátov (zachovať viditeľnosť plagátov počas požadovanej doby vylepenia).

1.3.2.2. Obnova identifikačných údajov správcu plagátovacej plochy (interval obnovy závisí od čitateľnosti identifikačných údajov).

1.3.2.3. Údržba zariadenia

1.3.2.3.1. obnova náteru drevených alebo kovových korózných konštrukčných častí plagátovacích plôch (interval obnovy závisí od miery narušenia estetickej úrovne povrchu zariadenia),

1.3.2.3.2. udržiavanie homogenity a funkčnosti plagátovacej plochy.

1.3.2.4. Rozvoj siete plagátovacích plôch v závislosti na finančných zdrojoch.

1.4. Údržba športových ihrísk - neoplotených

1.4.1. údržba plochy určenej na športovanie

1.4.2. údržba zariadení, ktoré sú súčasťou športoviska

**2. ZABEZPEČENIE ZIMNEJ SLUŽBY** - je súhrn riadiacich a výkonných činností na miestnych komunikáciách a ich súčiastiach, ktoré majú svojimi výsledkami umožniť v zimnom období ich bezpečné užívanie.

2.1. Úlohou zimnej údržby je najmä:

2.1.1. predchádzať vzniku poľadovice na povrchu miestnych komunikácií,

2.1.2. zmiernovať nedostatky v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami,

2.1.3. zmiernením šmykľavosti vozoviek a chodníkov pri poľadovici, alebo utlačenej snehovej vrstve zdrsnením jej povrchu posypom (inertnými zmesami, chemickým materiálom alebo navlhčeným inertným materiálom),

2.1.4. odstraňovaním poľadovice, súvislej snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy chemickým posypom,

2.1.5. odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek a chodníkov mechanicky,

2.1.5.1. pluhovaním (frézovaním),

2.1.5.2. odvážaním snehu na určené dočasné skládky.

2.2. Časové limity začatia výkonu jednotlivých činností a poradie dôležitosti zimnej údržby komunikácií sú určené v „OPERAČNOM PLÁNE ZIMNEJ SLUŽBY miestnych komunikácií v Liptovskom Mikuláši“, ktorý vypracuje poskytovateľ tejto služby najneskoršie do **31.10. b. r.**

2.3. Technológiu zimnej údržby miestnych komunikácií a ich súčastí vykonávať podľa detailných technologických pokynov vydaných Ministerstva dopravy, výstavby a RR pre zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií.

2.4. Zimná služba sa netýka priesahu štátnej cesty č. 1/18 vo vlastníctve Slovenskej republiky a priesahov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Chodníky prilehlé k cestám I., II. a III. triedy nie sú súčasťou ciest I., II. a III. triedy.

### **3. ČISTENIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, ICH SÚČASTÍ**

Obsahom tejto činnosti je zhromažďovanie nepotrebnéj hmoty (nečistoty), ktorá zhoršuje stav povrchu z hľadiska potrieb dopravy, hygieny a estetiky, pričom objem najväčšej častice nepresahuje 500 cm<sup>3</sup> a hmotnosť 1 kg.

**3.1. Bežné čistenie** - podľa súhrnného plánu čistenia mesta vypracovaný dodávateľom výkonov na základe pracovných programov.

**3.1.1. Ručné čistenie** - základná technológia čistenia verejných priestranstiev a doplnková technológia k dočisťovaniu pri strojnom čistení (interval čistenia určuje *harmonogram ručného zametania* vypracovaný správcom spravovaného majetku a odsúhlasený MsÚ odborom životného prostredia a dopravy).

3.1.1.1. Nástupištia a nástupné ostrovčeky na zastávkach pravidelnej autobusovej dopravy, vrátane spevnenej plochy pod prístreškami pre cestujúcich.

3.1.1.2. Námestia, vrátane pešej zóny.

3.1.1.3. Spevnené rozptyľové plochy pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia.

3.1.1.4. Trhoviská (*interval čistenia určuje schválený prevádzkový poriadok trhoviska spracovaný prevádzkovateľom trhoviska*)

a) sústreďovanie smetí a odpadkov (*náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení*),

b) odstraňovanie sústredených smetí a odpadkov (*náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení*),

c) dezinfekcia (*náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení*).

3.1.1.5. Vyhradené parkovisko „Dom služieb“ (interval čistenia - 1 krát týždenne; *náklady sú hradené z príjmu za prenájom parkovacích miest*).

3.1.1.6. Chodníky, ktoré nie sú svojimi parametrami alebo pevnými prekážkami vhodné na strojne čistenie, pri výkonnosti 1 bkm na 1 pracovníka v centre mesta; 2 bkm v priemyselných častiach a na hlavných a dopravných uliciach v obytných častiach; 3 bkm na vedľajších uliciach obytných častí.

**3.1.2. Strojové čistenie** v intervale podľa pracovného programu pre jednotlivé stroje s výkonmi za zmenu.

3.1.2.1. Samozberné zametanie (interval čistenia určuje *harmonogram strojového čistenia* vypracovaný správcom spravovaného majetku a odsúhlasený MsÚ odborom životného prostredia a dopravy)

a) vozovky miestnych komunikácií, vrátane príľahlých chodníkov prístupných na strojne čistenie,

b) odstavné plochy pre osobné motorové vozidlá, príľahlé k miestnym komunikáciám, pred bytovými domami,

c) chodníky príľahlé k prejazdovým úsekom ciest - prístupné pre strojne čistenie,

d) samostatné chodníky - prístupné pre strojne čistenie,

e) verejné parkoviská, ku ktorým má mesto vlastnícke práva, vrátane parkovísk vyhradených pre TAXISLUŽBU,

f) verejné platené parkoviská, ku ktorým má mesto vlastnícke práva (*náklady sú hradené z príjmu úhrad za dočasné parkovanie*).

3.1.2.2. Strojové splachovanie (neperiodické čistenie využívané pri odstraňovaní neprístupných nečistôt.

3.1.2.3. Kropenie (pomocná technológia nadväzujúca na ručné a strojové zametanie; prostriedok k obmedzeniu prašnosti a pre zlepšenie mikroklímy)

- neperiodická činnosť pri dlhodobom suchom počasí bez zrážkovej činnosti.

3.1.2.4. Dočisťovanie ručným zametáním k strojovému čisteniu pri výkonnosti 3 bkm na uliciach v centre mesta; 4 bkm v priemyselných častiach mesta a na hlavných a dopravných uliciach v obytných častiach mesta; 5 bkm na vedľajších uliciach obytných častí.

**3.2. Mimoriadne čistenie** - zaisťuje likvidáciu nadmerného znečistenia komunikácií bez predchádzajúcej znalosti periodicity a rozsahu pri živelných pohromách; spoločensko - kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom; v lokalitách s intenzívnymi zemnými a stavebnými

prácami, ak sa nenájde skutočný znečisťovateľ; pri odstraňovaní väčšieho objemu spadnutého lístia; znečistenie olejom a naftou; zvláštnym prípadom mimoriadneho čistenia je „jarné upratovanie“, ktorého účelom je odstránenie všetkých nedostatky čistoty miestnych komunikácií, ktoré vznikli v zimnom období pre nemožnosť realizácie niektorých výkonov bežného čistenia - je kombináciou jednotlivých druhov strojového čistenia s ručným čistením.

**4. ÚDRŽBA PROTIPOVODŇOVÝCH ZARIADENÍ** - čistenie odvodňovacích zariadení za účelom zabezpečenia odvedenia nadmerného množstva zrážkových vôd z mesta.

## **5. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU**

**5.1. Zber komunálneho odpadu /odpadu z domácností vznikajúceho na území mesta/a odpadu podobného charakteru vznikajúceho pri činnosti právnických osôb** – je zhromažďovanie odpadu vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

### **5.2. Odvoz komunálneho odpadu - preprava**

5.2.1. Zber odpadu zo zberných nádob alebo z miesta uloženia na miesto zneškodnenia alebo na miesto dočasného uloženia do doby odberu oprávneným odberateľom.

### **5.3. Odvoz biologicko rozložiteľného odpadu - zeleného odpadu**

5.3.1. Odvoz zeleného odpadu z rodinných domov,

5.3.2. Odvoz zeleného odpadu pri jeho kalendárovom zbere,

5.3.3. Odvoz vianočných stromčekov

5.3.4. Odvoz biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu

**5.4. Nakladanie s komunálnym odpadom**- nakladanie s odpadom kategórie ostatný odpad; interval jednotlivých činností musí byť v súlade s platnými VZN mesta Liptovský Mikuláš a prevádzkovým poriadkom zariadenia ,

5.4.1. zabezpečenie zneškodnenia oddelených zložiek odpadu,

5.4.2. zabezpečenie zhodnotenia odpadu:

5.4.2.1. oddelene vyzbieraného zeleného odpadu kompostovaním,

5.4.2.2. vytriedených druhov odpadu oprávnenou osobou.

### **5.5. Prevádzka a údržba zariadení odpadového hospodárstva:**

5.5.1. Zariadenia:

5.5.1.1. na zber a triedenie odpadu:

5.5.1.1.1. zberné dvory,

5.5.1.1.2. triediaca hala,

5.5.1.2. na zhodnocovanie odpadu:

5.5.1.2.1. kompostovanie,

5.5.1.3. na zhromažďovanie odpadu:

5.5.1.3.1. prekládková stanica,

5.5.1.4. na zneškodňovanie odpadov:

5.5.1.4.1. skládka odpadov Veterná Poruba.

### **5.5.2. Činnosti**

5.5.2.1. súvisiace s prevádzkou zberných dvorov, triediacej haly, prekládkovej stanice:

5.5.2.1.1. zber odpadov, evidencia, , triedenia a prepravy,



- 5.5.2.1.2. údržba zberných dvorov, triediacej haly, prekládkovej stanice,
- 5.5.2.2. súvisiace s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaním:
  - 5.5.2.2.1. zhromažďovanie odpadov, evidencia, zapracovanie do základok, prehŕňanie, využitie, evidencia,
  - 5.5.2.3. súvisiace s údržbou areálu a monitoringu skládky odpadov Veterná Poruba:
    - 5.5.2.3.1. monitoring (náklady hradené z účelovej finančnej rezervy),
    - 5.5.2.3.2. zabezpečenie údržby prevádzkových objektov na skládke odpadov, prečerpávacej stanice, areálu skládky odpadov,
    - 5.5.2.3.3. odvedenie odpadových vôd zo skládky,
    - 5.5.2.3.4. vykonanie opatrení na nápravu uložených Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina

## **6.SPRAVA VEREJNEJ ZELENE**

### **6.1. Údržba verejnej zelene**

#### **6.1.1. Trávniky**

- 6.1.1.1. zemné práce:
  - 6.1.1.1.1. nakladanie zeminy
  - 6.1.1.1.2. vodorovné premiestenie zeminy
  - 6.1.1.1.3. rozprestretie a urovanie zeminy
- 6.1.1.2. založenie trávnik:
  - 6.1.1.2.1. hydroosev - pri zatrávňovaní svahov
  - 6.1.1.2.2. výsev trávnik ručne - pri zatrávňovaní menších plôch
- 6.1.1.3. údržba trávnikov:
  - 6.1.1.3.1. zalievanie trávnikov
  - 6.1.1.3.2. prihnojovanie a odburinenie
  - 6.1.1.3.3. kosenie parkového trávnik
  - 6.1.1.3.4. kosenie lúčneho trávnik.

#### **6.1.2. Záhony**

##### **6.1.2.1. Záhony ruží**

- 6.1.2.1.1. rez ruží,
- 6.1.2.1.2. zalievanie ruží,
- 6.1.2.1.3. obrobenie pôdy nakopáním, odburiňovanie.

##### **6.1.2.2. Záhony ostatne**

- 6.1.2.2.1. výsadba kvetov,
- 6.1.2.2.2. dosadenie trvaliek,
- 6.1.2.2.3. odburiňovanie,
- 6.1.2.2.4. hnojenie, mulčovanie,
- 6.1.2.2.5. zalievanie,
- 6.1.2.2.6. zrušenie letničkových záhonov, odkrytie a prikrytie záhonov.

##### **6.1.3. Mobilná zeleň**

- 6.1.3.1. výsadba do nádob,
- 6.1.3.2. zalievanie rastlín v nádobách,
- 6.1.3.3. orezávanie.

#### **6.1.4. Dreviny**

##### **6.1.4.1. Stromy**

- 6.1.4.1.1. výsadba vrátane výkopu,
- 6.1.4.1.2. ukotvenie drevín o koly,
- 6.1.4.1.3. čistenie stromov od slabých a prebytočných výhonkov a koreňových výmladkov,

- 6.1.4.1.4. ošetrovanie vrátane zabezpečenia postreku,
- 6.1.4.1.5. vyzdvihnutie drevín na presádzanie,
- 6.1.4.1.6. orezávanie,
- 6.1.4.1.7. drvenie vetiev,
- 6.1.4.1.8. odvoz drevnej hmoty pri výrube,
- 6.1.4.1.9. likvidácia pňov.

#### **6.1.4.2. Kríky**

- 6.1.4.2.1. vysádzanie kríkov,
- 6.1.4.2.2. zalievanie,
- 6.1.4.2.3. orezávanie a zmladzovanie,
- 6.1.4.2.4. presvetlenie trňových kríkov.

#### **6.1.4.3. Živé ploty**

- 6.1.4.3.1. výsadba,
- 6.1.4.3.2. orezávanie.

### **6.2. Odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene**

- 6.2.1. so zlým zdravotno-biologickým stavom,
- 6.2.2. zeleň na nevhodných stanovištiach,
- 6.2.3. zeleň poškodená živelnými pohromami,
- 6.2.4. zeleň ohrozujúca užívateľov verejných priestranstiev.

### **6.3. Čistenie verejnej zelene**

- 6.3.1. Hrabanie lístia v časových horizontoch vegetačných cyklov
  - 6.3.1.1. z trávnikov parkov,
  - 6.3.1.2. z verejne prístupnej zelene.
- 6.3.2. Odstraňovanie iných nečistôt.

### **6.4. Údržba zariadení detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru**

- 6.4.1. inštalovanie nových zariadení,
- 6.4.2. údržba zelene v detských ihriskách,
- 6.4.3. údržba pieskovísk - dezinfekcia, čistenie, výmena nevhodného piesku,
- 6.4.4. oprava a údržba detských zariadení, lavičiek,
- 6.4.5. vykonanie kontroly detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti.

### **6.5. Revitalizácia parkov**

## **7. PREVÁDZKA PARKOVACÍCH ZARIADENÍ A VIANOČNEJ A VLAJKOVEJ VÝZDOBY -**

obsahovou náplňou tejto služby je zabezpečenie dobrého prevádzkového stavu zariadení údržby v zmysle mechanickej pevnosti, bezpečnosti prevádzky a estetického vzhľadu

### **7.1. Prevádzka parkovacích automatov (náklady sú hradené z príjmu úhrad za dočasné parkovanie) - zabezpečenie prevádzky platených parkovísk**

7.1.1. Pravidelný výber mincí - vedenie evidencie platieb (výkaz odvodov do banky); dopĺňanie termopapiera a farby pre tlačiareň parkovacích lístkov.

#### **7.1.2. Údržba parkovacích automatov**

- 7.1.2.1. čistenie parkovacieho automatu (v intervale minimálne 2 krát ročne),
- 7.1.2.2. obnova identifikačných údajov a informácií nachádzajúcich sa na zariadení (interval je závislý od čitateľnosti údajov a miery poškodenia),
- 7.1.2.3. údržba mechaniky zariadenia.

7.1.3. Odstraňovanie chýb okamžité po nahlásení dozorcóm parkoviska, Mestským úradom, odborom životného prostredia a dopravy, príslušníkom mestskej polície alebo užívateľom parkoviska).

## **7.2. Prevádzka vianočnej výzdoby**

7.2.1. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby; inštalácia rozvodov.

7.2.2. Údržba vianočnej výzdoby

7.2.2.1. výmena nefunkčných svetelných zdrojov,

7.2.2.2. údržba rozvodov.

7.2.3. Zaistenie novej vianočnej výzdoby podľa požiadaviek zriaďovateľa.

## **7.3. Vlajková výzdoba**

7.3.1. Vyesovanie a zvesovanie vlajkovej výzdoby:

7.3.1.1. pri štátnych sviatkoch v intervale určenom štátnou správou,

7.3.1.2. pri spoločensko-kultúrnych podujatiach organizovaných mestom v intervale určenom v organizačných pokynoch podujatia.

7.3.2. Údržba nosičov vlajkovej výzdoby.

## **8. PREVÁDZKA VEREJNOPROSPEŠNÝCH ZARIADENÍ**

### **8.1. Verejné WC**

8.1.1. Čistenie (interval čistenia určuje schválený prevádzkový poriadok zariadenia spracovaný prevádzkovateľom verejného WC; 3 x denne kompletne upratanie zariadenia):

8.1.1.1. sociálnych zariadení,

8.1.1.2. prevádzkových priestorov.

8.1.2. Údržba:

8.1.2.1. sociálnych a hygienických zariadení

8.1.2.1.1. bežná údržba WC a umývadiel,

8.1.2.1.2. opravy WC a tesnení,

8.1.2.2. prevádzkových priestorov.

8.1.3. Správa sociálnych zariadení:

8.1.3.1. výber poplatkov,

8.1.3.2. kontrola stavu meračov energií.

### **8.2. Podchody**

8.2.1. Čistenie (interval čistenia určuje schválený prevádzkový poriadok zariadenia spracovaný prevádzkovateľom podchodu).

8.2.2. Údržba podchodov.

### **8.3. Trhoviská (náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení)**

8.3.1. Údržba predajných stolov, stánkov, prívodu vody, informačných tabúl' týkajúcich sa prevádzky trhoviska.

8.3.2. Obnova náterov konštrukcií predajných zariadení.

### **8.4. Prevádzka budov v správe Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš**

### **8.5. Vyhradené parkovisko (náklady sú hradené z príjmu za platenú službu – vvhradené parkovanie)**

8.5.1. Obnova vodorovného dopravného značenia (interval obnovy - 1 krát ročne).

8.5.2. Údržba:

8.5.2.1. zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení,  
8.5.2.2. spevnenej plochy.

## **8.6. Platené parkoviská (náklady sú hradené z príjmu úhrad za dočasné parkovanie)**

8.6.1. Obnova vodorovného dopravného značenia (interval obnovy - 1 krát ročne).

8.6.2. Údržba:

8.6.2.1. zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení,

8.6.2.2. spevnenej plochy.

8.6.3. Čistenie a zametanie parkovacích stojísk.

## **9. PREVÁDZKA ĎALŠÍCH ZARIADENÍ**

**9.1. Prevádzka krytej plavárne**

**9.2. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy**

**9.3. Prevádzka Liptov Arény,**

**9.4. Údržba umelého trávniku ihrísk**

**9.5. Údržba Nórskeho ihrísk**

**9.6. Údržba oplatených verejných športových ihrísk.**

## **10. SPRÁVA POHREBÍSK**

**10.1. Údržba cintorínov**

prevádzkovaných

10.1.1. ošetrovanie drevín,

10.1.2. odstraňovanie nevhodných drevín,

10.1.3. kosenie trávnikov,

10.1.4. odstraňovanie buriny,

10.1.5. údržba chodníkov a spevnených plôch,

10.1.6. oprava lavičiek, údržba oplatenia a ostatných zariadení cintorína.

Neprevádzkovaných

10.1.7. kosenie trávnatých plôch

**10.2. Správa DOMU SMÚTKU**

10.2.1. Oprava a údržba vybavenia Domu smútku,

10.2.2. maľovanie interiéru.

10.3. Vybavenie domu smútku

## **11. MATERIÁLOVO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ MESTA**

**12. OSVETLENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV** - obsahovou náplňou tejto služby je zabezpečenie dobrého prevádzkového stavu zariadení a údržby v zmysle mechanickej pevnosti, bezpečnosti prevádzky, estetického vzhľadu a funkčnosti. Poskytovateľ je povinný nastúpiť najneskôr do 24 hod. od nahlásenia nedostatkov (porúch) siete verejného osvetlenia na ich odstránenie a najneskôr do 48 hod. od nahlásenia nedostatkov (porúch) siete verejného osvetlenia zabezpečiť ich odstránenie. Výnimkou sú dni pracovného pokoja kedy je táto podmienka v platnosti len v prípade 3 dní pracovného pokoja po sebe. V prípade, že na odstránenie nedostatkov (porúch) nie je uvedená doba postačujúca, je zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti (písomne, emailom) objednávateľa a dohodnúť

sa s ním na predĺžení uvedenej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že časový údaj sa počíta po odstránení chýb dodávkach elektrickej energie.

### **12.1. Kontrola elektrických zariadení**

12.1.1. Priebežná kontrola funkčnosti verejného osvetlenia, rozvádzačov a ostatných zariadení VO

### **12.2. Údržba verejného osvetlenia**

12.2.1. Čistenie svietidiel, príp. svetelných zdrojov pri dodržaní požiadaviek na intenzitu osvetlenia.

12.2.2. Oprava a výmena poškodených svietidiel.

12.2.3. Odstraňovanie porúch na káblových podzemných a vzdušných vedeniach.

12.2.4. Oprava, výmena a údržba elektro výzbroje a päťíc na stĺpoch VO.

12.2.5. Výmena chybných svetelných zdrojov.

12.2.6. Údržba elektrickej rozvodnice.

12.2.7. Prekládka elektrických rozvádzačov a stožiarov verejného osvetlenia.

12.2.8. Obnova protikorózných náterov stožiarov pri prvých náznakoch korózie, a to najmä tých častí zariadenia, ktoré sú mechanicky najviac namáhané (zúženia drieku stožiara, miesto styku stožiara s terénom, miesto spojenia drieku stožiara s výložníkom).

12.2.9. Odstraňovanie nepovolených zariadení alebo vedení využívajúcich podperný systém verejného osvetlenia pre iné účely ako osvetlenie verejného priestranstva.

12.2.10. Odpisy elektromerov.

### **13. ZVLÁŠTNÝ STATUS ÚDRŽBY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE CESTA HRDINOV**

Obsahovou náplňou tejto služby je zabezpečenie dobrého prevádzkového stavu miestnej komunikácie a jej údržby v zmysle zachovania vyhovujúceho stavebnotechnického stavu, bezpečnosti dopravy, estetického vzhľadu a funkčnosti.

Údržba sa bude vykonávať v takom rozsahu, ako v prípade ostatných miestnych komunikácií a na viac:

13.1. Čistenie a prehlbovanie priekop – 3x ročne

13.2. Čistenie priepustov – 3x ročne

13.3. Strojové čistenie vozovky – 2x za mesiac v dobe mimo zimnej údržby miestnych komunikácií

13.4. Kosenie trávy na cestnom telese – minimálne 5x ročne a vždy aj pred výročiami súvisiacimi s pietnym miestom Haj Nicovô

13.5. Údržba cestného stromoradia a okolitých náletových krovín – raz ročne na jar

13.6. Zimná údržba sa vykonáva len na pokyn Odboru ŽP a dopravy, odd. dopravy, PK a verejných priestranstiev

V prípade akýchkoľvek porúch na telese miestnej komunikácie a nepredvídaných udalostí bude údržbový zásah vykonaný bezodkladne. Odbor ŽP a dopravy bude o zásahu vopred informovaný.

### **14. ÚDRŽBA KULTÚRNO ODDYCHOVEJ ZÓNY HÁJ-NICOVO:**

Obsahovou náplňou tejto služby je údržba predmetnej oddychovej zóny, jej informačného systému, prvkov mobiliáru, detského ihriska, fitness zóny, náučných a športových chodníkov a zelene v lokalitách a v tesnej blízkosti uvedených súčasti oddychovej zóny.

Údržba sa bude vykonávať v takom rozsahu a časovom harmonograme, ako v prípade ostatnej zelene na území mesta.



P.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	CENA	CENA	Hmoty
				2022	2021	
1	460010022	Vytýčenie trasy kábel vedenia pri ceste	km	35,00	34,85	0,00000
2	460010023	Vytýčenie trasy kábel vedenia vo voľnom teréne	km	40,00	39,85	0,00000
3	460010024	Vytýčenie trasy kábel vedenia v zastavanom priestore	km	45,95	45,74	0,00000
4	460030011	Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	2,66	2,55	0,00000
5	460030033	Vytrhanie dlažby z piesku, kocka drobná, drážky nezaliate	m2	3,70	3,54	0,00000
6	460030058	Vytrhanie dlažby z malty, dlaždice betón, drážky z malty	m2	5,97	5,78	0,00000
7	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	6,20	6,18	0,00000
8	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	7,32	7,26	0,00003
9	460030102	Vytrhanie obrúb stojatých z malty	m	2,25	2,20	0,00000
10	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	kus	51,21	48,60	0,00000
11	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	kus	75,00	75,00	0,00000
12	460050033	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, na svahu, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	kus	55,83	53,00	0,00000
13	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	60,55	54,80	0,00000
14	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	91,40	80,70	0,00000
15	460080012	Betónový základ z prostého betónu C 8/10 -debnenie	m3	116,30	110,77	2,25634
16	460080013	Betónový základ z prostého betónu C 12/15 -debnenie	m3	120,88	115,12	2,43507
17	460080112	Betónový základ - búranie, zához	m3	221,89	211,32	0,00000
18	460080201	Zriadenie debnenia nezabudované	m2	11,50	11,30	0,01092
19	460080301	Odstránenie debnenia nezabudované	m2	6,30	6,01	0,00000
20	460120013	Zásyp jám ručne horn. Tr. 3	m3	12,29	11,70	0,00000
21	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	6,10	5,80	0,00000
22	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	8,07	7,75	0,00000
23	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	5,59	5,27	0,00000
24	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	8,00	8,00	0,00000
25	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,87	7,45	0,00000
26	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	9,90	9,90	0,00000
27	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	20,00	20,00	0,00000
28	460200274	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	24,00	24,00	0,00000
29	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,40	15,63	0,00000
30	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	10,00	10,00	0,00000
31	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,50	0,49	0,00000
32	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	2,00	1,98	0,05428
33	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	3,50	3,65	0,10855
34	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	kus	14,20	9,70	0,00000

P.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	CENA	CENA	Hmoty
				2022	2021	
35	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	0,65	0,50	0,00020
36	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,67	0,55	0,00020
37	460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	kus	5,11	3,40	0,00000
38	460500001	Oddelenie kábla vo výkope tehlou	m	0,59	0,54	0,00000
39	460500002	Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou	m	1,43	1,10	0,00000
40	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	1,26	1,14	0,00000
41	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	4,40	3,31	0,00000
42	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	m	7,97	2,40	0,00000
43	460510112	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	7,97	5,30	0,00000
44	460560124	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	1,68	1,57	0,00000
45	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,28	2,15	0,00000
46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,77	2,74	0,00000
47	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	3,47	3,34	0,00000
48	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,60	4,60	0,00000
49	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,30	5,30	0,00000
50	460560274	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	7,00	7,00	0,00000
51	460560683	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,00	7,60	0,00000
52	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,05	7,80	0,00000
53	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,67	0,68	0,00000
54	460620002	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubítie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	1,20	1,18	0,00000
55	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	2,44	2,15	0,00000
56	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,40	5,40	0,18370
57	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	14,24	12,60	0,22563
58	460650911	Vyspravenie vozovky obalované kamenivo 3 cm	m2	6,40	6,10	0,07575
59	460680101	Priechod murivom otvor -0,09m2 hr.-15cm murivo ľahký betón	kus	4,47	4,25	0,00000



P.Č.	ŠPZ	Názov	stredisko	v prevádzke s osádkou		v prevádzke bez osádky		v	Zloženie osádky
				Sh	jazdné	Sh	jazdné	kľude	
				€/Sh	€/km	€/Sh	€/km	€/hod	
<b>Nákladné vozidlá a mechanizmy rok 2022</b>									
1	LM 252 AE	Multicar M 25	20	23,28	2,49	5,38	0,50	3,16	vodič
2	LM 503 AV	Multikár-kamenári valník	20					1,50	vodič
3	LM 674 AH	Multikár 24-posyp-sklápač	20	31,50	4,01	3,56	0,60	1,43	vodič+závozník
4	LM 012 AK	Ávia A 31K-plošina	20	32,00	4,03	7,59	1,11	3,10	vodič+robotník
5	LM Z 026	UNC 060-1	20	33,35	x	16,38	x	8,20	vodič
6	LM Z 027	UNC 060-2	20						vodič
7	LM Z 023	UNC 750	20	36,04	x	15,97	x	9,20	vodič
8	LM Z 024	DH - 112 č.2	20	60,34	x	40,07	x	29,08	vodič
9	LM Z 021	UN 053 - HON	17	30,86	x	13,75	x	6,55	vodič
10	LM Z 071	KMT 2200	20	74,58	x	65,29	x	62,06	Cenový výmer č 4./2018
11	LM 926 CX	Ávia A31 - sklápací	20	35,70	2,02	8,99	0,53	0,47	vodič+závozník
12	LM 679 AT	Ávia A30 - skriňová (dielňa)	17	30,97	3,57	14,72	1,93	7,30	vodič
13	LM 887 BN	Renault Mascott	17	32,63	2,09	8,88	1,11	5,60	vodič+závozník
14	LM 271 AU	IFA-zametač	20	30,72	8,09	16,39	3,62	5,76	Cenový výmer č 4./2018
15	LM 137 AU	Liaz 110.850 - kropačka	20	36,82	5,60	22,55	3,20	13,44	Cenový výmer č 4./2018
16	LM 181 AV	T 815 Ramenový nakladač	17	57,33	3,55	36,64	2,52	24,79	vodič
17	LM 446 AD	BOBR 12 KUKA voz	17	66,34	10,67	32,61	5,42	19,14	vodič+2x závozník
18	LM 474 AK	Bobr 12 KUKA voz	17	60,43	10,53	30,56	5,05	17,20	vodič+2x závozník
19	LM 325 AT	PRES Kukavoz	17	64,15	13,85	38,13	6,40	25,91	vodič+2x závozník
20	LM 045 DY	Mercedes	17						
21	LM 535 CC	Peugeot Boxer	29	29,95	2,30	11,08	1,23	7,32	vodič
22	LM 048 AS	Renault Press	17	33,66	4,38	7,37	1,18	1,70	vodič+2x závozník
23	LM 146 DR	LIAZ 151 RN	17	34,54	2,73	16,95	1,66	9,72	vodič
24	LM 029 AE	AEBI MFH 2500 zametač	20	52,48	13,33	38,62	8,75	32,00	Cenový výmer č 4./2018
25	LM 033 AE	Rasant KT 65	20	44,84	x	30,26	x	24,61	Cenový výmer č 4./2018
26	LM 863 CA	AVIA D 120 HR	17	43,29	3,39	17,19	1,85	10,95	vodič+závozník
27	LM 483 CA	MAN Rotopres	17	51,41	8,41	26,78	4,60	17,33	vodič+závozník
28	LM 278 CA	T 815 vyklápač, sypač	20	49,95	3,79	28,48	2,28	17,49	vodič
29	LM 513 CF	T 815 UDS (r.v.1986)	20	49,92	23,95	26,85	13,74	11,20	vodič
30	LM 101 CH	AVIA D 120 HR	29	50,70	7,76	29,69	5,48	22,18	vodič+závozník
31	LM 282 CH	Renault Midlum HR	17	72,01	7,22	50,11	4,83	38,03	vodič+závozník
32	LM 628 CH	Renault Premium Press	17	58,52	5,91	27,76	2,71	16,73	vodič+2x závozník
33	LM 039 CH	AVIA D 120 HR	17	70,24	13,08	49,88	10,45	39,02	vodič+závozník
34	LM 838 CE	AVIA D 120 HR	17	66,36	12,75	45,65	9,36	36,32	vodič+závozník
35	LM 740 BG	Renault Master	29	27,02	1,32	7,75	0,43	3,72	vodič
36	LMZ 112	Nakladač PAUS LADER	28	69,23	x	46,02	x	33,83	vodič
37	LM 503 CV	T 815 -nakladač kontajnerov	28	39,51	5,27	8,80	2,25	2,37	vodič
38	LM 952 CT	Mercedes Benz - zametač	20	56,38	12,70	46,95	9,45	36,04	Cenový výmer č 4./2018
39	LM 735 DB	Renault Faun Rotopress	17	76,44	5,51	45,69	3,31	31,22	vodič+2x závozník
40	LM 314 DC	MAN TGM-sypač,živica	20	35,37	5,99	16,93	2,73	11,10	vodič
41	LM 382 DF	MAN TGS-nakladač kontajnerov	27	48,46	6,03	30,22	5,00	17,22	vodič
42	LM 472 DF	FAUN Rotopress- odvoz BRO	27	76,23	13,83	45,54	8,56	32,52	vodič+2x závozník
43	LM 983 DE	HAKO Citymaster 1600	MsÚ	27,06	5,36	9,57	2,78	2,55	vodič
44	LM 191 DU	Opel Movano	20	27,10	2,27	7,35	0,56	4,28	vodič
45	LM 878 DH	Multicar M29	MsÚ	23,88	3,08	5,53	0,47	1,40	vodič



### Traktory a príviesy rok 2022

44	LM 155 AB	Zetor 16145	20	30,93	x	11,96	x	4,12	vodič
45	LM 142 AB	Zetor 7211	20	32,03	x	10,26	x	4,42	vodič
46	LM 150 AB	Zetor 7245	20	31,80	x	9,35	x	2,65	vodič
47	LM 144 AB	Zetor 12111	20	41,72	x	22,70	x	6,50	vodič
48	LM 145 AB	Zetor 12011	20	31,99	x	15,16	x	5,65	vodič
49	LM 155 AB	Zetor 16145 -odhrňanie snehu	20	26,20	x		x	3,89	Cenový výmer č 4./2018
50	LM 142 AB	Zetor 7211 -odhrňanie snehu	20	25,21	x		x	4,15	Cenový výmer č 4./2018
51	LM 150 AB	Zetor 7245 -odhrňanie snehu	20	25,21	x		x	2,40	Cenový výmer č 4./2018
52	LM 144 AB	Zetor 12111 -odhrňanie snehu	20	25,21	x		x	6,14	Cenový výmer č 4./2018
53	LM 145 AB	Zetor 12011 -odhrňanie snehu	20	25,21	x		x	5,61	Cenový výmer č 4./2018
54	LM 342 AG	Zetor Forterra 120	29	82,78	x	64,53	x	48,45	vodič
55	LM 613 YG	Zetor Forterra HSX140	27	89,29	x	67,53	x	50,30	vodič
56	LM 747 YG	Trakt. Prives	27	x	x	3,71	x	2,97	
57	LM 786 YG	Trakt. Prives	27	x	x	3,71	x	2,97	
58	LM 832 YB	Trakt. prives	20	x	x	3,30	x	2,68	
59	LM 414 YD	Trakt. prives	20	x	x	3,30	x	2,68	
60	LM 829 YB	Trakt. prives	20	x	x	2,83	x	2,27	
61	LM 858 YB	Trakt. priv. - plech.	20	x	x	1,47	x	1,10	
62	LM 032 YA	aut.prives - veľký	29	x	x	1,13	x	0,95	
63	LM 842 YA	aut.prives - malý	21	x	x	0,32	x	0,25	
64	LM 377 YB	Vozík	20	x	x	0,35	x	0,29	

### Osobné vozidlá rok 2022

65	LM 445 BH	Citroen Berlingo	29	x	x	9,07	0,47	5,10	
66	LM 762 BS	Citroen Berlingo	17	x	x	7,90	0,46	4,60	
67	LM 436 DH	Fiat Talento	21	25,48	1,90	11,37	0,84	8,62	prac.pohrebnej služby
68	LM 486 CX	Škoda Fábria	20	x	x	9,77	0,67	6,35	
70	LM 281 DT	Volkswagen	17	x	x	6,08	0,33	2,27	
71	LM 118 DT	Volkswagen	20	x	x	6,08	0,33	2,27	
72	LM 308 DT	Volkswagen	29	x	x	6,08	0,33	2,27	
73	LM 669 DG	Peugeot Partner	20	x	x	6,17	0,34	4,00	
74	LM 364 BZ	KIA Sportage	11	x	x	14,51	0,78	9,63	
75	LM 465 CF	FIAT Freemont Lounge	11	x	x	16,38	0,94	11,73	
76	LM 992 CY	Dacia Dokker Kombi	21	25,92	1,35	11,88	0,61	7,62	hrobár



### Ostatné mechanizmy 2022

533042	dusadlo DPS 350-žaba	20	51,13	x	35,28	x	29,73	stav.robotník
D922167	Vibračná doska BP 18/45-2 Bomag	20	19,70	x	2,63	x	1,34	stav.robotník
D923699	Vibračná platňa Güde GRP 160	20						
D923731	Vibračná doska Güde GRP 90	20	36,98	x	19,28	x	14,85	stav.robotník
512036	kompresor ATMOS PD 200.1	20						
512014	kompresor SKD 202	20						
110081	kompresor ATMOS PD 80	20	41,43	x	22,69	x	17,28	stav.robotník
D923039	Miešadlo Stoner	20	18,28	x	0,69	x	0,18	stav.robotník
533038	rezačka asfaltu HONDA (na 1 bm)	20	0,62	x	0,55	x	0,12	stav.robotník
110475	Hydraul. kladivo HRK 630 k UNC 060	20	x	x	14,12	x	12,07	
533034	fréza na asfalt na UNC	20	x	x	3,93	x	3,36	
533041	UNC - PODKOP	20	x	x	33,56	x	28,68	
D921851	Píla na asfalt	20	14,82	x	0,25	x	0,21	stav.robotník
D921804	Kladivo zbijacie pneumatické PERMON	20	x	x	0,09	x	0,08	
D922232	Kladivo zbijacie pneumatické	20						
110028	striekacie zariadenie HOFFMAN	20	39,30	x	21,60	x	17,45	vodič
110042	vibračný valec BOMAG BW80-AD2	20	60,26	x	45,49	x	34,72	vodič
110031	BAGELA B 7000 F	20	103,25	x	63,41	x	12,36	asfaltér
110462	infražiaric TOPAS TPS 15	20	30,19	x	10,35	x	7,85	asfaltér
D922224	elektrocentrála ECT	20						
D921847	elektrocentrála EP 2500 H/S	20	x	x	6,53	x	3,02	stav.robotník
D923554	elektrocentrála Güde 6700 D	20						
110032	Sypacia nadstavba	20	x	x	29,91	x	25,56	
D720610	Zváračka mini RAINBOW 150	20	10,32		1,54	x	0,25	mechanik na PD
D923308	Elektrická rozbrusovacia píla	20	x	x	0,64	x	0,28	
D923841-3	Snehová fréza Panter SF 70 (motor+prisl.)	20	16,64	x	1,54	x	0,32	stav.robotník
110134	Zametacia kefa traktorová	17	x	x	11,10	x	9,49	
D921029	Zametacie zariadenie - ručné WAP	17	9,23	x	0,18	x	0,15	zametač ručný
D921051	Ručný zametač WAP BK 900	17	9,23	x	0,18	x	0,15	zametač ručný
D922874	VT čistič Kärcher K2 WAP elektrická	17	18,03	x	0,71	x	0,42	stav.robotník
366007	Zvárací stroj EL-ZV 315	17	23,26	x	4,12	x	2,86	automechanik
110077	HDS 695 MX - Kärcher	17	44,83	x	20,01	x	4,43	automechanik
426001	striekacie zariadenie WAP Triton	17	20,84	x	2,42	x	2,07	automechanik
D921816	Kladivo vŕtacie TF 2N elektrické	17	x	x	0,50	x	0,23	
432001	chladiace zariadenie EPL 2500	21	x	x	0,39	x	0,15	
D923730	Fúkač/vysávač motorový Husqvarna 125 BVx	21	16,03		2,05		1,02	hrobár
D923385	Búracie kladivo Güde MH 1600	21	13,72		0,06		0,05	hrobár
D923383	Elektrocentrála Güde GSE 3700 RS	21	x		0,63		0,54	
532007	krovinorez 2 Dolmar	21	15,97	x	2,43	x	0,33	hrobár
D923514	Krovinorez Husqvarna 545RX	21						
D923279	Krovinorez Husqvarna 545RX	21						
D923121	Motorový krovinorez Husqvarna 545RX	21						
LM Z 019	kosačka ETESIA	29	71,66	x	47,68	x	27,14	vodič VZ
LMZ 164	kosačka KUBOTA G26	29	68,07	x	48,60	x	27,88	vodič VZ

LMZ 165	kosačka KUBOTA G26	29	00,01				07,00	robotník VZ
D922597	Hrabačka s kardanom Z222- príd.zariadenie	29	x	x	9,36	x	8,00	
632008	kosačka rotačná ZTR- príd.zariad.	29	x	x	7,68	x	6,56	
D922968	Krovinorez Husqvama 343 R	29						
D922135	Krovinorez Husqvama 343 R 11	29						
D922213	Krovinorez Husqvama 343 R 21	29						
D922214	Krovinorez Husqvama 343 R 22	29						
D922052	Krovinorez Husqvama 343 R 6	29						
D922599	Krovinorez Husqvama 343 R D1	29						
D923294	Motorový krovinorez Husqvama 535Rx	29						
D922978	Motorový krovinorez Husqvama 535Rx	29						
D923028	Krovinorez Husqvama 545 R - K1	29						
D923029	Krovinorez Husqvama 545 R - K2	29						
D923104	Motorový krovinorez Husqvama 545Rx	29	14,10	x	2,42	x	0,35	kosec
D923046	Motorový krovinorez Husqvama 545Rx	29						
D923296	Motorový krovinorez Husqvama 545Rx	29						
D923295	Motorový krovinorez Husqvama 545Rx	29						
D923128	Motorový krovinorez Husqvama 545Rx	29						
D922979	Motorový krovinorez Husqvama 545Rx	29						
D922942	Krovinorez Husqvama 545RX - D2	29						
D922943	Krovinorez Husqvama 545RX - D3	29						
D923768	Motorový krovinorez 545RX - N3	29						
D923769	Motorový krovinorez 545RX - N4	29						
110029	fréza na pne Husquama SG13( Honda GX 390 K1)	29	31,98	x	19,35	x	12,02	robotník na VZ
D923285	Traktor Husqvama TC138	29	18,02	x	5,31	x	4,52	vodič VZ
531011	malotraktor AGZAT	29	27,67	x	8,70	x	5,96	vodič VZ
D923781	Snehová radlica AGZAT	29	x	x	0,84	x	0,72	
D720903	nožnice 2 Husquama	29	15,72	x	1,99	x	0,02	strihač na VZ
D922974	Vyvetvovacia píla Husqvama 323 P4	29	x	x	1,49	x	0,35	
D922973	Vyvetvovacia píla Husqvama 325 P4	29						
D922977	Píla motorová Stihl S 270	29						
D922226	Motorová píla Husqvama 345E	29						
D923300	Motorová píla Husqvama T540XP 14	29	14,16	x	2,67	x	0,25	robotník na VZ
D922577	Motorová píla Husqvama 395XP	29						
D922970	Motorová píla Husqvama 345	29						
D923767	Motorová píla Stihl - MS261 C- M	29						
D923099	Motorový plotostrih Husqvama 325HD75XII	29						
D922972	plotostrih Husqvama 325 HD60X	29	14,03	x	1,44	x	0,30	strihač na VZ
D922969	plotostrih Husqvama 325 HD60X	29						

D923001	Miešadlo PROTECO - elektrické	29	x	x	0,18	x	0,04	
D923100	Mot. vysávač lístia a exkrement.MTD 202	29	19,31	x	7,72	x	4,32	robotník na VZ
D923101	motorový vertikutátor Husqvarna S500 PRO	29	26,91	x	11,86	x	7,89	záhradník
D6923517	Motorový fúkač Husqvarna 525 Bx	29	12,98	x	2,07	x	0,98	robotník na VZ
D720109	Pluh	29	x	x	0,13	x	0,11	
D720189	Prívies LM 478 YG	29	x	x	3,36	x	2,87	
D922983	Pila kotúčová 5604R - OTE z mesta	29	11,16	x	0,23	x	0,07	robotník na VZ
D720546	radlica k UNC	20	x	x	0,09	x	0,08	
533037	radlica výkyvná	20						
533028	radlica snehová	20						
533030	radlica snehová SRL 3502-1	20						
533032	radlica snehová	20						
D720453	radlica snehová	17						
D922194	Radlica traktorová	17						
D922033	Snehová radlica	17						
D923129	Snehová radlica Panter RAP 100 - OTE	18						
110464	Mechanický zametač 510M	25	x	x	0,04	x	0,03	
110465	Čistiaci podlahový automat CT 45	25	x	x	2,30	x	1,82	
110060	Vysokozdvížený vozík YALE GDP 25 XF 21 70	25	28,40	x	10,92	x	6,37	triedič odpadu
469003	DESTA	20	23,81	x	4,17	x	3,57	asfaltér
110105	Technológia MLP	14	x	x	51,95	x	44,40	
110106	Fréza pásová hybridná MLP	14	25,92	x	24,82	x	20,41	robotník na UT
110115	Samochodný stroj na údržbu UT	15	29,78	x	28,55	x	25,15	robotník na UT
110149	Stroj na čistenie umel.trávníkov TURF SOFT TS2	15	7,72	x	7,49	x	4,50	robotník na UT
110089	Elektrocentrála	18	13,22	x	12,91	x	11,03	robotník ostatní
LM 766 YG	Drvič bioodpadu za traktor 110563	27	x		65,46	x	55,95	





Stredisko 21 a 29

Pohrebništvo a cintoríny a Verejná zeleň

P.č.	Kat.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	2022	CENA
					CENA	2021
1	231	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	1,28	1,09
2	231	111101112	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:2	m2	1,54	1,32
3	231	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:1	m2	1,81	1,55
7	231	111151121	Pokosenie trávniku parkového do 1000m2 do 1:5 s odvozom do 20km	m2	0,13	0,11
8	231	111151122	Pokosenie trávniku parkového do 1000m2 do 1:2 s odvozom do 20km	m2	0,20	0,17
9	231	111151123	Pokosenie trávniku parkového do 1000m2 do 1:1 s odvozom do 20km	m2	0,23	0,20
10	231	111151131	Pokosenie trávniku Lúčneho do 1000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	15,68	13,40
11	231	111151132	Pokosenie trávniku Lúčneho do 1000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	25,51	21,80
12	231	111151133	Pokosenie trávniku Lúčneho do 1000m2 do 1:1 s odvozom trávy do 20 km	ar	34,16	29,20
13	231	111151134	Pokosenie trávniku Lúčneho do 1000m2 nad 1:1 s odvozom trávy do 20 km	ar	44,93	38,40
14	231	111151221	Pokosenie trávniku parkového do 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	10,71	9,15
15	231	111151222	Pokosenie trávniku parkového do 10000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	16,23	13,87
16	231	111151231	Pokosenie trávniku lúčneho do 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	13,65	11,67
17	231	111151232	Pokosenie trávniku parkového do 10000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	22,45	19,19
18	231	111151321	Pokosenie trávniku parkového nad 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	7,21	6,16
19	231	111151331	Pokosenie trávniku Lúčneho nad 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	8,59	7,34
20	231	111151332	Pokosenie trávniku Lúčneho nad 10000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	15,09	12,90
21	231	111212111	Odstránenie nevhodných drevín výšky do 1 m s pňom v rovine	m2	2,21	1,89
22	231	111212112	Odstránenie nevhodných drevín výšky do 1 m s pňom vo svahu do 1:2	m2	3,02	2,58
23	231	111212113	Odstránenie drevín výšky do 1 m s pňom vo svahu do 1:1	m2	4,29	3,67
24	231	112201111	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	ks	23,01	19,67
25	231	112201112	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,3 m	ks	43,88	37,50
26	231	112201113	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,4 m	ks	100,98	86,31
27	231	112201114	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m	ks	148,59	127,00
28	231	112201115	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,6 m	ks	181,35	155,00
29	231	112201116	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,7 m	ks	242,19	207,00
30	231	112201117	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,8 m	ks	319,41	273,00
31	231	112201118	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,9 m	ks	415,35	355,00
32	231	112201119	Odstránenie pňov v rovine priemer do 1 m	ks	524,16	448,00
33	001	174201201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	ks	4,97	4,25

34	001	174201202	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm	ks	10,65	9,10
35	231	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	0,99	0,85
36	231	180406111	Založenie parkového trávniku mačínovaním v rovine	m2	3,55	3,03
37	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	1,32	1,13
38	231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm v rovine	m2	1,86	1,59
39	231	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	m2	2,22	1,90
40	231	182303111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine	m2	0,81	0,69
41	231	183204111	Vysadenie letničiek alebo dvojročných rastlín	ks	0,16	0,14
42	231	183204112	Vysadenie trvaliek prostokoreň	ks	0,27	0,23
43	231	183204113	Vysadenie cibulí alebo hlŕúz	ks	0,22	0,19
44	231	183204115	Vysadenie kvetín z kvetináča priemeru do 12 cm	ks	0,25	0,21
45	231	183204119	Príplatok za vysadenie do nádob	ks	0,07	0,06
46	232	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	m2	0,71	0,61
47	231	183205112	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 3 v rovine	m2	0,83	0,71
48	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine	m2	0,74	0,63
49	231	183403131	Obrobenie pôdy rylovaním do hĺbky 20 cm zem. tr.1-2 v rovine	m2	1,18	1,01
50	231	183403132	Obrobenie pôdy rylovaním do hĺbky 20 cm zem. tr. 3 v rovine	m2	2,12	1,81
51	231	183403141	Obrobenie pôdy rylovaním starého trávniku v rovine	m2	3,93	3,36
52	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	0,23	0,20
53	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	0,08	0,07
54	231	183901141	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,3 m2	ks	0,74	0,63
55	231	183901142	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,6 m2	ks	1,51	1,29
56	231	183901143	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 1 m2	ks	2,36	2,02
57	231	184102182	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 30 cm	ks	2,35	2,01
58	231	184102183	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 40 cm	ks	4,06	3,47
59	231	184102184	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 50 cm	ks	7,78	6,65
60	231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine	m2	2,25	1,92
61	231	184802611	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v rov	m2	0,22	0,19
62	231	184802612	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom medziriad. v r	m2	0,25	0,21
63	231	184802613	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom hniezdovo v r	m2	0,44	0,38
64	231	184802615	Chem. odbur. po založ.kultúry granulát. naširoko v rovi	m2	0,04	0,03
65	231	184802616	Chem. odbur. po založ.kultúry granulát. medziriad. v ro	m2	0,08	0,07
66	231	185801111	Zhrabovanie lístia v rovine, hrúbka vrstvy do 5 cm	m2	0,69	0,59
67	231	185802113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t	304,43	260,20
68	231	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine	ar	4,76	4,07
69	231	185803411	Vyhrabanie trávniku v rovine	m2	0,39	0,33
70	231	185804211	Vypletie záhona kvetín v rovine	m2	1,85	1,58
71	231	185804214	Vypletie drevín v skupinách v rovine	m2	2,25	1,92
72	231	185804219	Príplatok za vypletie v nádobe	m2	1,15	0,98
73	231	185804251	Odstránenie odkvitnutých častí letničiek, cibuľovín, hlŕu	m2	0,55	0,47
74	231	185804252	Odstránenie odkvitnutých častí trvaliek	m2	0,73	0,62
75	231	185804253	Odstránenie odkvitnutých častí ruží	m2	0,89	0,76
76	231	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	m3	18,35	15,68
77	231	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	4,84	4,14

78	231	185804319	Príplatok na zálievku rastlín v nádobách	m3	99,10	84,70
79	231	185804411	Ochrana rastlín pred mrazom, prikrytím kvetinových záh	m2	0,74	0,63
80	231	185804413	Ochrana rastlín pred mrazom, prikrytím krík. ruží bez z	ks	0,27	0,23
81	231	185804421	Ochrana rastlín pred mrazom, odokrytím kvetinových záhonov	m2	0,69	0,59
82	231	185804423	Ochrana rastlín pred mrazom, odokrytím krík. ruží bez z	ks	0,40	0,34
83	231	185804431	Ochrana rastlín pred mrazom, prihrnutím zeminou, zhot	ks	0,84	0,72
84	231	185804432	Ochrana rastlín pred mrazom, prihrnutím zeminou, odst	ks	1,04	0,89
85	231	185804511	Odburinenie záhona kvetín v rovine	m2	2,75	2,35
86	231	185804512	Odburinenie záhona ruží v rovine	m2	4,36	3,73
87	231	185804514	Odburinenie súvislých kríkových skupín v rovine	m2	3,59	3,07
88	231	185804519	Príplatok za ošetrovanie kvetín v nádobe alebo zvýšenom záhone	m2	1,88	1,61
89	231	185805211	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z letničiek	ks	0,11	0,09
90	231	185805213	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z cibulovín	ks	0,14	0,12
91	231	185805214	Zrušenie kvetinových výsadiel v kvetináčoch	ks	0,23	0,20
92	231	185808521	Vyvláčenie trávnik s odvozom do 20 km v rovine	ha	421,20	360,00
93	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	26,33	22,50
		216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	6,06	5,18
94	766	766690001	Výmena laty park. Lavičky 110x50x2000 mm	ks	16,31	13,94
95	R	990000001	*EXHUMÁCIA+NOVÝ HROB+LIKVIDÁCIA 1HRO	ks	351,00	300,00



Č.pro f	Č.pol.	profesia	HZS	
			2022	2020
			€/hod	€/hod
1	999999901	asfaltér	19,80	18,59
2	999999902	automechanik	15,14	14,22
3	999999903	elektrikár	11,60	10,89
4	999999904	hrobár	12,74	11,96
5	999999905	murár	18,53	17,40
6	999999906	pracovník pohrebnej služby	13,40	12,58
9	999999909	kosec strojný	11,30	10,61
11	999999911	plavčík	4,75	4,46
12	999999912	stavebný robotník	16,57	15,56
13	999999913	Robotník na VZ	11,94	11,21
14	999999914	Ručný zametač - Cen.výmer VÚC č.4/2018	9,12	9,12
15	999999915	stolár	20,14	18,91
17	999999917	strihač na VZ	13,39	12,57
18	999999918	strojník na plavárni	5,21	4,89
21	999999921	vodič na MK	19,55	18,36
22	999999922	vodič na VZ	16,82	15,79
23	999999923	vodič strojné čistenie	30,81	28,93
24	999999924	vodič nákladnej dopravy - Cen.výmer VÚC č.4/2018	13,90	13,90
25	999999925	vodič vývozu TKO	14,59	13,70
27	999999927	záhradník	13,93	13,08
28	999999928	závozník	10,78	10,12
29	999999929	mechanik na PaD	18,55	17,42
30	999999930	vodič-manipulant na PS TKO	30,73	28,85
31	999999931	robotník-ostatní (POP)	7,24	6,80
32	999999932	robotník-upratovačka WC	4,29	4,03
34	999999934	robotník-triedič odpadu SH	13,60	12,77
35	999999935	robotník na UT - údržba	4,27	4,01
36	999999936	řadmajster MLP	12,25	11,50
38	999999938	koordinátor	8,18	7,68
39	999999939	robotník CMZ	3,42	3,21

Číslo stred.	Č.pol.	Stredisko	HZS	
			2022	2020
			€/hod	€/hod
01	999999101	HZS stredisko verejné priestranstvá	15,9857	15,01
06	999999106	HZS stredisko odpadové hospodárstvo	13,9302	13,08
09	999999109	HZS športoviská	4,99485	4,69
20	999999110	HZS MIESTNE KOMUNIKÁCIE	18,3713	17,25
20	999999115	HZS RUČNÁ ČISTOTA MESTO - Cen.výmer VÚC č.	9,12	9,12
20	999999120	HZS ELEKTRIKÁRI MESTO	11,6618	10,95
25	999999125	HZS SEPARAČNÁ HALA MESTO	13,3977	12,58
26	999999126	HZS CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA MESTO	3,41865	3,21
28	999999128	HZS PREKLÁDKOVÁ STANICA TKO MESTO	30,8424	28,96
21	999999130	HZS CINTORÍNSKE SLUŽBY MESTO	13,1634	12,36
29	999999140	HZS VEREJNÁ ZELEŇ MESTO	13,4403	12,62
20	999999151	HZS STROJNÁ ČISTOTA MESTO	30,8105	28,93
17	999999160	HZS VÝVOZ ODPADU MESTO	13,3658	12,55

18	999999162	HZS ZBERNÉ DVORY MESTO	2,982	2,80
11	999999177	HZS SPRÁVA MESTO	13,1315	12,33
20	999999180	HZS OBČIANSKA VYBAVENOSŤ MESTO	4,22805	3,97
15	999999191	HZS UMELÝ TRÁVNIK MESTO	4,27065	4,01
14	999999192	HZS MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA MESTO	12,3327	11,58
12	999999193	HZS KRYTÁ PLAVÁREŇ MESTO	4,82445	4,53

Por.číslo	Položka	Skrátený text položky	m.j.	2022 cena	2021 CENA	Hmoty	Suť
1	111000000	POUŽITIE DOČAS.OHRAD.A DZ	SÚB	13,46	11,50	0,000	0,000
2	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	ha	2363,40	2020,00	0,000	0,000
3	111101102	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	ha	1485,90	1270,00	0,000	0,000
4	111103201	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu riedkeho	ha	643,50	550,00	0,000	0,000
5	111103202	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu stredne hustého	ha	932,49	797,00	0,000	0,000
6	111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlinstva a bodľačia vyrezávaním trstia a palachu	ha	9067,50	7750,00	0,247	0,000
7	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	3,53	3,02	0,000	0,000
8	111203201	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do	m2	5,38	4,60	0,000	0,000
9	112201101	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	14,81	12,66	0,000	0,000
10	113105111.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	5,07	4,33	0,000	0,480
11	113105112.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -	m2	9,64	8,24	0,000	0,480
12	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	4,21	3,60	0,000	0,118
13	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	3,36	2,87	0,000	0,138
14	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	3,45	2,95	0,000	0,240
15	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	3,51	3,00	0,000	0,417
16	113106221	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	1,22	1,00	0,000	0,200
17	113106241	zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	2,16	1,85	0,000	0,408
18	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	5,56	4,75	0,000	0,160
19	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,27	7,07	0,000	0,240
20	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	11,64	9,95	0,000	0,130
21	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1,32	1,13	0,000	0,130
22	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,43	14,90	0,000	0,235
23	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	34,40	29,40	0,000	0,560
24	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	31,01	26,50	0,000	0,225
25	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	57,15	48,85	0,000	0,500
26	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,16	4,41	0,000	0,098
27	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	11,82	10,10	0,000	0,181

28	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	17,36	14,84	0,000	0,316
29	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m <sup>2</sup>	25,73	21,99	0,000	0,450
30	113107145	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m <sup>2</sup>	32,35	27,65	0,000	0,582
31	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m <sup>2</sup>	38,14	32,60	0,000	0,709
32	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	6,22	5,32	0,000	0,225
33	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	1,77	1,51	0,000	0,098
34	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm	m <sup>2</sup>	8,46	7,23	0,000	0,076
35	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	11,99	10,25	0,000	0,127
36	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100	m <sup>2</sup>	12,99	11,10	0,000	0,254
37	113152310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m <sup>2</sup>	3,28	2,80	0,000	0,076
38	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m <sup>2</sup>	4,91	4,20	0,000	0,127
39	113152340.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m <sup>2</sup>	5,99	5,12	0,000	0,254
40	113153110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. do 1 m, hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	6,00	5,13	0,000	0,127
41	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	5,70	4,87	0,000	0,230
42	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,11	2,66	0,000	0,145
43	113203111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažobných kociek, -0,11500t	m	3,80	3,25	0,000	0,115
44	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	2,42	2,07	0,000	0,040
45	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	24,34	20,80	0,000	0,225
46	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	31,24	26,70	0,000	0,500
47	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m <sup>2</sup>	3,63	3,10	0,000	0,038
48	120901108.S	Búranie kamenného muriva, MC, v odkopávkach	m <sup>3</sup>	136,89	117,00	0,000	0,000
49	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m <sup>3</sup>	403,65	345,00	0,000	0,000
50	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,22	1,90	0,000	0,000
51	122101401	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,18	4,43	0,000	0,000
52	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do	m <sup>3</sup>	8,31	7,10	0,000	0,000
53	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,58	1,35	0,000	0,000
54	122201401	Výkop v zemiaku na suchu v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,39	7,17	0,000	0,000
55	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,71	8,30	0,000	0,000
56	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,24	4,48	0,000	0,000



57	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,83	1,56	0,000	0,000
58	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do	m3	18,58	15,88	0,000	0,000
59	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,98	1,69	0,000	0,000
60	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	23,21	19,84	0,000	0,000
61	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,86	10,99	0,000	0,000
62	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,68	2,29	0,000	0,000
63	122401101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, do 100 m3	m3	28,95	24,74	0,004	0,000
64	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	11,41	9,75	0,000	0,000
65	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,01	0,86	0,000	0,000
66	125703313	Cistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 500mm so sp.d.tvar.	m3	30,30	25,90	0,000	0,000
67	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	61,72	52,75	0,000	0,000
68	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47,71	40,78	0,000	0,000
69	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,91	11,89	0,000	0,000
70	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,48	26,05	0,000	0,000
71	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,95	1,67	0,000	0,000
72	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	101,68	86,91	0,000	0,000
73	132301109	zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	21,62	18,48	0,000	0,000
74	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	56,75	48,50	0,000	0,000
75	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	4,07	3,48	0,000	0,000
76	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	17,48	14,94	0,000	0,000
77	162201209	horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	15,95	13,63	0,000	0,000
78	162201261	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 5 až 7 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	7,61	6,50	0,000	0,000
79	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,33	1,32	0,000	0,000
80	162202111	Vodorovné premiestnenie mačiny nad 50 do 100 m	m2	1,52	1,30	0,000	0,000
81	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do	m3	2,07	1,77	0,000	0,000
82	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do	m3	3,79	3,24	0,000	0,000
83	162401101.S	ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	4,19	3,58	0,000	0,000
84	162401102.S	ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	7,20	6,15	0,000	0,000
85	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do	m3	4,71	4,03	0,000	0,000

86	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do	m <sup>3</sup>	4,97	4,25	0,000	0,000
87	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	0,53	0,45	0,000	0,000
88	162301302	Vodorovné premiestnenie lesnej hrabanky na vzdialenosť 500-1000 m	m <sup>2</sup>	0,20	0,17	0,000	0,000
89	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	2,08	1,78	0,000	0,000
90	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	0,41	0,35	0,000	0,000
91	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m <sup>2</sup>	1,75	1,75	0,000	0,000
92	162401212.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 2000 m	m <sup>3</sup>	5,16	4,41	0,000	0,000
93	162401309	Vodorovné premiestnenie lesnej hrabanky - príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m <sup>2</sup>	0,08	0,07	0,000	0,000
94	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do	m <sup>3</sup>	6,27	5,36		
95	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,70	17,69	0,000	0,000
96	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m <sup>2</sup>	1,98	1,84	0,000	0,000
97	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm d	ks	5,15	4,40	0,000	0,000
98	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,78	13,49	0,000	0,000
99	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,56	11,59	0,000	0,000
100	167101151	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,39	15,72	0,000	0,000
101	170904005	BRANTNER-STAV.ZMES +DPH MsÚ	t	51,54	44,05	0,000	0,000
102	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m <sup>2</sup>	1,46	1,25	0,000	0,000
103	171201101	sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	1,25	1,07	0,000	0,000
104	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,88	0,75	0,000	0,000
105	171209001	Poplatok za skladovanie - zmesový komunálny odpad (20 03 01)	t	66,69	57,00		
106	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,00	5,98	0,000	0,000
107	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,64	2,26	0,000	0,000
108	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	31,95	27,31	0,000	0,000
109	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	50,88	43,49	0,000	0,000
110	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	54,79	46,83	0,000	0,000
111	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	71,37	61,00	0,000	0,000
112	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	0,54	0,46	0,000	0,000
113	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5	m <sup>2</sup>	1,06	0,91	0,000	0,000
114	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2	m <sup>2</sup>	1,56	1,33	0,000	0,000
115	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	0,40	0,34	0,000	0,000
116	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	0,59	0,50	0,000	0,000
117	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1,04	0,89	0,000	0,000

118	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	2,69	2,30	0,000	0,000
119	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	0,56	0,48	0,000	0,000
120	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2,90	2,48	0,000	0,000
121	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2,52	2,15	0,000	0,000
122	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	3,97	3,39	0,000	0,000
123	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornícou	m2	2,68	2,29	0,000	0,000
124	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu	m2	7,17	6,13	0,000	0,000
125	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,44	4,65	0,000	0,000
126	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do	m2	6,70	6,23	0,000	0,000
127	185803511	Odstránenie prerastenej mačiny pri cestách alebo záh	m	0,39	0,33	0,000	0,000
128	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	51,42	43,95	1,630	0,000
129	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	55,91	47,79	1,665	0,000
130	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	40,11	34,28	1,921	0,000
131	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	2,02	1,73	0,000	0,000
132	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a	m2	0,34	0,29	0,000	0,000
133	262401179.S	Vrty pre injektáž vykonávané vrtacími kladivami povrchové , D do 13mm v hornine IV	m	19,80	16,92	0,000	0,000
134	262101171.S	Vrty pre injektáž vykonávané na povrchu prenosnými vrtacími kladivami D nad 13mm do	m	7,61	6,50	0,000	0,000
135	270328133.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C8/10	m3	91,85	78,50	2,348	0,000
136	270328134.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C12/15	m3	98,28	84,00	2,291	0,000
137	270328135.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C16/20	m3	107,29	91,70	2,248	0,000
138	272353121.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	13,40	11,45	0,005	0,000
139	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradič	m2	19,36	16,55	0,004	0,000
140	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradič	m2	5,56	4,75	0,000	0,000
141	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	11,58	9,90	0,001	0,000
142	310901115	Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty	m2	7,75	6,62	0,000	0,000
143	316121001	Montáž komínovej dosky	ks	21,12	18,05	0,014	0,000
144	320101111	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg	m3	157,11	134,28	0,237	0,000
145	327210100	drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	175,50	150,00	1,670	0,000
146	327210110	drôtokamenných košov zo zváraných panelov, povrchová ochrana	m3	167,31	143,00	1,670	0,000
147	327210130	Montáž obkladov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej ocelevej siete - pletenej, povrchová ochrana	m3	223,47	191,00	1,690	0,000

148	327210140	Montáž obkladov z drôtokamenných košov z zo zváraných panelov, povrchová ochrana	m3	215,28	184,00	1,690	0,000
149	327210200	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	278,46	238,00	1,689	0,000
150	327210210	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	244,53	209,00	1,689	0,000
151	327210220	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	263,84	225,50	1,689	0,000
152	327210230	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	239,62	204,80	1,689	0,000
153	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných dĺžky 290 mm pre rezné murivo	m3	896,22	766,00	1,731	0,000
154	327313215	Múry a valy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	95,36	81,50	2,235	0,000
155	327313216	Múry a valy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	101,56	86,80	2,194	0,000
156	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	36,13	30,88	0,003	0,000
157	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	16,47	14,08	0,000	0,000
158	334213113	Murivo nadzákladové pilierov štvorhranných výplňové z lomového kameňa, nelícované na akúkoľvek maltu cementovú	m3	189,10	161,62	4,433	0,000
159	334213345	Murivo nadz. pilierov štvorhranných, podpôr a krídiel obklad., lícov., hr. 250-450mm z lom. kameňa s vyškárovaním	m3	278,58	238,10	2,742	0,000
160	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	38,24	32,68	0,222	0,000
161	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	46,80	40,00	0,444	0,000
162	338171112	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	11,70	10,00	0,094	0,000
163	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	13,46	11,50	0,110	0,000
164	338171211	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	5,93	5,93	0,004	0,000
165	338171212	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	9,78	8,98	0,094	0,000
166	338171213	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	11,44	9,78	0,094	0,000
167	338171221	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	6,50	6,50	0,006	0,000
168	338171222	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	11,68	9,98	0,110	0,000
169	338171223	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	11,35	10,42	0,110	0,000
170	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	6,62	6,62	0,006	0,000
171	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	12,74	11,74	0,151	0,000
172	338172113	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej do zemnej skr	ks	17,00	17,00	0,003	0,000

173	338950133	Osadenie kola do jamy so zatlačením do betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	30,42	26,00	0,306	0,000
174	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	16,38	14,00	0,006	0,000
175	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 250x40x2500 mm	ks	12,64	10,80	0,006	0,000
176	348131141	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 250x50x2000	m2	13,13	11,22	0,004	0,000
177	348131143	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000	m2	6,84	5,85	0,002	0,000
178	348131151	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 250x50x2000 mm	m2	10,30	8,80	0,000	0,000
179	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	5,38	4,60	0,000	0,000
180	348185121	Mostné zábradlie dočasné z dreva mäkkého hobľovaného s dvojmadlom - výroba	m	16,50	14,10	0,017	0,000
181	348921121	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	79,24	67,73	0,294	0,000
182	348942112	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z troch vodorovných rúrok	m	53,49	45,72	0,041	0,000
183	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 1,5	ks	38,38	32,80	0,023	0,000
184	360020611	Vyvrátenie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	0,75	0,64	0,000	0,000
185	421951112	Drevená mostovka z mäkkej guľatiny	m3	497,25	425,00	0,614	0,000
186	421951113	Drevená mostovka z mäkkých hranolov	m3	527,67	451,00	0,580	0,000
187	421951114	Drevená mostovka z mäkkých fošien a hranolov	m3	444,02	379,50	0,552	0,000
188	423181111.S	Drevená trámová mostná konštrukcia z mäkkých hranolov	m3	555,75	475,00	0,554	0,000
189	421952121.S	Drevená lávka mostu z mäkkých fošní	m3	397,80	340,00	0,553	0,000
190	421953321.S	Drevené mostné podlahy z fošní a hranolov - mäkkých	m3	415,35	355,00	0,000	0,000
191	421952221.S	Drevená lávka mostu z tvrdých fošní	m3	838,89	717,00	0,751	0,000
192	421953311.S	Drevené mostné podlahy trvalé z fošní a hranolov	m3	787,23	672,85	0,030	0,000
193	421953111.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov -	m2	58,50	50,00	0,029	0,000
194	421953112.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - montáž	m2	16,97	14,50	0,000	0,000
195	421953211.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - odstránenie	m2	21,12	18,05	0,000	0,000
196	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	9,83	8,40	0,185	0,000
197	451319777	Príplatok z.k.d'. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m2	1,09	0,93	0,023	0,000
198	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	6,26	5,35	0,085	0,000
199	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	50,90	43,50	1,703	0,000
200	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	62,86	53,73	1,891	0,000
201	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	49,73	42,50	1,891	0,000
202	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	3,56	3,04	0,162	0,000
203	451579777	Príplatok z.k.d'. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	0,43	0,37	0,020	0,000

204	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m2	38,00	32,48	0,000	0,000
205	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	109,75	93,80	2,263	0,000
206	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	110,21	94,20	2,216	0,000
207	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	23,17	19,80	0,094	0,000
208	452921111	Osadenie zaistovacieho prahu z prefabrikovaných dielcov hmotnosti jednotlivo do 200 kg	ks	37,09	31,70	0,000	0,000
209	457621411	Uprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	1,36	1,16	0,001	0,000
210	553329001	VÝROBA STENA OCEL.DELIACA VÝPLŇ SKLO	kg	4,33	3,70	0,000	
211	553329002	VÝROBA STENA OCEL.DELIACA VÝPLŇ PLET	kg	3,59	3,07	0,000	
212	553331001	VÝROBA VÝKLAD OCELOVÝ BEZ MREŽÍ	kg	5,48	4,68	0,000	
213	553339001	VÝROBA VÝKLAD S MREŽAMI BEZ ŽALUZII A	kg	5,48	4,68	0,000	
214	553419001	VÝROBA DVERE KOVOVÉ ATYPICKÉ	kg	3,59	3,07	0,000	
215	553419002	VÝROBA VRÁTA KOVOVÉ ATYPICKÉ	kg	2,43	2,08	0,000	
216	553419003	VÝROBA OKNO KOVOVÉ BEZ SKLA A OBLOŽI	kg	5,84	4,99	0,000	
217	553419004	VÝROBA OKNO KOVOVÉ BEZ SKLA S OBLOŽE	kg	6,87	5,87	0,000	
218	553419005	VÝROBA OKNO KOVOVÉ PIVNIČNÉ	kg	4,35	3,72	0,000	
219	553419006	VÝROBA POKLOP A KRYT ATYPICKÉ	kg	3,23	2,76	0,000	
220	553421001	VÝROBA STĽPIKY OPLOTENIA SO VZPERAMI	kg	1,56	1,33	0,000	
221	553421002	VÝROBA STĽPIKY OPLOTENIA BEZ VZPIER	kg	1,37	1,17	0,000	
222	553421003	VÝROBA RÁMY PRE OPLOTENIE	kg	2,61	2,23	0,000	
223	553421004	VÝROBA VRÁTA PRE OPLOTENIE	kg	4,10	3,50	0,000	
224	553422001	VÝROBA ŽALUZIE KOVOVÉ	kg	3,43	2,93	0,000	
225	767995200	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	3,18	2,72	0,000	0,000
226	767995210	Výroba atypického zábradlia šikmého z profil. ocele	kg	3,95	3,38	0,000	0,000
227	767995205	Výroba atypického zábradlia rovného z profil. ocele	kg	3,59	3,07	0,000	0,000
228	767995215	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	3,18	2,72	0,000	0,000
229	767995220	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	4,60	3,93	0,000	0,000
230	767995230	Výroba atypického výrobku - schody	kg	3,40	2,91	0,000	0,000
231	767995225	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	5,46	4,67	0,000	0,000
232	767995235	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	4,57	3,91	0,000	0,000
233	767995240	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	5,94	5,08	0,000	0,000
234	767995245	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	7,35	6,28	0,000	0,000
235	767995250	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	8,73	7,46	0,000	0,000
236	767995255	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	10,11	8,64	0,000	0,000
237	767995260	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	3,65	3,12	0,000	0,000
238	767995265	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 2	kg	4,68	4,00	0,000	0,000
239	767995270	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 3	kg	5,72	4,89	0,000	0,000
240	767995275	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 4	kg	6,75	5,77	0,000	0,000
241	767995280	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 5	kg	7,77	6,64	0,000	0,000

242	767995283	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	3,02	2,58	0,000	0,000
243	767995285	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	4,00	3,42	0,000	0,000
244	767995290	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	4,95	4,23	0,000	0,000
245	767995295	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	5,89	5,03	0,000	0,000
246	767995300	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	6,84	5,85	0,000	0,000
247	767995305	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	2,56	2,19	0,000	0,000
248	767995310	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2	kg	3,37	2,88	0,000	0,000
249	767995315	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 3	kg	4,19	3,58	0,000	0,000
250	767995320	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 4	kg	5,03	4,30	0,000	0,000
251	767995325	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 5	kg	5,52	4,72	0,000	0,000
252	767995330	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	2,05	1,75	0,000	0,000
253	767995335	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	2,75	2,35	0,000	0,000
254	767995340	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	3,47	2,97	0,000	0,000
255	767995345	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	4,19	3,58	0,000	0,000
256	767995350	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	4,90	4,19	0,000	0,000
257	767995355	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	1,66	1,42	0,000	0,000
258	767995360	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	2,30	1,97	0,000	0,000
259	767995365	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	2,96	2,53	0,000	0,000
260	767995370	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	3,59	3,07	0,000	0,000
261	767995375	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	4,25	3,63	0,000	0,000
262	767995380	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1,42	1,21	0,000	0,000
263	767995385	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1,93	1,65	0,000	0,000
264	767995390	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	2,45	2,09	0,000	0,000
265	767995395	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	2,96	2,53	0,000	0,000
266	767995400	Výroba doplňku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	3,39	2,90	0,000	0,000
267	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,15	1,84	0,101	0,000
268	564211113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2,75	2,35	0,142	0,000
269	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,00	2,56	0,162	0,000
270	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,60	3,08	0,202	0,000

271	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,91	4,20	0,304	0,000
272	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	5,55	4,74	0,344	0,000
273	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1,03	0,88	0,000	0,000
274	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,05	0,90	0,000	0,000
275	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,90	0,77	0,000	0,000
276	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1,43	1,22	0,000	0,000
277	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100	m2	4,84	4,14	0,197	0,000
278	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120	m2	5,64	4,82	0,235	0,000
279	564741113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 140	m2	6,41	5,48	0,273	0,000
280	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180	m2	8,03	6,86	0,348	0,000
281	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200	m2	8,85	7,56	0,386	0,000
282	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,57	2,20	0,098	0,000
283	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,37	2,88	0,135	0,000
284	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,71	3,17	0,153	0,000
285	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,05	3,46	0,189	0,000
286	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	4,63	3,96	0,225	0,000
287	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,72	4,89	0,280	0,000
288	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,41	6,33	0,371	0,000
289	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	9,10	7,78	0,462	0,000
290	564911111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,22	1,90	0,098	0,000
291	564911112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2,36	2,02	0,116	0,000
292	564911113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2,93	2,50	0,135	0,000
293	564921111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,18	2,72	0,153	0,000
294	564921112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	3,44	2,94	0,171	0,000
295	564931111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,39	2,90	0,189	0,000



296	564931112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	3,66	3,13	0,207	0,000
297	564941111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	3,94	3,37	0,225	0,000
298	564941112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	4,21	3,60	0,244	0,000
299	564941113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	4,47	3,82	0,262	0,000
300	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,74	4,05	0,280	0,000
301	564951112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	5,01	4,28	0,298	0,000
302	564951113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	5,25	4,49	0,316	0,000
303	564951114.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	5,53	4,73	0,334	0,000
304	564951115.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	5,84	4,99	0,353	0,000
305	564961111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,11	5,22	0,371	0,000
306	564961112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	6,38	5,45	0,389	0,000
307	564961113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	6,66	5,69	0,407	0,000
308	564961114.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	6,94	5,93	0,425	0,000
309	564961115.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	7,22	6,17	0,443	0,000
310	564971111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,49	6,40	0,462	0,000
311	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,11	1,80	0,098	0,000
312	564911212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2,34	2,00	0,116	0,000
313	564911213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2,59	2,21	0,135	0,000
314	564921211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,74	3,20	0,153	0,000

315	564921212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	3,05	2,61	0,171	0,000
316	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,09	2,64	0,189	0,000
317	564931212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	3,35	2,85	0,207	0,000
318	564941211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	3,59	3,07	0,225	0,000
319	564941212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	3,83	3,27	0,244	0,000
320	564941213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	4,07	3,48	0,262	0,000
321	564951211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,31	3,68	0,280	0,000
322	564951212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	4,54	3,88	0,298	0,000
323	564951213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	4,76	4,07	0,316	0,000
324	564951214.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	5,02	4,29	0,334	0,000
325	564951215.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	5,29	4,52	0,353	0,000
326	564961211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,53	4,73	0,371	0,000
327	564961212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	5,78	4,94	0,389	0,000
328	564961213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	6,03	5,15	0,407	0,000
329	564961214.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	6,28	5,37	0,425	0,000
330	564961215.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	6,52	5,57	0,443	0,000
331	564971211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	6,77	5,79	0,462	0,000
332	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,88	9,30	0,287	0,000
333	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 130 mm	m2	13,16	11,25	0,311	0,000

334	567122113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 140 mm	m2	20,36	17,40	0,335	0,000
335	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,13	25,75	0,359	0,000
336	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	39,20	33,50	0,479	0,000
337	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po	m2	12,61	10,78	0,132	0,000
338	567132112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	15,08	12,89	0,158	0,000
339	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po	m2	15,10	12,91	0,158	0,000
340	565141121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po	m2	14,73	12,59	0,158	0,000
341	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po	m2	19,97	17,07	0,211	0,000
342	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po	m2	14,43	12,33	0,158	0,000
343	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po	m2	19,09	16,32	0,211	0,000
344	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po	m2	35,60	30,43	0,396	0,000
345	566201111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	2,42	2,07	0,059	0,000
346	566301111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	3,37	2,88	0,098	0,000
347	566401111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	4,15	3,55	0,138	0,000
348	566501111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	4,55	3,89	0,177	0,000
349	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,23	4,47	0,202	0,000
350	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,52	10,70	0,405	0,000
351	566904111	VYSPR PODKL OBAL KAM OK PO PŘEKOP	t	78,98	67,50	1,000	
352	566905111	VYSPR PODKL PODKLAD BET PO PŘEKOP	m3	109,98	94,00	2,234	
353	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	12,87	11,00	0,228	0,000
354	567124314.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 140 mm	m2	17,05	14,57	0,320	0,000
355	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení do hr. 120 mm	m2	11,49	9,82	0,287	0,000
356	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,16	11,25	0,359	0,000
357	567124113	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 130 mm	m2	18,28	15,62	0,298	0,000
358	567132111	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	14,27	12,20	0,383	0,000

359	567142111	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 210 mm	m2	18,02	15,40	0,503	0,000
360	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	3,28	2,80	0,101	0,000
361	569221111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 80 mm	m2	4,68	4,00	0,162	0,000
362	569251119	PRÍPLATOK ZKD 1 CM HRÚBKY	m2	0,64	0,55	0,020	v
363	569511111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 50 mm	m2	2,30	1,97	0,000	0,000
364	569511113	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 70 mm	m2	2,81	2,40	0,000	0,000
365	569711111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm	m2	3,80	3,25	0,102	0,000
366	569721111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 80 mm	m2	5,31	4,54	0,159	0,000
367	569751119	PRÍPLATOK ZKD 1 CM HRÚBKY	m2	0,59	0,50	0,019	v
368	569811111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	2,81	2,40	0,097	0,000
369	569821111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 80 mm	m2	3,65	3,12	0,152	0,000
370	569851119	PRÍPLATOK ZKD 1 CM HRÚBKY	m2	0,61	0,52	0,018	v
371	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m2	31,59	27,00	0,000	0,000
372	571901111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve do 5 kg/m2	m2	0,43	0,37	0,005	0,000
373	571901211	Posyp podkladu alebo krytu, lomovými vysitnicami, kamen. drveným alebo ťaženým do 5 kg/m2	m2	0,47	0,40	0,005	v
374	571907119	PRÍPLATOK ZKD 5 KG/M2	m2	0,20	0,17	0,006	v
375	572404111	Posyp asfaltového podkladu alebo krytu kamenivom drobným bez zhutnenia, v množstve do 5 kg/m2	m2	0,29	0,25	0,005	0,000
376	572404112	Posyp asfaltového podkladu alebo krytu kamenivom drobným bez zhutnenia, v množstve 5- 10 kg/m2	m2	0,40	0,34	0,010	0,000
377	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	51,66	44,15	1,481	0,000
378	572702111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	34,61	29,58	1,687	0,000
379	572714111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	m2	8,24	7,04	0,093	0,000
380	572741111	VYSPR VÝTLUK KRYT LITÝ ASF 10T KM	t	497,25	425,00	1,032	0,000
381	572741112	VYSPR VÝTLUK KRYT LITÝ ASF NAD 10T	t	409,50	350,00	1,032	0,000
382	572714112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. nad 40 do 60 mm	m2	12,75	10,90	0,140	0,000
383	572741311	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. do 30 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	19,32	16,51	0,052	0,000
384	572741312	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 30 do 50 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	32,21	27,53	0,087	0,000
385	572741313	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 50 do 100 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	49,55	42,35	0,173	0,000

386	572741321	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. do 30 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	18,60	15,90	0,052	0,000
387	572741322	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 30 do 50 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	30,15	25,77	0,087	0,000
388	572741323	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 50 do 100 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	47,42	40,53	0,173	0,000
389	572714112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. nad 40 do 60 mm	m2	11,44	9,78	0,140	0,000
390	572744111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov liatym asfaltom MA hr. od 20 do 30 mm	m2	16,74	14,31	0,077	0,000
391	572744112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov liatym asfaltom MA hr. nad 30 do 40 mm	m2	20,72	17,71	0,101	0,000
392	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	12,38	10,58	0,104	0,000
393	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	17,77	15,19	0,156	0,000
394	572751211.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1	t,m2	32,60	27,86	0,112	0,000
395	572751212.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1	m2	35,63	30,45	0,168	0,000
396	572761111	*OPRAVA POVRCHU VOZ SOD SPOTR.DO 10T/	m2	13,41	11,46	0,168	
397	572762120	*OPRAVA VOZ.ZA STUD.-BOHEMIX SPOTR.DO	m2	16,20	13,85	0,001	
398	572792111	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 30 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	41,73	35,67	0,095	0,000
399	572792113	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	56,69	48,45	0,150	0,000
400	572792121	od 20 do 30 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	39,21	33,51	0,095	0,000
401	572792123	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	54,35	46,45	0,150	0,000
402	572943111.S	inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	m2	28,88	24,68	0,098	0,000
403	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	11,92	10,19	0,207	0,000
404	572953111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	15,55	13,29	0,130	0,000
405	572983111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	18,18	15,54	0,123	0,000
406	572983112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	24,72	21,13	0,183	0,000
407	572983121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	13,60	11,62	0,123	0,000
408	572983122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	19,69	16,83	0,183	0,000

409	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	0,71	0,61	0,006	0,000
410	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,97	0,83	0,006	0,000
411	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	1,35	1,15	0,007	0,000
412	573111114	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	1,70	1,45	0,007	0,000
413	573111115	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	2,07	1,77	0,008	0,000
414	573191111	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,78	0,67	0,000	0,000
415	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,55	0,47	0,001	0,000
416	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,62	0,53	0,001	0,000
417	573411111	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80	m2	0,95	0,81	0,007	0,000
418	573411119	PRÍPLATOK ZKD 0.2 KG/M2 ASFALTU	m2	0,28	0,24	0,003	
419	573431111	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z emulzie cestnej v množstve 1,20 kg/m2	m2	1,45	1,24	0,008	0,000
420	573431119	PRÍPLATOK ZKD 0.2 KG/M2 EMULZIE	m2	0,37	0,32	0,004	
421	573511111	Náter zdršňovací z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	0,85	0,73	0,008	0,000
422	576121111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	7,02	6,00	0,070	0,000
423	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	8,53	7,29	0,078	0,000
424	577131001	*BETON ASF.RECYKL. š.DO 3M HR. 10 MM	m2	3,95	3,38	0,028	
425	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19,68	16,82	0,098	
426	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,08	32,55	0,280	
427	577131004	*ASFALTOVANIE-BAGELA HR. 10 MM	m2	5,17	4,42	0,026	
428	577131005	*ASFALTOVANIE-BAGELA HR. 50 MM	m2	18,90	16,15	0,140	
429	577131006	*ASFALTOVANIE-BAGELA HR. 100 MM	m2	47,97	41,00	0,257	0,181
430	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	9,95	8,50	0,093	0,000
431	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,06	9,45	0,104	0,000
432	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,36	9,71	0,104	0,000
433	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,71	9,15	0,104	0,000
434	577134311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,87	9,29	0,104	0,000
435	577134321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,21	8,73	0,104	0,000
436	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	11,70	10,00	0,116	0,000
437	577144121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,96	11,08	0,130	0,000

438	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 50 mm	m2	13,98	11,95	0,130	0,000
439	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 50	m2	13,90	11,88	0,130	0,000
440	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 50	m2	13,27	11,34	0,130	0,000
441	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 50	m2	13,43	11,48	0,130	0,000
442	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 50	m2	12,89	11,02	0,130	0,000
443	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 50 mm	m2	13,29	11,36	0,130	0,000
444	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 50 mm	m2	12,74	10,89	0,130	0,000
445	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 50 mm	m2	12,82	10,96	0,130	0,000
446	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 50 mm	m2	12,27	10,49	0,130	0,000
447	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 60	m2	16,64	14,22	0,156	0,000
448	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 60	m2	16,08	13,74	0,156	0,000
449	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 60	m2	15,42	13,18	0,156	0,000
450	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 60 mm	m2	15,34	13,11	0,156	0,000
451	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 60 mm	m2	14,68	12,55	0,156	0,000
452	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 80 mm	m2	19,55	16,71	0,207	0,000
453	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 70 mm	m2	16,63	14,21	0,182	0,000
454	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 80 mm	m2	18,93	16,18	0,207	0,000
455	577184431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 90 mm	m2	21,15	18,08	0,233	0,000
456	577164441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 70 mm	m2	16,04	13,71	0,182	0,000
457	577174441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 80 mm	m2	18,21	15,56	0,207	0,000
458	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 90 mm	m2	20,65	17,65	0,233	0,000
459	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 70 mm	m2	18,35	15,68	0,182	0,000
460	577164321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 70 mm	m2	17,77	15,19	0,182	0,000
461	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 70 mm	m2	17,69	15,12	0,182	0,000

462	577164341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	17,13	14,64	0,182	0,000
463	578111111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 20 mm	m2	12,87	11,00	0,049	0,000
464	578131111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm	m2	21,76	18,60	0,074	0,000
465	579101111	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 5 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	3,28	2,80	0,009	0,000
466	579101112.S	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 8 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	4,57	3,91	0,013	0,000
467	579102111	ZHUTNĚNÍ KRYTU SLURRY SEAL	m2	0,15	0,13	0,000	
468	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	12,07	10,32	0,193	0,000
469	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	14,05	12,01	0,242	0,000
470	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	21,72	18,56	0,342	0,000
471	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm	m2	18,23	15,58	0,274	0,000
472	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	8,99	7,68	0,084	0,000
473	589000001	PRIPLATOK BETON C7.5-C16/20	m3	4,97	4,25	0,144	
474	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	7,43	6,71	0,000	0,000
475	589100006	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	6,80	5,81	0,000	0,000
476	589110031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 10 mm	m2	20,53	17,55	0,001	0,000
477	589424001	Príplatok za dovoz ASB LM/RK	t	28,67	24,50	0,000	
478	589424002	Príplatok za dovoz ASB LM/K.Lehota	t	12,52	10,70	0,000	
479	579102111	*DRT ŽIV. NA RECYKL. - FRÉZOVANÁ	t	0,44	0,38	1,000	v
480	591111111	Kladdenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,00	20,00	0,184	0,000
481	591141111	Kladdenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementu	m2	24,00	30,00	0,253	0,000
482	596211001	Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	13,28	11,35	0,101	0,000
483	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,50	13,25	0,084	0,000
484	596911141.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,83	13,53	0,093	0,000
485	596911142.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,57	12,45	0,093	0,000
486	596911143.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,29	11,36	0,093	0,000
487	596911144.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,67	10,83	0,093	0,000
488	596811310.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	17,43	14,90	0,084	0,000
489	596811311.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100	m2	14,63	12,50	0,084	0,000
490	596811312.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300	m2	14,03	11,99	0,084	0,000
491	596811313.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	13,43	11,48	0,084	0,000



492	596811320.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,08	14,60	0,084	0,000
493	596811321.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100	m2	14,13	12,08	0,084	0,000
494	596811322.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300	m2	13,34	11,40	0,084	0,000
495	596811323.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	12,75	10,90	0,084	0,000
496	596911161.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,22	14,72	0,093	0,000
497	596911162.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,57	13,31	0,093	0,000
498	596911163.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,58	12,46	0,093	0,000
499	596911164.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,92	11,90	0,093	0,000
500	596911391.S	Doplnovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 80 mm	m	5,87	5,02	0,000	0,000
501	596911392.S	Doplnovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 80 mm	m	6,25	5,34	0,000	0,000
502	596811330.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50	m2	21,60	18,46	0,126	0,000
503	596811331.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	16,30	13,93	0,126	0,000
504	596811332.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	15,77	13,48	0,126	0,000
505	596811333.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300	m2	15,34	13,11	0,126	0,000
506	596811340.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50	m2	19,54	16,70	0,126	0,000
507	596811341.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	16,97	14,50	0,126	0,000
508	596811342.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	15,68	13,40	0,126	0,000
509	596811343.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300	m2	13,77	11,77	0,126	0,000
510	596212000	PROVIZ DLAŽBY Z DLAŽDIC BETON TVAR	m2	7,08	6,05	0,132	v
511	596912211.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	14,51	12,40	0,112	0,000
512	596912212.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	12,46	10,65	0,112	0,000
513	596912213.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	11,68	9,98	0,112	0,000
514	596912214.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	10,79	9,22	0,112	0,000

515	596311001	Položenie dlažby po prekopoch z kociek kamenných drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	23,93	20,45	0,202	0,000
516	596610002	Kladdenie gumovej dlažby 500 x 500 x 30 mm do štrky	m2	6,21	5,31	0,083	0,000
517	596911221.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	19,52	16,68	0,138	0,000
518	596911222.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	18,30	15,64	0,138	0,000
519	596911223.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	17,47	14,93	0,138	0,000
520	596911224.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	16,88	14,43	0,138	0,000
521	596911243.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	18,56	15,86	0,138	0,000
522	596911244.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	17,64	15,08	0,138	0,000
523	596913111.S	Kladdenie dlažby z plastových vegetačných tvární plochy do 50 m2	m2	7,42	6,34	0,040	0,000
524	596913112.S	Kladdenie dlažby z plastových vegetačných tvární plochy do 100 m2	m2	7,08	6,05	0,040	0,000
525	596913113.S	Kladdenie dlažby z plastových vegetačných tvární plochy nad 100 m2	m2	6,73	5,75	0,040	0,000
526	596915111.S	Kladdenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 10 mm	m2	5,15	4,40	0,071	0,000
527	596915112.S	Kladdenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 20 mm	m2	5,56	4,75	0,075	0,000
528	596915113.S	Kladdenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 30 mm	m2	6,03	5,15	0,083	0,000
529	597669112.S	Príplatok k cene 597 66 1111.S za každých začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm	m2	1,02	0,87	0,021	0,000
530	597161111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 100 mm, z lomového kameňa	m2	57,95	49,53	0,825	0,000
531	597661112.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažbových kociek veľkých	m2	100,39	85,80	0,691	0,000
532	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	42,03	35,92	0,462	0,000
533	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	44,52	38,05	0,441	0,000
534	935141264.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 500 mm s roštom triedy D 400/E 600	bm	42,85	36,62	0,652	0,000
535	599441111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	0,18	0,15	0,005	0,000
536	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	13,78	11,78	0,135	0,000
537	622211111.S	Cistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	7,96	6,80	0,000	0,000
538	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	2,09	1,79	0,006	0,000
539	622903111.S	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	8,19	7,00	0,000	0,000
540	627452145.S	Škárovanie maltou MC zvislé aj vodorovné, medzi pr	m	0,73	0,62	0,001	0,000

541	627452911.S	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	58,49	49,99	0,069	0,000
542	627452921.S	Škárovanie starého muriva kvádrového	m2	29,84	25,50	0,018	0,000
543	627455111.S	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	m2	58,49	49,99	0,016	0,000
544	627455131.S	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	30,65	26,20	0,016	0,000
545	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	139,35	119,10	2,194	0,000
546	762081010.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, lišty	m	0,41	0,35	0,000	0,000
547	762081020.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, laty	m	0,33	0,28	0,000	0,000
548	762081030.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, dosky	m	1,04	0,89	0,000	0,000
549	762081040.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, fošne	m	1,21	1,03	0,000	0,000
550	762081051.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 120 cm2	m	1,06	0,91	0,000	0,000
551	762081052.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 224 cm2	m	1,11	0,95	0,000	0,000
552	762081053.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 288 cm2	m	1,17	1,00	0,000	0,000
553	762081054.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 450 cm2	m	1,25	1,07	0,000	0,000
554	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	6,94	5,93	0,000	0,000
555	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	8,25	7,05	0,000	0,000
556	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm	m2	4,29	3,67	0,000	0,000
557	762133132.S	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr. do 60 mm	m1	5,16	4,41	0,000	0,000
558	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	17,26	14,75	0,014	0,000
559	762311101.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Bulldog - vrátane dlabania lôžka	ks	1,35	1,15	0,000	0,000
560	762311102.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Tuscherer - vrátane frézovania drážky	ks	2,22	1,90	0,000	0,000
561	762311103.S	Montáž kotevných želiel, príložiek, pätiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	8,85	7,56	0,000	0,000
562	762311811.S	Demontáž kotevných želiel hmotnosti do 5 kg, -0,005	ks	1,60	1,37	0,000	0,005
563	762311812.S	Demontáž kotevných želiel hmotnosti 5 - 10 kg, -0,01	ks	2,30	1,97	0,000	0,010
564	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	1,29	1,10	0,000	0,000
565	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	16,56	14,15	0,008	0,000
566	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	20,07	17,15	0,010	0,000
567	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	24,86	21,25	0,014	0,000
568	762512235.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek pribíjaním	m2	5,43	4,64	0,000	0,000
569	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	6,47	5,53	0,000	0,000
570	762512255	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek na betón	m2	10,57	9,03	0,000	0,000

571	762521104.S	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	5,79	4,95	0,000	0,000
572	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	3,67	3,14	0,003	0,000
573	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	10,21	8,73	0,000	0,000
574	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	12,34	10,55	0,000	0,000
575	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	2,05	1,75	0,000	0,006
576	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t	m	2,48	2,12	0,000	0,010
577	762795000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	21,17	18,09	0,027	0,000
578	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	19,04	16,27	0,000	0,000
579	766699211	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm	m	9,45	8,08	0,000	0,000
580	766811031.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 1000 mm	ks	4,54	3,88	0,000	0,000
581	766811022.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, presklené	ks	4,50	3,85	0,000	0,000
582	767100001	REZANIE LIATINY HR.DO 20MM	bm	15,33	13,10	0,000	
583	767141913	Oprava stien pre beztmelové zasklenie doplnkové práce - rezanie závitú do M 10	ks	0,89	0,76	0,000	0,000
584	767141914	Oprava stien pre beztmelové zasklenie doplnkové práce - zhotov. otvoru ručnou vrtačkou do DN 10	ks	0,32	0,27	0,000	0,000
585	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	kg	1,40	1,20	0,000	0,000
586	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	1,42	1,21	0,000	0,000
587	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	3,91	3,34	0,000	0,000
588	767647919	Oprava a údržba dverí výmena závesu	ks	2,16	1,85	0,000	0,000
589	767658914	Oprava a údržba vrát výmena čapového závesu, -0,00	ks	20,36	17,40	0,000	0,000
590	767914150	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	4,55	3,89	0,000	0,000
591	767914160	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m	m	5,35	4,57	0,000	0,000
592	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	0,62	0,53	0,000	0,000
593	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	0,53	0,45	0,000	0,000
594	767914110	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	6,64	5,96	0,000	0,000
595	767914120	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	8,23	7,80	0,000	0,000
596	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	8,87	8,99	0,000	0,000
597	767914810	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	4,47	4,00	0,000	0,009
598	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	5,56	5,10	0,000	0,009
599	767915110	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 15 kg	m	7,92	6,77	0,000	0,000
600	767915120	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 30 kg	m	8,40	7,18	0,000	0,000

601	767915130	Montáž oplotenía priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenía do 50 kg	m	8,69	7,43	0,000	0,000
602	767915140	Montáž oplotenía priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenía do 70 kg	m	9,66	8,26	0,000	0,000
603	767916110	Montáž oplotenía z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenía do 30 kg	M	13,41	11,46	0,002	0,000
604	767916120	Montáž oplotenía z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenía do 50 kg	M	13,67	11,68	0,002	0,000
605	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m <sup>2</sup>	KUS	19,62	17,30	0,000	0,000
606	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m <sup>2</sup>	KUS	19,77	18,47	0,000	0,000
607	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m <sup>2</sup> , -0,19200t	KUS	11,34	11,00	0,000	0,192
608	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup> , -0,21000t	KUS	13,43	11,83	0,000	0,210
609	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaráním	M	12,75	10,90	0,000	0,000
610	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	M	2,34	2,00	0,000	0,000
611	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	KG	10,06	8,60	0,000	0,000
612	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	KG	5,44	4,65	0,000	0,000
613	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	KG	2,68	2,29	0,000	0,000
614	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	KG	1,52	1,30	0,000	0,000
615	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	KG	2,12	1,91	0,000	0,001
616	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -	KG	1,54	1,32	0,000	0,001
617	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -	KG	1,45	1,24	0,000	0,001
618	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 250 do 500 kg, -	KG	1,33	1,14	0,000	0,001
619	772501180	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 100 - 120 mm	M <sup>2</sup>	29,25	25,00	0,111	0,000
620	783103811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC oškrabaním	M <sup>2</sup>	1,73	1,48	0,000	0,000
621	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	M <sup>2</sup>	6,05	5,17	0,000	0,000
622	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	M <sup>2</sup>	2,34	2,00	0,000	0,000
623	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	M <sup>2</sup>	1,64	1,40	0,000	0,000
624	783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné -	M <sup>2</sup>	8,21	7,02	0,000	0,000
625	783221900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	M <sup>2</sup>	4,81	4,11	0,000	0,000
626	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	M <sup>2</sup>	4,10	3,50	0,000	0,000
627	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	M	0,29	0,25	0,000	0,000
628	783401812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100	M	0,29	0,25	0,000	0,000
629	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter -	BM	2,46	2,10	0,000	0,000
630	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	BM	0,77	0,66	0,000	0,000

631	783425250	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter -	BM	3,04	2,60	0,000	0,000
632	783422710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 200 mm základný - - 35µm DUFA kanál	KUS	2,20	1,88	0,000	0,000
633	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm DUFA ANTIK	M	1,17	1,00	0,000	0,000
634	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	BM	0,78	0,67	0,000	0,000
635	783626010	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 1x lakovaním	M2	6,67	5,70	0,000	0,000
636	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	M2	8,19	7,00	0,000	0,000
637	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	M2	1,90	1,62	0,000	0,000
638	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	M2	3,99	3,41	0,000	0,000
639	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	M2	12,94	11,06	0,000	0,000
640	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	M2	3,32	2,84	0,000	0,000
641	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	M2	1,52	1,30	0,000	0,000
642	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	M2	1,04	0,89	0,000	0,000
643	783905821	ODST GRAFFITI NEOŠEŤŤ ODSTRANĎ+OMYTÍ	M2	26,62	22,75	0,001	
644	783905822	ODST GRAFFITI NEOŠEŤŤ ODSTR+KARTÁČ	M2	31,41	26,85	0,001	
645	783905823	ODST GRAFFITI NEOŠEŤŤ ODSTRANĎ+VODA	M2	29,54	25,25	0,001	
646	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	54,41	46,50	0,000	
647	783992910	Priplatok k cene za každé ďalšie vyvesenie a zavesenie okenných krídiel kovových výkvných, otočných alebo kombinované	M2	4,13	3,53	0,000	0,000
648	787110350.S	Zasklenie stien s lištou plexisklom hrúbky 4 mm	M2	40,83	34,90	0,005	
649	871181220	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	M	1,33	1,14	0,000	0,000
650	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	M	2,81	2,40	0,000	0,000
651	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	M	1,44	1,23	0,000	0,000
652	871366008	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 250	M	3,16	2,70	0,000	0,000
653	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	M	1,76	1,50	0,000	0,000
654	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 300	M	10,06	8,60	0,000	0,000
655	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 400	M	3,59	3,07	0,000	0,000
656	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	KUS	4,56	3,90	0,000	0,000
657	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	KUS	5,11	4,37	0,000	0,000
658	877396012	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 400	KUS	7,14	6,10	0,000	0,000
659	894201113	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 12/15	M3	146,84	125,50	2,314	0,000
660	894201121	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	M3	152,10	130,00	2,439	0,000
661	894201193	Priplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm	M3	4,01	3,43	0,000	0,000

662	894201114	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 12/15	M3	142,74	122,00	2,314	0,000
663	894201122	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	M3	152,10	130,00	2,439	0,000
664	894201194	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty kanalizačnej do 200 mm	M3	4,01	3,43	0,000	0,000
665	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	KUS	36,70	31,37	0,017	0,000
666	894502101	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	M2	20,59	17,60	0,018	0,000
667	894502201	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	M2	19,61	16,76	0,005	0,000
668	894502301	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné	M2	35,39	30,25	0,003	0,000
669	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	KUS	74,06	63,30	0,000	0,000
670	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	KUS	94,77	81,00	0,341	0,000
671	895991144	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	KUS	11,88	10,15	0,000	0,000
672	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	34,01	29,07	0,008	0,000
673	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	KUS	37,44	32,00	0,008	0,000
674	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KUS	55,46	47,40	0,011	0,000
675	899211111	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti jednotlivo do 50 kg	KUS	21,02	17,97	0,004	0,000
676	899211112	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	27,02	23,09	0,006	0,000
677	899211113	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti nad 100 do 150kg	KUS	36,62	31,30	0,008	0,000
678	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	KUS	110,06	94,07	0,414	0,000
679	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	KUS	78,86	67,40	0,321	0,000
680	899311112	Osadenie ocele. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti 50-100 kg	KUS	21,12	18,05	0,006	0,000
681	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	114,45	97,82	0,411	0,000
682	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	KUS	81,81	69,92	0,327	0,000
683	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	KUS	58,27	49,80	0,306	0,000
684	899432111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrnca	KUS	55,00	47,01	0,264	0,000
685	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	M3	114,00	97,44	2,291	0,000
686	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	M3	114,66	98,00	2,235	0,000
687	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s oceleovými stĺpkami	M	27,75	23,72	0,113	0,000
688	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov výkop jám 2,0 m	M	88,80	75,90	0,000	0,000

689	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov výkop jám 3,0 m	M	62,88	53,74	0,000	0,000
690	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	M	49,08	41,95	0,000	0,000
691	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhodom výkopku do 3 m	KUS	23,40	20,00	0,158	0,000
692	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	KUS	2,61	2,23	0,000	0,000
693	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	KUS	24,04	20,55	0,000	0,000
694	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	KUS	6,89	5,89	0,000	0,000
695	914001212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 nerezovou páskou na stĺpy	KUS	5,65	4,83	0,000	0,000
696	914002811	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000,	KUS	643,50	550,00	3,595	0,000
697	914431111	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	KUS	131,80	112,65	0,220	
698	914435111	Výmena dopravného zrkadla, príp. skla a zrkadlovej časti na stojatom stĺpiku, -0,05500t	KUS	114,89	98,20	0,000	0,055
699	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	KUS	7,41	6,33	0,000	0,000
700	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	KUS	13,54	11,57	0,120	0,000
701	914501122	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	KUS	34,71	29,67	0,121	0,000
702	914791111	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - vyrovnanie symbolu	KUS	12,52	10,70	0,000	0,000
703	914791112	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - otočenie symbolu	KUS	5,62	4,80	0,000	0,000
704	914791113	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - vyrovnanie stĺpika	KUS	22,58	19,30	0,000	0,000
705	914791114	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - výmena upevňovacej objímky	KUS	5,87	5,02	0,000	0,000
706	914811111	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	KUS	0,33	0,28	0,000	0,000
707	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	KUS	0,33	0,28	0,000	0,000
708	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	KUS	0,68	0,58	0,000	0,000
709	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	KUS	2,26	1,93	0,000	0,000
710	914812212	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	KUS	2,60	2,22	0,000	0,000
711	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	M	0,73	0,62	0,000	0,000
712	915711421	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm žltá základná	M	1,24	1,06	0,000	0,000
713	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	M2	11,12	9,50	0,001	0,000
714	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela	M	1,04	0,89	0,000	0,000
715	915711422.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm žltá	M	1,83	1,56	0,000	0,000



716	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	M2	16,71	14,28	0,001	0,000
717	915721221.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá základná	M2	15,74	13,45	0,001	0,000
718	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	M2	2,50	2,14	0,000	0,000
719	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	KUS	2,93	2,50	0,000	0,000
720	915912111	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 300 mm	KUS	0,16	0,14	0,000	0,000
721	915912112	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 500 mm	KUS	0,28	0,24	0,000	0,000
722	915912113	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 750 mm	KUS	0,42	0,36	0,000	0,000
723	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	KUS	1,06	0,91	0,000	0,000
724	915914111	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dop	KUS	1,63	1,39	0,000	0,000
725	915914112	Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky	KUS	1,35	1,15	0,000	0,000
726	916261111	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	M	5,83	4,98	0,088	0,000
727	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	M	5,64	4,82	0,083	0,000
728	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	M	6,70	5,73	0,098	0,000
729	915940003.S	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 60 mm na 30	M	6,41	5,48	0,000	0,000
730	915940002.S	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm na 20	M	6,40	5,47	0,000	0,000
731	915940001.S	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 30 mm na 10	M	6,40	5,47	0,000	0,000
732	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou	M	11,89	10,16	0,164	0,000
733	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej	M	7,29	6,23	0,093	0,000
734	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou	M	9,32	7,97	0,126	0,000
735	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	M3	112,83	96,44	2,201	0,000
736	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN	KUS	413,42	353,35	5,963	0,000
737	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduch	M3	166,69	142,47	2,115	0,000
738	919551111.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových do D 400 mm	M	4,72	4,03	0,000	0,000
739	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	T	1544,40	1320,00	1,026	0,000
740	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	M	1,77	1,51	0,000	0,000
741	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	4,95	4,23	0,000	0,000
742	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	5,41	4,62	0,000	0,000
743	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	9,49	8,11	0,000	0,000
744	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	M	11,42	9,76	0,000	0,000

745	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	M	20,48	17,50	0,000	0,000
746	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	M	31,59	27,00	0,000	0,000
747	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	16,38	14,00	0,000	0,000
748	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	25,74	22,00	0,000	0,000
749	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	M	30,89	26,40	0,000	0,000
750	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	M2	0,06	0,05	0,000	0,000
751	919741121	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prašnosti vozoviek	M2	0,11	0,09	0,000	0,000
752	919794441	Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m <sup>2</sup>	KUS	62,36	53,30	1,617	0,000
753	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	M	8,76	7,49	0,127	0,000
754	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	KUS	16,03	13,70	0,153	0,000
755	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	KUS	30,44	27,70	0,001	0,000
756	936104221	Osadenie odpadkového koša na existujúci stĺpik objím	KUS	7,25	6,41	0,000	0,000
757	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	KUS	32,06	27,40	0,000	0,000
758	936124211	Výmena drevených dosiek lavičiek mestského mobiliáru	KS	15,27	13,05	0,007	
759	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetónovaním nôh	KUS	12,94	11,06	0,120	0,000
760	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	KUS	29,44	25,16	0,001	0,000
761	936941011	Osadzovanie doplnkových oceľových súčastí hmotnosti do 1 kg	KG	3,37	2,88	0,000	0,000
762	725939101.S	Montáž pitnej fontánky G 1/2	KUS	14,54	12,43	0,000	0,000
763	936941142	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	KUS	26,85	22,95	0,001	0,000
764	936942001	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácií so zabetónovaním oceľového rámu	KUS	34,37	29,38	0,359	0,000
765	936942002	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácií s voľným položením oceľového rámu	KUS	12,34	11,11	0,000	0,000
766	938909401.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,08630 t	M	9,01	7,70	0,000	0,086
767	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -	M	17,55	15,00	0,000	0,173
768	938909403.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m, -	M	29,84	25,50	0,000	0,253
769	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,09730 t	M	7,78	6,65	0,000	0,097
770	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,19460 t	M	14,56	12,44	0,000	0,195
771	938909406.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m, -0,32500 t	M	24,25	20,73	0,000	0,325
772	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,19460 t	M	15,62	13,35	0,000	0,195
773	938909406.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m, -0,32500 t	M	26,03	22,25	0,000	0,325

774	938902123	ČIŠTĚNÍ BET KONSTR OCEL KARTÁČI	M2	14,51	12,40	0,000	
775	938907141	Odstránenie nánosu z drenážnych šacht hĺbky do 2 m	M3	87,75	75,00	0,000	0,000
776	938908111	Čistenie dopravných zariadení - plastových smerovyc	KUS	2,87	2,35	0,000	0,000
777	938908121	Čistenie dopravných zariadení - nástavcov na zvodidl	KUS	2,46	2,10	0,000	0,000
778	938908131	Čistenie dopravných zariadení - zvodidiel	BM	0,49	0,42	0,000	0,000
779	938908141	Čistenie dopravných zariadení - základných zvislých dopravných značiek plochy do 1 m2	KUS	4,59	3,92	0,000	0,000
780	938908142	Čistenie dopravných zariadení - základných zvislých dopravných značiek plochy nad 1 do 2 m2	KUS	6,21	5,31	0,000	0,000
781	938908151	Čistenie dopravných zariadení - veľkoplošných zvislých dopravných značiek plochy do 10 m2	KUS	22,18	18,96	0,000	0,000
782	938908211	Čistenie autobusových zastávok ručne zametením	M2	0,23	0,20	0,000	0,000
783	938908221	Čistenie autobusových zastávok ručne umytím sklenených výplní prístreškov	M2	1,94	1,66	0,000	0,000
784	938908251	Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón ploch	M2	0,56	0,48	0,000	0,000
785	938908252	Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón ploch	M2	0,41	0,35	0,000	0,000
786	938908311	Kosenie tráv krajníc komunikácií strojne	M2	0,21	0,18	0,000	0,000
787	938908312	Kosenie tráv krajníc komunikácií s prekážkami (stĺpiky, zvodidlá) strojne	M2	0,91	0,78	0,000	0,000
788	938908313	Kosenie tráv krajníc a svahov komunikácií strojne	M2	0,20	0,17	0,000	0,000
789	938908321	Kosenie tráv krajníc a svahov komunikácií ručne	M2	0,19	0,16	0,000	0,000
790	938908331	Kosenie tráv krajníc a svahov komunikácií ručne	M2	0,15	0,13	0,000	0,000
791	938908351	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií ručne výšky do 1 m	BM	1,61	1,38	0,000	0,000
792	938908352	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií ručne výšky nad 1 do 2 m	BM	2,42	2,07	0,000	0,000
793	938908361	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií strojne výšky do 1 m	BM	0,56	0,48	0,000	0,000
794	938908362	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií strojne výšky nad 1 do 2 m	BM	0,81	0,69	0,000	0,000
795	938908401	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním	M2	0,33	0,28	0,000	0,000
796	938908403	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačo	M2	0,11	0,09	0,000	0,000
797	938908405	Očistenie povrchu vozoviek ručne uľahlého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	M2	0,89	0,76	0,000	0,000
798	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	M2	0,43	0,37	0,000	0,000
799	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového ručne	M2	0,29	0,25	0,000	0,000
800	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	M2	0,11	0,09	0,000	0,000
801	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	M2	0,08	0,07	0,000	0,000
802	938909312	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. ručne	M2	0,29	0,25	0,000	0,000
803	938909313	*ODPRAT.SNEHU SYPKEHO HR.DO 5CM RUČNE Š.DO 3M	M2	0,21	0,18	0,000	
804	938909314	*ODPRAT.SNEHU MOKREHO HR.DO 5CM RUČNE Š.DO 3M	M2	0,51	0,44	0,000	
805	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 d	M2	1,87	1,60	0,000	0,126
806	938909620	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	M2	1,46	1,25	0,000	0,063
807	938909621	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	M2	2,77	2,37	0,000	0,126
808	938909622	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 200 mm, -0,25200 t	M2	4,33	3,70	0,000	0,252

809	938909651	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	M2	2,93	2,50	0,000	0,000
810	938909661	Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov mechanické strojné bočnou kefou	KM	34,56	29,54	0,000	0,000
811	938909671	Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov mechanické ručne vytrhávaním	BM	0,28	0,24	0,000	0,000
812	938909681	Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov chemické postrekom	KM	59,44	50,80	0,001	0,000
813	938909712	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	BM	8,06	6,89	0,000	0,057
814	938909713	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,10708 t	BM	8,28	7,08	0,000	0,107
815	938909714	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,15229 t	BM	8,60	7,35	0,000	0,152
816	938909722	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	BM	16,13	13,79	0,000	0,114
817	938909723	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,21416 t	BM	16,78	14,34	0,000	0,214
818	938909724	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,30458 t	BM	17,20	14,70	0,000	0,305
819	938909732	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,17133 t	BM	32,26	27,57	0,000	0,171
820	938909733	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,32124 t	BM	31,18	26,65	0,000	0,321
821	938909734	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,45687 t	BM	34,41	29,41	0,000	0,457
822	938909742	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov nad 75%, -0,22844 t	BM	64,51	55,14	0,000	0,228
823	938909743	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosov nad 75%, -0,42832 t	BM	66,67	56,98	0,000	0,428
824	938909744	Cistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosov nad 75%, -0,60916 t	BM	68,82	58,82	0,000	0,609
825	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov ručne za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	BM	10,75	9,19	0,000	0,038
826	952901110	Cistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	M2	2,64	2,26	0,000	0,000
827	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	M2	6,73	5,75	0,000	0,000
828	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkolvek výšky	M2	3,00	2,56	0,000	0,000
829	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	KUS	6,53	5,58	0,011	0,000
830	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	KUS	9,42	8,05	0,015	0,000
831	953943113.S	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	KS	11,62	9,93	0,021	0,000
832	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	KUS	7,06	6,03	0,000	0,000
833	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	KUS	8,95	7,65	0,000	0,000
834	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	KUS	10,96	9,37	0,000	0,000

835	953943124.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-30 kg/kus (bez dodávky)	KUS	24,22	20,70	0,000	0,000
836	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	KUS	29,79	25,46	0,001	0,000
837	959941111.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm	KUS	9,01	7,70	0,000	0,000
838	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	KUS	11,12	9,50	0,000	0,000
839	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	KUS	15,27	13,05	0,000	0,000
840	960321271	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	M3	655,24	560,03	0,000	2,850
841	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	M3	88,96	76,03	0,000	2,490
842	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	M3	157,01	134,20	0,000	2,200
843	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	M3	112,50	96,15	0,000	2,200
844	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	M3	384,80	328,89	0,000	2,400
845	961065311	Búranie nosnej konštrukcie trámovej, roštovej, vzperadlovej a vešadlovej z dreva mäkkého, -	M3	125,37	107,15	0,000	0,570
846	961065312.S	Búranie nosnej konštrukcie trámovej, roštovej, vzperadlovej a vešadlovej z dreva tvrdého, -	M3	154,02	131,64	0,000	0,790
847	961065412	Búranie mostoviek z dreva mäkkého z hranolov, -0,5	M3	36,36	31,08	0,000	0,565
848	961065413	Búranie mostoviek z dreva mäkkého z dosák alebo fošien, -0,58800t	M3	79,56	68,00	0,000	0,588
849	961065421.S	Búranie mostoviek z dreva tvrdého z guľatiny alebo trámov, -0,78000t	M3	49,96	42,70	0,000	0,780
850	961065511	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva mäkkého, -0,55100t	M3	92,94	79,44	0,000	0,551
851	961065512	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrdého, -0,78000 t	M3	122,52	104,72	0,000	0,780
852	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -	M3	51,27	43,82	0,000	1,950
853	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	M3	140,69	120,25	0,000	2,200
854	963015111	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,06 t , -0,00500t	KUS	8,08	6,91	0,000	0,005
855	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	M2	8,19	7,00	0,000	0,192
856	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	M3	255,72	218,56	0,000	2,200
857	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	M3	217,41	185,82	0,000	2,200
858	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	M3	181,35	155,00	0,000	2,200
859	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm	M3	99,45	85,00	0,000	0,000

860	966001211.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien, -0,50000 t	KUS	69,91	59,75	0,000	0,500
861	966001212.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia s bočnými stenami, -0,55000 t	KUS	103,95	88,85	0,000	0,550
862	966001221.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia bez bočných stien, -0,38100 t	KUS	67,39	57,60	0,000	0,381
863	966001222.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t	KUS	89,80	76,75	0,000	0,441
864	966001172	Demontáž fontánky na pitie kotvovej skrútkami na pevný podklad, -0,11300 t	KUS	8,07	6,90	0,000	0,113
865	966001181	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácií so zabetónovaním, -0,12500 t	KUS	12,52	10,70	0,000	0,125
866	966001182	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácií s voľným položením, -0,07800 t	KUS	6,10	5,51	0,000	0,078
867	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,0	KUS	11,70	10,00	0,000	0,034
868	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvovej skrútkami na pevný podklad, -0,03400 t	KUS	8,38	7,16	0,000	0,034
869	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0	KUS	7,80	6,67	0,000	0,027
870	966001112.S	Demontáž odpadkového koša kotveného skrútkami na pevný podklad, -0,02700 t	KUS	8,42	7,20	0,000	0,027
871	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,	KUS	7,14	6,10	0,000	0,010
872	966001132.S	Demontáž stojana na bicykle kotveného skrútkami na pevný podklad, -0,01000 t	KUS	7,23	6,18	0,000	0,010
873	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	M	27,13	23,19	0,000	0,035
874	966006123	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie obetónovaných odrazníky, -0,45000t	KUS	16,99	14,52	0,000	0,045
875	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	KUS	18,64	15,93	0,000	0,082
876	966006133	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	KUS	19,04	16,27	0,000	0,037
877	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	KUS	3,44	2,94	0,000	0,004
878	966083111	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky 250 mm	BM	3,52	3,01	0,000	0,000
879	966083112	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy	M2	11,17	9,55	0,001	0,000
880	966083211	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 250 mm	BM	3,59	3,07	0,000	0,000
881	966083212	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu plochy	M2	13,68	11,69	0,000	0,000
882	966083311	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom čiar šírky 250 mm	BM	3,10	2,65	0,000	0,000
883	966083312	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom plochy	M2	10,94	9,35	0,000	0,000
884	966083411	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom čiar šírky 250 mm	BM	4,06	3,47	0,000	0,000
885	966083412	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom plochy	M2	16,08	13,74	0,000	0,000
886	966811111	Demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej z	KUS	0,16	0,14	0,000	0,000
887	966811112	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej z	KUS	0,16	0,14	0,000	0,000
888	966811113	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej z	KUS	0,37	0,32	0,000	0,000
889	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej zá	KUS	0,60	0,51	0,000	0,000
890	966812112	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej zvä	KUS	0,96	0,82	0,000	0,000
891	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	KUS	1,44	1,23	0,000	0,000

892	966822111	Demontáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 300 mm	KUS	0,09	0,08	0,000	0,000
893	966822112	Demontáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 500 mm	KUS	0,16	0,14	0,000	0,000
894	966822113	Demontáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 750 mm	KUS	0,21	0,18	0,000	0,000
895	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	KUS	0,49	0,42	0,000	0,000
896	967042712	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	M2	28,59	24,44	0,000	0,250
897	967043111	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t	M2	46,25	39,53	0,000	0,264
898	969021131	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm, -0	M	13,55	11,58	0,000	0,093
899	971042231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , do 150 mm, -0,00700t	KUS	8,23	7,03	0,000	0,007
900	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm, -0,03000t	KUS	18,37	15,70	0,000	0,030
901	973049451	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200 mm, hl. do 300 mm, -0,02100t	KUS	35,11	30,01	0,000	0,021
902	976074141	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu, -0,00900t	KUS	17,80	15,21	0,000	0,009
903	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t	M	2,63	2,25	0,000	0,010
904	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	KUS	3,69	3,15	0,000	0,024
905	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	KUS	5,32	4,55	0,000	0,044
906	978023251	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa, -0,01400t	M2	3,69	3,15	0,000	0,014
907	978023261	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kyklopského a ostatného, -0,01600t	M2	2,83	2,42	0,000	0,016
908	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	T	19,09	16,32	0,000	0,000
909	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	M	1,83	1,56	0,000	0,000
910	979024442	Očistenie vybúraných obrubníkov chodníkových z akéhokoľvek lôžka	M	2,11	1,80	0,000	0,000
911	979024443	Očistenie vybúraných obrubníkov cestných z akéhokoľvek lôžka	M	2,52	2,15	0,000	0,000
912	979054441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	M2	4,45	3,80	0,000	0,000
913	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	M2	1,83	1,56	0,000	0,000
914	979071112	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár asfaltom alebo cementovou maltou	M2	4,43	3,79	0,000	0,000
915	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	M2	1,94	1,66	0,000	0,000
916	979071122	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár asfaltom alebo cementovou maltou	M2	5,12	4,38	0,000	0,000
917	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	18,08	15,45	0,000	0,000
918	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,48	0,41	0,000	0,000
919	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	T	18,94	16,19	0,000	0,000
920	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnávaním, na vzdialenosť do 1000 m	T	11,04	9,44	0,000	0,000

921	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	T	0,75	0,64	0,000	0,000
922	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	2,13	1,82	0,000	0,000
923	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	2,60	2,22	0,000	0,000
924	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	T	0,59	0,50	0,000	0,000
925	979084113	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	T	12,64	10,80	0,000	0,000
926	979084119	Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	T	0,26	0,22	0,000	0,000
927	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	T	30,49	26,06	0,000	0,000
928	979084214	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	T	29,84	25,50	0,000	0,000
929	979084215	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	T	30,54	26,10	0,000	0,000
930	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	30,85	26,37	0,000	0,000
931	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1,15	0,98	0,000	0,000
932	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	7,28	6,22	0,000	0,000
933	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	28,23	24,13	0,000	0,000
934	979087214	*NAKL.SNEHU SYPKÉHO RUČNE	M3	4,10	3,50	0,000	
935	979087215	*NAKL.SNEHU MOKREHO NA DOPR.PROSTR.R	M3	10,53	9,00	0,000	
936	979093111	Poplatok za drvenie/ uloženie stavebného odpadu C P	T	14,40		0,000	
937	979093512	Poplatok za drvenie/ uloženie stavebného odpadu AC	T	9,60		0,000	
938	979093511	Drvenie / uloženie stavebná suť Prima+DPH	T	18,00		0,000	
939	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	T	14,40			
940	979093513	Drvenie bitúmenu Prima + DPH	T	9,60		0,000	
941	981512111	Demolácia konštrukcií objektov, iným spôsobom z tehál, tvárnic, kameňa, na maltu vápennú, -1,80500t	M3	36,27	31,00	0,002	1,805
942	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	T	30,60	26,15	0,000	0,000
943	998151112	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	7,39	6,32	0,000	0,000
944	998151114	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	8,31	7,10	0,000	0,000
945	998151115	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000	T	9,41	8,04	0,000	0,000
946	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónualebo predpätých,	T	13,69	11,70	0,000	0,000
947	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	T	12,55	10,73	0,000	0,000
948	998152132	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	7,39	6,32	0,000	0,000



949	998152133	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000	T	7,78	6,65	0,000	0,000
950	998152134	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	8,19	7,00	0,000	0,000
951	998152135	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000	T	9,24	7,90	0,000	0,000
952	998152193	Príplatok za zväčšený presun (8154) z dielcov prefabrikovaných zo železobetónualebo predpätých nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	10,88	9,30	0,000	0,000
953	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová, výška	T	22,00	18,80	0,000	0,000
954	998153132	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	4,19	3,58	0,000	0,000
955	998153133	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000	T	4,25	3,63	0,000	0,000
956	998153134	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	4,47	3,82	0,000	0,000
957	998153135	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000	T	4,68	4,00	0,000	0,000
958	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	T	15,68	13,40	0,000	0,000
959	998212191	Príplatok k cene za zväčšený presun pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m	T	11,35	9,70	0,000	0,000
960	998212199.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	T	0,12	0,10	0,000	0,000
961	998218111	Presun hmôt pre mosty drevené na novostavbách (821..81) výšky mosta do 10 m	T	31,73	27,12	0,000	0,000
962	998218191	Príplatok za zväčšený presun (821..81) pre mosty drevené na novostavbách nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m	T	23,58	20,15	0,000	0,000
963	998218199.S	Príplatok (821..81) pre mosty drevené na novostavbách za každých ďalších aj začatých 1000 m	T	0,12	0,10	0,000	0,000
964	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	T	2,87	2,45	0,000	0,000
965	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	T	4,04	3,45	0,000	0,000
966	998222091	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	0,29	0,25	0,000	0,000
967	998222092	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000	T	0,57	0,49	0,000	0,000
968	998222093	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	0,89	0,76	0,000	0,000
969	998222094	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	1,46	1,25	0,000	0,000

970	998222095	Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	T	1,36	1,16	0,000	0,000
971	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky	T	10,00	8,55	0,000	0,000
972	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	0,29	0,25	0,000	0,000
973	998223092	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000	T	0,48	0,41	0,000	0,000
974	998223093	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	0,70	0,60	0,000	0,000
975	998223094	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000	T	1,13	0,97	0,000	0,000
976	998223095	Príplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	T	0,99	0,85	0,000	0,000
977	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	1,73	1,48	0,000	0,000
978	998224191	Príplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	0,28	0,24	0,000	0,000
979	998224193	Príplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	0,78	0,67	0,000	0,000
980	998224194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000	T	1,31	1,12	0,000	0,000
981	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	2,46	2,10	0,000	0,000
982	998225191	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	0,28	0,24	0,000	0,000
983	998225192	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000	T	0,54	0,46	0,000	0,000
984	998225193	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000	T	0,78	0,67	0,000	0,000
985	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000	T	1,33	1,14	0,000	0,000
986	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad	T	1,25	1,07	0,000	0,000
987	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	T	1,37	1,17	0,000	0,000
988	998225391	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,63	0,54	0,000	0,000
989	998225392	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,70	0,60	0,000	0,000

990	998225393	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	0,78	0,67	0,000	0,000
991	998225394	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	0,98	0,84	0,000	0,000
992	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letísk s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	T	11,90	10,17	0,000	0,000
993	998226092	Príplatok za zväčšený presun pre komunikácie a letísk s krytom montovaným z cest. panelov zo železobetónu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,64	0,55	0,000	0,000
994	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	T	15,64	13,37	0,000	0,000
995	998271318	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad	T	9,48	8,10	0,000	0,000
996	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	T	13,86	11,85	0,000	0,000
997	998272216	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 1000 do 2000 m	T	35,28	30,15	0,000	0,000
998	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	T	17,05	14,57	0,000	0,000
999	998274115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000	T	39,22	33,52	0,000	0,000
1000	998274116	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 1000 do 2000 m	T	40,67	34,76	0,000	0,000
1001	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	47,84	40,89	0,000	0,000
1002	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	T	45,98	39,30	0,000	0,000
1003	998276116	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	T	50,39	43,07	0,000	0,000
1004	998276117	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 2000-3000 m	T	53,28	45,54	0,000	0,000
1005	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	T	59,85	51,15	0,000	0,000
1006	998276119	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	T	18,51	15,82	0,000	0,000
1007	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	T	64,06	54,75	0,000	0,000
1008	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch vý	T	47,50	40,60	0,000	0,000
1009	998766194	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	32,06	27,40	0,000	0,000

<b>1010</b>	<b>998766199</b>	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad l	T	<b>1,06</b>	0,91	0,000	0,000
<b>1011</b>	<b>998767101</b>	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	<b>69,91</b>	59,75	0,000	0,000
<b>1012</b>	<b>998767193</b>	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	T	<b>31,77</b>	27,15	0,000	0,000
<b>1013</b>	<b>998767194</b>	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	T	<b>32,53</b>	27,80	0,000	0,000
<b>1014</b>	<b>998767199</b>	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. d' i začatých 1000 m nad 1000 m	T	<b>0,87</b>	0,74	0,000	0,000
<b>1015</b>	<b>953942620</b>	*Vlajková výzdoba MTZ ALEBO DMTZ	KUS	<b>3,63</b>	3,10	0,000	
<b>1016</b>	<b>999000005</b>	PREVOZ STÁNKOV V GESCII 12 A 13	KUS	<b>9,10</b>	7,78	0,000	
<b>1017</b>	<b>999281111</b>	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	<b>55,66</b>	47,57	0,000	0,000
<b>1018</b>	<b>999281194</b>	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	<b>2,49</b>	2,13	0,000	

# SÚPIS PRÁC A DODÁVOK

Akcia: Pravidelná kontrolná činnosť 1 x týždenne

Lokalita: ČOV Podbreziny

Por.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	Množstvo	Jednot. cena	Dodávka	Montáž	Hmoty	Suť
		Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku							
1	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	M	30,00	1,60		48,00	0,0000	0,0000
2	950105030	Kontrola uchytienia ochranného uholníka, alebo rúrky, kontrola držiakov	KS	1,00	2,66		2,66	0,0000	0,0000
3	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek	KS	33,00	0,59		19,47	0,0000	0,0000
		Zistenie stavu elektrických zariadení							
4	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovej skrine	KS	1,00	9,71		9,71	0,0000	0,0000
5	950102001	Rozvody nízkeho napätia kontrola stavu v rozvodni do 2 výzbrojných jednotiek	KS	2,00	22,80		45,60	0,0000	0,0000
6	950104001	El.spotr.kontrola stavu svetel.spotrebiča pevne pripoj.žiarovk, žiarivk.alebo výboj v priestore bezpe	KS	1,00	3,86		3,86	0,0000	0,0000
7	950104030	Elektr.spotrebiče kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj.s výk.do 5 kW, v priestore bezpečnom	KS	2,00	5,54		11,08	0,0000	0,0000
8	950104032	Elektr.spotr.kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj.s výk.do 5 kW, v priestore zvlášť nebezpeč	KS	3,00	9,36		28,08	0,0000	0,0000
9	950107002	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	KS	2,00	5,22		10,44	0,0000	0,0000
		Zistenie stavu technologických zariadení							
10	950503005	Kontrola stabilného zásobníka	KS	2,00	11,60		23,20	0,0000	0,0000
11	950503008	Kontrola zabezpečovacích prvkov čerpadiel - plavákové spínače	KS	3,00	7,63		22,89	0,0000	0,0000
		<b>CENA PRÁC A DODÁVOK CELMOM ZA TÝŽDEŇ</b>					<b>224,99</b>		
		Kontrolná činnosť vykonaná v termíne od..... do.....	KS	2,00	224,99		449,98		
		Požité ceny sú v súlade s Rámcovou zmluvou č. ....:2020/ŽPD							
		<b>SPOLU</b>					<b>449,98</b>		

Vypracoval:

Schválil:



Nórske ihriská

P.č.	Kat.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	cena		Hmoty	Poznámka
					2022	2021		
1	231	185803211	Uvalcovanie trávniká v rovine	ar	6,32	5,40	0,000000	
2	231	589100002	Položenie umelej trávy na tenisové a detské ihriská	M2	7,84	6,70	0,000290	bez dodania UT
3	231	589100003	Položenie umelej trávy na golfové a detské ihriská	M2	7,90	6,75	0,000290	bez dodania UT
4	231	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	M2	8,42	7,20	0,000310	bez dodania UT
5	231	589100006	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	M2	7,49	6,40	0,000270	bez dodania UT
6	231	589110031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúb	M2	21,12	18,05	0,001100	
7	231	589117113	Udržovanie krytov plôch antukových hr. do 20 mm	M2	9,87	8,44	0,101200	
8	231	589117114.S	Udržovanie krytov plôch antukových hr. nad 20 do 50 mm	M2	10,53	9,00	0,161990	
9	231	589100001	Položenie umelej trávy na pozemný hokej	M2	14,04	12,00	0,000000	
10	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	T	4,27	3,65	0,000000	
11	231	998222199	Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	T	0,71	0,61	0,000000	