

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 VI Družba UK Bratislava				Miesto: Botanická 25, Bratislava				Rozpočet:						
				JKSO :				Spracoval:						
								Dňa:		Zmluva č.:				
Odberateľ: Vysokoškolský internát Družba UK Bratislava								IČO:		DIČ:				
Dodávateľ:								IČO:		DIČ:				
Projektant:								IČO:		DIČ:				
				0				0		0				
				0				0		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:	7 361,55	0,00	7 361,55	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00				
2	PSV:	507 359,95	44 610,61	551 970,56	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00				
3	MCE:	69 423,05	1 285,48	70 708,53	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Stážené podmienky	0,00				
4	Iné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00				
5	Súčet:	584 144,55	45 896,09	630 040,64	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D		ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
pečiatka: _____					podpis: _____					17		Inžinierska činnosť		0,00
					pečiatka: _____					18		Projektové práce		0,00
										19		Kompletizačná činnosť		
										20		Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
odberateľ, obstarávateľ										E		Celkové náklady		
dátum: _____ podpis: _____										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		630 040,64
pečiatka: _____										22		DPH 20% z: 630 040,64		126 008,13
										23		DPH 0% z: 0,00		0,00
										24		Súčet riadkov 21 až 23:		756 048,77
										F		Odpočet - prípočet		0