

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 VI DRUŽBA UK, Botanická 25, Bratislava						Miesto: Bratislava 4	
Objekt : Zdravotechnika				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:	
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: Ing. Mesík				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	28 275,84	31 945,24	60 221,08	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	28 275,84	31 945,24	60 221,08	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
					E Celkové náklady		
					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
					22	DPH 20% z:	60 221,08
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	
							72 265,30
					F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			