
č. Zmluvy SPP-D;

č. Zmluvy Investor preložky; 24 88 0140 22 00

Zmluva o preložke plynárenského zariadenia

uzavretá podľa § 269 (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

1. S P P - D

Obchodné meno 

Sídlo

IČO
Zapísaná v

IČ DPH 
DIČ
Číslo účtu (IBAN)

Zastúpená
(ďalej len „SPP-D")

SPP -  distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava
35 910 739
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 3481/B

Ing. Peter Jung, na základe plnej moci

2. Investor preložky

Názov

Sídlo

IČO 
IČ DPH 
DIČ
Číslo účtu (IBAN)
BIC-SWIFT
Zastúpená

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava
00603481
2020372596
SK2020372596
SK5875000000000025828453
CEKOSKBX
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len „Investor preložky“)

(ďalej spolu tiež „zmluvné strany” alebo osobitne „zmluvná strana”)
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článok I.
Predmet Zmluvy

1.1 SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia/plynárenských zariadení

• oceľový VTL plynovod DN200 do 4000kPa, ID 329755, v dĺžke približne 438m (v dĺžke
približne 196m nahradený SO 50-37-04.1 a v dĺžke približne 242m nahradený SO 51-37-
02.2),

nachádzajúceho sa/nachádzajúcich sa na pozemku/pozemkoch v katastrálnom území:
• Petržalka, pare. KN-C č.: 1580/8, 1507, 3169/1, 1447, 1446, 1445/3, 1443/1, 1444/11,

1444/14, 1444/13, 1444/12, 1444/31
• pri pozemku pare. KN-C č. 1444/11 k. ú. Petržalka sú na LV č. 3559 evidované v časti „0-

Ťarchy“ nasledovné ťarchy:
- Poznamenáva sa začatie súdneho konania o určenie vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam, pozemky reg. C KN parc.č. 1442, 1444/7, 1444/8, 1444/10, 1444/11, 
1444/21, 1444/28, sp.zn. 23Cb/308/2016, prijaté na základe žalobného návrhu zo dňa 
09.12.2016 na Okresnom súde Bratislava V. dňa 09.12.2016, P-3288/16,

- Poznamenáva sa začatie súdneho konania o určenie neexistencie záložného práva k 
nehnuteľnosti: pozemky reg. C KN parc.č. 1442, 1444/7, 1444/8, 1444/10, 1444/11, 
1444/21, 1444/28, podané na Okresnom súde Bratislava V pod spis.zn. 23Cb/20/2017 dňa 
20.01.2017, P-136/17,

- Nariadenie neodkladného opatrenia na pozemok registra CKN parc.č. 1442, 1444/7, 
1444/8, 1444/10, 1444/11, 1444/21, 1444/28- zákaz urobiť akýkoľvek právny úkon s cieľom 
bezodplatne alebo odplatnepreviesť na tretiu osobu alebo inak nakladať s nehnuteľnosťou: 
-najmä zákaz uzavrieť s treťou osobou zmluvu o kúpe , zmluvu o darovaní v, zmluvu o 
obstaraní prevodu nehnuteľností, dať pokyn na prevod nehnuteľností tretej osobe, vložiť 
nehnuteľnosti do základného imania alebo vlastného imania právnickej osoby, uzavrieť s 
treťou osobou zmluvu o zámene nehnuteľností alebo zmluvu o predaji podniku alebo časti 
podniku, ktorého súčasťou sú nehnuteľnosti, a to na dobu až do nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, -zákaz urobiť akýkoľvek právny úkon s cieľom 
zaťažiť nehnuteľnosti právom tretej osoby, a to nalmä zakazuje vlastníkovi zriadiť, alebo 
zaregistrovať záložné právo, uzavrieť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o vecnom bremene, a 
to na dobu až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej podľa uznesenia OS Bratislava 
V č. 23Cb/3q8/2016-166 zo dňa 01.02.2017, P-251/17,

- Uznesenie Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o 
zaistení majetku, pozemkov registra C KN parc.č. 1442, 1444/7, 1444/8, 1444/10, 1444/11, 
1444/21, 1444/28 a stavby súpis.č. 3290 na pozemkoch registra C KN parc.č. 1442, 1443/2 
podľa rozhodnutia č.k. VII/1 Gv 59/18/1000-35 zo dňa 13.07.2018, P-1350/2018; uznesenie 
sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pod č.3Tp/8/2018 zo dňa 24.8.2018, 
PI 723/18,

- Poznamenáva sa nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle uznesenia Okresného súdu 
Bratislava V sp.zn. 29Cb/163/2018 - 189 zo dňa 11.12.2018, spočívajúce v povinnosti 
spoločnosti Midas Investments Ltd., so sídlom Díxcart House, Fort Charles, Charlestown, 
Nevis, Sv. Krištof a Nevis, reg.č.:C 40148, zdržať sa výkonu záložného práva k 
nehnuteľnostiam: pozemky reg. C KN parc.č. 1442, 1444/7, 1444/8, 1444/10, 1444/11, 
1444/21, 1444/28; P-2476/2018.

SPP-D touto zmluvou berie na vedomie všetky evidované a zapísané ťarchy.
(ďalej v bode 1.2 Zmluvy len „plynárenské zariadenie alebo PZ“).

1.2 Investor preložky požiadal SPP-D o možnosť realizovať preložku, prípadne úpravu/ochranu 
plynárenského zariadenia/časti plynárenského zariadenia orientačne znázorneného/znázornenej 
v Prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „Pôvodné PZ“), nakoľko existencia Pôvodného PZ bráni realizácii 
investičného zámeru Investora preložky -  projektu/stavby: „Nosný systém MHD, prevádzkový 
úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor“ 
(skrátený názov projektu: „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova -  Janíkov dvor“ a názov 
projektu v rámci zoznamu veľkých projektov OPII: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť 
Bosákova ulica -  Janíkov dvor“).

1.3 Preložku Pôvodného PZ, vrátane prepojenia na distribučnú sieť SPP-D a/alebo pokiaľ ide 
o ochranné zariadenia spustenia do trvalej prevádzky - po prepojení na existujúcu časť ochranného 
zariadenia a/alebo po pripojení ochranného zariadenia do distribučnej sústavy (elektriny) (ďalej len 
„Ostrý prepoj“), bude realizovať Investor preložky za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
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a podmienok určených vo vyjadrení/vyjadreniach SPP-D (Príloha č. 1 Zmluvy, prípadne 
vyjadrenie/súhlas v zmysle bodu 1.5 Zmluvy) (ďalej len „Preložka" a pre preložené plynárenské 
zariadenie/plynárenské zariadenia ďalej aj „Plynárenské zariadenia“), a tiež podľa projektovej 
dokumentácie:

názov:
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. 
časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor, 
stavebné objekty:

SO 50-37-04.1 Romanova ul. -  Betliarska uL, preložky plynovodov -  
trať km 3,977

SO 51-37-02.2 Premostenie Kutlíková -  preložka plynovodov.
Premostenie Kutlíková -  preložka VTL plynovodu

č. zákazky; 1515
hlavný projektant: Združenie:

REMING CONSULT, a.s.. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava (vedúci 
člen združenia)
Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava (člen združenia)
PIO Keramoprojekt a.s.. Dolný šianec 1, 911 48 Trenčín (člen 
združenia),

IČO: 35 729 023
projektant objektu: Ing. Michal Doval
zodpovedný projektant: Ing. Ondrej Podolec 
vypracoval: Ing. Michal Doval
zo dňa: 01/2020
stupeň projektovej dokumentácie: dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
(ďalej len „Projektová dokumentácia“),

ktorú SPP-D schválila dňa: 16.12.2020
vyjadrením/vyjadreniami č.: TD/PS/0276/2020/Gá zo dňa 16.12.2020 (SO 50-37-04.1

a SO 51-37-02.2)

ktorého kópia tvorí/ktorých kópie tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy,
resp. podľa posledného stupňa Projektovej dokumentácie, schválenej v súlade s bodom 1.5 Zmluvy.

1.4 Vydanie rozhodnutí a povolení príslušných orgánov vo vzťahu k realizácii Preložky je povinný 
zabezpečiť Investor preložky a je povinný zabezpečiť, aby tieto boli v súlade s touto Zmluvou a 
vyjadreniami SPP-D.
Vo vzťahu k Preložke bolo v čase uzavretia tejto Zmluvy vydané nasledovné povolenie/povolenia 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, pričom Investor preložky SPP-D vyhlasuje a zaručuje sa, že uvedené 
povolenie/povolenia je/sú v súlade touto Zmluvou a vyjadreniami SPP-D:
stavebné povolenie č. 742/2020/10-UKSP/Va-28 zo dňa 17.06.2020, vydané Mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka, právoplatné dňa 16.11.2020,

1.5 Zmeny Preložky oproti Projektovej dokumentácii, a/alebo doplnenia Projektovej dokumentácie, ako aj 
schválenie ďalších stupňov Projektovej dokumentácie, sú/je možné iba na základe 
predchádzajúceho prerokovania a predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D.

1.6 Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri realizovaní Preložky prítomný technický dozor SPP- 
D, ktorým je:

Meno a priezvisko, funkcia: p. Rudolf Hirner, technik prevádzky

E-mail: rudolf.hirner@spp-distribucía.sk

Telefón:

pričom Investor preložky je povinný technický dozor písomne (minimálne doručením e-mailu na 
adresu technického dozoru uvedeného vyššie a súčasne na adresu: peter.jung@spp-disirifaucia.sk) 
informovať o plánovanom začatí realizácie Preložky v dostatočnom predstihu a poskytnúť mu ním 
požadované informácie. Overenú kópiu stavebného povolenia Preložky s vyznačenou doložkou 
právoplatnosti je Investor preložky povinný predložiť SPP-D ku dňu podpisu tejto Zmluvy, pričom kópia
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tejto bude pripojená ako Príloha č. 7 tejto Zmluvy. V prípade, že v čase podpisu tejto Zmluvy stavebné 
povolenie nebolo vydané, Investor Preložky je povinný túto predložiť SPP-D najneskôr pred začatím 
realizácie Preložky.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Preložku je Investor preložky povinný zrealizovať najneskôr do 24
mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany formou písomného dodatku k Zmluve
nedohodnú inak.

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s požiadavkou SPP-D v zmysle vyjadrenia/vyjadrení SPP-D
(bod 1.3 Zmluvy), že realizovanie Preložky zabezpečí Investor preložky prostredníctvom spoločnosti
SPP -  distribúcia Servis, s.r.o.. Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 46816097 (ďalej len
„Zhotoviteľ preložky“). 

Článok II. 
Náklady na Preložku a vysporiadanie práv k Dotknutým pozemkom

2.1 Keďže v zmysle ustanovenia § 81 (2) Zákona o energetike, náklady na Preložku je povinný uhradiť 
ten, kto potrebu Preložky vyvolal. Investor preložky zabezpečí realizovanie Preložky na vlastné 
náklady, a bude tiež znášať všetky náklady súvisiace s Preložkou, a to bez ohľadu na obdobie, kedy 
tieto náklady vzniknú.

2.2 Súčasťou nákladov súvisiacich s Preložkou, ktoré je Investor preložky povinný znášať, sú aj náhrady 
za vysporiadanie práv k pozemkom, ktoré budú dotknuté Preložkou tak, ako vyplýva z nasledujúcich 
ustanovení Zmluvy, ako aj a ostatné s tým súvisiace náklady (vrátane správnych poplatkov a pod.).

2.3 V nadväznosti na realizáciu Preložky je potrebné vysporiadať práva k pozemkom, ktoré budú dotknuté 
Preložkou, t.j. k

pozemkom, na ktorých budú Plynárenské zariadenia,
pozemkom, ktoré budú dotknuté existenciou ochranných pásiem Plynárenských zariadení, a 
pozemkom, ktoré budú dotknuté existenciou bezpečnostných pásiem Plynárenských 
zariadení
(ďalej len „Dotknuté pozemky“).

2.4 Zmluvné strany sa pokiaľ ide o vysporiadanie práv k Dotknutým pozemkom dohodli, že Investor 
preložky je povinný v prospech SPP-D zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, ktorá nebude evidovaná v údajoch katastra nehnuteľností, pričom

2.4.1 Budúce vecné bremená musia spočívať v povinnosti vlastníka/vlastníkov Dotknutých pozemkov 
strpieť:

i. uloženie a existenciu Plynárenských zariadení a existenciu ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem;

ii. prevádzkovanie Plynárenských zariadení a vykonávanie činností súvisiacich s ich 
prevádzkovaním, najmä vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek 
iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
Plynárenských zariadení a uplatňovanie práv a plnenie povinností prevádzkovateľa 
distribučnej siete v súvislosti s týmito Plynárenskými zariadeniami;

iii. vstup osôb a vjazd motorových vozidiel prevádzkovateľa distribučnej siete alebo ním 
poverených osôb za účelom prevádzkovania Plynárenských zariadení a vykonávania 
činností súvisiacich s ich prevádzkovaním, najmä vykonávania ich údržby, opráv, 
rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej 
a spoľahlivej prevádzky Plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia 
povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito Plynárenskými 
zariadeniami.

2.4.2 Investor preložky sa zaväzuje v prospech SPP-D zabezpečiť k Dotknutým pozemkom uzavretie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi Dotknutých pozemkov, 
pričom
a) vlastníkom Dotknutého pozemku je iná osoba ako Investor preložky, preto návrh predmetnej 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude pripravený až po podpise tejto 
Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní.

2.4.2.1 Budúce Vecné bremeno k Dotknutému pozemku bude v prospech SPP-D uzatvorené
bezodplatne a na čas do právoplatného ukončenia súdnych sporov a do výmazu 
všetkých tiarch evidovaných k pozemku pare. č. 1444/11 k. ú. Petržalka a vedených 
v časti „C-Ťarchy“ na LV č. 3559, pričom v lehote do 20 dní od výmazu tiarch z LV č. 
3559, evidovaných k pozemku pare. č. 1444/11 k. ú. Petržalka, príde k uzatvoreniu
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Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP-D, a to bezodplatne a na 
neurčitý čas. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zriadením vecných bremien v 
prospech SPP-D bezodplatne sa má na mysli to, že vlastníci Dotknutých pozemkov 
nebudú mať za zriadenie budúceho vecného bremena nárok na poskytnutie náhrady voči 
SPP-D. To však nevylučuje, aby náhradu za zriadenie vecného bremena poskytol 
vlastníkom Dotknutých pozemkov Investor preložky, pokiaľ sa na jej poskytnutí dohodnú, 
pričom dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena v plnom rozsahu v zmysle 
Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena nahradí akékoľvek nároky vlastníkov 
Dotknutých pozemkov na primeranú jednorazovú náhradu a bude zodpovedať miere 
obmedzenia obvyklého užívania Dotknutých pozemkov.

2.4.2.2 SPP-D poskytne súčinnosť spočívajúcu v zabezpečení podpisu zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena a riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena zo strany 
SPP-D ako oprávneného z vecného bremena, pričom Investor preložky je povinný tieto 
SPP-D predložiť na podpis najmenej 7 pracovných dní pred požadovaným dňom podpisu.

2.4.2.3 Vznik budúceho vecného bremena vo vzťahu k Dotknutým pozemkom v súlade 
s podmienkami v zmysle tohto bodu 2.4 Zmluvy je Investor preložky povinný zabezpečiť 
a splnenie povinnosti preukázať predložením jedného vyhotovenia Zmluvy c budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, a to najneskôr v lehote do 10 dní od uzatvorenia 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak si do momentu uzatvorenia Riadnej zmluvy o zriadení 
vecného bremena uplatní voči SPP-D tretia osoba nárok z titulu obmedzenia 
vlastníckeho práva z dôvodu umiestnenia Preložky, jej ochranného a/alebo 
bezpečnostného pásma na danom pozemku, Investor preložky zaplatí SPP-D škodu, 
ktorá SPP-D v tejto súvislosti vznikne.

2.4.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že zmluvné strany sa dohodli, že Investor 
preložky bude znášať všetky náklady spojené s nárokmi vlastníkov Dotknutých pozemkov 
vyplývajúcich z obmedzenia obvyklého užívania Dotknutých pozemkov z titulu Preložky 
Plynárenského zariadenia, ako aj náklady spojené so vznikom vecných bremien vrátane 
správnych a iných poplatkov spojených so zápisom vecných bremien do katastra nehnuteľností.

2.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade, že bude geodetické zameranie/geometrické plány 
pre účely zápisu riadnych vecných bremien k Dotknutým pozemkom predpokladaným Projektovou 
dokumentáciou vypracované pred realizovaním Preložky, a pri realizácii Preložky dôjde k takej zmene 
oproti Projektovej dokumentácii, ktorá bude znamenať odklonenie skutočnej trasy Preložky v teréne, 
a to najmä, nie však výlučne z dôvodu objektívnych prekážok v pôvodnej trase Preložky v teréne, 
povinnosti Investora preložky v zmysle bodu 2.4 Zmluvy tým nie sú dotknuté a Investor preložky je 
povinný zabezpečiť vznik vecných bremien ku všetkým Dotknutým pozemkom aj formou uzavretia 
dodatku k už uzavretým zmluvám o zriadení vecného bremena a/alebo uzavretia nových/ďalších 
zmlúv o zriadení vecného bremena a zapísaním vecných bremien do katastra nehnuteľností 
v lehotách v súlade s bodom 2.4 Zmluvy.

2.6 Za účelom preukázania splnenia povinností podľa bodu 2.4 Zmluvy, teda v tomto prípade uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je Investor preložky povinný predložiť SPP-D
aj

i. zoznam Dotknutých pozemkov s uvedením, či ide o pozemky, na ktorých sa Plynárenské 
zariadenia nachádzajú, alebo ide o pozemky dotknuté ochranným pásmom Plynárenských 
zariadení alebo o pozemky dotknuté bezpečnostným pásmom Plynárenských zariadení, a

ii. geodetické zameranie pre účely uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena, bez overenia príslušným správnym orgánom, a tiež v elektronickej podobe vo 
formáte *dgn,

pričom tieto doklady je Investor preložky povinný SPP-D predložiť v lehotách uvedených v bode
2.4 Zmluvy, ak neboli predložené SPP-D už skôr.

2.7 Investor preložky je taktiež povinný zabezpečiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie Preložky, resp. 
Plynárenských zariadení, pričom pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že za kolaudačné rozhodnutie 
sa nepovažuje súhlas so skúšobnou prevádzkou ani povolenie na predčasné užívanie stavby, pričom 
splnenie tejto povinnosti je Investor preložky povinný preukázať predložením tohto právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti (originál alebo notársky overenú 
kópiu) (ďalej len „Kolaudačné rozhodnutie“) SPP-D, a to 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
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Článok III.
Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

3.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy Investor preložky zodpovedá za škodu, ktorá SPP- 
D porušením povinností vznikne, zároveň je povinný nahradiť v plnej výške všetky prípadné sankcie, 
ktoré budú uložené SPP-D v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, a to do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy na náhradu zo strany SPP-D.

3.2 V prípade, že Investor preložky povinnosť zriadiť vecné bremená, zabezpečiť ich vznik a/alebo 
predložiť SPP-D kópie výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na ktorých bude 
v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v prospech SPP-D v súlade s podmienkami a v lehote, 
ktorá začína plynúť po uzatvorení riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle tejto Zmluvy 
nesplní, má SPP-D právo uplatniť si voči Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,05 EUR za každý m ,̂ každého Dotknutého pozemku, vo vzťahu ku ktorému si Investor 
preložky povinnosť nesplnil.

3.3 V prípade, že Investor preložky nesplní povinnosť zabezpečiť právoplatné Kolaudačné rozhodnutie 
a/alebo jeho predloženie SPP-D v súlade s podmienkami a lehote, ktorá začína plynúť po uzatvorení 
riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle tejto Zmluvy, má SPP-D právo uplatniť si voči 
Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti. Zároveň v prípade, ak od Ostrého prepoja do nadobudnutia 
právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia bude zo strany príslušného správneho orgánu SPP-D 
uložená akákoľvek sankcia v zmysle príslušných stavebných predpisov. Investor preložky je povinný 
túto nahradiť SPP-D v plnej výške, a to do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na náhradu zo strany 
SPP-D.

3.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy si je SPP-D oprávnená uplatniť aj formou 
vystavenia faktúry splatnej 15 dní od doručenia Investorovi preložky. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nezbavuje Investora preložky povinnosti splniť záväzok, za nesplnenie ktorého bola táto dohodnutá. 
Popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je SPP-D oprávnená uplatniť si voči Investorovi preložky 
aj nárok na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku Investora preložky, a to v rozsahu 
prevyšujúcom výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.

3.5 Právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa bodu 3.2 a náhradu škody má SPP-D aj v prípade, že z 
geodetického zamerania podľa bodu 4.1 alebo bodu 2.6 ii. Zmluvy bude vyplývať, že Dotknutými 
pozemkami sú aj pozemky, na ktorých Investor preložky v zmysle tejto Zmluvy nezabezpečil po 
výmaze všetkých tiarch z LV č. 3559 viažucich sa k pozemku pare. č. 1444/11 k. ú. Petržalka 
uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP-D, alebo geodetické 
zameranie vyhotovené k riadnej zmluve o zriadení vecného bremena bude vyhotovené nesprávne 
a Plynárenskými zariadeniami budú dotknuté aj iné pozemky ako vyplýva z geodetického zamerania, 
a to bez ohľadu na to, kedy bude táto skutočnosť zistená.

Článok IV.
Podmienky na vykonanie Ostrého prepoja

4.1 Investor preložky berie na vedomie, že vykonanie Ostrého prepoja, vrátane termínu a spôsobu jeho
realizácie, podlieha písomnému schváleniu SPP-D, pričom vyjadrenie SPP-D k žiadosti na udelenie 
súhlasu bude vydané najneskôr do 10 dní od predloženia žiadosti. Ostrý prepoj bude možné vykonať 
po splnení podmienok, ktoré majú byť podľa tejto Zmluvy splnené pred vykonaním Ostrého prepoja, 
ako aj po splnení technických podmienok, schválení technologického postupu Ostrého prepoja, resp. 
prepojových prác, po odovzdaní príslušnej dokumentácie k Plynárenským zariadeniam (vrátane 
geodetického zamerania Preložky, pričom toto je Investor preložky povinný SPP-D predložiť tak pred 
Ostrým prepojom, ako aj po Ostrom prepoji, resp. po dokončení Preložky, zápisu o vykonaní tlakovej 
skúšky a správy o odbornej prehliadke a skúške Plynárenských zariadení (revízna správa) s kladným 
výsledkom, resp. z ktorých vyplýva, že Plynárenské zariadenia vyhoveli podmienkam tlakovej skúšky 
a sú spôsobilé bezpečnej prevádzky, a v prípade ochranných zariadení je potrebné predložiť správu 
o odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení (revíznu správu) pred ich spustením do trvalej 
prevádzky (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že spustenie do dočasnej prevádzky po prepojení 
na existujúcu časť ochranného zariadenia a/alebo po pripojení ochranného zariadenia do distribučnej 
sústavy (elektriny) je možné za účelom vykonania odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení, 
ak je to potrebné), a za predpokladu, že existujú vhodné prevádzkové okolnosti so zreteľom na 
požiadavku zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete (pre vylúčenie 
pochybností sa uvádza, že posudzovanie vhodnosti prevádzkových okolností je výlučne v kompetencii
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SPP-D a na uvážení SPP-D). Investor preložky berie na vedomie, že vzhľadom na charakter a 
význam Pôvodného PZ a Plynárenských zariadení, súhlas SPP-D k vykonaniu Ostrého prepoja 
nemusi byt’ udelený v obdobi od 15. októbra do 15. marca kalendárneho roka, t.j. v obdobi tzv. 
vykurovacej sezóny, pričom uvedené nevylučuje neudelenie súhlasu z iných dôvodov, ako je 
nepredloženie dokumentácie uvedenej v prílohe tejto Zmluvy.

4.2 V prípade, že tieto povinnosti splnené nebudú, SPP-D nepovolí Investorovi preložky Ostrý prepoj 
vykonať. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že povolením Ostrého prepoja aj napriek nesplneniu 
povinností Investora preložky v zmysle Zmluvy sa SPP-D nevzdáva nároku na splnenie povinností, 
náhradu škody a/alebo zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy.

4.3 Po vykonaní Ostrého prepoja je Investor preložky povinný SPP-D odovzdať zvyšnú časť 
dokumentácie Preložky, ktorá má byť podľa povahy veci odovzdaná po vykonaní Ostrého prepoja.

Článok V. 
Odovzdanie Preložky, vlastnícke právo k Preložke, zodpovednosť za vady a záruka

5.1 Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že momentom vykonania Ostrého prepoja sa Preložka, resp. 
Plynárenské zariadenia stáva/jú súčasťou distribučnej siete SPP-D a vlastníkom Preložky, resp. 
Plynárenských zariadení je v súlade s § 81 (2) Zákona o energetike SPP-D, prípadne sa SPP-D 
vlastníkom Plynárenských zariadení stáva podpisom Preberacieho protokolu, ak vlastníkom nebola už 
pred týmto okamihom (v takomto prípade je SPP-D od Ostrého prepoja do podpisu Preberacieho 
protokolu oprávnená tieto bezodplatne užívať). Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že práva 
a povinnosti podľa tohto bodu zostávajú zachované aj v prípade potreby vykonania zmeny realizácie 
Preložky oproti Projektovej dokumentácii.

5.2 Investor preložky je povinný zabezpečiť odovzdanie Preložky spolu s dokumentáciou k Preložke a 
geodetickým zameraním Preložky, resp. Plynárenských zariadení (ak táto dokumentácia nebola 
SPP-D odovzdaná už k povoleniu vykonania Ostrého prepoja) SPP-D. Za účelom odovzdania 
Preložky SPP-D Investor preložky bez zbytočného odkladu po vykonaní Ostrého prepoja písomne 
zvolá preberacie konanie, na ktoré prizve zástupcov SPP-D.

5.3 V rámci preberacieho konania bude vyhotovený Preberaci protokol. Súčasťou Preberacieho protokolu 
bude aj postúpenie práv zo zodpovednosti za vady Preložky na SPP-D a vyhlásenie Investora 
preložky o bezodplatnom odovzdaní Preložky do vlastníctva SPP-D v prípade, že SPP-D nebola 
vlastníkom Preložky už pred týmto okamihom.

5.4 V nadväznosti na postúpenie práv a povinností zo zodpovednosti za vady si SPP-D bude uplatňovať 
nároky zo zodpovednosti za vady Preložky, resp. Plynárenských zariadení priamo uZhotoviteľa 
preložky (bod 1.8 Zmlúvy), pričom dĺžku záručnej doby je Investor preložky povinný zabezpečiť v 
trvaní 60 mesiacov (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Investor preložky nebude mať žiadnu 
povinnosť voči SPP-D z titulu zodpovednosti za vady Preložky, resp. Plynárenských zariadení).

5.5 Jedno vyhotovenie Preberacieho protokolu je Investor preložky povinný doručiť do 5 dní odo dňa 
uskutočnenia preberacieho konania SPP-D, pokiaľ ho zástupca SPP-D neprevzal na preberacom 
konaní.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Táto zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky 
zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.

6.2 Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy, ktoré nie sú v tejto Zmluve bližšie upravené, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. Zákona o energetike a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

6.3 Investor preložky podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní 
osobných údajov spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi 
upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na http;//www.spp- 
distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že 
zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený
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poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP - distribúcia,a. s.Zmluva je vyhotovená v 4 
vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži 2 vyhotovenia.

6.4 Zmluvu možno meniť a zrušiť len písomne, pričom zmenu je možné uskutočniť len formou písomného 
dodatku k tejto Zmluve.

6.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahu tejto Zmluvy porozumeli, a že vyjadruje ich slobodnú, 
vážnu a om^rtu prostú vôľu, prejavenú určitým spôsobom, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom 
Zmluvy túto podpisujú.

6.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú, resp. sa ňou stanú nasledovné Prílohy:

Príloha č. 1 
Príloha č. 2 
Príloha č. 3 
Príloha č. 4 
Príloha č. 5

Vyjadrenie/vyjadrenia SPP-D 
Orientačné znázornenie Pôvodného PZ 
Zoznam dokumentácie k Preložke 
Kópia plnej moci zástupcu SPP-D
Kópia stavebného povolenia Preložky s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ak je 
v čase uzavretia Zmluvy vydané (overená kópia v jednom vyhotovení musi byť 
predložená SPP-D ku dňu podpisu Zmluvy alebo najneskôr pred začatím realizácie 
Preložky v súlade s bodom 1.6 Zmluvy)

V Bratislave, dňa 

SPP -  distribúcia, a.s.

V Bratislave, dňa

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Peter Jurra
na základe pirjej moci

( / f  C 2 .-

Ing. árch. Matúš Vallo
primátor

strana 8 z 8



D ís tríb ú c í» |F |p  Akciová spoločnosť

Mynské nivy 44/b, S2S11 BraSstava 

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3494/B

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne námestie 1 

811 01 Bratislava

Vaša značka Naše číslo Vybavuje / kontakt Bratislava

4.12.2020 TD/PS/0276/202Q/Gá 16.12.2020

Vec; Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského 
zariadenia.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") je posúdenie predloženej projektovej 
dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie: Bratislava - Petržalka

Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Nosný systém MHD -  prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v 

Názov stavby: Bratislave, 2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor -SO 50-37-04.1 trať km 3,977 a SO
51-37-02.2 Premostenie Kutlíková -  preložka VTL plynovodu

Spracovateľ PD: Ing. Michal Doval

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

VTL DN200 + chráníčka
distribučné plynovody: DN350 a DN400 (53m dĺžka: 393,00 m prevádzkový tlak: 4000,00 kPa

a 49m)
pripojovacie plynovody: dĺžka: m počet prípojok:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

S Ú H L A S Í
s v y d a n í m  s t a v e b n é h o  p o v o l e n i e  ( r o z h o d n u t i a )

a r e a l i z á c i o u  v y š š i e  u v e d e n e j  s t a v b y  
za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom 
plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená 
spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,

-  SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP -  distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 
821 09 Bratislava,

-  stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi 
investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č+421 02 2040 2147, e-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk, ktorá 
bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku,

bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do 
prevádzky,
v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu 
preložky vyvolal,
stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a 
§80 Zákona o energeťke. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné
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D is t r ib ú c ia m U F I i y  Akciová spotočnosť
Mlynské n i^  44ib, 82511 Siíiiislava 

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiaJ Sa, vložka číslo 3481/B

pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú 
stranu jeho osi.
stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch 
dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo 
preloženého plynárenského zariadenia,

stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu 
plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej 
siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia 
príslušným správnym orgánom.,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 
73 6005 a STN 73 3050,
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť 
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- 
D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom 
sídel SPP-D WWW.spo-dístribuda.sk (časť E-služby),
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov -  súvisiacich technických noriem a 
Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02, 906 01,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) vstup na stavenisko a 
výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle 
uvedených predpisov a noriem,

TECHNICKÉ PODIVIIENKY:
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
nízkotlakého (cfalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 
1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských 
zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 
73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť 
ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 
poškodeniu,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom 
a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe 
technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli \/ykonané v čase mimo vykurovacieho 
obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

-  stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti 
všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, 
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré 
z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH PODMIENOK“ a „TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto stavebníka 
SPP-D,

stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v stanovisku k umiestneniu stavby 
v bezpečnostnom pásme 1933/241120/BA/PJ-výnimka - za podmienok dodržania minimálnej 
vzdialenosti stavby od PZ
Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy
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Distribúciämi ^ i y  Akciová spoločnosť

MynsKé nivy 44/b, 82511 Bralistava

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i , oddiel Sa, vložka číslo 3481S

S úctou,

I Gálová Zita  

íechnik tecfiníctíe] dokumentácie

Prílohy; Zoznam dokladov íechnicko -  právnej dokumentácie stavby ^

UPOZORNENIE:

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku letore] dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D 
a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný 
najneskôr do 1 6 .1 2 . 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových 
okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, 
na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.



so  50-37-04.1 + 8 0  51-37-02.2

Dátum: 24,01.2022 

Vytvoril: jungp

M 1:2632
Om 30m 60m 90m 120m 150m

Použitie v súlade s internými predpismi. 

©  SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR



Distribúcia

16.

31.

33.

ZOZNAM DOKLADOV
techntcko »  právnej dokumentácie od preložky plynovodu 

__________ so vstupným pretlakom nad 0,4 MPa__________

1. Kolaudačné ro zh o d n u tie  (užívacie povolenie)

2. Stavebné povo le n ie  a územ né ro zh o d n u tie  (rozhodnutie o um iestnení stavby)

3. Zápis o odovzdaní a p revza tí stavby p lynovodov (medzi zhotoviteľom  a investorom  a investorom  a prevádzkovateľom)

4. Súpis nedorobkov, k to ré  nebrán ia  bezpečném u p revádzkovan iu  odovzdaného p lynovodu

5. Zápis o napusten í p lyn u  a odvzdušnení

6. Pracovný postup prepojovacích prác, vrátane schémy prepoja a odstávky

7. D oklady od nap o jen ia  PZ na d is tr ibu čnú  s ie ť (po ukončení montážnych prác)

8. Zm luva o  p r ip o je n í k  d is tr ib u č n e j s ie ti

9. Ž ivnostenský lis t  z h o to v ite ľa

10. O právnen ie  z h o to v ite ľa  na výkon montážnych prác, vydané oprávnenou právnickou osobou

11. O svedčenie odb o rn ých  pracovníkov na výkon re v íz ií p lynových  za riad en í, vydané oprávnenou právnickou osobou

12. P reukaz /  O svedčenia od b o rn e j spôsobilosti (stavebný dozor, stavbyvedúci, montážni pracovníci)

13. O svedčenia zváračov (doklady o odbornej spôsobilosti)

14. Osvedčenia izo la té ro v , vrátane zaškolenia na deklarovaný páskový systém

15. Denník iz o la té ra

A te s ty  od p o u ž ité h o  m a te riá lu  (napr. potrub ie , tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvárad  m ate riá l, izo lačný m ate riá l, piesok, 
signalizačný vod ič , izo lačný spoj a iné)

17. A te s t t la ko m e ru  p o u ž ité h o  na t la ko vú  skúšku

18. Denník m ontážnych  p rác  -  z v á ra d  denník

19. Záznam o uk ladaní p o tru b ia  a zvárania

20. S tavebný den n ík

21. Zápis o e le k tro is k ro v e j skúške izo lác ie

22. Záznam o  č is ten í po tru b ia

23. Záznam o de fektosK op ických m eran iach a doklad o  ko n tro le  zva rov  p rež ia ren ím

24. P ro toko l o  v iz u á ln e j k o n tro le  zvarov

25. P ro toko l o p rem era n í izo lačného  spo ja , ak bol izo lačný spoj použitý

26. P ro toko l o p rem era n í izo lačného  odp oru  oceľových ch rá n ič ie k  vo č i p lynovodu , ak boli použité

27. Zápis o vykona ne j t la k o v e j skúške, vrátane technologického postupu tlakove j skúšky

28. Záznam z  p r ie b e h u  24, p r ip .  6 hod inove j t la k o v e j skúšky

29. O svedčenie o ú ra d n e j t la k o v e j skúške a Inšpekčná správa, vydané oprávnenou právnickou osobou

30. Správa o východ iskove j re v íz ii p lynového  za riad en ia  a e lektrického  zariadenia, ak je  súčasťou stavby

Po tenciá lový diagram  U* a U j p o tenc iá lov  meraný referenčnou e lektródou Cu/CuS04 na všetkých vybudovaných meracích ob jektoch, ak nie je  
súčasťou stavby zariadenia aktívne j pro tikorózne j ochrany

2 2  Záverečná správa z  kom p lexných  skúšok systémov ka tó d o ve j och rany, p reveru jú dch  funkčnosť všetkých zariadení pro tikorózne j ochrany 
a dosiahnutú účinnosť ochrany

Písomný súhlas m a jite ľo v , p r ip . správcov dotlm utých podzemných zariadení, vlastníkov alebo správcov pozemkov, celoštátnych a regionálnych dráh 
pozemných kom unikácií a vodných tokov so spôsobom realizácie súbehu a križovania

34. D oklady o  lik v id á c ii škôd spôsobených stavbou

35. O dborné stanovisko ku ko nš trukčne j doku m en tác ii, vydané oprávnenou právnickou osobou, vrátane osvedčenia

36. V še tky vy ja d re n ia  účastn íkov s tavebného konania k  p ro je k to v e j d oku m en tác ii stavby

P ro jek to vá  d o ku m e n tá d a  stavby, vrátane prehľadu povolených odchýlok od p ro je k tu ; kom pletného odsúhlaseného realizačného p ro je k tu  stavby so
37. zakreslenými zm enam i p r i výstavbe a výkresmi skutočného vyhotovenia potvrdené pro jektan tom  a zhotovite ľom ; schémy vybudovaného plynovodu 

s uzáverm i a chráničkam i)

G eode tické  porea lizačn é  zam eran ie  skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu d istribučnú s ie ť v  analógovej (papierovej)
38. fo rm e a d ig itá ln e j fo rm e (súradnicový systém S-JTSK, trie d a  presnosti 3, spracovanie v  grafickom  systéme M icroStation s geodetickou nadstavbou 

TePlyn v .3 .7 .)

39. Dohoda o p re lo žke  p lynárenského  za riaden ia

40. Zápis o  odovzdaní, vyhotovený na základe Dohody o preložke plynárenského zariadenia (príloha č. 6 Dohody o preložke)
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Distribúcia
ZOZNAM DOKLADOV

technicko -  právnej dokumentácie od preložky plynovodu 
__________so vstupnom pretlakom nad 0,4 MPa__________

41. Z m luva /Zm luvy o z riade n í vecného brem ena v  prospech SPP - d is tr ibú c ia , a.s, (príloha č .3 a 4 Dohody o preložke)

42. Zoznam  p a rc ie l, na ktorých sa preložené zariadenie /zariadenia nachádza/nachádzajú (príloha č. 6 Dohody o preložke)

Výp isy z  lis to v  v las tn íc tva  všetkých pozemkov, cez kto ré  prechádza preložené plynárenské zariadenie 
(so zápisom vecného bremena v  prospech SPP - d is tribúc ia , a.s. - podľa ods. 3 č l. III. Dohody o preložke)

44. Dohoda o postúpení p ráv  vyp lýva júd ch  zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia 
(príloha č. 5 Dohody o preložke)

45. Zm luva o  d ie lo  medzi Investorom a zhotoviteľom  preložky (podľa ods. 7 č l. III. Dohody o preložke)

46. Iné  (napr. Zápis o odstránení chýb a nedorobkov, a i.)
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Por. č. 09/2021

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť

SPP- distribúcia, a.s.
so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

IČO: 35910739,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisiava !, Odd.: Sa, vl. č.: 3481/B 

Ing. František Čupr, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Mertus
.................. člen ,pre(i.s.tav.ensíi/a.............

SPP - distribúcia, a.s.

(ďalej len „splnomocniteľ) 

splnomocňuje týmto

zamestnanca -  vedúceho oddelenia prevádzky

Ing. Peter Jung,
dátum narodenia 

bytom: i

(ďalej len „splnomocnenec“)

na vykonávanie nasledovných právnych úkonov v mene splnomocniteľa:

a) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích Investorov, pre účely konania podľa Stavebného 
zákona;

b) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov v ochrannom a/alebo bezpečnostnom 
pásme plynárenských zariadení, pre účely konania podľa Stavebného zákona;

c) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o preložke plynárenského zariadenia v zmysle zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

d) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o zriadení vecných bremien v prospech splnomocniteľa 
(splnomocniteľ je oprávnený z vecného bremena), ak takouto zmluvou nevzniká finančný záväzok 
splnomocniteľa;

e) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien 
v prospech splnomocniteľa (splnomocniteľ je  budúci oprávnený z vecného bremena), ak takouto 
zmluvou nevzniká finančný záväzok splnomocniteľa;

f) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo 
zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia;

g) uzatváranie, zmenu a zrušenie darovacích zmlúv, v ktorých splnomocniteľ vystupuje na strane 
obdarovaného;

h) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o umiestení cestných panelov nad plynárenské zariadenie, 
na základe ktorej splnomocniteľ za podmienok stanovených v dohode umožní cudziemu 
investorovi osadiť betónové cestné panely nad plynárenské zariadenie, ktoré je  súčasťou 
distribučnej siete prevádzkovanej splnomocniteľom;

i) zastupovanie splnomocniteľa v správnych konaniach, najmä v konaní podľa zákona č. 162/1995 
Z.Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a Iných práv k nehnuteľnostiam;

j) podávanie čestného vyhlásenia, že sa na splnomocniteľa nevzťahujú podmienky podľa § 59a 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na účely konania podľa zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

k) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o znášaní nákladov, ktoré sa uzatvárajú v súvislosti 
s udelením výnimiek na realizáciu stavieb v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 
plynárenských zariadení.



Splnomocnenec je zároveň oprávnený splnomocniť iné subjekty, aby v mene splnomocniteľa podali na 
príslušný správny orgán návrh na vykonanie záznamu zákonného vecnsho bremena podlá 
príslušných ustanovení zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z.z., resp. akýkoľvek iný zákon, 
ktorým bude v budúcnosti zákon č. 251/2012 Z.z. nahradený).

Udelením tohto plnomocenstva sa ruši plnomocenstvo poradové čisto 6/2019 zo dňa 03,05. 2019

' I ng.  Pavoi

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.

vedúci oddeleniqf prevádzky

V .......r:;..; dňa

SPP;- distribúcia, a.s.



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Iní?. František Čupr, dátum narodenia: rodné číslo: 1 byt:
epublika, kTorého(ej) totožnosť som zisti!(a) zákonným 

spôsobom: doldad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: ’’sfinu predo mnou vlastnoničnc
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: '

Bratislava -Ružinov dňa 10.02.2021 ; O '  . A -

JUDr'~ĽAtcií} Šimkovičová 
konCipient 

poverený notárom

*
OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 

(LEGALIZÁCIA)

Osvedčuiem. že: Tiit*-Pavnl M ertus, dátum narodenia: •’"é číslo: ŕ  ’ 1: Staré
Gi , — , ------- , nská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným
spôsobom; doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: H l  :u predo ňmou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: C   

U-
Bratislava -Ružinov dňa 10.02.2021

jUDryLuíiia Šimkovičová 
kobcipient 

poverený notárom

Upozoraenič;
Notár legalizáciou neosvedčiije pravdivosť 
íkutočností uvádzaných v listine 
’§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Hv
\\



MESTSKÁ CAST BRATISLAVA-PETRZAĹKA
K u tlík o v á  17, 852 12 B ra tis la v a

Č. j .  742/2020/10-UKSP/Va-28 V  Bratís lavc 17. 06. 2020

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Biatislava-Petiia lka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“ ) 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnont plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojení s ust. § 5 pism. a) bod 1 zákona č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 
doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, v nndvttzamati na § 7a ods. 2 pism. i)  zákona Č, 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v n\en i neskorších predpisov (d‘a1ej len „zákon o hlavnom meste“ ) a čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na íf 2 pism. e) a zákona č.416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste v znení neskorších predpisov, v zmysle § § 
32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ), na podklade vykonaného konania rozhodol takto;

I .  podľa § 66 stavebného zákona 
republiky č. 453/2000 Z. z.

§ 10 vyldášky M inisterstva životného prostredia Slovenskej

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: H lavném u mestu SR Bratis lava, so sídlom  P rim aciá lne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
IČ O : 00 603 481 
(ď a le j len „s tave bn ík“ ),

stavbu; „N osný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo nám., 2. časť 
Bosákova ul. -  Janíkov dvo r“ , pre ktoní bolo vydané územné rozhodnutie mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka č. 7099/2018/10-UKSP/Br-31 zo dňa 18. 10. 2018, právoplatné dňa 17. 05. 2019;

v  rozsahu stavebných ob jek tov  a prevádzkových súborov:
SO 40-31-01 Bosákova ul. - Romanova u l., p ríp rava  územia 

SO 40-31-01.2 O dhum usovnnie a úpravy terénu 
SO 40-35-02 Romanova, Betliarska, nn  p ríp o jky

SO 40-35-02.1 P rípo jka  NN pre  V O  chodníka 
SO 40-35-02.5 P rípo jka  ZSDis

w 'w w .nc íľ/n lka  si, 
! t ‘'t  'I 01) h()3 201

SO 40-35-04 Bosákova iil. - Romanova iil., verejné osvetlenie
SO 40-35-04.1 Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v  km 2,8 
SO 40-35-04.2 VO cyklocliodníka v úseku Bosákova - Romanova 

SO 40-35-05 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení
SO 40-35-05.1 Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta 
SO 40-35-05.2 Preložka VO Romanova ul.

SO 40-35-07.2 Autobusová zastávka Chorvátske rameno (osvetlenie)
SO 40-35-07.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov
SO 40-35-09.2 Autobusová zastávka Zrkadlový Háj (osvetlenie)
SO 40-35-10 NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.

SO 40-35-10.1 Prípojka NN Bosákova -  Jantárová 
SO 40-35-10.2 Prípojka NN Rusovská - Jantárová 
SO 40-35-10.3 Prípojka NN Gcsayova 
SO 40-35-10.4 Prípojka NN Romanova - Jantárová 

SO 40-37-04 Bosákova ul. -  Romanova ul., preložky plynovodov 
SO 40-37-04.1 trať km 2,500 
SO 40-37-04.2 trať km 2,800 
SO 40-37-04.3 trať km 3,24i 

SO 40-38-01.8 Verejné osvetlenie komunikácie združenej zastávky 
SO 40-39-02 Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy
SO 40-39-03 Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba
SO 50-31-01 Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia

SO 50-31-01.2 Odhumiisovanie a úpravy terénu 
SO 50-33-01.9 Ochrana STL plynovodu DN 300 
SO 50-35-02.1 Prípojka NN pre VO cyklocliodníka 
s o  50-35-02.5 Prípojka ZSDis UČS 50 
SO 50-35-02 Romanova ul. - Betliarska ul., NN prípojky
SO 50-35-03 Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie

SO 50-35-03.1 VO cyklocliodníka v úseku Romanova - Betliarska 
SO 50-35-03.2 VO obslužných kom. na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7 

SO 50-35-03.3 VO chodníkov pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak  
SO 50-35-04 Romanova ul. - Betliarska uľ, preložky NN vedení 
SO 50-35-04.1 Preložka VO PajŠtúnaka

SO 50-35-04.3 Preložka VO Jantárová - Šintavská 
SO 50-35-04.4 Preložka VO v km trate 4,65
SO 50-35-04.5 Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,70 do km 5,45 

SO 50-35-06.2 Autobusová zastávka Stred (osvetlenie)
SO 50-35-07.2 Autobusová zastávka Veľký Draždiak (osvetlenie)
SO 50-35-08.2 Autobusová zastávka Lietavská (osvetlenie)
SO 50-35-08.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov
SO 50-35-08.4 Osvetlenie priľahlých chodníkov medzí Bctliarskou a Jasovskou ul.
SO 50-35-09 NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.

SO 50-35-09.1 Prípojka NN Pojštiinska- Jantárová 
SO 50-35-09.2 Prípojka NN Šintavská -  Jantárová 
SO 50-35-09.3 Prípojka NN Znievska - Jantárová 
SO 50-35-09.4 Prípojka NN Lictavská - Jantárová 
SO 50^35-09.5 Prípojka NN Betliarska- Jantárová 

SO 50-37-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov 
SO 50-37-04.1 trať km 3,977 
SO 50-37-04.2 trať km 4,104 
SO 50-37-04.3 trať km 4,514 

SO 50-39-02 Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy



s o  50-39-03 Romanova ul. > B etliarska u l., náhradná výsadha 
SO 50-39-04 Presun p ro titankove j steny v  km  4,575
SO 51-35-02 Premostenie K u tlíko vá  -  úprava verejného osvetlenia
SO 51-37-02 Prem ostenie K u tlíko vá  -  pre ložka plynovodov

SO 51-37-02.1 Premostenie K u tlíko vá  - preložka p lynovodu S T L 
SO 51-37-02.2 Prem ostenie K u tlíko vá  - preložka p lynovodu V T L  

SO 51-39-02 N áhradná výsadba -  premostenie K u tlíková
SO 60-31-01 B e tlia rska ul. - .lan íkov D vor, p ríp rava  územia

SO 60-31-01.2 O dhum usovanic a úpravy terénu 
SO 60-35-08.1 P ríp o jka  NN pre  V O  cyklochodnika Znicvska 
SO 60-35-08.2 P ríp o jka  NN pre  V O  cyk loc liodníka Vígľašská 
SO 60-35-10.1 V O  cyklochodn ika  v  úseku Be tliarska -  Janíkov D vo r 
SO 60-35-11.1 Preložka V O  Jasovská kra 5,684 
SO 60-35-14.2 Autobusová zastávka Janíkov D vor (osvetlenie)
SO 60-35-14.3 Osvetlenie p r iľa h lý c h  chodníkov
SO 60-35-16 N N  p ríp o jk y  k  CSS v úseku Betliarska u l. -  Janíkov D vor 
SO 60-37-04 H a la  dennej ko n tro ly  a ošetrenia, plynová p ríp o jka  
SO 60-37-08 B e tlia rska - Janíkov D vor, p re ložky p lynovodov 

SO 60-37-08.1 t ra ť  km  5,696 
SO 60-37-08.2 t ra ť  kra 5,733 

SO 60-39-01 B e tlia rska  - Janíkov D vo r, vegetačné úpravy 
SO 60-39-02 B e tlia rska - Janíkov D vo r, náhradná výsadba 
SO 60-39-03 O bra tisko  Janíkov D vo r, vegetačné úpravy 
SO 60-39-04 O bra tisko  Janíkov D vor, náhradná výsadba

na pozemkoch registia „C*‘ K N  katastrálne územie Petržalka:
T rva lý  záber parcely č. 70/5. 71. 72, 73. 89/12. 936, 1038/5. 1038/6. 1067/2, 1067/3, 1067/12, 
1067/13, 1090, 1106, 1111/1, 1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409, 
1419/1, 1440/4, 1441/7, 1441/21, 1441/42, 1441/58, 1443/1, 1444/13, 1444/14, 1444/31, 1445/3, 
1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 
1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1579/3, 1579/4, 1580/8, 1599, 1606/8, 1607, 1608, 1717, 1738/1, 
1776, 1860/1, 1860/4, 1860/16, 1860/22, 1860/62, 1861/5, 1861/6, 1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 
1866/2, 1866/23, 1866/84, 1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 1866/63, 1866/64, 1866/65, 1866/84, 
1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4, 2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6, 2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5, 
2409/6, 2445/3, 2445/4, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 
2453. 2454, 2455/7, 2455/9, 2473/1, 2474/1, 2475/1, 2481/1, 2828/1, 3038/3, 3038/5, 3043/168, 
3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3045/8, 3045/11, 3051/3, 3051/5, 3051/11. 3051/12, 3051/40, 
3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47, 3051/91, 3052/1, 3052/2, 3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 
3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 4428/15. 4428/16, 4428/17, 4428/41. 4428/42. 
4450.4451.4691/1. 5206/13, 5206/25. 5206/48, 5206/51, 5206/52, 5207/5;

na pozemkoch registra „  E“  katastrálne územie Petržalka:
T rvalý záber parcely č. 9-1948, 9-3302/4, 3343, 5130/1, 5139/2, 5282, 9-5486, 9-5492, 9-5012/9, 9- 
5606/5, 9- 5855/1, 9-6080/1, 9-6080/2, 9-6080/12;

Dočasný záber pozemkov parcely reg. „C “  K N  č. 5,7, 9, 1111/1, 1111/57, 1111/58, 1111/70, 1120/27, 
1120/39, 1121, 1126, 1127, 1128, 1409, 1419/1, 1441/7, 1445/3, 1446, 1449, 1451, 1497, 1498, 1499, 
1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 
1866/23, 1866/36, 1866/37, 2150/4, 2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 
2445/3, 2446/10, 2446/13, 2479, 2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/12, 3051/40, 
3051/44, 3051/45, 3051/63, 3052/1, 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48,

5206/49, 5206/50, 5206/51, 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5416/1, 5416/2, 5417/5, 5429, 
5431/1.

H . na základe preskiúnania žiadosti vydáva podľa $ 88 ods. 3 v spojení s § 90 stavcUnéka zákona pre 
Hlavné mesto SR Bratislavu ako vlastníka

p o vo len ie  na od s trá n e n ie  s tav ieb :

SO 40-31-01.1 O dstránen ie stavieb -  spevnené p loc iiy  
SO 50-31-01.1 O dstránen ie stavieb - spevnené plochy 
SO 60-31-01.1 O dstránen ie stavieb -  spevnené plochy a ko lek to r
na pozemkoch reg. „C “  pare. č. 1111/46, 57, 70, 71, 72, 1445/3, 1446, 1447, 1507, 1559/13, 1579/4, 
1580/8, 1864/2, 1860/1, 61. 1861/2, 5, 1865/1, 2, 3, 1866/37, 62, 63, 64, 1867/1, 1872/2, 2409/6, 5,
2447, 2449, 2451, 2453, 2473/1, 3169/1, 3044/5, 3045/3, 4. 5. 8, 11, 3051/40. 44, 45, 91. 5207/5 k. ú.
Petržalka, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Združením: R E M IN G  CONSULT, a. s., 
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, A lfa  04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratisiava. PIO Keramoprojekt,
a. s. Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín v marci 2019, s doplnením v jú n i 2019;

I I I .  a podľa § 135 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona

u k  1 n d á

nájomcovi susediacich pozemkov pare. č. 1111/48, 49, 50, 51, 70, 72 v k. ú. Petržalka, spoločnosti 
P E TR ŽALKA C ITY , a, s., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, povinnosť 
trp ie ť  vykonanie prác z  prenajatých pozemkov pri realizácii povoľovanej stavby podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej Združením: R E M IN G  CONSULT, a. s.. Trnavská cesta 27, 83 i 04 
Bratislava, A lfa  04. a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO Keramoprojekt, a. s. Do lný Šianec 1, 911 
48 Trenčín v marci 2019, s doplnením v jú n i 2019 
v nevyhnutnom  rozsahu:
- prípravy územia.
- preložky podzemných vedení,
- situovaní zariadenia staveniska a dočasnej depónie zeminy,
- vrátane dočasného prístupu na stavenisko
tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať v  súlade s osobitnými predpismi; 
na nevyhnutne potrebný čas
po dobu výstavby povoľovanej stavby najdlhšie do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia stavby označenej: „Petržalka C ity“  a „Jantárová cesta“  na prenajatých pozemkoch

Predmetom stavby je  predĺženie lín iovej stavby „Nosný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor
-  Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica -  Šafárikovo námestie v  Bratislave“  od kiiženia koryta 
Chorvátskeho ramena a Rusovskej cesty po južný  okraj Petržalky (Janíkov dvor). Celková dĺžka 
staveniska meraná v o s i koľaje č. 1 električkovej trate je  4389 m. Z  toho 3900 m jc  novostavba 
začínajúca v km 2,420 existujúcej trate Šafárikovo nám. -  Bosákova ul. a 489 m je  úprava existujúcej 
trate medzi zástavkami Bosákova a Jungmannova. Stavba predstavuje komplexné riešenie novej 
električkovej trate, vrátane 7 zastávok M H D , mimoúrovňových a úrovňových križovnní s cestnými 
komunikáciami, obraliska, vozovne a doplnkového vybavenia pre cestujúcu verejnosť. Je rozdelená 
podľa jednotlivých ucelených časti stavby (UČS), ktoré nndvtizujú na 1. čast' stavby, konkrétne:

- UČS 40 Bosákova -  Romanova ul.(km  2,420-3,420) -  v tejto etape bude delené napojenie 
povoľovanej 2, Časti stavby na I. etapu električkovej trate Šafánkovo nám. - Bosákova ul. 
a križovanie koryta Chorvátskeho ramena a Rusovskej cesty v jednom  úseku;



-  UČS 50 Romanova iil.  -  Betliaiska ul. (km  3,420-5,450)- etapa typicky mestského uspoiiadania 
električkovej trate na samostatnom telese s klasickým i povrchovými zástavkami a križovaním 
cestných komunikácií s preferenciou koľajovej dopravy v križovatkách;
-  UCS 51 premostenie Kutlíková (dostavba Kutlíkovej ulice na plný p ro fil)  • vybudovanie 
štvorprúdového mosta ponad Chorvátske rameno ako stredovej spojnice Panónskej cesty a ul, 
Dolnozemská;
“ UČS 60 Betliarska ul. -  Janíkov dvor s obratiskom (km  5,450 -  6,200)- v etape bude pod nadjazdom 
Panónskej cesty vybudovaná polozapustená zastávka Janíkov dvor, obratisko električky a hala dennej 
údržby.

Podľa radenia PS (prevádzkových súborov) a SO (stavebných objektov) do profesných odborov sú 
stavebné objekty riešené v  odboroch 3 1 až 39:

Profcsný odbor 31 - P ríp rava  územia, odstránenie stavieb
Predmetom odboíu 31 sú stavebné objekty, ktoiých obsahom sú veľké terénne úpravy pred začatím 
stavby a odstránenie jestvujúcich stavieb.

V  ucelených častiach stavby (40, 50, 60) sa nachádza hlavný stavebný objekt „príprava 
územia“ , ktorý obsahuje tr i podobjekty: odstránenie stavieb, odhumusovanie a úpravy terénu a výrub 
drevín.

Odstraňovanie stavieb sa týka hlavne existujúcich spevnených plôch a kolektoru, ktoré boli 
vybudované ako dočasné v  80-tych rokoch a sú v  ko líz ii s navrhovanou stavbou a rozostavaných 
objektov metra z 80-tyc!i rokov minulého storočia v  lokalite Janíkov dvor.

V  objektoch „odhumusovanie“  a „úpravy terénu“  Je riešená príprava územia pre hlavnú 
stavebnú činnosť. Odhumusovanie rieši odsbáneiúe humóznej vrstvy zeminy v rozsahu budúcich 
telies trate a pozemných kom unikácii, uloženie zeminy počas výstavby na dočasnú depóniu a je j 
spätné využitie pri vegetačných úpravách staveniska na konci stavby.

Úpravy terénu riešia výstavbu väčších násypov, ktoré sú spoločné pre novú električkovú trať 
a súbežný cyklochodník a vyžadujú konsolidáciu.

Odstránenie náletových drevín, ktoré sa nachádzajú v  zábere stavby sú riešené v stavebných 
objektoch „x ^ iu b  drevín“ . Výrub bude vykonaný na základe povolenia, k tw č bolo vydané MČ
Bratislava-Petržalka krozhodnutiu ouiniestnení stavby pod č. 22584/4022/2018/13-OŽP/DK/Ro zo
dňa 18.06.2018, právoplatnému dňa 09. 08. 2018.

Pľofesný odbor 34 -  Podzemne stavby -  stavebne ob jekty  káblových trás.
Pozdĺž celej električkovej trate Jc umiestnený nový káblovod, kto iý  prepája prevádzkové objekty 
v  Janikovom dvore s koncom káblovodu pri zástavke Bosákova. Káblovod Je inultikanálová trasa 
rozdelená manipulačnými šachtami s max. rozostupom 50 m. Počet otvorov v multikanále sa pozdĺž 
trasy líši podľa požiadaviek na počet káblových vedení v konkrétnom úseku.

Profcsný odbor 35 - tro le jové vedenie a rozvody NN a V N  vedení,
tzn. nová in fraštiuktúra z  oblasti elektroenergetiky, konkrétne: trolejové anapájacie vedenia, 
osvetlenie, el. prípojky NN, el. prípojky VN, preložky N N  vedení, preložky a úpravy V N  a V V N  
vedení.

Stavebné objekty trolejového alebo trakčného vedenia slúžia na elektrický pohon dráhových 
vozidiel (električiek). Trakčné vedenie Je rozdelené do stavebných objektov podľa UČS. Ide o prosté 
(bez nosného lana) kompenzované vedenie, ktorého súčasťami sú trakčné stĺpy a trolejové vedenie. 
Trakčné vedenie Je pozdĺž lín ie  stavby delené na úseky, ktoré sú individuálne napájané priidom 
a napätím 600 V. Dodávku el. energie do týchto úsekov zabezpečujú z meniarní Bosákova a Panónska 
napájacie káble uložené v hlavnom kablovode (odbor 34).

Napájanie meniarni z rozvodnej siete ZSE zas zabezpečujú 22 kV  prípojky. Hlavná prípojka 
meniarne Panónska je  vedená až zrozvodne Ovsište a je  predmetom SO 60-35-13. Na základe

požiadavky ZSE je  táto prípojka vedená v samostatnej lyhe pod cyklochodníkoin, na druhej strane 
trate, oddelene od hlavného káblovodu.

Nové cestné komunikácie, chodníky a zástavky budú osvetlené, čo zabez])eČujú stavebné 
objekty verejného osvetlenia. Dodávku k nim  zabezpečujú stavebné objekty NN prípojok. NN 
prípojky slúžia aj pre napájanie infonnačných zariadení na zastávkach.

Niektoré existujúce NN , V N  a V V N  prípojky sú buď v ko líz ii s novou stavbou a je poUebné 
ich preložiť, alebo ich Je nutné ochrániť v miestach krížení so stavbou.

Pľofesný odbor 37 - vodovodné, kanalizačné a plynové vedenia
Z  dôvodu ko líz ií s navrhovanou stavbou dochádza k preložke plynovodov.

Profcsný odbor 38 -  cestné kom unikácie, dopravné plochy, parkoviska
Projektová dokumentácia objektu SO 40-38-01.8 rieši verejné osvetlenie komunikácie združenej 
zástavky Bosákova.

Profcsný odbor 39 -  Vodné toky, vegetačné úpravy, reku ltivác ie
Ide o vegetačné úpravy povrchov, náhradnú výsadbu a úpravy vodných tokov.

V  UČS 40, 50, 5 1 Jc nnvrlmuté odstránenie provizórnych zásypov na Chorvátskom ramene 
v  mieste nových mostov. Predmetom SO 40-39-02 a SO 40*39-03, SO 50-39-02 a SO 50-39-03, ako 
aj SO 60-39-01, 60-39-02, 60-39-03 a 60-39-04 je náhradná výsadba nových drevín a vegetačné 
úpravy územia v  okolí stavby. Vegetačné úpravy pozostávajú z  úpravy poškodeného terénu po 
skončení stavebnej činnosti.

M a je tko -p rávnc usporiadanie stavby:
Podstatná časť povoľovanej stavby bude realizovaná na pozemkoch hlavného mesta 

Bratislavy. Na časť pozemkov stavebník preukázal „  iné právo k pozemkom“  podľa ust. § 139 ods. I 
stavebného zákona nájomné zm luvy, zm luvy o uzavretí budúcej kúpnej zm luvy, zm luvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva. Na podzemné 
vedenia, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemkoch, ani 
s prevádzkou na nich a ktoré ani inak nemôžu ovp lyvn iť využitie pozemicov na účel, ktorému sú 
určené stavebný úrad uplatnil § 58 ods. 4 stavebného zákona, v  zmysle ktorého stavebník 
nepreukazuje vlastnícke alebo iné právo k dotknutým pozemkom alebo stavbám.

Počas výstavby Je počas realizácie stavby potrebný dočasný záber pozemkov pre prípravu 
územia, umiestnenie zariadení staveniska, dočasných depónií a prístupových kom unikácií k  nim, ako 
aj pre realizáciu podzemných vedení na nevyhnutný čas, ktorý Je špecifikovaný v pláne organizácie 
výstavby ako súčasť projektovej dokumentácie.

Stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby umiestnené citovaným územným rozliodnutím, 
ktoré nie sú predmetom tohto stavebného povolenia, rozhodujúce pre kom plexnosť výstavby, 
podliehajú povorovaniu vecne a miestne príslušným špeciálnym stavebným úradom podľa ust. § 120 
stavebného zákona.

P i e u sku to čn e n ie  b tJ ľa c íc li p rá c  jc  s ta v e b n ík  p o v in n ý :
1. Stavbu odstrániť najneskôr pred začatím výstavby povoľovanej stavby.

2. Začatie odstraňovania stavby oznámiť písomne stavebnému úradu najmenej 10 dni pred zahájením 
búracích prác.

3. Vykonanie búrocích prác zabezpečiť prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby na to 
oprávnenej.



4. Nebezpečné miesta na biiranisku zabezpečí výstražnými nápismi a zaistí proti vstupu 
nepovolaných osôb.

5. Pri odstraňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a teclinických 
zariadení.

6. Pri odstraňovaní stavby čo najviac m inim alizovať negatívne prejavy súvisiace s búracími prácami 
a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, dodržiavať 
ustanovenia vyhlášky M inisterstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, inhazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v  životnom prostredí, v  znení neskorších predpisov, a 
zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v 
znení neskorších predpisov, v znení neskoršícii predpisov.

7. Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby pri realizácií búracích prác bolí rešpektované dni 
pracovného pokoja a nočný kľud.

8. Pri odstraňovaní stavby zabezpečiť bezpečné užívanie susediacich pozemkov a stavieb a plynulosť 
premávky na priľa lilých komunikáciách.

9. Odstľájienie stavby realizovať postupným rozoberanim bez použitia trhavín.

10. Počas asanačných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách.

11. Oznámiť stavebnému úradu ukončenie búracích prác.

12. D rž ite ľov i stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zliromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t,j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 
kontajnera), následne sa musí ilu ieď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

13. Pred začatím búracích prác oznámiť spôsob nakladania s odpadmi: 17 03 02, 17 01 01, 17 05 04, 
17 05 06 (vrátane konkrétnych odberateľov).

14. Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím búracích prác požiada Okresný úrad o vydanie 
súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 pism. g) 
zákona o odpadoch

15. D rž ite ľ nebezpečného odpadu pred začatím búracích prác požiada Okresný úrad o vydanie súhlasu 
na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa 97 ods. I pism. f)  zákona o odpadoch.

P re  u sku to čn e n ie  s ta v b y  sa u rč u jť i t ie to  záväzné p o d m ie n k y :
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktotú 

vypracovalo Združenie: REM ING  CO NSULT, a, s,. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, A lfa  
04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO Keramoprojekt, a. s. Do lný Šianec I, 911 48 Trenčín 
v marci 2019, s doplnením v jú n i 2019. Prípadné zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez 
predchádzajúceho právoplatného rozliodnutia stavebného úradu.

2. Stavebný ú rad z dôvodov zv lášť rozsiah le j stavby pod liehajúcej povoleniu viacerých 
stavebných úradov určuje , že stavebné povolenie stráca p la tnosť, ak do ti'och rokov  odo dňa, 
kedy nadobudlo právop la tnosť, nebude stavba začatá.

3. Lehota na dokončenie stavby je  určená do troch rokov odo dňa začatia stavby. So stavebnými 
prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Stavebník je  povinný v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po 
ukončení verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, najneskôr pri oznámení začatia stavby,

6. Pre účely výstavby líniovej stavby bude zriadené stavenisko. V  súlade s bodmi 1.2 prílohy č. I 
vyhlášky 147/2013 Z. z. bude vyznačené po obvode staveniska upozornenie na nebezpečenstvo 
(tabule podľa prílohy Č. 4). Podľa postupu vykonávania prác ohroztijúcích verejnosť 
a priestorových možnosti bude stavenisko oluadené dvojtyčovým  zábradlím vysokým najmenej 
Im  -  čas a miesto bude určené v priebehu výstavby. Pred vybudovaním zariadenia staveniska je  
dodávateľ stavby poviim ý predložiť na schválenie koordinátorovi bezpečnosti stavby návih na 
ľozmiestiieiiíe účelových objektov, umiestnenie inštalácií a oplotenia. Dodávateľ stavby po 
schválení zabezpečí vypracovanie situačného plánu, k to rý  bude umiestnený po dobu výstavby na 
dostupnom mieste. Objekty pre tento účel budú s lúž iť dočasne na čas trvania výstavby.

7. Stavebník jc  povinný na vid iteľnom  mieste pri vstupe na stavenisko označiť stavbu a označenie 
ponechať počas celej výstavby. Označenie stavby bude obsahovať údaje;
a) názov stavby.
b) obchodné meno zhotoviteľa,
c) názov stavebníka a stavebného dozoru,
d) termín začatia a ukončenia stavby,
e) dátum a číslo stavebného povolenia.

8. Stavebník je  povinný viesť o stavebných prácach denník, ktorý je  súčasťou dokumentácie uloženej 
na stavenisku po celý čas výstavby.

9. Pri realizácii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na 
povoľovaný účel.

10. Stavenisko musí spiňať požiadavky uvedené v ust. § 43i stavebného zákona:
a) byť zabezpečené pred vstupom cudzícii osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozxniu života 

alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
b) m ať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na pristúp vozidiel 
zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí Čistiť,

c) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) mať zabezpečený odvoz alebo likv idáciu odpadu,
f)  mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 

stavebné práce,
g) b yť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a 

v jeho okolí, ako aj ocluana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
h) na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 

stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátnelw stavebného 
dohľadu.

11. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s



prašnými látkami zakapotovať. Sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie 
(napr. odplavením, odviatím vetrom).

12. Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby sa stavba realizovala v  súlade so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v  súlade so všeobecnými technickými 
požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona a v súlade s 
príslušnými teclm ickými nonnami, zvlášť nonnami protipožiarnymi, bezpečnostnými a 
hygienickými.

13. Stavebník je  poviim ý dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava- 
Petržalka. predovšetkým č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej Časti Bratislava- 
Petržalka a č. 2/2014 o dodržiavaní poriadku a čistoty, sypký materiál musí byť umiestnený vo 
vhodnej nádobe alebo zabez{)ečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a 
verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím  vetrom).

14. Stavebník je  povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnym 
odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti

15. Stavebník je  povinný počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, c luániť zeleň a prírodné hodnoty 
na pozemku a v  okolí staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné naríadenia Č. 8/1993 o 
starostlivostí o verejnú zeleň na území lilavného mesta SR Bratislavy.

16. V  zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozenmých komunikáciách (cestný zákon) v  znení neskorších 
predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

17. Stavebník je  povimiý rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sieti a 
ich ocluanné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a je j technickou vybavenosťou a pred 
zahájením prác zabezpečiť ich vytýčenie. Pri súbehoch a križovaniach Jestvujúcich inžinierskych 
sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 a STN 75 5401.

18. Stavebník je  povinný pred začatím výstavby požiadať Železnice Slovenskej republiky, oblastné 
riaditeľstvo Trnava o vytýčenie podzemných káblových vedení v správe ŽSR OZT. V  prípade 
kolízie navihovanej stavby s káblovými vedeniami je  povinný dop ln iť realizačnú projektovú 
dokumentáciu o samostamý stavebný objekt, k to iý  bude ešte pred výstavbou riešiť prekládku 
káblových vedení ŽSR Sekcie O ZT a ktorý je  povinný nechať odsúhlasiť.

19. Stavebník je  povimiý začatie a ukončenie stavebných prác ohlásiť na SMSÚ O ZT K T  Trnava, 
správcom podzemných telekomunikačných zariadení a správcom plynárenských zariadení.

20. Stavebník je  povinný predložiť projekt pre realizáciu stavby - časť SO 40-36-03 preložka SW AN 
na odsúhlasenie spoločnosti OTNS, a. s. a k jeho spracovaniu prizvať zástupcu OTNS, a. s.

21. Dodržiavať vyhlášku M inisterstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

22. Pied začatím prác na realizácii a prekládkach inžinierskych sieti a v  prípade záberu verejného 
priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie v zábere stavby príslušného 
správcu komunikácie, so súhlasom vlastníka pozemku, na ostatných plochách požiadať o súhlas 
ich vlastníkov, p ri vykonávam výkopo\ých prác zabezpečiť prechod pre chodcov a um ožniť 
vstupy do priľah lých nehnuteľnosti.

23. Stavebník je  povinný počas výstavby predbežne predkladať návrhy trvalého dopravného značenia, 
ako aj ptejiosnélio dopravného značenia jednotlivých etáp na prerokovanie a určenie cestnému 
správnemu orgánu.

24. Stavebník je  povinný všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Dopravného podniku Bratislava, a, 
s. pod č. 11702/17031/2000/2019 zo dňa 14. 10. 2019 rieš iť a zapracovať do realizačného projektu 
stavby a túto dokumentáciu im predložiť na prerokovanie.

25. Stavebník je  poviiu iý ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie Správe 
telovýchovných zariadení hl. m. SR Dratisla\'y.

26. Stavebník je  povinný ďalší stupeň projektovej dokumentácie prerokovať v  rozpracovanosti a 
všetky požiadavky uvedené vo vyjadrení Siemens M o b ility  s. r. o. č. P D /B A /111/19 zo dňa 16. 07. 
2019 z<ipracovať do realizačnej dokumentácie, ktorú je  povinný predložiť na odsúlilasenie 
spoločnosti Siemens M ob ility  s. r. o.

27. Stavebník je  povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný denník je  
povinný stavbyvedúci.

28. Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom  železničnej dopravy 
počas celej doby je j prevádzky.

29. Stavebník je  povinný zosúladiť stavbu s podmienkami stavebných povolení vydanými 
špeciálnymi stavebnými úradmi a realizovať stavebné práce podľa presného harmonogramu prác 
uvedeného v pláne organizácie výstavby.

30. Dokončenú stavbu možno užívať, len na základe kolaudačného rozhodnutia . K  ná v rh u  o 
kotanilačnc rozhodnutie  je  stavebník pov inný, okrem  dokladov uvedenýclk vo vykonávacej 
vyhláške k s lavebn ín iu  zákonu p re iilo ž iť :

predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu dostatočnú účinnosť protihlukových 
opatrení navrhnutých v štúdii vypracovanej fy  K lub  ZPS vo vibroakustike, s. r. o. -  Ing. 
Jánom Šimom, CSc. v  jú l i  2018, t. j . .  že h luk z  prevádzky električkovej tiate, vrátane 
električkového depa nebude negatívne vp lývať na okolité  vnútorné prostredie podľa vyhlášky 
M Z  SR Č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí;
predložiť geodetické zameranie skutočného zamerania stavby;

-  predložiť zápis dokončenej stavby do digitálnej tecluiickej mapy mesta.

31. Dotknuté orgány predložili záväzné stanoviská a vyjadrenia k stavbe: „Nosný systém M HD , 
prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. -  Janíkov dvor" 
a stavebný úrad ich cituje v  plnom znení. S tavebník je  povinný p r i rea lizác ii stavby d o d rža ť 
z týchto  záväzných stanovísk tie podm ienky do tknu tých  orgánov a organizácií, k to ré  sa 
týkajú rozsahu povoľovanej stavby:

■ M in is ters tvo  dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh  odb o r dráhový
stavebný úrad , záväzne stanovisko č. 31860/2019/SŽDD/90150 z 07.11. 2019:
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M D V  SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy (ďalej len „O P D “ ) a
zároveň pre je j užívanie určuje tieto podinienky;
•  Stavbu realizovať v súlade s projektom, vypracovaným spoločnosťou R E M IN G  CO NSULT a. s., 

Trnavská cesta 27. 831 04 Bratislava, overeným M D V  SR, k to iý  je  prílohou tohto stanoviska. 
Prípadné zmeny stavby nesmú b yť realizované bez predchádzajúceho súhlasu Železníc Slovenskej 
republiky a M D V  SR.

•  Pri realizácii stavby neohroziť ani nenanišiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
•  Pred začatím prác v OPD požiadať Oblastné riaditeľstvo Trnava o vytýčenie vedení a zaríadení v 

dotknutom území, v  prípade potreby doríešiť ich ochranu.
•  Rešpektovať objekty, vedenia a zaríadenia v  správe ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v 

dotknutom území.
•  Dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku:

Odboru expertízy GR, Bratislava pod Č. 05416/2019/0230-20 zo dňa 08. 10. 2019,
- Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 759.4/2019/289301/SŽTS/7a.l3 zo dňa 17. 09. 2019.

Správy majetku ŽSR Bratislava pod č. 5121/20I9/312200/OSM T T  SeS/7a.09 zo dňa 07. 10.
2019.

•  Skolaudovanú stavbu vlastník (užívateľ) stavby udržiavať a užívať tak, aby neolirozovala 
prevádzku dráhy dráhu a je j súčasti ani neolirozovala bezpečnosť a p lynulosť dopravy na dráhe a 
zároveň aby bol vylúčený prípadný nepríaznivý vp lyv stavby na dráhu.

■ Ú n ia  nevidiacich a s labozrakých Slovenska, stanovisko č. 131/SK/2019/Ko zo dňa 03. 09, 2019:
súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pri dodržaní nasledovnej požiadavky:
- v SO 50-38-02 dop lniť reliéfne úpravy podľa grafických príloh.

■ K ra js k ý  dopravný inšpekto rá t K R  P Z  v Bratis lave (ď a le j len „K D P ‘), záväzné stanovisko č. 
K R P Z-BA -K D I3-3160-001/2019 zo dňa 04.10. 2019:
K D I súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia nasledovných pripomienok:

K D I požaduje trvalé dopravné značenie predkladať etapovito a vždy spolu s kompletným návrhom 
umiestnenia zariadem' CDS tak, aby návih dopravného značenia zodpovedal skutočnému 
plánovanému umiestneniu.
Všetky križovatky požadujeme vybaviť kamerovým systémom napojeným na operačný odbor KR  
PZ v Bratislave.
V  rámci preferencie M H D  súhlasíme s návrhom vyliradených jazdných pruhov BUS za 
predpokladu, že dôjde k čo možno najmenším zdržaniam v lA D . Z  tohto dôvodu požadujeme 
dotknuté riadené križovatky medzi sebou koordinovať.
Dopravné značenie požadujeme navrhnúť v zmysle aktuálne platnej vyhlášky M V  SR č 9/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov.
K D I požaduje predložiť kompletný projekt cyklistickej trasy. resp. trás, ktorá súvisí s predloženou 
stavbou z dôvodu, že je  nutné v rámci budovania nových cyklistických trás revitalizovať aj 
jestvujúce dopravné značenie, ktoré je  neaktuálne, poškodené, alebo/a chýbajúce a je  v rozpore s 
novým i požiadavkami, čo má priam y dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
K D I požaduje riešiť výstavbu etapovito, aby bola v čo možno najmenšej m iere obmedzená 
premávka na zberných komunikáciách a dotknutých križovatkách.
V  rámci výstavby požadujeme primerane zabezpečiť opravu povrchov aj v úseku Jantárová cesta 
od križovatky Kotlíková po Lietavskú.
K D I požaduje, aby p ri projekčnej činnosti bo li vzaté do úvahy aj jestvujúce a plánované napojenia 
na nadradenú komunikačnú sieť (Obchodné centrum Beňadická) vo forme územnej rezervy. 
Upozorňujeme, že obratisko, prestupný bod Bosákova/Jantárová je  navrhnutý nevhodne a 
nebezpečne. K D I odporúča predmetný bod dokumentácie vypustiť a nerealizovať. K D I zastáva 
názor, že prestupný bod nie je  vhodne napojený s prihliadnutím  na výjazd do križovatkového 
priestoru, čo je  z hľadiska budúcich kapacit dopravného uzla nevyhovujúce. Z  tohto dôvodu
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požadujeme predložiť dopravne - kapacitné posúdenie predmetného riešenia na obdobie m in. 30 
rokov. Predmetnú pripomienku požadujeme vyrieš iť ešte pred vydaním stavebného povolenia.

•  K D I si predbežne neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky a žiada, aby boli predbežne predkladané 
návrhy tivalého dopravného značenia, ako aj prenosného dopravného značenia jednotlivých etáp 
na prerokovanie a určenie cestnému správnemu orgánu.

K D I požaduje prizvanie ku kolaudačnému konaniu zástupcu KD I.
Stanovisko K D I nenahrádza stanovisko cestného správneho orgánu.

I Siemens M o b ility , s. v. o., vy jad ren ie  č. PD /BA/111/19 zo dňa 16. 07. 2019:
pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vy týč iť ich v teréne.
všetky obnažené káblové rozvody VO  nachádzajúce sa pod komim ikáciou požadujeme u lo ž iť  do 
clu'áničiek,
všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom C Y K Y  4B x 16 mm^ a u lož iť ich v  celej 
dĺžke do ohybnej dvojplášťovej korugovanej cluáničky F X K V R 63,
nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou apojkovania káblov, 
ale požadujeme realizovať napájanie z  najbližších stožiarov verejného osvetlenia (V O ) 
vybudovaním nových káblových polí,
stožiarové základy požadujeme vybudovať podľa technologického predpisu výrobcu stožiarov 
E L V  Produkt Senec, a.s.,
novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného 
dozoru VO  Siemens M ob ility , s. r. o.,
novobudovaný rozvádzače verejného osvetlenia (R VO ) požadujeme vybudovať podľa štandardov 
pre verejné osvetlenie mesta Bratislavy, pre bližšie informácie kontaktujte: Kubišla -  tel.: 0903 
555 028,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens M ob ility , s. r. o. 
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme 
dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať 
stavebný dozor Siemens M ob ility , s.r.o.,
v  prípade manipulácie, alebo prekládky zaríadenia VO  požadujeme pred vykonaním prác prizvať 
stavebný dozor Siemens M ob ility , s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 
demontáž zariadenia VO  požadujeme vykonať bez poškodenia, a zariadenie VO požadujeme 
odovzdať správcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava, k to iým  je  Magistrát hl, mesta SR, 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať stavebný 
dozor Siemens M ob ility , s. r. o.,
prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO  počas stavebných prác 
Vám budeme v plnej výške fakturovať,
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO  a bez preiušenia prevádzky VO , 
v prípade poškodenia zariadenia VO  Vás žiadame ilmeď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/ 6381 
0151
pre realizáciu sv. miest požadujeme použiť nové obojstraime žiarovo pozinkovaných stožiare, 
nové obojstranne žiarovo pozinkované výložníky,
pre osvetlenie komunikácií požadujeme použiť svietidlá SITECO SL 11 LED 4000K (presný typ 
záleží od svetelnotechnického výpočtu),
pre osvetlenie priechodov pre chodcov požadujeme použiť svietidlá SITECO SL 11 LE D  4000K s 
optikou určenou pre priechody pre chodcov,
pre osvetlenie cyklochodníkov požadujeme použiť svietidlá D L  30 LED 4000K, 
prípadné zmeny typov svietidiel požadujeme konzultovať v rozpracovanosti, 
požadujeme zjednotiť dimenzie napájacích rozvodov na systém napájačov VO  v M Č  Petržalka, 
resp. podľa projektu VO ;
požadujeme vypracovať komplexnú situáciu napájania na predmetnej stavbe,
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•  ďalší sUipeň projektovej ílokiimentácie požadujeme prerokovať v rozpracovanosti;
• vyššie uvedené požiadavky požadujeme zapracovať do realizačnej dokumentácie a t ii požadujeme 

predložiť na odsúhlasenie;
• toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO  a nenaiirádza vyjadrenie 

vlastníka VO  - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

■ Spinvu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, vyjadrenie č.
796/2019 z 12. 08. 2019:
• S návrhom umiestnenia a riešenia cyklistickej dopravy v súbehu z električkovou traťou podľa 

predloženého projektu súhlasíme. C yklistický cliodník bude samostatný, m imo chodníkov pre 
chodcov, m inimálnej šírky 3.00 m a konštrukčnej hrúbky O 30 -  0,35 m. Povrch cyklistického 
chodníka musí m ať asfaltovú vrstvu Im ibú aspoň 40 mm a musí byť z  materiálu asfaltobetón 
jem ný ABJ (STN 736121), podkladová vrstva z betónu CB IV  (STN 73623) hrúbky minimálne 
100 rmn. Priečny sklon chodníka musí zabezpečiť jeho odvodnenie do okolitého terénu.

« Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

■ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a, s., vyjadrenie č. 30616/2019/4020/Ri zo dňa 07.08,2019:
K  predloženej DSP Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách dávame nasledovné vyjadrenie;

- Z  hľadiska situovania navrhovanei stavbv
• Žiadame rešpektovať všetky ochranné pásma existujúcich n navrhovaných zariadení verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie nachádzajúcich sa v  území v súlade so zák, č.442/2002 Z. z.
•  Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je  možné 

objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo na wcbovej stránke 
www.bvsas.sk alebo v  kontaktných centrách).

•  Súčasťou objednávky musí b yť situácia z GIS-u BVS, ktorú je  možné získať na ktoromkoľvek 
kontakmoín centre BVS.

•  V  ti ase vodovodu a kanalizácie vrátane ochramiého pásma je  zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteiu, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať Činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácii alebo ktoré by m ohli ohroziť ich technický stav. vysádzať tivalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

•  Navrhované preložky a rekonštnikcic existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú 
možné pri splnení podmienky, že nová trasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane 
pásma oclirany bude vo verejnom, resp. verejne prístupnom priestranstve umožňujúcom vjazd 
seivisných vozidiel. Na vyvolané preložky existujúceho zariadenia sa vzťahuje § 35 zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Montážne práce na 
existujúcom potrubí BVS, skúšky vodotesnosti/tlakové realizovať pod dohľadom príslušnej 
divízie.

■ Pri súbehu a krížovaiú inžínieiskych sieti s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je  
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane je j 
zmien a dodatkov.

- Z  hľadiska vereinvch vodovodov
•  SO 40-37-02.1 - žiadame rešpektovať vzdušníkovú šachtu na verejnom vodovode DN 800
• SO 40-37-02.2 - vodovod je  pravdepodobne v dimenzii DN 200 - je  potrebné preveriť na mieste. 

V  tom prípade požadujeme chráničku DN 400
• SO 40-37-02.3 - nakoľko šachta nie je  vybavená, nie je  potrebné je j vybudovanie
•  SO 50-37-02.1 - rekonštrukciu požadujeme riešiť bez 90®lomov - navrhnúť max 45®lomy
•  SO 50-37-02,2 - rckonllrukciu požadujeme riešiť bez 90®lomov - navrhnúť max 45®lomy
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SO 51-37-01 • rekonštrukciu požadujeme riešiť bez 90®iomov- navrlm úť max 45®lomy 
SO 60-37-02 - vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod DN 500 v aimatúrnej 
šaciite. Na piípo jke požadujeme osadiť vodomemú šachtu s fakturačným vodomerom do 10 m od 
napojenia na verejný vodovod. Prípojka medzi napojenim a VŠ má byť priama bez lomov Bod 
pripojenia je  potrebné dohodnúť vopred na D D V
SO 60-37-05 - Na prípojke požadujeme osadiť vodomemú šachtu s fakturačným vodomerom do 
10 m od napojenia na verejný vodovod, Prípojka medzi napojením a VŠ má b yť priama bez 
lomov. Bod pripojenia je potrebné dohodnúť vopred na DD V.
60-37-07.1 - jestvujúce vodovodné potmbie žiadame vym eniť za tvárnu liatinu až po jestvujúcu 
šachtu, v ktorej žiadame vym eniť M V  D N  lOD a klapku D N  500

Realizácia vodovodných prípojok:
•  Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to 

prevádzkovateľom určené.
•  Náklady na montáž faktuiačného vodomeru ako aj údržbu vodomemej šachty znáša vlastník 

prípojky.
•  V  prípade splnenia podmienok je  vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať 

BVS o kontrolu technickej pripravenosti o montáž vodomeru.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na 
našej webovcj strátike vvww.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

- Z  hľadiska vereinvch kanalizácií
• SO 40-37-01.1 - upozornenie: Stoky DN 1400, 1000 a 600 nie sú dažďové kanalizácie, ale 

jedtiDtné kanalizácie v  správe BVS. a.s.
•  SO 40-37-01.3 - kanalizáciu DN 800 požadujeme rekonštruovať z materiálu sklolaminát
•  SO 50-37-03.1 - likv idáciu neftinkčnej kanalizácie a odvoz vybúraného materiálu zdokladovať pre 

účely v'yradenia z majetku a evidencie BVS, a.s.
• SO 50-37-03.2 • v úseku medzi šachtami Š a Š I (169,93m) žiadame pridať dve Šachty, tak ako 

boli aj na pôvodnom potrubí a opraviť DN v pozdĺžnom profile,
• SO 50-37-03.3 - výmena poklopov v križovatke s Lietavskou ulicou - predpokladáme, že nie 

všetky poklopy (9 ks) sú na verejnej kanalizácii - kvô li rozlíšeniu žiadanie použiť na cudzích IS 
iný typ poklopov,

•  SO 50.37.03,4 doriešiť detail dilatácie medzi železobetónovou kiycou doskou a hornou liranou 
kanalizačného zberača B DN 4200/3300.

• SO 60-37-03 Kanalizačnú prípojku požadujeme zaústiť do potrubia odbočkou (nie do šachty).
•  pre stavebné objekty čistenia a údržby vozidiel, v  kto iých bude dochádzať ku kontaminácii 

odpadových vôd je  potrebné ešte pred kolaudáciou vodných stavieb uzatvoriť s BVS, a.s. zmluvu 
o kontrole znečistenia odpadových vôd.

Realizácia kanalizačných piÍDoick:
•  V  prípade splnenia podmienok a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v  danej 

lokalite je  vlastník pripájanej nehnulernosli povinný písomne požiadať BVS o preverenie 
technických podmienok pripojenia na vorojiiú kanalizáciu.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete 
na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v  súlade so 
zákonom 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v  znení ďalších zákonov, 
za súčasného dodižanía STN, EN a ON vrátane ich zmien a dodatkov a v  súlade s platnými 
„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstroňovania vodovodnej a kanalizačnej
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prípojky v  podmienkach BVS,a.s.“ , ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na 
intemetovom sídle VQÍQií#lUí8 ltiLíÍ<
V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. I zákona č. 442/2002 Z. z, o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže p np o jiť na 
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zm luvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní 
odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie.

Ďalší stupeň PD - Realizačnú dokumentáciu (v rozsahu vodohospodárskych objektov) žiadame 
predložiť na odsúhlasenie.

■ SPP -  d is tľibúc in , a. s., vy jadren ie  č. TD/PS/0263/2019/Gá zo dňa 23.10. 2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike"): SÚ H LA SÍ s realizáciou časti predmetnej stavby: SO 50-37-04 Romanova ul. - Betliarska 
ul.. Preložky plynovodov (SO 50-37-04.2 Preložka plynovodu DN300, P N I; SO 50-37-04.1 Preložka 
V T L  plynovodu DN 200, PN 40; SO 50-37-04.3 Ochrana plynovodu DN150, P N I) za dodržania 
nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PO DM IENKY:
V  súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzliľadoni na skiitcčnoať, že SPP-D je  výlučným 
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distríbučtiej siete, spoločnosť 
SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia,
• SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distnbúcia Servis, s.r.o., so sídlom: 

M lynské N ivy  4 4 ^ , 821 09 Bratislava,
• stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v  zastúpení p. Peter Jung, tel. č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peterjuns@ spp-distilbuclq.sk. ktoiá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
iiTčenjp o^oby vykonávajúcej preložku,

• bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zanadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

•  v zmysle § 8 1 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

•  stavebník je  povinný dodržať ocliranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je  1 
m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je  toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2  m na každú stranu jeho osi.

•  stavebník je  povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia z riad iť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na kto iých sa nachádza oclu-anné 
a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,

•  stavebník je  povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k  poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alcbo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovedností za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

•  stavebník je  povinný p ri realizácii stavby dodi'žať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskym i sieťami v  zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

• stavebník je  povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,
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•  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných Činností« je  stavebník 
povinný požiadať SPP- D  o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zadadení na základe 
písomnej objednávky, k to iú  je  potrebné zaslať na adresu: SPP • distribúcia, a.s., Sekcia údržby. 
M lynské N ivy  44/b, 825 1 1 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláiu 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

•  v  záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, oluozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 0 0  m,

•  stavebník je  povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o cnargelíke, Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z,. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov • 
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre p lyn (TPP), najmä 102 01,702 02, 
906 01,

•  stavebník je  povinný um ožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter K ris tl, tel. č. +421 02 2040 2251) vstup 
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je  povinný prízvať zástupcu SPP-D k 
predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TECHN IC KÉ PO D M IEN K Y:
•  stavebník je povinný výkopové práce vo vzdinlenosli menšej ako 1 m na každú strany od obrysu 

e^s lu júc íc li plynátenskýdi zaríndonl realizovať v $úlnde $ S1'N 73 3050 dž po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zjiriadeni výhradne iiiäne bez použitia s lio jovýc li mechanizmov,

•  stavebník je  poviiu iý zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prcpojovacie práce (ostiý prepoj) medzi existujúcom 
distríbučným plynovodom n budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoli>diiosťou SPP-D na základe tcolutologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 
m imo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

•  stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré nebolí obsialmuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

•  stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetlcy doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy.

OSOBITNE PO D M IEN K Y:
•  ak bude preložka vykonávaná príamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložíte ptynfireiLského 

zaríndetiia uprnvi, ktoré z vyššie uvedených „V ŠE O B EC N ÝC H  PO DM rENO K" a 
„TE C H N IC K Ý C H  PO D M ÍEN O K" splní namiesto stavebníka SPP-D,

• SO 50-37-04.1 Preložka V T L  plynovodu DN200 oceľ PN 4MPa (DN200) - dĺžkn 209,26m a 
osadenie chráničky DN350 v  dĺžke 60,0m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka ako 
OricfitaČný sllp ik a prapojovací objekt na clváničke;

• so 50-37-04.2 Preložka STL plynovodu DN300 oceľ PN 300kPa (D315) - d lik u  127.07m a 
osadenie chráničky D450 v dĺžke 62,0m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou;

.  s o  50-37-04.3 Preložka STL plynovodu D N I50 oceľ PN lOOkPa (D 160) - dĺžka 70,64m a 
osadenie chráničky D315 v dĺžke 44,0m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí Čuchačka so 
zemnou súpravou

•  Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde defíjm jc podmienky 
odpojenia a prepojenia na existujúcu distribučnú sieť STL plynovodov;
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•  Jc nutné \7 prac0 vat’ realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
základe vykonaných prevádzkových meraní vplyvu elektiičkovej trate na plynovody;

•  Pri výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie incrani, pred a po spustení elektr. trate do 
prevádzky, na základe ktorých bude realizovaná ochrana oceľových plynovodov;

•  Predmetné prekládky STL a V T L  plynovodov riešiť bczodstávkovo;
• Celkovú realizačnú projektovú dokumentáciu zo zapracovanými pripomienkami zaslať na

schválenie.

■ SPP ~ d is tribúc ia , n. s., vy jadren ie  č. TD/PS/0264/2019/Gá zo dňa 23. 10. 2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ disíríbučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
energetike"); SÚ HLASÍ s realizáciou Časti predmetnej stavby SO 51-37-02 Prentostenie Kutlíkova - 
preložka plynovodov (SO 51-37-02.1 Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodu STL; SO 51-37- 
02.2 Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodu V T L ) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PO DM IENKY:
V  súlade s § SI ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je  výlučným 
vlastníkom plynárenského zanadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distiibučnej siete, spoločnosť 
SPP-D, alebo osoba uičená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
•  SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: 

Mlynské N ivy  44/b, 821 09 Bratislava,
•  stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peter.jung@spp-distribucia,sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
určenia osoby vykonávajúcej preložku,

•  bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

•  v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

• stavebník je  povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike. Ociu'anné pásmo plynárenského zariadenia je  
1 in na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzliľadom  na veľkosť a tlak, na ktorý je  toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2  m na každú stranu jeho osi.

•  stavebník je  poviiu iý pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriad iť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na k to iých sa nachádza ocluanné 
a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.

•  stavebník je  povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Ponišenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovedností za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

• stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskym i sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

•  stavebník je  povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
Činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,

•  pred realizáciou zemných prác a/alcbo pred začatím vykonávania iných činností, je  stavebník 
povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je  potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
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Mlynské N ivy  4 4 ^ , 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

•  v  záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 0 0  m,

• stavebník je  povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č, 
508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a teclm ických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01,702 02, 906 01,

•  stavebník je  povinný umožniť zástupcovi SPP-D (tel. č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a 
vý'kon kontroly realizácie činností, tiež je  povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TECHN IC KÉ PO DM IENKY:
• stavebník je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako l m na každú strany od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení realizovať v  súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových nieclianizniov,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s 
oliľadom  na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby p ri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

•  stavebník jc  povinný zabeziiečiť, aby prcpojovacie práce (ostiý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) bo li vykonané v čase 
mimo \'ykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

•  stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení p lynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v  tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

•  stavebník je  povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy.

OSOBITNÉ PO DM IENKY:
•  ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského 

zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠE O B EC N ÝC H  P O D M IE N O K " a 
„TE C H N IC K Ý C H  PO D M IEN O K" sp liil namiesto slavcbniko SPP-D.

« SO 51-37-02,1 Preložka STL plynovodu D N  300 PN I (D315) - dĺžka 124,74 m n osadenie
cluáničky D  450 v dĺžke 44,0 m, nn ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka zo zemnou 
súpravou

•  SO 51-37-02.2 Preložka V T L  plynovodu DN200 PN 4MPa (DN20D) - dĺžka 240,86 m a osadenie 
cliráničky DN 350 v dĺžke 50,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka ako orientačný 
stĺp ik a prepojovací objekt na chráničke;

•  Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde definuje podmienky 
odpojenia a prepojenia na existujúcu distribučnú sieť STL plynovodov;

•  Je nutné vypracovať realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
základe vykonaných prevádzkových meraní vp lyvu električkovej trate na plynovody;

•  Pri výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. trate do 
prevádzky, na základe ktorých bude realizovaná ochrana oceľových plynovodov;

•  Piedmctné prekládky STL a V T L  plynovodov riešiť bczodstávkovo;
• Celkovú realizačnú projektovú dokumentáciu zo zapracovanými pripomienkam i zaslať na 

schválenie.
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■ SPP -  ilis tľ ib ú c ia , R. s., vyjR ciľc iiic  č. TD/PS/0262/2019/GŔ zo dňa 23. 10. 2019:
SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike"): SÚ HLASÍ s realizáciou časti predmetnej stavby: SO 40-37-04 Bosákova ul. - Romanova 
ul.. Preložky plynovodov (SO 40-37-04.3 Preložka plynovodu DN 300, PN3; SO 40-37-04.1 Ochrana 
a preložka plynovodu DN 300, PN3; SO 40-37-04.2 Oclirana plynovodu DN 100, PN3) za dodržania 
tiBsIťdujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PO DM IENKY:
V  súlade s § 81 ods. 2 zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D jc  výlučným 
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť 
SPP-D. alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia,
• SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: 

M lynské N ivy  44/b, 821 09 Bratislava,
• stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzí investorom a SPP-D, v  zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peter.jung@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
určenia osoby vykonávajúcej preložku,

•  bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

•  v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.

•  stavebník je  povinný dodržať oclu-amié a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ocliranné pásmo plynárenského zariadenia je  1 
m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je  toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2  m na každú stranu jeho osi.

•  stavebník je  povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriad iť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ocluanné 
a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.

•  stavebník je  poviim ý zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovedností za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže b yť za ponišenie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

•  stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektm i a 
inžinierskym i sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

•  stavebník je  povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
čiiuiostí zabezpečiť prosUedníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,

•  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím N^konávania iných činnosti, je  stavebník 
poviim ý požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je  potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby. 
M lynské N ivy  44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online fonnuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

•  v záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 0 0  m,

• stavebník je  povinný p ri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky 
č, 508/2009 Z, z.. Stavebného zákona a iných všeobecne záváziiých právnych predpisov - 
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01.702 02. 
906 01,
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•  stavebník je  povinný um ožniť zástupcovi SPP-D (tel. č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a 
výkon kontroly realizácie čiimostí, tiež je  povinný pnzvať zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TE C H N IC KÉ P O D M IEN K Y:
• stavebník je  peviiuiý výkopové práce vo vzdíntcnoati menšej ako I m na každú slntiy od obrysu

existujúcich plytiárcnskýclL zariadeitl realizovať v súlade s STN 73 3050 pž po predchádzajúcom
vytýčetil plynárenských zaiiadeni výhradne ručne bez použilis strojových mechanizmov.

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rc ipckiovala iné vedenia s
ohľadom nn možnosť ich poškodenia p ri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostiý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodaiu vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D.

• stavebník je  povinný zabezpečiť, nby piepojovncie práce (o ib ý  prepoj) boli vykonané v Čase 
mimo vykurovacieho obdobia nu základe predchádzajúcako oznámenia zástiipcovj SPP-D,

• stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacích ň odpojovacích piúc a nnpusleiii plynu vykonať 
skúšku tesnosti všetlcých spojov, ktoré neboli obsialmuté v  tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis.

• stavebník je  povinný po ukonČeni stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzl<y SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zaiiadciiia podľa 
prílohy.

OSOBITNÉ PO D M IEN K Y:
•  ak bude prcložlca vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského 

zatiadenin upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠE O B EC N ÝC H  PO DM IENO K" a 
„TEC FÍN IC KY C H  PO D M IEN O K" splní namiesto stavebníka SPP-D,

•  SO 60-37-08.1 Preložita STL plynovodu DN 200 oceľ PN 100 kPa (D225) - dĺžka 78,0 m a 
osadenie chráničky D 355 v dĺžke 27,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou

• SO 60-37-08.2 Preložka STL plynovodu DN200 oceľ PN 300kPa (D225) - dĺžka 69,14 m a 
osadenie chráničky D 450 v dĺžke 40,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa asotU čuchačka so 
zeimiou súpravou

• SO 60-37-08.3 Preložka STL plynovodu DNIOO oceľ PN 300kPa (D l 10) - dlzkn 160,66 m a 
osadenie duán ičky  D 225v dĺžke 65,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou;

• Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde dennujfi podmienky 
odpojenia a prepojenia na existujúcu disUibučmi sieť STL plynovodov;

•  Je nutné vypracovať realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
základe vykonaných prevádzkových meraní vplyvu električkovej trate na plynovody.

•  Pri výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. trate do 
prevádzky, na základe ktorých bude realizovaná ochríuia oceľových plynovodov;

•  Predmetné prekládky STL a V T L  plynovodov riešiť bczodstávkovo;
•  Celkovú realizačnú projektovú dokumentáciu zo zapracovanými pripomiankarni zaslať na 

schválenie.

■ SPP -  d istribúcÍR , a. s., vy jadren ie  č. TD/PS/0265/2019/Gá zo dňa 23.10, 2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Ituí „Zákon o 
energetike"): SÚ H LA SÍ s realizácioti Časti predmetnej stavby: SO 60-37-08 Betliarska ul. - Janíkov
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dvor preložky plynovodov (SO 60-37«08.1 Preložka plynovodu DN200, P N I; SO 60-37-08.2 Preložka 
plynovodu DN200, PN3; SO 50-37-04.3 Ociu-ana plynovodu DN150. P N I) za dodržania 
nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNE PO DM IENKY:
V  súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je  výlučným
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť
SPP-D, alebo osoba lu-čcná spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia.
•  SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: 

M lynské N ivy  44/b, 821 09 Bratislava,
•  stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peter.jiing@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
určenia osoby vykonávajúcej preložku.

•  bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

•  v  zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

•  stavebník je  povinný dodržať oclvanné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je  
1 m  na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je  toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2  m na každú stranu jeho osi.

•  stavebnik je  povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto p re lo ^o u , a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ocluanné 
a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.

•  stavebník jc  povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k  poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/atebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie bestiioprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

•  stavebnik je  povim iý p i i realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

• stavebník je  povinný pred realizáciou zemných prác a/niebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzJtovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,

•  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je  stavebník 
povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je  potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.. Sekcia údržby, 
M lynské N ivy  44/b, 825 1 1 Bratislava, alebo elektionicky, prostredníctvom online fonnuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

•  v záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, oluozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialeností 1 0 0  m,

•  stavebník je  povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. 2 ., Stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych predpisov - 
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01,702 02,
906 01,

•  stavebník je  povinný um ožniť zástupcovi SPP-D ( tel. č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko 
a výkon kontroly realizácie činností, tiež je  povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
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TE C H N IC KÉ PO DM IENKY:
• stavebnik je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení realizovať v  súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výluadne mčne bez použitia strojových mechanizmov,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby tiasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným  plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

• stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsialmuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

•  stavebník je  povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy.

OSOBITNÉ PO DM IENKY:
•  ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského 

zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEO BECN ÝC H P O D M IEN O K" a 
„TE C H N IC K Ý C H  PO DM IENO K" splní namiesto stavebníka SPP-D,

• SO 40-37-04.1 Preložka STL plynovodu DN 300 oceľ PN 300 kPa (D  315) - dĺžka 118,23m a 
osadenie cliráničky D450 v  dĺžke 22,0m, na ktore j obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou;

•  SO 40-37-04.2 Pri križovaní STL plynovodu D N  100 oceľ PN 300 kPa s električkovou traťou , 
osadenie delenej chráničky DN 250 v dĺžke 27,0 m;

• SO 40-37-04.3 Preložka STL plynovodu DN 300 oceľ PN 300 kPa (D 315) - dĺžka 262,61 m a
osadenie chráničky D 450 v dĺžke 56,0 a 35,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so
zemnou súpravou;

•  Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde definuje podmienky 
odpojejlia a prepojenia na existujúcu distribučnú sieť* S TL plynovodov;

•  Je nutné vypracovať realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
základe vykonaných prevádzkových meraní vp lyvu električkovej trate na plynovody;

• Pri výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. trate do 
prevádzky, na základe ktorých bude realizovaná ochrana oceľových plynovodov;

•  Predmetné prekládky STL a V T L  plynovodov riešiť bczodstávkovo;
•  Celkovú realizačnú projektovú dokumentáciu zo zapracovanými pripomienkami zaslať na 

schválenie.

■ Západoslovenská d is tribučná, a. s. vy ja d re n ie  zo dňa 19.11. 2019:
Pri výstavbe električkovej trate (km  2,473) bude realizovaná úprava a prestavba križovatky Jantárová 
cesta - Rusovská cesta pri Chorvátskom ramenne. Tým to územím prechádza káblové vedenie 
Ix llO k V  č. 8816. Prekládka káblového vedenia je  navrhnutá tak, že zohľadňuje trasovanie a 
križovania v zmysle príslušných STN s budúcimi komunikáciam i a električkovou traťou. DÍžka trasy 
káblového vedenia 1x110 kV  je  v  zmysle projektovej dokumentácie pre stupeň SP cca 300 m. 
Požadovaný prierez vodiča je  1600 mm^. Súčasťou bude symetrizačný kábel a HDPE pre optický 
kábel systému ochrán káblového vedenia, obe uložené v navrhovanej trase prekladaného káblového 
vedenia. Na pôvodný kábel bude nospojkovaný v smere do ES Ovsište v nepochôdznej spojkovej
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komoľe a v smere do ES Petržalka - Kolm á bude naspqjkovaný v pochôdzuej spojkovej komore z 
vyvedeným tienenia a uzemnením. Detailné technické riešenie bude predmetom realizačnej 
projektovej dokumentácie. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v tomto území sa nachádzajú 
slabopnidové energetické rozvody, ktoré bude potrebné podľa projektovej dokumentácie preložiť a 
vykonať technické úpravy.

Ďalšie križovanie navrhovanej električkovej trate bude s nadzemným vedením V V N  2 x l l0 k V  
č.8826/8827 v úseku stožiarov Č, 31 - 32. Na uvedenom vedení bude potiebné vykonať úpravu - 
zmenu typu izolátorových závesov na stožiari č. 31 a č. 32 pre dosiahnutie dostatočnej vzdialenosti 
nad trolejovým vedením električkovej trate. Táto úprava vedenia bude predmetom tejto Zm luvy o 
preložke. Detailné teclmické riešenie bude predmetom realizačnej projektovej dokumentácie.

Realizačnú projektovú dokumentáciu prekládky káblového vedenia 1 x  110 kV  č. 8816 a úpravy 
nadzemného vedenia 2 x  110 kV  č.8826/8827 požadujeme predložiť na posúdenie. Prílohou tohto 
stanoviska je  návrh Zm luvy o vykonaní preložky elektroenergelického zariadenia medzi žiadateľom, 
ktorý potrebu preložky vyvola l a vlastníkom elcktroenergetického zariadenia, ktorou je  spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s. v  zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 o energetike. V  tejto zmluve je  
presne stanovený technický rozsah o podmienky preloäry. Náklady spojené s prekládkou vedenia v 
plnej výške hradí ten. kto prekládku vyvoláva. Náklady na prekládku a úpravu vedenia sú odhadované 
vo výške 400 tis. C. odhad je  stanovený na základe porovnateľných nákladov už vykonaných realizácií 
našej spoločnosti.

■ ZAptidoslovcnskA d is tribučná, 9. s. vy ja dre n ie  zo dňa 06, 11, 2019:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so šidlom Čulenova 6 , 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 
5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"), si Vám dovoľuje zaslať nasledovné 
stanovisko:
•  Preložka elektroenergetického zanadenia bude realizovaná v zmysle § 45 zákona č. 251/2012 Z. z.

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je  povinný uhradiť ten, kto
potrebu preložky vyvolal. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva 
prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba, Vlastníctvo 
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

•  Pôvodné elektľoenergetickc zariadenie Vlastníka: V N  káblové vedenie L  144 typu 3 x
N A2XS(F)2Y I x 240. v  úseku medzi V N  rozvodnou R 8123 a TS 0683-000,1 =  160 m.

•  Nové preložené elektroenergetické zariadenie Vlastníka: V N  káblové vedenie L  144 typu 3 x
N A2XS2Y 1 x  240, v úseku medzi V N  rozvodnou R 8123 a TS 0683-000,1 =  180 m.

•  Odhadovaná suma preloženia elektroenergctických zariadení je  20 635,00 F.
•  Po doložení projektovej dokumentácie v  zmysle priloženej situácie preložky bude spracovaná

Zmluva o vykonaní preložky energetického zariadenia, ktorá Vám po podpísaní zástupcami 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bude dorx^ená.

■ Západoslovenská d is tr ibu čná , a, s. vy ja d re n ie  zo dňa 06.11.2019:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6 , 816 47 Bratislava, IČO; 36 361 
5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o energetike"), si Vám dovoľuje zaslať nasledovné 
stanovisko:
•  Preložka elektroenergetického zariadenia bude realizovaná v zmysle § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. 

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je  povinný uhradiť ten, kto 
potrebu preložky vyvola l. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva
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prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo 
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

• Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka: V N  káblové vedenie L  392 typu 3 x  A X E K C Y  
1 x  240, v úseku medzi transformačnými stanicami TS 0681-000 a TS 1034-000,1 =  105 m a V N  
káblové vedenie L392 typu 3 x  A X E K C Y  1x240, v  úseku medzi iransfoimačnýnú stanicami TS 
0681-000 a TS 0682-000,1 =  140 m.

•  Nové preložené elektroenergetické zariadenie Vlastníka: V N  káblové vedenie L  392 typu 3 x 
N A 2XS 2Y 1 x 240, v  úseku medzi ti ansfoimač. stanicami TS 0681 -000 a TS 1034-000,1 =  85 m a 
V N  káblové vedenie L  392 typu 3 x  N A 2X S 2Y  1 x 240, v úseku medzi tronsformačnými 
stanicami TS 0681-000 a TS 1034-000,1 =  120 m.

• Odhadovaná suma preloženia elektroenergetických zariadení je 44 396,00 €.
« Po doložení projektovej dokumentácie v  zmysle priloženej situácie preložky btxle spracovaná

Zmluva o vykonaní preložky energetického zariadenia, ktorá Vám po podpisani zástupcami 
spoločnosti Západoslovenská dístrib iičiiá. n.s. bude doničená.

■ Krajský paiiiiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPIJBA-2019/19794-2/69004/KER 
zo dňa 26.08 . 2019:
KPU B A  súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá neprechádza pamiatkovým 
územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu Slovenskej republiky s podmienkami:
•  Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ B A  10 dní vopred začiatok stavebných prác na úseloi 

UČS 60 Betliarska ul. - Janíkov Dvor s obratiskom,
•  V  prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo zodpovedná osoba z avykonávnine prác podľa § 

40 ods. 2a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA  a nález ponechá bez 
zmeny až do obhliadky KPÚ B A  alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

■ Slovenský vodohospodársky podn ik , š. p., vy ja dre n ie  č. CS SVP OZ B A  197/2019/71/72 z 23.
08. 2019:
SVP, Š.p., OZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia predkladá k predloženej dokumentácii 
pre SP " Nosný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor • Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. 
časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" nasledovné pripomienky:
•  Naša organizácia požaduje, aby budúci správca mostných objektov (SO 40-33-01 a SO 50-33- 01) 

zabezpečoval údržbu vodného toku (čistenie, kosenie, odstraňovanie naplavenín, a pod.) pod 
mostnými objektm i vrátane úsekov koryta Choivátskeho ramena dotknutého výstavbou, t. j .  v 
celom úseku upraveného ko iy ta  v  dĺžke 327,85 m (úprava 5040-39-01 95 v  dĺžke 144,1 m a 5050- 
39-01 v  dĺžke 183,75 m).

• Požadujeme do začiatku výstavby spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác pre obdobie 
výstavby a prevádzky a predložiť ho SVP, š.p., OZ Bratislava na odsúhlasenie a na schválenie 
príslušnému orgánu oclrrany pred povodňami v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami,

• Požadujeme uzavretie zmluvného vzťahu na pozemky v správe našej organizácie, ktoré budú 
trvalé a dočasne dotknuté výstavbou.

• Upozonmjeme na dodržiavanie platných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky, t.j. najmä 
stavebný zákon č. 50/1976 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákon Č. 7/2010 Z. z. o 
ochrane pred povodňami.

•  Naša organizácia nepreberú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzn iknúť pri 
výkone správy Choivátskeho ramena.

•  Za statickú bezpečnosť premostení bude zodpovedať m ajite ľ (resp. správca) mostných konštrukcií.
•  Upozorňujeme, že v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je  k predmetnej Činnosti 

poúebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, naltoľko predmetná stavba nie je  vodnou stavbou 
ale stavbou, ktorá je v dotyku s vodným tokom.
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• Začiatok a ukončenie stavebných piác súvisiacich s knžovaníin vodného toku žiadame vopred 
oznámiť poverenému pracovníkovi našej organizácie - Správy vnútorných vôd Šamorin, SVP, š.p. 
K  preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie. Na preberacom 
konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať 1 x  realizačnú dokumentáciu stavby v 
úseku dotyku stavby s H IM  SVP, š.p. v grafickej a digitálnej forme.

•  Výkonom  stavebnej činnosti nesmie dôjsť k zlmršeniu kva lity  povrcliových vôd a podzemných 
vôd.

•  Toto vyjadrenie správcu toku nenaluádza vyjadrenie, súhlas ani rozliodnutie orgánov štátnej 
správy. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie (realizačný projekt) požadujemejaredložiť našej 
organizácii k  odsúhlaseniu.

■ O kresný ú rad Bratis lava >- odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany p ríro d y  a
vybraných zložiek ŽP, č. OU-BA-OSZP3-2018/63342/SOJ. zo dňa 05. 06. 2018:
Po posúdení predloženej dokumentácie konštatujeme, že uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby
z hľadiska ochrany vodných pomerov je  možné za nasledovných podmienok:
•  Predložiť vyjadrenie BVS, a.s. k  PD pre stavebné povolenie.

•  Predložiť vyjadrenie SVP, š.p., OZ Bratislava k  PD pre stavebné povolenie.
•  Nesúhlasíme s odvádzaním dažďových vôd z objektov stavby do vodnej stavby Choivátske 

rameno. Stavba ..Vodohospodárske dielo Chorvátske rameno“  pozostáva z umelého vodného 
kanála, troch hati a dvoch čerpacích staníc a bola vybudovaná na základe vodoprávnych povolení. 
Pobrežné pozemky ( i j .  oclutinné pásmo „toku“ ) sú 5 m od brehovej čiary kanála, čo je  približne 
vonkajší okraj obslužného chodníka A kýko ľvek zásah do stavby „Vodohospodárske dielo 
Chorvátske rameno“  je  zniena existujúcej vodnej stavby a je  na neho potrebné vodoprávne 
povolenie. Dažďové vody z objektov odporúčame odvádzať do vsaku. Dažďové vody s obsahom 
znečisťujúcich látok musia byť pred odvedením do vsaku čistené.

•  Zariadenie staveniska, odstavné plochy pre mechanizmy, skládky materiálu a skládky odpadu 
musia byť umiestnené m imo koiyta a pobrežných pozemkov Chorvát, ramena, ako aj m imo hatí.

•  Objekty preložky vodovodov a kanalizácií, rekonštrukcie existujúcich vodovodov a kanalizácií, 
areálový vodovod, areálová splašková kanalizácia, vonkajšia dažďová kanalizácia, zaolejovaná 
kanalizácia, ORL, vsakovacie systémy sú vodné stavby podľa § 52 vodného zákona. Na ich 
uskutočnenie jc  potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.

•  Navrhované objekty oporný m úr p ri zdiuženom moste Rusovská cesta, úpravy kanála Chorvátske 
raincno sú zmeny existujúcej vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona Na ich uskutočnenie je  
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.

•  Pre objekty na pobrežných pozemkoch vodného kanála Choivátske rameno, objekty zasahujúce do 
koryta a križujúce koiyto je  potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona.

• Pre sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok je  potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy 
podľa § 27 vodného zákona.

■ O kresnv ú rnd  B ratis lava -  odbor starostlivosti o ž ivo tné prostred ie, odd. ochrany p ríro d y  a 
vybraných  zložiek ŽP, č. O U-BA-O SZP3-20I9/087731/G R E/V zo dňa 22. 07. 2019:
K  predmetnej stavbe, v územnom konaní, tunajší úrad vydal dňa 16.04.2018 vyjadrenie pod č. OU- 
BA-OSZP 3-2018/049005/GRE/V. Vzhľadom na to. že sa jedná o stavbu veľkých rozmerov, aj s 
ohľadom na produkciu veľkého množstva odpadov, ako tiež na skutočnosť, že v  rámci spracovania 
projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu došlo k spresneniu bilancie odpadov, vypočítaných 
aj podľa jednotlivých ucelených Časti stavby, stavebník požiadal o vydanie vyjadrenia k stavebnému 
konaniu.
• D ržiteľ odpadov je  povinný;

- zhromažďovať vytriedené odpady podľa diuhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným  nežiaducim únikom,

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarclúe odpadového hospodárstva, a to jeho
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o prípravou na opätovné použitie v  rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

o recykláciou v  rámci avojej činnosti, ak nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zliodnotenie inému, 

o  zneškodnením, iik  nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nim i na Evidenčnom 
liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky M ŽP SR č, 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie sn ím  podľa § 3 vyhlášky M ŽP SR č. 366/2015 Z.z., na 
tlačive uvedenom v prílohe 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súlune s vine ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vznilo i 
odpadu o nakladaní s nim  podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako 
príslušnému orgánu itá lnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka n uchovávať ohlásené údaje.

D rž ite ľov i stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v  mieste Jeho 
vzniku (t.j. v  mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k  oprávnenému odberateľovi.
Pred začatím stavby oznámi pôvodca odpadov (stavebník) spôsob nakladania sopadmi: 17 03 02, 
17 01 01, 17 05 04, 17 05 06 (vrátane konkrétnych odberateľov)
Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie 
súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. I písm. g) 
zákona o odpadoch.
D rž ite ľ nebezi)ečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie súlilasu 
na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
V  kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého 
orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. S zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je  
potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., vážne lístky o 
odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, 
príjmové doklady, faktúry). V  dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak 
doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov.

V  prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
(množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je  potrebné požiadať o nové 
vyjadrenie.

■ O kresný úrad  Bra tis lava - odbor s tarostlivosti o ž ivotné p rostred ie  -  O dd .o c liran y  p ríro d y
a vybraných zložiek ŽP. vy jad ren ie  č. O U-BA-O SZP3-2019/086919-2/RED zo dňa 07. 11. 2019;
•  Navrhovaná verejno-prospešiiá líniová stavba sa má um iestniť na pozemkoch v zastavanom územi 

obce, v katastrálnom území Polržnlka, alebo na pozemkoch určených na zastavanie podľa platného 
územného plánu. Z  hľadiska územnej ocluany na všetkých pozemkoch platí prvý stupeň ochrany 
podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej oclu-ane prírody a kra jiny 
podľa dnilie j časti tohto zákona.

•  Plánovanou stavbou nebudú priamo dotknuté žiadne chránené územia národnej siele. ani 
európskej sústavy cluánených území (N A T U R A  2000) alebo Ramsarské lokality.

•  Z hľadiska ekologickej s lnbilíty bude stavbou dotknutý b iokoridor regionálneho významu X X lI l.  
Chorvátske rameno (ROSES mesta Bratislavy, SAŽP, 1994) v celom úseku paralelnom s
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iiiniestilovanou električkovou traťou, počas výstavby bude znižená a narušená jeho ňinkčnosť 
(okrem už existujúcich baríérových prvkov v  silne urbanizovanoin území, predovšetkým cestných 
kom unikácií), najmä však v  miestach križovania objektov stavby s korytom  Chorvátskeho ramena. 
Najohrozenejšími úsekmi budú lokality výstavby nových mostných objektov s nevyhnutnými 
úpravami koryta toku ajeho brehov.

•  V ý iub  drevín vykonať po vytýčení a dodržať v ňom určené podrobnejšie podmienky uskutočnenia 
výrubu a do kolaudácie jednotlivých stavebných objektov stavby, najneskôr do 31. 12. 2024, vždy 
uskutočniť piíslušnú Časť uloženej náhradnej výsadby. Počas stavebných prác zabezpečiť ocluanu 
drevín v  blízkosti stavby opatreniami podľa STN 83 7010 Ocluana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

•  Požiadať príslušné orgány o súhlasy a výnim ky ako stanovuje list č. 0U -B A -0S ZP 3- 
20I8/045003-2/M IA .

■ U rtíd  B rntis lavskcho samosprávneho k ra ja , odd. dop ravy, záväzné stanovisko č.
03863/2018/CDD-57 zo dňa 26. 09. 2018:
K  projektovej dokumentácii máme z hľadiska stavieb mestských dráh pripomienl<y:
•  N akoľko nedôjde k realizácii žiadnych nových m imoúrovňových križovaní, máme pripomienku ku 

križovaniu električkovej trate s cestnými komunikáciami, ktoré budú cliránené svetelnou 
signalizáciou s plnou preferenciou električkovej dopravy. Máme za to, že pri plnej preferencii 
električkovej dopravy pri skracovaní inteivalu týchto spojov, čo bude vyžadovať frekvencia 
cestujúcich, bude dochádzať k  významným problémom v cestnej doprave a na zabezpečenie 
plynulosti cestnej dopravy bude nevyhnutné buď obmedzenie in teivalu električkovej dopravy 
alebo obmedzenie preferencie pre dráhové vozidlá, čo na diuhej strane zníži atraktivitu koľajovej 
dopravy Preto treba dbať na to, aby bola preferencia skutočne dynamická a inteligentná.

•  N akoľko nová elekuičková dráha nebude viesť po cestnej kom unikácii bude v stavebnom povolení 
zriadený obvod dráhy podľa § 3 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako aj ocluanné pásmo električkovej dráhy v  zmysle 
§ 5 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 5 13/2009 Z. z. o dráhach. Obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy vzniká 
dňom právoplatností stavebného povolenia. Požadujeme do celkovej situácie stavby zakresliť 
budúci obvod dráhy a budúce ocluanné pásmo dráhy a vyšpecifikovať pozemky, ktoré sa budú v 
obvode dráhy a v  ocluamiom pásme dráhy vyskytovať.
Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného 
zákona.

■ Železnice Slovenskej repub liky , oblastné r ia d ite ľs tvo  T rnava , sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky, vy jadren ie  č. 630/2019/289401/SOZT-Hr/2a zo dňa 08. 08. 2019:
Sekcia O ZT predkladá nasledovné stanovisko: Je predpoklad, že realizáciou výstavby príde do styku s
podzemným káblovým i vedeniami v správe ŽSR OZT, ktoré boli in fom iatívne zakreslené do mapy
JŽM. Požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne.

V  prípade kolízie navrhovanej stavby s káblovými vedeniami v  našej správe (na základe vytýčenia 
káblových vedení) súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii podmieňujeme doplnením PD 
o samostatný stavebný objekt, ktorý bude ešte pred výstavbou riešiť prekládku káblových vedení 
ŽSR Sekcie OZT. Vypracovanie PD prekládky káblových vedení ako aj práce na prekládke vedení 
môže vykonávať len projektant, zhotoviteľ, disponujúci náležitým oprávnením pre výkon 
uvedenej činnosti v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., lí 18 a za dozoru správcu vedení ŽSRI 
Prekládka vedenia predstavuje vyvolanú investíciu, náklady ktorej znáša objednávateľ. 
Zhodnotením diela vyvolanou investíciou sa nemenia vlastnícke práva k majetku a teda zriadená 
chránička ako súčasť káblovej trasy musí zostať v  správe majetku ŽSR ako správcu príslušného 
vedenia Spracovaný projekt predložte na odsúhlasenie na Sekciu O ZT OR Trnava. Súčinnosť s
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vypracovaním projektovej dokumentácie a vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí 

SMSÚ O ZT K T  Trnava, Bratislavská 2.917  02 Trnava.

• Vedenia v  zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. podliehajú ochranným opalrcniom v Šírke ich 
ochranného pásma. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je  
potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (je zakázané vykonávať terénne 
úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkým i mechanizmami, budovať 
tivalé alebo dočasné skládky, zríaďovať spevnené plochy, vysádzať kríky a stromy atď.). V  
blízkosti káblových vedení je  potrebné zemné prace vy'konávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným 
výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba cluániť voči poškodeniu a previsu. Pred zakrytím 
kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ O ZT K T  Trnava) za účelom vykonania 
previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je  nutné uviesť do pôvodného stavu 
k iy tie  káblových trás ŽSR OZT. V  pripade poškodenia zemného vedenia (zniiadcnia), toto 
poškodenie bezodkladne oznámiť na SMSÚ O ZT K T  Trnava. Požadujeme ohlásenie začatia a 
ukončenia stavebných prác na SMSÚ O ZT K T  Trnava.

II Železnice Slovenskej re p u b liky , oblastné r iad ite ľs tvo  T rnava , sekcia c le k tit i techniky a 
energetiky, vy jadren ie  č. 1277/2019/289501/SEE/9a.09/po/447 zo dňa 12, 09.2019:
K  uvedenej stavbe máme nasledovné pripomienky:
•  Do priloženej situácie JZM  sme Vám orientačne vyznačili zariadenia - trakčné podpery (TP) s 

trakčným vedením, ktoré sú umiestnené v tesnej blízkosti záujmového územia.
•  Upozorňujeme, že v  oclirannom pásme uvedených zriadení (1,5 na každú stranu) je  zakázané 

xykonavat’ stavby, terénne úpravy, zriad*ovať skládky, prechádzať ťažkým i mechanizmami a 
osobnými autami. Zariadenia spolu s oclvanným pásmom požadujeme plne rešpektovať a 
ponechať ich m im o záujmového územia a akýchkoľvek stavebných prác. Uvedené žiadame z 
dôvodu zachovania trvalého prístupu k zariadeniam, a to z dôvodu okamžitého odstránenia 
poruchy a vykonania údržby na čas neobmedzene potrebný. V  prípade ponichy nastúpime na 
okamžité odstraňovanie. A k  sa potvrdí, že poruchu spôsobil investor stavebnou čiimosťou. 
náhradu Škody si budeme uplatňovať v plnej výške. Pre in fonnáciu dopĺňame, že podzenmé 
vedenia sa v záujmovom území v našej správe nenachádzajú

■ Železnice Slovenskej re p u b liky , oblastné r iad ite ľs tvo  T rnava , s tred isko m iestnej správy 
a údržby  OZT -  Kábciová technika, T rnava , vy jadren ie  č. Dš-292/7-19 zo dňa 29. 07.2019:
K  existencii podzemných vedení máme nasledovné pripomienky:
V  úseku Petržalka • Rusovce prechádza trasa D K  a optika v našej správe, v ľavo v smere staničeiúa. 
Ďalšia dotknutá trasa, jedná sa o optický prepoj z žst. Petržalka - Slovenská pošta Vlailenecké nám. 
Trasa prechádza vedľa chodníka Rusovskej cesty. V  ostatných častiach stavby sa siete ŽSR 
nenachádzajú.
• Pred začatím akýchkoľvek zemných prác treba požiadať našu správu o vytýčenie. Objednávku na 

vytýčenie tieba zasiať na SMSÚ K T  Tniava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava.

•  Žiadame aktualizovať rozsah a technológiu prekládok sieti ŽSR O ZT, ktoré bolí v súvislosti s 
touto stavbou plánované.

■ Železnice Slovenskej re p u b liky , oblastné riad ite ľs tvo  T rnava , SM SÚ Ž S T  TO Bratis lava, 
vy ja d í cnic č. 673/2019/283101/SMSÚ ŽTS T O  B A /lb.06/Š T773 zo dňa OS, 08.2019:
So stavbou súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
Záujmová oblasť sa nachádza p ri železničnej trati Bratislava Petržalka cca 21,970 • 22,300 -  22,150* 
22,300 vľavo smere staníčenía vo vzdialenosti cca 12,00 metrov od osi koľaje kde je  navrlinulá
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depónia (skládka matenálu) a vo vzdialenosti ccaI6,00 metrov od osi koľaje kde je  navrimutý Nosný 
systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie v  Bratislave 2. časť Bosákova 
ulica - Janíkov dvor,
• Upozonáujeme na zákaz činností a povinnosti vlastníkov a užívateľov nelinuteľnoBti v OPD v 

zmysle ustanovení zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v  znení neskorších predpisov.

■ Železnice Slovenskej re pub liky , oblastné riad ite ľs tvo  T rnava , vyjadren ie  č. 
759.4/2019/289301/SŽTS/7n.l3 zo dňa 17. 09. 2019;
So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podnúcnok:
•  Realizáciou stavby nesmie dôjsť k  olu'ozeniu ani k  obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky 

a k  narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa
•  Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemkoch v správe ŽSR. Stavebník 

musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
•  Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titu lu  prípadných negatívnych účinkov od 

železničnej prevádzky.
•  V  prípade vzniku Škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečností vlakovej dopravy budú 

všetky náklady na opravné práce odúčtovanc stavebníkovi.
• N akoľko sa v  blízkosti plánovanej stavby nachádzajú zariadenia a inžinierske siete v našej správe, 

žiadanie dodržať pripomienky z vyjadrení správcu týchto zariadení a inžinierskych sieti, ktoré sú v 
prílohách (Sekcia O ZT č. 630/2019/289401/SOZT-Hr/2a, 15 zo dňa 08.08.2019, SMSÚ O ZT KT 
č. Ďš-292/7-19 zo dňa 29.07.2019. Sekcia EE č. 1277/2019/28950 !/SEE/9a.09/Po/447 zo dňa 
12.09.2019).

• Žiadne časti stavby a osvetlenia nesmú ovp lyvn iť vid iteľnosť návestidiel, traťových značiek a 
iných zariadení slúžiacich na prevádzkovanie dráhy.

•  Požadujeme zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom  železničnej dopravy počas 
celej doby je j prevádzky.

•  Majetkoprávne vzťaíiy ohľadne pozemku v správe ŽSR je  potrebné riešiť so Správou majetku ŽSR 
Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6 /E, 917 02 Trnava.

• Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom 
priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR musia splniť ustanovenia 
predpisu ŽSR Z2,1. kapitola, čl. 2.

■ Železnice Slovenskej re pub liky , Bratis lava, generálne riad ite ľs tvo , odbor expertízy, vyjadrenie 
č. 05416/2019/0230-20 zo dňa 08.10. 2019:
Po prerokovaní dokumentácie so správcovskými útvarmi ŽSR so stavbou súhlasíme za týchto 
podmienok:
• Z  hľadiska technických podmienok vo vzťahu k telesu dráhy a objektom ínfiaštruktiiiy  ŽSR, 

zaistenia bezpečnosti počas prác, atď. sú rozhodujúce požiadavky stanovené vo vyjadreniach 
správcovskej zložky ŽSR OR Trnava č.759,4/20I9/28930l/SŽTS/7a 13 zo dňa 17, Ó9.2 019 a 
jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, upozonhijiicich na trasy podzemných káblových 
vedení ŽSR odvetvia O ZT a irnkčné poc^eiy s trakčným vedením v danom území Požiadavky 
správcovských zložiek (pred realizáciu objednať vytýčenie káblov, za istiť bezpečnosť počas prác 
v zmysle predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. atď.) žiadame 
rešpektovať.

•  Z  dôvodu zásahu stavby na pozemok v správe ŽSR žiadame rešpektovať vyjadrenie ŽSR, Správy 
majetku ŽSR Bratislava č. 5121/2019/312200/OSM T T  SeS/7a.09 zo dňa 07. 10. 2019 a 
čiastkové vyjadrenie ŽSR, Oblastnej správy majetku Trnava č. 3100/2a.l5/5121/2019/SM/OSMTT 
/R PH M B A-M e zo dňa 01. 10. 2019 v jeho prílohe požadujúce doriešenie majetkovo právnych 
vzťahov najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.
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•  Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, je j 
prevádzkou a užívaním
a/ nesmie dôjsť k oluozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby 
dráhy, je j odvodnenia, stability, k zmene výškovej a smerovej polohy koľaje a k  poškodeniu 
objektov, vedení a zariadení ŽSR, 
b/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.

• Vlastník stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titu lu  prípadných
negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.

•  Osvetlenie stavby nesmie oslňovať v lakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované svetelné 
zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

•  Počas prác je  nevyhnutné priebežne rešpektovať prechodový prierez koľaje a zachovávať voľný
schodný a manipulačný priestor pozdĺž železničnej trate.

•  Investor zabezpečí:
a/ úhradu nákladov v prípade nevylmutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou 
čiimosťou,
b / prizvanie ŽSR, Správy majetku ŽSR Bratislava a ŽSR OR Trnava ku kolaudačnému konaniu.

•  Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona Č 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších 
predpisov.

•  Stanovisko ŽSR nenahrádza povolenie, rozhodnutie alebo záväzné stanovisko - súhlas 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh. Odbor 
dráhový stavebný úrad. Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v 
ochrannom pásme dráhy a vo veciach objektov stavby dráliy.

■ ŽSR - Správa majetku ŽSR O blastná správa majetku Trnava, vyjadrenie č. 3100/2a. 15/5121 
/2019/SM/QSMTT/RPHMBA-Mc zo dňa 01 .10 . 2019:
ŽSR-SM-OSM Trnava z hľadiska majetkovoprávneho nemá námietky k  predloženej projektovej 
dokumentácii, za predpokladu doriešenia majetkovoprávnych vzťahov, najneskôr však pred vydaním 
stavebného povolenia k vyššie uvedenej stavbe. Investor je  povinný pred realizáciou stavby 
oboaiám iť ŽSR • OSM Trnava na hore uvedenú adresu s tennínom začatia stavby.

■ OTNS, a. s., vyjadren ie  č. 3516/2019 zo dňa 15. 07, 2019:
Ako správca optickej siete SW AN, a.s., ktorá je  aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti 
BENESTRA, s.r.o. v  dôsledku zlúčenia od 1.1.2019, súhlasíme s navrhovaným riešením pri dodržaní 
nasledujúcich podmienok;
• Vzhľadom na to, že prekládka optického kábla sa bude realizovať s prerušením prevádzky je  

potrebné v rámci realizačného projektu spracovať detailný projekt presmerovania prevádzky pred 
prerušením trasy a zapojenia preloženého optického kábla, ktorý je  nutný objednať u spoločnosti 
OTNS, a. s. pred zahájením prác a naplánovaných výluk, bez tohto projektu nie je  možné zahájiť 
realizačné práce. Na základe tohto detailného technologického projektu je  potrebné požiadať 
prevádzkovateľa siete spoločnosť SWAN o výluku prevádzky m inimálne ótýždňov pred 
plánovaným vykonaním prác s prerušením prevádzky. Zabezpečí správca siete spol. OTNS, a. s. 
na základe oznámenia tennínu zaliájenia prác stavebníkom.

Upozorňujeme na skutočnosť, že spoločnosť Petržalka C ity, a. s. plánuje Úpravu križovatky 
Rusovská - Jantárová cesta, projekt nám predložili v 04/2017 na odsúhlasenie, keďže v tejto trase 
ide v súbehu navrhovaná električková trať a optické vedenie SW AN bolo by dobré riešiť 
podrobnosti úprav v  tejto križovatke spoločne.
C ieľom  dopravno-technického riešenia je  rekonštiukcia križovatlcy Rusovská cesta - Jantárová 
cesta a je j prebudovanie na križovanie riadené cestnou svetelnou signalizáciou. Súčasťou ríešenia 
je  návrh priechodu pre chodcov a cyklistov vo väzbe na cyklistický chodník vedený pozdĺž 
Chorvátskeho ramena. Trasa vychádza z koncepcie vedenia hlavných cyklistických trás. 
Nevyhnutné dopravno-stavebné intervencie sa viažu na:

30



• rozšírenie vozovky miestnych koim m ikácií Rusovská cesta. Jantárová cesta;
• rekonštrukcia zastávky BUS • Rusovská cesta;
• prepojenie pešieho chodníka Rusovská cesta - Clioivátske rameno;
• pešie a cyklistické priečne prepojenie cez M K  Rusovská cesta.

Pred začatím stavebných prác, pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných 
zariadení je  nutné trasu optického kábla spoločnosti SW AN, a.s. vy týč iť (písomná objednávka 
obchodť&otiiSritk V

Prekládku samotnej HDPE rúry je  možné realizovať pred prekládkou samotného optického kábla. 
Do prekladanej trasy sa uloží nová HDPE nira spoločnosti SW AN, a.s. priemeru 40 mm, ktorú 
dodá OTNS, a.s., ktorú dodá na objednávku SW AN, a,s.

Počas výstavby je  pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať platné predpisy podľa STN 
73 6005 pre priestorovii úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä- 
všetky zemné práce v pásme 1,5 m od osi trasy zemných telckamunikačnýcli vedení a zariadení 
/ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v zmysle § 6 6  a § 67 zákona č. 351/2011 Z. z, o elektronických komunikáciách.

Pri výkopových prácacli v blízkosti telekomunikačných káblov je  potrebné dodržať maximálnu 
opatrnosť, káble je  nutné zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, oboznámenie 
pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou nad vytýčenou trasou 
nepoužívať t'ažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná oclu-ana pred mechanickým poškodením nad 
vytýčenou trasou je  zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute stavebník je  
zodpovedný za zachovanie vytyČovacícli značiek (markerov), ochrannej fó lie a zákrytových 
dosiek. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SW AN, a.s.

Všetky kolízne situácie počas \7 slavby horeuvedenej stavby, ktoré sa týkajú trasy optických 
káblov SW AN je  potrebné riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom/správcom siete OTNS, a.s 
Odborné práce a merania na optických kábloch pri prekládke optickej siete môže vykonávať iba 
organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od prevádzkovateľa siete. Realizačné práce treba 
objednať u spoločnosti OTTJS, a. s.

Spoločnosť OTNS, a. s. žiada o dodanie geodetického zamerania preložených optických káblov. 
Po ukončení prác žiadame odovzdať zameranie káblov v digitálnej aj papierovej forme.

Prekládka, projekty a všetky práce s tým  súvisiace budú zrealizované na náklady investora.

Žiadame, aby bol zástupca spol. OTNS, a.s. prizvaný k prerokovaniu návrhu trasy preložky ešte 
pred samotným spracovaním projektu pre realizáciu

Pn'padné zmeny PD, ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti 
SW AN, a.s.. Vás žiadanie o ich predloženie na schválenie.

Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s, prizvaný ku kontrole a prevzatiu preložených 
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh
Požadujeme predložiť projekt pre realizáciu stavby - časť SO 40-36-03 preložka SW AN na 
odsúhlasenie, toto vyjadrenie platí na dobu vydania stavebného povolenia.

Upozorňujeme, že v  prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení 
siete SW AN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej
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prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením pomchy/ opravy optickej trasy 
vrátane pokút

•  Spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete S W A N  sa zaväzuje prevziať do svojej správy po 
vybudovaní stavebný objekt: Objekty: SO 40-36-03 - Preložka slaboprúdových rozvodov SW AN.

■ S lovak Telekom , a. s., vy jadren ie  č. 6611920764 zo dňa 25. 07. 2019:
Slovak Telekom a. s. a D IG I S LO V A K IA , s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozliodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je
stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 6 8  zákona č. 351/2011 Zs z.) a zároveň 

je  potrebne dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z, z. o oclirane proti nišeniu.
« Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím  doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v  Žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 3.

•  Stavebník alebo ním poverená osoba je  povinná v prípade ak z istil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je  v ko líz ii so SEK Slovak Telekom, a.s . a/alebo D IG l S L O V A K IA  s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovanim projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s, na stanovenie konlcrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sietí: m obil +421 0902 719 605.

• V  zmysle § 6 6  ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakiesliť priebeh všetkých zariadení v  mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant.

•  Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v  zmysle § 6 6  ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je  potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK.. Bez uzavretia dohody nie je  možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

•  Upozoiiuijem e žiadateľa, že v  textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a .s. a D IG I S L O V A K IA , s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaiadeni.

•  V  prípade ak na Vami definovanom územi v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je  vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DíG l S L O V A K IA , 
s.r.o,, je  potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochmnného pásma.

• Podmienky k umiesmeniu výškovej budovy: V  lokalite  registrujeme schválené m ikrovlnné 
vedenie od Telekomunikačného úradu s číslom 1410801225. Pre riešenie presmerovania trás 
kontaktujte: Trasy@telekom.sk

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je  porušením povinnosti podľa § 6 8  

zákona č. 351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
•  V  prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýclikorvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stiatí platnosť, je  povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie.

•  Pred realizáciou r^kopových prác je  stavebník poviim ý požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a. s. a D IG I S L O V A K IA , s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že no VaŠom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové tiasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na poviimosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
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•  Vytýčenie poloiiy SEK spoločnosti Slovntí Telekom a. s. a DIG I S L O V A K IA , s,r,o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a, s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
stránke: https://www.lelekom.sk/vviadrenia

•  Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
•  Stavebnik alebo ním poverená osoba je  povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
•  Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre k to iý  mu bolo vystavené. Okrem použitia pre

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je  oprávnený 
poskytnuté infoimácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s.

•  Žiadateľa zároveň upozomujemc, že v pnpade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je  potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie dop ln iť aj telekomunikačnú prípojku.

•  Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
foim e nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

■ T i i ľ k  Telekom  In te rna tio na l SK, s.r.o., vy jadren ie  č. 20180612/1 zo dňa 12. 06. 2018;
•  Pred začatím stavby je  potrebné presné vytýčenie podzemných telekomunikačných zariadení, 

žiadať oň môžete na tc t l lf f^ irk U lp k o in il lls i:

■ VeoHa Energia Slovcnstro. a.s., vy jadren ie  č. 388/RRZ/2019/1140 zo dňa 22. 07. 2019:
• Pred realizáciou prekládky (zníženie) teplovodu v km 5,589 električkovej trati, kde električková 

trať križuje existujúci teplovod, žiadame predložiť projekt tejto prekládky, vrátane definovania 
použitých materiálov teplovodu a kolektora na schválenie.

•  Ko lektor teplovodu musí byť priechodný v celom profile prekládky, pre prípadné opravy 
teplovodu.

• Vypracovanie PD, samotná prekládka teplovodu, záťažové testy kolektoru, bude výluadne 
realizovaná a hradená investorom stavby, pod dozorom pracovníkov Veolia  Energia Slovensko
a.s..

•  M inimálne 6  mesiacov pred uvažovanou realizáciou prekládky teplovodu, zaslať na Veolia 
Energia Slovensko a.s. detailný + vecný hannonogram prác.

•  M inimálne 30 dní vopred in fonnovať Veolia Energia Slovensko a.s. o úmysle prerušiť dodávku 
tepla cez súčasný teplovod.

•  Prcmšenie dodávky tepla cez predmciný teplovod inual byť realizovaný v termíne od 1. 6 . do 31.8. 
prislušnčho roka, aby iiedoilo  prerušeniu dodávky lepia, počas vykurovacieho obdobia, ktoré 
dodávateľovi tepla stanovuje zákon 657/204 M inisterstva hospodárstva Slovenskej republiky Z.z. 
o tepelnej energetike a Vyhláška 152/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o 
určenom čase a tučenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrabíleFn.

■ M IC H L O V S K Y , spol. s r.o. -  správca O range Slovensko n. s., vyjadren ie  č. 2791 /  2019 zo dňa
10. 09. 2019:
•  Existujúce PTZ sú chránené ocliranným pásmom. V  káblovej lyhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 
zdôvodnenej potrebe p ti vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú noimu STN 
736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o oclirane sieti a 
zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených 
plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky 
vynútené práce výstavbou na ochrane T K Z  a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúlilaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická oclirana a prekládky budú 
realizované v  plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na
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základe územného rozhodnutia a "Zm luvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. 
nim  poverená servisná organizácia.

•  Zahájenie stavebných prác v  oclu'OJinom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Upozoiňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať T K Z  iných 
prevádzkovateľov
2/ rádiokomuníkačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky Icu ním, nie sú predmetom toho 
vyjadrenia
•  Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorým i môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednal' 
u správcu PTZ /  vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo ko líkm i/;
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zenmé práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ±30 cm od skutočného uloženia, aby 
pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a lilbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú 
stranu od vyznačenej polohy PTZ;
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlam i, kým  sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu;
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 
k PTZ;
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelely nad trasou PTZ v ocluannom 
pásme, aby odkiyté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou;
- pred záluTiom previesť zlrutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie  a značenie 
(zákrytové dosky, fó lia , markery);
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378
- preveriť výškové a stranové uloženie PTZ niČnými sondami (vzhľadom na to, že pozodpovcďAme za 
zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia);
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka seivisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
•  Pred realizáciou, treba požiadať o cbsndenosti trasy káblami.

■ ENERGY ONE, s. i*. o. Bratislava - prevádzkovateľ miestnej distribučnej siete plynu (MDS), 
vyjadrenie Č. P L07/Z0I9 m  dňa 25.07.2019:
Súldnsíme i  vydniriiťi slnvebného povolenia pri dodržaní nasledovných záväzných podmienok: 
VŠEOBECNE PO DM IENKY:
•  Stavebník je  povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich a navrhovaných 

plynárenských zariadení, ktoré sa v mieste stavby nachádzajú resp. sú navrlmuté a prebieha 
stavebné konanie, podľa § 79 a § 80 zákona o energetike.

•  Stavebník je  poviim ý stavbu realizovať podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu PZ, 
resp. technologických objektov a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej 
siete.

• Stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými PZ a existujúcim i/projektovanými nadzenmými objektmi a inžinierskym i sieťami v 
zmysle STN 73 6005; STN 73 3050.'

• Stavebník je  povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných vedení.

•  Stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Stavebného zákona, Zákona o 
energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Zb. z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - 
súvisiacich technických noriem (STN EN; STN) a technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 
STN EN 12007-1; STN 73 6005; TPP 702 01; TPP 702 12. atď.

•  Stavebník je povinný um ožniť zástupcovi EO, s. r. o., Ing. B ílikov i, tel. Č. ; 0908 899 570 vstup na
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stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme PZ, tiež je  povinný prizvať 
zástupcu EO. s. r. o. k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

•  Stavebnik jc povinný pri realizácii - výstavbe dodržať tecl)nické podmienky uvedené v tomto 
vyjadrení vydanom na základe Žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie 
vyššie špecifikovanej stavby zo dňa 9. 7. 2019,

•  Stavebník je  povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť na 
adresu EO. s.r.o. kontaktné údaje zhotoviteľa stavby, údaje o začatí a ukončení prác a pod.

TE C H N IC KÉ PO D M IEN K Y:
•  Stavebník je  povinný predložiť EO, s.r.o. na odsúhlasenie realizačnú projektovú dokumentáciu v 

časti križovanie a súbehu stavby s PZ EO, s,r.o.
•  Na parcelách č. 3051/63. 3045/11, 3045/5. 3051/40 k. ú. Petržalka dochádza ku križovaniu 

navrhovanej elektiičkovej trate s PZ v správe EO, s.r.o.. v iď  Príloha č. 1 „  výkres: S ITU Á C IA  - 
Zóna A /B 2" a Priloha č. 2 „  výkres: Detaily č.2" ( prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
vyjadrenia). V  mieste budúceho križovania je  STL plynovod umiestnený v  ochrannej riire a 
chráničke s čuchačkami. Na začiatku a konci ocluannej rúry sú na priložených výkresoch 
vyznačené servisné plochy SPI a SP2. Žiadame, aby v priestore servisných plôch (SPI a SP2) sa 
nerealizovali žiadne základové konštrukcie budúcich objektov. Servisné plochy nesmú byť 
prekryté žiadnou stavebnou konštrukciou a musia byť trvalo prístupné pre ťažké mechanizmy pre 
prípadné výkopové práce pri opravách resp. rekonštrukcii PZ.

•  Stavebník na vlastné náklady zabezpečí všetky potrebné navihované stavebné objekty tak. aby 
nedošlo k poškodeniu PZ a aby bola možná v pripade potreby jeho rekonšlmkcia. oprava alebo 
výmena.

•  Stavebník je  povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú 
stranu od obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po prechádzajúcom vytýčení PZ 
výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

•  Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasy navrhovaných inžinierskych sietí rešpektovali PZ 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby p ri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému nežiaducemu ovplyvňovaniu, prípadne poškodeniu.

Upozornenie:
•  Každú zmenu PD (ktorá má dopad na prevádzku PZ resp. môže ovp lyvn iť bezpečnosť a 

prevádzku PZ), ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska - vyjadrenia, je  stavebník povimiý 
prerokovať s EO, s.r.o. a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene

• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame doručiť ENERGY ONE, s.r.o.

■ E L T O D O  SK, n. s. -  p revádzkovate ľ te lekom unikačných zariadení S A N E T, vy jad ren ie  č.
270618/PJ zo dňa U .  06. 2018:
Podmienky S ITEL s.r.o. pre vydanie stavebného povolenia:
• Súhlasíme so zaslanou PD pre SP pre objekty: SO 50-36-03.09 Romanova - Betliarska ul., 

preložky slaboprúdových vedení Sitel a SO 51-36-01.09 Premostenie Kutlíkova preložky 
slaboprúdových vedení Sitel.

•  V  súhnmej teclinickej správe nesúhlasíme so znením bodu : 2.2.2.3 Správcovia inžinierskych sieti, 
ktorí neprevádzkujú potiiibné a káblové vedenia v záujmovom území: S ITEL Slovakia, a.s. 
Jantárová 25, 851 10 Bratislava. Vyjadrením č.406/2018 zo dňa 5. 4. 2018 pre Ú R  sme potvrd ili 
existenciu EKS spoločnosti S ITEL s.r.o., ako aj spoločnosti 02 Slovakia v  správe S ITEL s.r.o. 
Žiadame presunúť do bodu 2.2.2.2. Správcovia inžinierskych sieti ktorí prevádzkiijú potrubné a 
káblové vedenia v záujmovom území. Ďalej žiadame opraviť názov spoločnosti, správny názov je

S ITEL s.r.o.. Zemplínska 6 , 040 01 Košice.
•  Do prílohy UČS 50 Koordinačná situácia km 4,350 - 5,450 (príloha č. 3) sme zakreslili novú trasu 

HDPE SITEL, ktorá nebola v PD pre stavebné povolenie zapracovaná. Žiadame zapracovať do PD
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v  ďalšom stupni pre realizáciu ako samostatný stavebný objekt - Ochrana slabopnidových vedení 
SITEL.

' Do prílohy UČS 60 Koordinačná situácia km  5,400 - 6,300 (príloha č.4) sme zakreslijj novú trasu 
EKS S ITEL ( Ix  mikrotiubiČka 10/8), ktorá sa nachádza v spoločnej trase so SLO VA N E T. 
Žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie a rešpektovať vyjadrenie S L0VAÍ4E T.
Pred realizáciou zaslať na schválenie realizačný projekt.

' Vzhľadom  na náročnosť prác v  ochrannom pásme telekomunikačnej trasy optického kábla, ktorej 
stavebníkom je  spoločnosť SITEL s.r.o., bude prekládku a/alebo ochranu, a všetky práce s tým 
súvisiace, realizovať výlučne spoločnosť SITEL s.r.o. na náklady investora. Všetky práce počas 
prekládky alebo ociu'any musia byť realizované bez prerušenia prevádzky.

I Slovanet, a.s., vyjadrenie Č. V-S66-2018-SNET-BA-R zo dňa 03. 04. 2018:
Nemáme výluady voči technickému riešenie stavieb riešenej v  priloženej projektovej 
dokumentácie.
Pred a počas prác požadujeme vykonať štandardnú ochranu dotknutých optiokýclt káblov 
uložených v HDPE chráničkách 40/33 nim. Pri prácach je  potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k 
poškodeniu podzemných sietí. Preto pred začatím prác je  nutné dať si v y týč iť  podzemné 
telekomunikačné siete u Bc. Andreja Stefloviča - 0915 297 228. Zároveň požadujeme nahlásenie 
začatia prác minimálne 3 dni vopred na meno Igor Polák - 0915 912 335.
Realizátor pri akýclikoľvek prácach, k to iým i môžu byť oluozené, resp. poškodené zariadenia je  
poviim ý vykonať všetky objektívne účinné ocliranné opatrenia a počínať si tnh, aby svojou 
čim iosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sied a služieb a 
neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za ikadu, ktorú tým 
podniku spôsobil (§ 6 6  ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických konuiníháciách).

I UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., vyjadícnic č. 411/2019 zo dňa 18. 07. 2019:
Pred zahájením stavby je  potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
V  ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
V  prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
Pred zásypom prizvať správcu UPC na ohliadku, či káble nie sú porušené.
Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fó liu  nad 
káblami.

•  Križovanie so sieťou UPC je  nutné realizovať popod sieť UPC.

■ Tccliiiická inšpekcia, a. s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. Z970/I/2019 zo 
dňa 23. 08. 2019:
Z  hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ociu'any zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických 
zariadení uvádzame zistenie, pripomienky a upozonienia, ktoré je  potrebné doriešiť a odstrániť v 
procese výstavby:
Zistenie:
•  Mazanie koľajníc (PS 60-26-03) - v  schéme zapojenia rozvádzačoch R sú prívody vedené 3+PEN 

C Y K Y -J 3x6mm2, rozpor s čl. 543.4.1, 2,3 STN 33 2000-5-54:2012. /EZ/
Pripomienkv a upozornenia:
•  Prípojka N N  pre VO  cykĺochodnika; Znievská, Vígľašská, Prípojka NN pre halu KD O . budovu 

zázemia vodičov - v ďalšej etape odpontčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie 
priestoiy, prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, k to iý  je definovaný ako AD3, pôdľa vyhlášky 
234/2014 Z. z . /E Z /

•  Prípojka N N  pre: automaty C L  a in fotabuľu Janíkov dvor, meniareň Panónska, Meniareň haly 
D K G  - v  ďalšej etape v protokoloch vonkajších vplyvov dop lniť aj tabuľky vonkajäích vp lyvov 
podľa prílohy N4 STN 33 2000-5-51:2010. /E Z /
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Prípojka N N  pre; SO 60-35-07 Ohrev výhybiek hala dennej kontroly a ošetrenia, SO 60- 35-06 
O lirev výhybiek obratisko Janíkov Dvor - v ďalšej etape odporíiČam v protokoloch vonkajších 
vp lyvov pre vonkajšie prícsloiy, prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, k to iý  je  definovaný ako 
AD4 a AD7, podľa vyhlášky 234/2014 Z. z. /EZ/
Prípojka N N  pre: SO 60-35-07 Ohrev výhybiek hala dennej kontroly a ošetrenia, SO 60- 35-06 
O luev výhybiek obratisko Janiikov dvor - v ďalšej etape zosúladiť uloženie káblov v zemi: v 
teclinickej správe v časti 5.1 a vo výkrese „Situácia" a uloženie káblov navrhnúť podľa tabuľky 
NA.5 STN 33 2000-5-52:2012. /EZ/
Trolejové vedenie hala dennej kontroly a ošetrenia - trolejové vedenie hala - v ďalšej etape 
odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie príestory priestor V I: prehodnotiť 
položku A D  - výskyt vody ktorý je  definovaný ako AD 4, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z. z. /EZ/ 
Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor: (SO 60-35-14.1) Električková zastávka, (SO 60-35- 14.2) 
Autobusová zastávka, (SO 60-35-14.3) osvetlenie priľah lých chodníkov - v ďalšej etape v 
predloženej projektovej dokumentácií prehodnotiť pre svietidlá navrlmuté ochranné opatrenie 
„oddeleným obvodov" pre viac ako jedno svietidlo, navrhované riešenie je v  rozpore s čl.413.1.2 
STN 33 2000-4-41:2007./EZ/
Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor: (SO 60-35-14.1) Električková zastávka, (SO 60-35- 14.2) 
Autobusová zastávka, (SO 60-35-14.3) osvetlenie priľah lých chodníkov - v  ďalšej etape v 
protokole vonkajších vplyvov dop ln iť aj tabuľku vonkajších vplyvov podľa prílohy N4 STN 33 
2000-5-51:2010./EZ/
Meniareň Panónska, rozvody VN: V N  prípojky ( SO 60-35-13.1), V N  22 kV  vedenie km 
5,700(SO 60-35-12.1) - v ďalšej etape uviesť pre napäťovú sústavu 3- 22000V/1T aj spôsob 
uzemnenia neutrálneho bodu podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936-1:2011 a podľn čl 4.2.1. STN EN 
50522:2011 ./E Z/
Hala dennej kontroly a ošetrenia: Elektroinštalácia - v  ďalšej etape odporúčam v protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I:, prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, 
ktorý je  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z. z. /EZ/
l-Iala deimej kontroly n ošelrenia: Elektroinštalácia - v d'alšej etape v rozvádzačoch R -V Z T a RK 
dop ln iť ryi líniové schémy zapojenia rozvádzačov podľa čl. čl. 514.5.1 STN 33 2000-5-51:2010 
(predložené bolí len predné strany rozvádzačov). /EZ/
Hala dennej kontroly a ošetrenia: Elektroinštalácia - v  ďalšej etape dopracovať ochranu pred 
bleskom podľa čl. 4.2 a E 4.2, čl. 5.2, čl. 5.4. či. 6 , čl. 6.3, čl. 8  STN EN 62305- 3:2012. /EZ/
Hala dennej kontroly a ošetrenia: Elektroinštalácia - v  ďalšej etape doplniť vyhodnotenie rizika a 
u rč iť hladinu ochrany pred bleskom LP L podľa, čl. 6  STN EN 62305-2:2013, podľa čl. 4.2 a
E4.2.1 STN EN 62305-3:2012./EZ/
Meniareň Panónska - stavebná časť a statiky- Elektroinštalácia (SO 60-34-05.B), Budova zázemia 
pre vodičov: Elektroinštalácia (S060-34-07:B) - v ďalšej etape odporúčam v protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I;, prehodnotiť položku A D  - výskyt vody 
ktorý je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky Č. 234/2014 Z. z. /EZ/
Meniareň Panónska - stavebná časť a statiky- Elektroinštalácia (SO 60-34-05.B), Budova zázemia 
pre vodičov: Elektroinštalácia (SÓ60-34-07;B) - v ďalšej etape dopracovať ochranu pred bleskom 
podľa čl. 4.2 a E 4.2, čl. 5.2, čl. 5.4, čl. 6 , čl. 6.3, čl. 8  STN EN 62305-3:2012. /EZ/
Meniareň Panónska - stavebná časť a statiky- Elektroinštalácia (SO 60-34-05.B), Budova zázemia 
pre vodičov; Elektroinštalácia (S060-34-07:B) - v  ďalšej etape dop lniť vyhodnotenie rizika a určiť 
hladinu ochrany pred hleskom LP L podľa. čl. 6  STN EN 62305-2:2013, podľa ČL 4.2 a E4.2.1 
STN EN 62305-3:2012./EZ/
Meniareň Panónska, prenosové zariadenia (PS 60-22-04) - v predloženej dokumentácií bola len 
technická správa: chýba príloha 2 a príloha 3 podľa zoznamu príloh v projektovej dokumentácii.
/EZ/
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Hala dennej kontroly a ošetrenia, tiansformovňa 22 kV/0,400 kV  (PS 60-24-03) - v  ďalšej etape 
odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť 
položku A D  - výskyt vody, k to tý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky 234/2014 Z. z. /E Z /
Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovňa 22 kV/0,400 k V  (PS 60-24-03) - v  ďalšej etape v 
jednopólovej schéme TS dop ln iť riešenie ochrany pred prepätím na V N  prívode a za 
transfonnátoľom, podľa čl. 5 STN 38 0810:1986, čl. 4.2.8, STN EN 61936-1:2011. /E Z /
(PS 60-24-02.1) Meniareň hala DKO  - v  ďalšej etape odpoiúčain v protokoloch vonkajších 
vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody k to iý  je  
definovaný ako AD3, podľa vyhlášky 234/2014 Z.z. /EZ/
(PS 60-24-02.1) Meniareň hala DKO  - v  ďalšej etape v jednopólovej schéme rozvádzača R22 
dop ln iť riešenie ochrany pred prepätím na V N  prívode, podľa čl. 5 STN 38 0810:1986, čl. 4.2.8, 
STN E N 6I936-1 :201 I./E Z /
(PS 60-24-02.1) Meniareň hala DKO  - v ďalšej etape v jednopólovej schéme TS dop ln iť riešenie 
ochrany pred prepätím na V N  prívode a za transfomiátorom, podľa čl. 5 STN 38 0810:1986, čl. 
4.2.8, STN EN 61936-1:2011. /EZ /
Meniareň Hala DKO, diaľkové ovládanie (PS 60-24-02.3) - v ďalšej etape odporúčam v 
protokolocli vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  - 
výskyt vody k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z.z. /EZ/
(PS 60-24-01.1) Meniareň Panónska Rozvodňa 22 kV  - v  ďnlšej etape odpoiúčam v protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, 
k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z.z.
Meniareň Panónska, technologická Časť (PS 60-24-01.2) - v ďalšej etape odpoiúČam v protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, 
ktorý je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z.z. /E Z /
Meniareň Panónska, technologická časť (PS 60-24-01.2) - v  ďalšej etape v jednopólovej schéme 
TS dop lniť riešenie ochrany pred prepätím na V N  prívode a za transfoiTnátorom, podľa čl. 5 STN 
38 0810:1986, čl. 4.2.8, STN EN 61936-1:201 1. /EZ/
Meniareň Hala DKO, diaľkové ovládanie (PS 60-24-01.3) - v ďalšej etape odpoiiičam  v
protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  -
výskyt vody, k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášlcy č. 234/2014 Z. z. /EZ/
Hala dennej kontroly a ošetrenia, kamerový systém (PS60-22-10), Informačný systém a služby 
M H D  v úseku Betliarska ul. Janíkov dvor, (PS 60-22-01) - v  ďalšej etape odporúčam v
protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie príestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  -
výskyt vody, k to iý  je  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z  .z./EZ/
Premostenie Kutlíkova - preložka VN  ZSE (SO 51-35-01.1) - v  ďalšej etape uviesť pre napäťovú 
sústavu 3- 22000V/1T aj spôsob uzemnenia neutrálneho bodu podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936- 
1:2011 a podľa čl. 4.2.1. STN EN 50522:2011. /EZ/
Prípojka N N  pre V O  cykĺochodnika: Bosákova ul. - Romanova ul. N N  prípojky (SO 40- 35-02.1) - 
v  ďalšej etape odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory, prehodnotiť 
položku A D  - \ýsky t vody, k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky Č. 234/2014 Z. z. /E Z / 
Prípojka N N  pre: automaty C L  a infotabule: chorvátske ramena So 40-35-02.2, Gessayova SO 40- 
35-02.3, Zrkadlový háj SO 40-35-02.4, prípojka ZSDis, UČS 40 SO 40-35-02.5 - v  ďalšej etape v 
protokoloch vonkajších vplyvov dop lniť aj tabuľky vonkajších vplyvov podľa prílohy N 4 STN 33 
2000-5-51:2010./EZ/
Prípojka NN pre: automaty C L a infotabule: Gessayova SO 40-35-02.3, Zrkadlový háj SO 40- 35- 
02.4 - v  ďalšej etape dop lniť doplnkovú ochranu piúdový chránič (30inA) pre svietidlá: prístrešky, 
osvetlenie zastávok v rozvádzačoch R2, R3, podľa čl. 714.411.3,3. STN 33 2007- 714:2013. /EZ/ 
V N  22 kV  vedenie km 3,305. (SO 40-35-06.2) - v ďalšej etape uviesť pre napäťovú sústavu 3- 
22000V/1T aj spôsob uzemnenia neutrálneho bodu podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936-1:2011 a podľa 
čl. 4.2.1. STN EN 50522:2011. /EZ/
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•  Autobusová zastávka SO 40-35*07.2, Autobusová zastávka SO 40-35-09.2 - v  ďalšej etape dop ln iť 
doplnkovii ochranu pmdový chránič (30m A) pre svietidlá: prístrešky, osvetlenie zastávok podľa 
čl. 714.411.3.3. STN 33 20007-714:2013. /EZ/

• Informačný systém a služby M H D  v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. (PS 40-22-01) - v  ďalšej
etape odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I:
prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, ktorý je  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky Č. 234/2014 
Z.z. /EZ/

•  Informačný systém a služby M H D  v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. (PS 40-22-01) - v  ďalšej
etape dop ln iť monitorovacie prístroje pre rozvod 230V, IT  k infom iačnej tabuli (230V, IT  je
uvedené v technickej správe v časti „Rozvodné siete") podľa čl 411.6 a čl. 411.3.3 STN 33 2000- 
4-4I:2007./EZ/

•  V N  22 kV  vedenie km 3,800. (SO 50-35-05.1), V N  22 kV  vedenie km 4.472 (SO 50-35-05.2) - v 
ďalšej etape uviesť pre napäťovú sústavu 3- 22000V/IT aj spôsob uzeímtcnia neutrálneho bodu 
podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936-1:2011 a podľa či. 4.2.1. STN EN 50522:2011. /EZ/

•  Autobusová zastávka S050-35-06.2, Autobusová zastávka SO 50-35-07.2, Autobusová zastávka 
SO 40-35-08.2, Prípojka N N  pre automaty C L a infobanku stred SO 50-35-02.2, Prípojka N N  pre 
automaty C L a infobanku V e ľký  draždiak SO 50-35-02.3, Pripojka NN pre automaty C L a 
infobanku Lietavská SO 50-35-02.4, Prípojka ZSDis UČS 50 - v ďalšej etape v protokole 
vonkajších vplyvov dop ln iť aj tabuľku vonkajších vplyvov podľa prílohy N4 STN 33 2000-5- 
51:2010. /E Z /

•  Prípojka NN pre VO  cykĺochodnika (SO 50-35-02.1) - v ďalšej etape odporúčam v protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody 
ktorý je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z.z. /EZ /

• Pnpojka N N  pre automaty C L a infobanku stred SO 50-35-02.2, Prípojka NN pre automaty C L a 
infobanku V e ľký  Draždiak SO 50-35-02.3, Prípojka N N  pre automaty C L  a infobanku Lietavská 
SO 50-35-02.4 - v ďalšej etape dop ln iť doplnkovi'i ochranu piúdový chránič (30m A) v  rozvádzači 
R4, R5, R 6 , pre svietidlá: prístrešky, osvetlenie zastávok podľa čl. 714.411.3.3. STN 33 20007- 
714:20I3./EZ/

• Informačný systém a služby M H D  v úseku Romanova ul - Betliarska ul. PS 50-22-01 - v ďalšej 
etape odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor VI: 
prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, ktorý je  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014 
Z. Z./EZ/

•  V  jednotlivých projektových dokumentáciách pre električkové zastávky, VO  cyklochodníka, VO  
obslužných kom unikácií, VO  chodníkov pre peších. Preložka VO  Pajštúnska SO 50-35- 04.1, 
Preložka VO  Jantárová , - Šintavská SO 50-35-04.3, Preložka VO  v km trate 4,65 SO 50- 35-04.4, 
Preložka VO  popri Jantárovej ceste od km 4,70 do km 5,45 SO 50-35-04.5 - v projektovej 
dokumentácii je  pre uzenuienie ocluany pred atmosférickým prepätím uvedené: „Celkový odpor 
zemniacej sústavy nesmie byť väčší ako 15 Q", čo je  v rozpore s čl. 5.4 a či. 5.4.1 STN EN 62305- 
3:2012./E Z/

• V  projektovej dokumentácii sú citované nasledovné neplatné všeobecné záväzné platné predpisy a 
technické normy: STN EN 60439, STN 33 2000-3, STN EN 60439, STN 33 2000-5- 523, STN EN 
50423-1, STN EN 50423-2, STN EN 50423-3, STN EN 50344-11, zákon č. 264/1999Z.Z., STN 33 
3201, STN 33 2000-5-54:2008, STN 33 2000-5-51:2007. STN 33 33 3201, STN 33 2000-5- 
51:2007, STN 34 2102, STN 33 3201, STN 34 3102./EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a 
ich súčastí, pracovných piíestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovp lyvn iť 
stav bezpečnosti a ochi any zdravia pri práci:
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - V N  prípojky (SO 60-35-13.1), VN  
22 kV  vedenie v  km  5,7000 (SO 60-35-12.1), VN  prípojky pre meniareň haly D K O  (SO 60-35- 19.1), 
Meniareň Panónska - elektroinštalácia (vp lyv BC3), Budova zázemia pre vodičov - elektroinštalácia 
(vp lyv BC3), Transfonnovňa 22 kV/0,400 kV  (Hala dennej kontroly). Rozvodňa 2 kV (Meniareň hala 
DKO), Meniareň hala DKO  - technologická časť. Rozvodňa 2kV (Meniareň Panónska), Meniareň

39

Panónska - technologická Časť, Preložka V N  ZSE, prcmostanie Kutlíkova, V N N  l l f l k V  vedenie km 
2,473, V N  22 kV  vedenie km  3,305, V N  22 kV  vedenie km  3,800, V N  22 kV  km  4,472, Potrubné 
rozvody plynu je  potrebné posúdiť v  zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 
14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov optávnenon právnickou 
osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
Pred uvedenim do prevádzky je  jrolrebné na vylu-adenom technickom zariadení V N  prípojky (SO 60- 
35-13,1), V N  22 kV vedenie v km 5,7000 (SO 60-35-12.1), VN  prípojky pre meniareň lin ly DKO  (SO 
60-35-19.1), Meniareň Panónska - elektroinštalácia (vp lyv BC3), Budova zázemia pre vodičov - 
elektroinštalácia (vp lyv BC3), Transfonnovňa 22 kV/0,400 kV  (Hala dennej kontroly), Rozvodňa 2 
kV  (Meniareň hala D KO ), Meniareň hala D K O  - technologická časť. Rozvodňa 2kV (Meniareň 
Panónska), Meniareň Panónska - technologická časť. Preložka V N  ZSE, premostenie Kutlíkova, V N N  
1 lOkV vedenie km 2,473, V N  22 kV  vedenie km 3,305, VN  22 kV  vedenie km 3,800, V N  22 kV  km 
4,472, Potrubné rozvody p lynu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 
14 ods.l písm. b) ad) zákona č. 124/2006 Z. z. v  znení neskorších predpisov oprávnenau právnickou 
osobou, Technickou inšpekciou a.s..
Pracovné prostriedky - priemyselné vysávače (2 ks), silá piesku, kompresor, mobilné vozíčky piesku 
je  možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3a4 zákona Č. 124/2006 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov a § 5 ods. I nariadenia vlády SR Č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich 
prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne túngovanie.
Pred uvedením - CKpanzná nádoba, vzduiník, priemyselné vysávače (2 ks), silá piesku, kompresor, 
mobilné vozíky piesku do prevádzky po ich nan iitalovani no mie«le používania je  potrebné požiadať 
oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v  zmysle § 14 
ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v  nadväznosti na § 5 ods.l 
nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.
Technické zariadenie - piiemyselné vysávače (2 ks), silá piesku, kompresor, m obilné vozíky piesku sú 
určenými výrobknm i podľn nariadenia vlády SR č. 436/2018 Z. z., expanzná nádoba, poistné ventily, 
zásobníkový ohrievač T Ú V , vzdušník sú určenými výrobkami podľa N V  SR č. 1/2016 a N V  SR č. 
234/2015 Z. z., p lynový kondenzaČný kotol W OLF M G K  2-170, P =  157 kW  je  určeným výrobkom 
podľa N V  SR Č. 16/2018 Z. z. P ii uvedení na trh alebo do prevádzky je  potrebné splniť požiadavky 
týchto predpisov.
Na splaškovej a dažďovej kanalizácii je  prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z. z. a 
vyhl. č. 200/2018 Z. z. vykonať skúšky tesnosti.
Toto odborné stanovisko je  vydané pre účely stavebného konania.
Uvedené zistenia, piipom ienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia^

32. V y jadren ie  správcu a budúceho prevádzkovate ľa  stavby: „N osný systém M H D , 
prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Ša fárikovo nám., h  Časľ Bosákova ul. -  Janíkov dvo r‘ ‘ :

■ D opravný pod n ik  B ra tis lava, a. s. vy jadren ie  č. 11702/17031/2000/2019 zo dňa 14.10.2019:
S vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby „Nosný systém M H D , prevádzkový úsek
Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova - Janíkov dvor“  podľa predložeivej projektovej
dokumentácie súlilasíine s podmienkami:
•  Šírka zastávkových pruhov musí byť 3,25 m a dĺžka nástupnej lírany autobusových zastávok 

M H D  40 metrov. Odbočovacie pruhy požadujeme projektovať v dĺžke 20 m, pripájacie pmhy v 
dĺžke 15 m a oba požadujeme zaob liť (podľa bodu 6 .1.1 . 6  STN 73 6425) a k  tomu prtapôjobiť aj 
vodorovné dopravné značenie. V  prípade zastávky umiestnenej v jazdnom pnihu postačuje šírka 
zastávky 3 m.

• V  rámci nástupíšť zastávok konlaétne rozmiestnenie jednotlivých prvkov dopravno-prevádzkovej 
a infonnačnej in fraš tiiik tú iy  treba detailne prerokovať v realizačnom projekte

• Vzdialenosť medzi označnikom a prednou hranou zastávkového prístreška na aiitobuicových 
zastávkach musí byť 4 m.
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Základnú in fi'aŠtľiiktiin i každej novobudovanej alebo rekonštruovanej zastávky M H D  tvoií 
označník, elektronická infoimačná tabuľa so zobiazovnnim odchodov spojov v  reálnom čase a 
akustickým zariadením pre nevidiacich a slabozrakých, automat na predaj cestovných lístkov. 
Tieto zariadenia musia mať spoločnú elektrickú prípojku na samostatný meraný odber. NN 
prípojky pre túto vybavenosť musia byť samostatným stavebným objektom. Osadenie samotných 
automatov nepožadujeme, požadujeme iba vybudovanie pripravy na ich osadenie • NN prípojky.
V  prednej Časti autobusových zastávok môže byť umiestnený stĺp verejného osvetlenia a to tak, 
aby mohol byť zároveň použitý pre umiesinenie označnika a elektronickej informačnej tabule. Ak 
sa v priestore zastávky stĺp verejného osvetlenia ncnachádzo, um iestniť elektronickú informačnú 
tabuľu tak, aby je j stĺp mohol byť zái oveň použitý pre umiestnenie označnika.
V  priestore nástupíšť zastávok nesmú b yť pevné prekážky, tzn. objekty treba primerane 
prispôsobiť infraštiuktúre zastávok. Napríklad trakčné stĺpy, stožiare verejného osvetlenia, stromy, 
atď. požadujeme odsadiť m inimálne 2  m od nástupnej hrany nástupišťa.
P il výjazde z autobusovej zastávky Bosákova smer ju h  umožniť vozidlám M H D  aj priamy vjazd 
do autobusovej zastávky Bosákova smer Ovsište bez nutnosti pripájania sa do priebežnej 
Jantárovej cesty, toto pripojenie by rovnako aj uľahčilo vjazd vozidlám prichádzajúcim od 
Rusovskej cesty.
Na električkovej zastávke Bosákova umožniť peší priechod cez električkovú trať na oboch 
koncoch zastávky.
Všetky tri zastávky v  križovatke ulíc Pajštimska - Kutlíkova - Jantárová cesta požadujeme osadiť 
čo najbližšie ku križovatke nasledovne;
a) odbočovací pruh zastávkového pruhu zastávky na Pajštúnskej projektovať už v  rámci priecestia 
s električkovou trat‘ou tak, aby začiatok zastávky (v smere jazdy) začínal 1 m od cyklistického 
priechodu, alebo poprípade vy tvo riť BUS pruh v  radiacom priestore križovatky s priamym 
navedením do zas tav^;
b) začiatok zastávky (v smere jazdy) na Kutlíkovej u lic i projektovať hneď p ri ukončení oblúku z 
Jantárovej;
c) zastávku na Jantárovej projektovať s priamym vjazdom tak, že sa hrana účelového 
zastávkového pruhu predĺži do miesta odbočovacieho piuhu až po okraj križujúcej komunikácie. 
Preveriť vlečnými krívkam i vjazd kĺbového autobusu na električkovú trať pred zastávkou Janíkov 
dvor z Jantárovej cesty, zo smeru Betliarska ul. a rovnako aj Vyšehradská ul., pnpadne upraviť 
priestorové pomery (zakrivenie chodníkov a pod.) tak, aby bol tento vjazd umožnený bez 
zasahovania do protismeru nn elektiičkovej trati s dostatočnou rezeívou.
Požadujeme prepojiť, resp. dop ln iť svetelnú signalizáciu na trati v oboch smeroch, aby bol 
ziibczpečený v prípade m imoriadnej udalosti bezpečný prejazd obojsmernej električke do 
protismeru a následná zmena smeru na jestvujúcich koľajových spojkách na zastávke Chorvátske 
rameno, resp bývalá zastávka Jtmgmannova
Požadujeme zabeqrečiť prívod elektrickej energie (230 V ) ku bránam pre výjazd električiek, pre 
vjazd nutomobiiov do areálu vozovne a rovnako aj k bránke pre peších situovanej pri odstavnej 
ploche autobusov.
Cestná dopravná signalizácia (CDS) križovatky musí byť plne dynamicky riadená s preferenciou 
M H D  a upravený radiČ CDS vybavený rádiomodemom na princípe TE TR A , k to iý  je  schopný 
kom unikovať s vozidlam i M H D , pričom poloha vozidiel je  určovaná virtuálnym i GPS bodmi iný 
spôsob detekcie vozidiel (fyzické detektory) sú potiebné len v tých smeroch, kde by v  prípade 
poruchy zariadenia TE TR A mohol nastať stav, že by vozidlo nikdy nebolo zaradené do 
križovatky. Logické podmienky riadenia CDS vrátane priorít preferencie M H D  žiadame predložiť 
na prerokovanie.
PreferenČné body a povely do vozidiel M H D  požadujeme dodať od projektanta svetelnej 
signalizácie aspoň 30 dní pred plánovaným spustením CDS, resp. je j preberania. Následne po 
prebratí križovatky správcom vyžadujeme 2  mesiace na skúšobnú prevádzku križovatky a 
fungovanie preferencie, počas ktorej je  možné projekt riadenia CDS dolaďovať.
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- SO 40-35-01.1 Trolejové vedenie Bosákova ul. -Romanova ul.
- SO 50-35-01.1 Trolejové vedenie Romaiiovn ul. - Betliarska ul.
- SO 60-35-01.1 Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame dop ln iť trakčné stožiare v  blízkosti križovania 
električkovej trate s cestnou komunikáciou tak. aby tvo rili párovú sústavu a to z oboch strán 
komunikácie. Taktiež požadujeme aby úsekové izolátory - deliče bo li prednostne umiestňované s 
prejazdom bez zapnutej jazdy. V  prípade, že miestne pomeiy naznačujú, že by použitie takýchto 
deličov bolo neúčelné, tak je  samozrejme možné naprojektovať deliče prejazdné zo zapnutou 
jazdou, ale žiadame aby boli naprojektované deliče bez diód, či magnetického vyíVikovania oblúku 
a pod.
-  SO 50-35-02.2 Romanova ul. - Betliarska ul., N N  prípojky
- SO 60-35-08.4 Prípojka NN pre meniareň Panónska
- SO 60-35-08.7 Prípojka NN pre meniareň haly DKO
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame projektovaný kábel C Y K Y -J  3x120+50 (nevyhovuje 
nonnc o dimenzovaní ochranných vodičov) nahradiť káblom C Y KY -J 3x120+70,
- SO 40-39-02 Bosákova - Romanova ul.. Vegetačné úpravy
- SO 50-39-02 Romanova - Betliarska ul., Vegetačné úpravy
- SO 60-39-01 Betliarska - Janíkov Dvor, Vegetačné úpravy
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame prehodnotiť výsadbu kríkov so vzrastom do výšky 1,2 m 
v miestach cca 50 m pred navriiovaným priechodom pre chodcov vždy v  smere jazdy električky. Z  
iiľadiska bezpečného pohybu cez priechod pre chodcov je  potrebné vy lú č iť  možnosť, že dieťa, 
ktoré nie je  vyššie ako 1,2 m bude v id iteľné v  dostatočnom predstihu. (Možnosť vysadiť k iy  so 
vzrastom do max. 0,5 m). Taktiež je  potrebné koordinovať navrlmutú výsadbu s priebehom 
podzemných inžinieiskych sietí a v  žiadnom prípade nevysádzať k iy  vo vzdialenosti menšej ako 2  

m od krajnej polohy týchto sietí.
-  SO 40-39-03 Bosákova -  Romanova u l.. Náhradná výsadba
- SO 50-39-03 Romanova ul. -  Betliarska u l.. Náhradná výsadba
- SO 60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, Náhradná výsadba
- SO 60-39-04 Obratisko Janíkov Dvor, Náhradná výsadba
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame prehodnotiť výsadbu stromov v blízkosti električkovej 
trate. Požadujeme výsadbu realizovať minimálne vo vzdialenosti S m od polohy krajného 
koľajnicového pásu s prihliadnutím  na typ stromu a jeho rozmeiy do k to iých dorastá. Taktiež pre 
výber stromov, ktoré budú bezprostredne susediť s električkovou traťou by sme uprednostnili 
druhy, kto iých koruna je  štíhla a rastie skôr do výšky. V  neposlednom rade je  potrebné 
koordinovať navrluiutú výsadbu s priebehom podzemných inžinierskych sietí a v  žiadnom prípade 
nevysádzať stromy vo vzdialenosti menšej ako 5 m od krajnej polohy týchto sietí.
- SO 60-22-02 Meniareň Panónska, EPS
- SO 60-22-13 Meniareň Hala DKO. EPS
V  oboch SO zrušiť vonkajšie sirény s majákom.
- SO 60-26-03 Mazanie koľajníc
Rozvádzače sa musia um iestniť na stožiar tak, aby obsluha bola natočená v smere oproti 
prichádzajúcej elektiičke - teda akoby za stĺpom. Dvere sa musia následne otvárať na stranu preč 
od elektiičkovej trate. Terén v  mieste pod rozvádzačom je  nutné upraviť ako pevnú plochu (napr. 
dlažbu) za účelom možnosti postavenia rebríka pri obslulie a údržbe tohto zariadenia a to v 
minimálnom rozsahu cca 1,5 x  1.5 m.
- SO 60-21-02 Elektrické ovládanie výhybiek - EOV
Rozvádzače EOV, ktoré budú umiestnené na zemi (systém A  a C) sa musia osadiť tak. aby sa 
dvere otvárali na strane od trati (skrine sú osadené clirbtom  ku ET). Terén pred takto 
orientovanými rozvádzačmi požadujeme upraviť ako pevnú plochu (napr. dlažbu a to s presahom 
aspoň 0,5 m na každú stranu rozvádzača a v šírke minimálne 1,5 m.
- SO 60-35-06 Elektrické vyhrievanie výhybiek - EV Y
- SO 60-35-07 Elektrické vyhrievanie výhybiek - EV Y
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Rozvádzače EVV, ktoré budú umiestnené na zemi (systém A  a C) sa musia osadiť tak. aby sa 
dvere otvárali na sírane od trati (skrine sú osadené chrbtom ku ET). Terén pred takto 
orientovanými rozvádzačmi požadujeme upraviť ako pevnú plochu (napr. dlažbu a to s presahom 
aspoň 0,5 m na každú stranu rozvádzača a v  šírke minimálne 1,5 m..
- SO 40-35-11 Napájacie vedenia pre elekhičkovú trať z meniarne Bosákova
- SO 60-35-17 Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska
- SO 60-35-18 Napájacie vedenie pre Halu deimej kontro ly a ošetrenia z meniarne Hala DKO
V o všetkých vymenovaných SO žiadame aby sa traťové rozvádzače TR M  a TRP osadili tak, aby 
sa dvere otvárali na strane od električkovej trati (skrine sú osadené chrbtom ku ET). Zároveň 
žiadame aby sa pred tým ito traťovými rozvádzačmi spevnila plocha (napr. zámková dlažba) a to v 
rozsahu minimálne 0,5 m na obe strany od rozvádzača bokom a v Šírke minimálne 1,5 m.
Do projektovej dokumentácie DSP a do rozpočtu stavby požadujeme zapracovať tzv. „brúsenie 
koľa jníc“  v celom budovanom úseku - v zmysle plainélio predpisu ŽSR SR 103-37 (TS) „Brúsenie 
a frézovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek“  II. Časť - II. kapitola bod č. 13: 
Základné brúsenie koľajníc je  súčasťou zhotovenia stavby v rámci modernizácie, rekonštmkcie 
koľaje materiálom novým a vykonáva sa do 3 mesiacov od dokončenia smerovej a výškovej 
úpravy polohy koľaje a zriadení bezstykovej koľaje najneskôr do 6  mesiacov od uvedenia koľaje 
do prevádzky , ako aj brúsenie časti koľajových úsekov s vylúčenou prevádzkou v spojitosti s 
výstavbou odstavených Častí koľajových tratí dlhšie ako 6  mesiacov, na základe posúdenia 
správcu koľajových tratí podľa stavu povrchu koľajníc (vytvorenie ,, hrdze“  na povrchu, zvýšený 
el. odpor).
Zváranie koľajníc požadujeme vykonať prednostne elektrickým  oblúkom, resp. odporovým 
zváraním. Dodávateľ musí vyhovieť požiadavkám na kvalitu  a mať oprávnenie a osvedčenia o 
spôsobilosti k čiimosti zvárania a nedeštruktívneho skúšania vydané ÚRŽD podľa zákona o 
dráhach č. 513/2009 Z. z, a vykonávať ich odborne spôsobilými pracovníkmi. Požadujeme 
vykonať vizuálnu skúšku všetkých zvarov ( 1 0 0  % ) po každom zváraní podľa technologiclcých a. 
kontrolných postupov DPB, a.s. a nedeštruktívne skúšky (prežarovaním, ultrazvukom a pod.) 
zvarov vykonať na vybraných zvaroch (v rozsahu min, 15 % zo všetkých zvarov) v  súlade 
požiadavkami DPB, a.s. Uvedenú požiadavku uviesť aj do teclinickej správy 
Všetky súčasti koľajového zvršku, ktoré sú spojené s koľajnicami, musia byť ku koľajniciam  
pripevnené mechanicky, resp. schváleným postupom (koľajové skrinky a pod.).
V  koľajových oblúkoch R < 600 m vo vonkajších koľajnicových pásoch navrluuiť použitie 
koľajníc so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu (kvalita ocele HSH 350).
V  obratisku Janíkov dvor upraviť výstroj na dráhe (návesti električkovej dopravy) - v  zmysle 
Prevádzkového predpisu D l / l  DP Bratislava a.s. je  maximálna rýchlosť v priestore obratísk je  10 
km.h*'
V o  všetkých koľajových oblúkoch preferovať maximálnu rýchlosť ich prejazdu električkovými 
vozidlam i - v tomto zmysle upraviť popisy (teclmické údaje) parametrov oblúkov (odstrániť 
teclmické údaje oblúkov pre rýchlosť 30 km.h'* a pod.) a súčasne v tomto zmysle navrhnúť aj 
osadenie návesti - výstroj na dráhe.
E lektrickú prípojku na zastávke Chorvátske rameno rozvádzač R l . l .  a R1.2 odporúčame pripo jiť 
na jestvujúce odberné miesto elektrickej energie na Jungmanovej ul. Odberné miesto napája el. 
energiou zastávku konečná Jungmanovej až po zastávku na Bosákovej, Nie je  nutný prívod z R2 
do R1 - C Y K Y -J 3x185+95 ale menší prierez,
V  rozvádzači R l. l  a R 1,2 automaty na C L musia mať samostatné istenie / 6  A / a každý automat 
samostatný oddeľovací transformátor.
V  rozvádzači R2 na zastávke Gessayova automaty na C L musia mať samostatné istenie / 6  A / a 
samostatný oddeľovací transfomiátor. Prehodnotiť prívod napájacieho kábla C Y K Y -J 3x185+95 ž 
R3 do R2.
V  rozvádzači R3 a R 3 .1 na zastávke Zrkadlový háj automaty na CL, musia mať samostatné istenie 
/ 6  A / a samostatný oddeľovací tr ansformátor.
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V  technickej správe sa nachádza : UPOZORNENIE - v  použitých kábloch nesmie byť napojená 
žila z/ž. D op ln iť vetu : ak elektrické zariadenie sa nachádza v zóne trolejového vedenia a je 
pr ipojený cez oddeľovací tr ansformátor.
Navrhujeme napojiť rozvádzače R3, R3.1 a R2 priamo z rozvádzača z R E ll .  Kratšia trasa pre 
napájači kábel CYKY-J 3x185+95.
Tieto pripomienky platia aj pre ostatné zastávky pozdĺž električkovej trate, už po otočku 
električiek - Janíkov dvor.
Celý stavebný objekt - SO 60-37-04 Hala dennej kontro ly a ošetrenia, plynová pripojka 
prepracovať v  zmysle zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. Dopravný podnik Bratislava a. s, 
podlieha zákonu o dráhach, /dozor má Dopr avný úrad/,
15I5_DSP_Bl_Súhmrrá TS je  uvedené: „Najväčším stavebným objektom je  hala DKO (SO 60-34- 
08),“  Domnievame sa, že v zátvorke by malo b yť uvedené (SO 60-34-04)
1515_DSP_SO 60-34-06_l_TS.pdf (Hala D K O , oplotenie)
Oplotený areál je  riešený bez vstupného objektu - vrátnice. Z  hľadiska oclirany areálu je  potrebné 
vyjadrenie Referátu bezpečnosti, krízového riadenia a CO 91831.
1515_DSP_SO 60-34-07.A_l_ lTS.pdf (Budova zázemia pre vodičov, stavebná časťa statika) 
Požadujeme pomenovanie objektu zmeniť na „Sociálne zariadenie pre vodičov“  (kveli zjednoteniu 
trázvoslovia obdobných objektov v  evidencii majetku DPB).
Vykurovanie je  navrhnuté elektrickými konvektorm i cez elektrickú zásuvku. Požadujeme 
konvektor napojiť na zdroj EE priamo, nie cez zásuvku.
Požadujeme objekt vybaviť nástennou klimatizačnou jednotkou.
- SO 60-32-03 Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor
Požiadavka nn predĺženie koľaje medzi výhybkam i č. 9 a 10 s bezkolíznyrn prihlasovaním 
(koľa jové obvody systému VE TR A ) nie je dodržaná (min. 34 m plus koľajové obvody systému 
VETRA),
Koľa je v  obratisku;
Preveriť polohu výhybiek č, 7 a 8 smerom do mesta tak, aby sa na vonkajšiu koľa j medzi výhybky 
č . 7 a 9 a medzi výliybky č. 9 a 8 vošiel cclocíselný násobok počhi vozidiel d ĺžky 32,5 m alebo 5 1 
m. v i átane medzier medzi vozidlami min, 1 m a dĺžok poirebných pre koľajové obvody systému 
VETRA.
D vo jitú  koľa jovú spojku 1-2-3-4 nahradiť dvoma jednoduchými spojkcrni jrosunutými dn kviaýc.h 
koľa jí, podľa náčriu nižšie. Predĺžiť kusé koľa je na dĺžky podľa ndčrlu viátono ilížok potvohných 
pre koľajové obvody systému VETRA.
Alternatívne použiť riešenie s dvojitou koľajovou spojkou:
- pre ložiť dvojitú  spojku do kusých koľa jí podľa náčrtu nižšie. Predĺžiť kusé koľaje od výhybiek Č. 
3 a 4 po zat ážadlá na dĺžku 51 m plus koľajové obvody systému VETRA.
- SO 60-32-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľa jisko a spojovacie koľaje, koľa jový zvršok
V  ko ľa ji č. 1 (montážna jama) ponechať žliabkovú koľa jn icu 60Ri2. N ie je  potrebný prechod zo 
zvršku R65 na žliabkovanú koľajnicu prechodovými koľa jn icam i dl, 4,0 m. Z  hľadiska priehybu 
koľajnice na nedávno realizovaných objektoch bol pre koľa jn icu tv 60Ri2 postačujúci rozstirp 
podpier cca 3,5 m Preto odporúčame rárnovit konštrukciu nerealizovať, ale použiť samostatné 
stĺp iky s primeraným rozstupom.
Požadujeme aspoň bodové odvodnenie plochy medzi koľajnicami a zaústenie všetkých 
odvodňovačov v hale do kanalizácie. Nepoužiť odparovacie žľaby!
- SO 60-34-04B_08
Počet spť'ch a umývadiel v šatni mužov a v šatni žien (miestnosti 1.12. a 1.14) upravil' nasledovne; 
počet spŕch 3, počet umývadiel 2, vy tvo riť vchod do záchodov 1,08, 1.09 aj z haly alebo zriadiť 
spojovaciu chodbu do haly oproti lilavnému vchodu. M iestnosť vodičov 1,05 je súčasťou 
výpravne a miestom nástupu do služby a ukončenia, v  susednej miestnosti je výpravca. Táto 
činnosť je  spojená s preberaním a odovzdávaním vozid ie l a nemôže byť umiestnená v sociálnom 
zariadení pre vodičov v  obratisku. Účel miestnosti 1.05 v  prístavbe haly D K O  žiodamc zachovať.
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V y tv o iiť  v  prístavbe haly D K O  dennú miestnosť pre 6  mechanikov -  jedáleň s kuchynským 
kútom. Vchod z haly.

• - SO 60-35-03.2 Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia - dvor
Odshániť trakčné stožiare č. 206 a 208, previsy trolej, vedenia a NB (208) Dvor premiestniť na 
stožiare č. 175 a 176.

•  - SO 60-35-07 E lektrický olu ev výhybiek
rozvádzač OHREV, (skriňa vyluievania výhybiek), rozvádzač TSCD3 odsunúť k  oploteniu 
susediacemu s obratiskom - na spojnicu stožiarov č. 175 • 176 (SO 60*35-03.2).

•  - SO 60-35-17 Trolejové vedenie - dvor
TRP2, TRM 2 odsunúť k oploteniu susediacemu s obratiskom - na spojnicu stožiarov č. 175 - 176 
(SO 60-35-03.2).

•  - SO 60-38-03 Hala demiej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy
Asfaltový povrch vozovky ukončiť na úrovni parkoviska a severného rohu prístavby haly DKO  
(približne kóta 1 2 0 ,0 0 ) a ďalej použiť betónový povrch - obmedzenie vyžarovania tepla 
naakumulovaného tmavým povrchom asfaltu v blízkosti prístavby.
Predĺžiť spevnenú plochu od oplotenia obratiska po hranu koľajového zvršku koľaje č. 4 od haly 
DK O  smerom k výhybkám (približne trojuholníkový pozemok ohraničený trakčnými stožiarmi č. 
175, 176, 210, 206 (SO 60-35-03.2).
Použiť spevnený betónový povrch bez drenážnej dlažby aj medzi priamymi koľajam i č. 1 až 4 
pred halou DKO, min. po spojnicu stožiarov č. 210 a 211 (SO 60-35-03.2).

•  V  texte 1515_DSP_Bl_Súlmiitá TS, ods. 6 .1.1. je  vo vzorci zle uvedená plocha striech Q, =  r x  f  
x  S = 0,0! 15 x  0,9 x 390 pričom v zadaní je  plocha striech S = 1580 m*
V  texte i5 l5_D SP_Bl_Súhm ná TS, ods. 6.1.1. a 6,1.2. sa uvádza N'ýdatnosť dažďa 0,01151 s/m^. 
STN EN 12056-3 odponiča voľbu výpočtovej výdatnosti podľa možného stupňa ohrozenia 
budovy, pričom najmenšia hodnota je  r  =  0,015 1 s/m^
Po zohľadnení týchto údajov je  výsledný prietok 21,33 l/s namiesto uvedeného 4,04 I/s, čo je  vyše 
5 krát viac.
V  domčených výkresoch nie je  sociálne zariadenie pre vodičov SO 60-34-07 presunuté na opačnú 
stranu obratiska k výhybke Č. 8 , ako bolo požadované.
V y tvo riť spevnenú plochu pre umiestnenie dvoch zásobníkov piesku vedľa sociálneho zariadenia 
pre vodičov pri výhybke č. 8 . Zásobníky musia byť prístupné pre nákladné vozidlo a pešo pre 
vodičov električiek.

•  Vyššie uvedené podmienky požadujeme riešiť a zapracovať do realizačného projektu stavby a túto 
dokumentáciu predložiť na prerokovanie.

•  V  rozliodnutí stavebného povolenia žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku 
Bratislava, a. s. citovať v plnom znení.

•  Pri ďalšom stupni projektovej dokumentácií, žiadame o konzultáciu našich pripomienok s 
oddelením energetiky.

•  Vyhradzujeme si právo upraviť - uprcsniť naše vyjadrenia pri posudzovaní ku ďalším stupňom 
projektovej dokirnícniácie a preto žiadame predložiť na posúdenie dokumentáciu na výber 
zhotoviteľa D V Z  ale predovšetkým dokumentáciu na realizáciu stavby DSRS.

V  konaní boli vznesené nám ietky účastníkov konania, konkrétne:

Združenie domových samospráv, P. O. Box 21H, 850 00 Braíistava, c-m aiiom  dňa 06, 04. 2020 a 
identické prostredníctvom elektronickej pošty doručenej tunajšiemu úradu pod  číslom 16349/2020 
dňa 06, 04. 2020, ako a j p o d  číslom 17618/10 dňa 04. 05. 2020, citujem:

Vyjadrenie účastníka .stavebného konania pod ľa §  62 ods. 3 Stavebného zákona:
Združenie domových samospráv s i ako účastník konania podľa  ý’ 34 ods 1 re.sp. §  59 ods. 1 písm. c) 
Stavebného zákona ako dotknutá vereJno.sť v zmysle §  24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. v 
predmetnom stavebnom konaní pre  stavbu „Nosný systém M HD. 2 časť Bo.sákova ul. -Janíkov d v o ť '
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uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §  
17 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. „ (1 )  Každý je  povinný, predovšetkým opatreniam i 
priam o p r i zdroji, prechádzať zneči.sťovaniti alebo poškodzovaniu životného prostred ia a 
m inimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva 
územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je  povinný také činnosti 
vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné pro.stredic a zaťaženie územia, a to v rozsahu 
u.'Uanovenom týmto zákonom a o.sohitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zavie.sť do výroby, obehu 
aíeho spotreby technológie, výrobky a látk}’, alebo kto ich hodlá dovážať, je  povinný zabezpečiť, aby 
spffia li podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a
o.sohitnými predpism i ho li posúdené z hľadiska ich možných vply\>ov na životné p ro s tre d ie .P o d ľa  § 
66 ods, I  pí.sm. h je  stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostred ia: v tomto 
smere žiadame v stavebnom konaní overiť a j nasledovné environmentálne záujmy:

1. K  predmetnej stavbe „Nosný sy.stém M HD , 2 časť Bosákova ul. - .Janíkov d vo r" b o h  vykonané 
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, r* ktorom s i Združenie domových samospráv uplatnilo 
pripomienky. Podľa §  24 ods. 2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z. s. sú minimálne \» rozsahu 
uplatnených pripomienok priam o dotknuté práva a oprávnené záujmy Zdivženia domových 
samospráv. Podľa § J40c ods. J Stavebného zákona je  rozhodnutie zo zi.sťovacieho konania 
podkladom pre  každé povoľovacie konanie, teda a j predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na 
uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva  a záujmy 
ná.lho združenia priam o dotknuté umic.stňovanou stavbou: zapracovanie a zohľadnenie týchto 
pripom ienok a  požiadaviek do projektovej dokumentácie pre  stavebné rozhodnutie žiadame 
vyhodnotiť jednotlivo.

2. žiadame pred lož iť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že .w na 
predmetnú stavbu nevzťahujú ustattos^nia §  19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne 
kapacitnej cestnej in/raSttvktihy.

3. Žiadame pred lož iť .xtanovt.'tko, Že navrhované dopravné riešenie je  dostatočné.
4. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia pod ľa  §  J6a Vodného 

zákona.
5. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových pomerov 

pod ľa § 18 ods. 5 Vodného zákona ako a j environmentálnych cieľov pod ľa Vodného zákona 
vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

6. V stavebnom konaní žiadame p red lož iť p ro jekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou pod ľa tj 3 od.s. 5 zákona O PK č. 
543/2002 Z. z.

7. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiada\>ky na pro jekciu stavieb pod ľa  § 47 písm. e) a 
phm . j )  Siavebttého zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby bo li po celý čas životnosti v 
súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovaci/ní podmienkami a aby boli 
zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a p ritom  aby technický' systém budovy v tám ci 
technidcých, funkčných a ektniomických možtwsti umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 
vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spô,soh je j užívania, najmä využitím  
vysokoúčinných alternatívnych energetických .systéttmv založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov: dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 
možnosti pozemku tak, aby sa čo najlep.šie využilo slnečné žiarenie a denné .wetlo ". Žiadame 
preukázať .^plnenie podmienky pod ľa  § 47 písm. e) a písm. j )  stavebného zákona odbornými 
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadiíenie tttíestn),'ch kUmatický'ch potnerov .stavby. Uvedené 
všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame rteS iťprírodným i opatreniami v zmysle bodu 
h a i  tohto vyjadrenia (pozn. stavebného úradu bod h a i  sa v  predmetnom vyjadrení nenachádza).

8. S realizáciou .stavby „Nosný systém M H D , 2 časť Bosákova ul. - .Janíkov d v o r" súhlasíme do 
podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky: Dňa 16.01.2019 .sa 
konalo pracovné stretnutie medzi ZDS a námestníčkou prim áto ra  Ing. Kratochvílovou. na ktorom
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hoU prejcíhiané a j podrobnosti ohľadom predmetnej 2. etapy petržalskej električkovej radiá iy: zo 
záverov vyberáme:

a) Nie je  zrejmé technické riešenie zachovania vojenských pamätihodností (telefónna ústredňa a 
protitanková stena), t.j. č i sa bude prispôsobovať tra ť týmto pamiatkam, alebo tieto budú 
premiestnené do novej polohy: resp., aké iné technické riešenie.

b) Dvojité križovanie T-križovatkami p r i Draždiaku je  nutné p re rieš iť z hľadiska bezpečnosti 
(obdobná križovatka v Trnave je  najnehodovejšia)

c) Zapracovanie náhradnej výsadby do úpravy telesa dráhy a priľah lého územia ako mestského 
centrálneho parku a stromovej aleje lemujúcej tra ť električky.

9. Zosúladiť s konceptom participativneho územného p lánu na centrálnu časť Petržalky (Úpravy 
sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obci, B ratislava 2010 
(https://m v\v.mindop.sk/minisierstvo-J/vysiavba-5/uzemne-planovanie/meiodicke-u.mernenia- 
oznamenia-slanoviska-po^y/standardy-mmňnalnej-vybavenosti-obci-pdf-J-95-mb) lak. aby 
budované pn 'ky  pre  obnovu biodiverzity  v rám ci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné 
napätie a podporovali m ikroklím u areáli.

10. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú s tab ilitu  a odtokové 
pom eiy  v ttzemí tak, aby p ro jekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA 
PODPORU VÝBERU. PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE 
PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/Jiles/assets/ba.'iic-himl/index.htmUi2).

11. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k 
Obehovému hospodárstvu pre  riešenia stavby (napr. retcncia, zlepšenie in filtrác ie  - strechy, 
komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a m ateriálov zo 
zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80 Vo podiel 
priesakovej plochy a preukázateľne zadižania minimálne 8 I vody/iič po  dobu prvých 15 min. 
dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/fdes/retencna _dlazba.pdf).

12. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných 
nádob osobitne p re  zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov 
označeného čeivenou fa rb ou ; pap iera označeného modrou farbou; skla označeného zelenou 
fa rbou ; plastov označeného žltou fa rb ou ; bio-odpadu označeného hnedou fa rb ou

13. Navrhujeme zvolať ústne pojedná\>aníe, na ktorom sa prejednajú všetk\> pripom ienky k  predmetnej 
sta\’be a úrad sa pokúsi dosiahnuť dohodu zúčastnených k stavebnému konaniu.

N . Zároveň Vás v súlade s § 23 ods. I  Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie 
spisu (skenu) resp. je ho  Časti v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.: 
Koordinačná situácio; Sprievodná správa; Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania 
podmienok z rozhodnutia EJA spolu so stanoviskom príslušného orgánu pod ľa  §N O c ods. 2 
stavebného zákona; Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia; 
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia; Sprievodná správa 
týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL). cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, 
vyhodnotenie možnosti použitia  drenážnej dlažby; Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity 
dopravného napojenia: Sprievodná sprá\>a týkajúca .sa naplnenia záujmov pod ľa  Vodného zákona 
a rozhodnutia pod ľa  §J6a Vodného zákona; Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek 
čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

15. Upozorňujeme úrod. že sídlo združenia a teda adresa ako a j korešpondenčná adresa ZDS je  
Rovniankova N , P.O.BOX 218. 851 02 Brali.slava; na túto adresu žiadame doručovať a j všetky 
listinné písomno.sti; elektronické písomnosti žiadame doručovať do elektronickej schr. združenia.

16. Toto vyjadrenie a .spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.
17. S podkladm i rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a 

ná.sledne sa k nim pod ľa  33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme.
18. Rozhodnutie ako a j ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Spt'ávtieho poriadku do 

elektronickej .schránky nášho združenia na ústrednom po rtá li verejnej správy slovensko.sk; iLstiny 
v papierovej fo rm e nezasielať.
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Toto podanie písomne potvrdíme pod ľa  § 19 ods. I  správneho poriadku cestou elektronickej 
podateľne na ústrednom p o rtá li verejnej správy slovensko.sk.

Stavebný úi*ad rozhodol o nám ie tkach účastníkov konania takto:
Námietkam č. 1, 4, 5, 6 , 15, 16, 17, 18 bolo vyhovené. Námietke c. 14 nie je  možné vyhovieť. 

Námietkami č. 7. 1 1, 12 sa stavebný úrad nezaoberá. Námietky č. 2, 3, 8 , 9, 10, 13 stavebný úrad 
zamieta. Podrobne sa uplatnenými námietkami stavebný úrad zaoberá v  dôvodovej časti tohto 
rozhodnutia.

Nedodržanie podnúcnok Plavebného povoJonia je  v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona správnym doliktom, ktorého sa siavebnik dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s 
vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do \7 sky 165 970 G.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vp lyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratisíavd, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany piírody a vybraných zložiek ŽP, vydaj dňa 27. 
06 2017 záverečné stanovisko číslo O Ú -B A ‘OSZP3-2017/004243/SIA/V-EIA-ZS v znení rozhodnutia 
Okresného úradu Bratislava, odboín opinvnýcli prostriedkov č. OU-BA-OOP3-2017/O96Í87-HAN zo 
dňa 27. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12 2017.

O d ô v o d n e n i e

Stavebnik Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 
00 603 481, v konaní na základe splnomocnenia zastúpeného spoločnost'ou METRO Bralifllava a. s. so 
sídlom na Primaciálnom nám. 1, 811 01 Bratislava IČO: 35 732 881 podal dňa 31. 07. 2019. žiadosť 
na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Nosný systém M HD , prevádzkový úsek Janíkov dvor -  
Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. -  Janíkov dvor“ , na pozemkoch registra ,,C'‘ , katastrálne 
územie Petržalka:
T rva lý  záber parcely K N -C  č. 70/5, 71. 72, 73, 89/12, 936, 1038/5, 1038/6, 1067/2, 1067/3, 1067/12. 
1067/13, 1090, 1106, 1111/1, 1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409, 
1419/1, 1440/4, 1441/7, 1441/21, 1441/42, 1441/58, 1443/1, 1444/13, 1444/14, 1444/31, 1445/3, 
1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 
1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1579/3, 1579/4, 1580/8. 1599, 1606/8, 1607, 1608, 1717, 1738/1, 
1776, 1860/1, 1860/4, 1860/16, 1860/22, 1860/62, 1861/5, 1861/6, 1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 
1866/2, 1866/23, 1866/84, 1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 1866/63, 1866/64, 18íS6/ó5, 1866/84, 
1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4. 2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6, 2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5, 
2409/6, 2445/3, 2445/4, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 
2453, 2454, 2455/7, 2455/9, 2473/1, 2474/1, 2475/1, 2481/1, 2828/1, 3038/3, 3038/5, 3043/168, 
3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3045/8, 3045/11, 3051/3, 3051/5, 3051/11, 3051/12, 3051/40, 
3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47, 3051/91, 3052/1, 3052/2, 3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 
3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 4428/15, 4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 
4450,4451,4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48, 5206/51, 5206/52, 5207/5;
T rvalý záber parcely K N -E  č. 9-1948, 9-3302/4, 3343, 5130/1, 5139/2, 5282, 9-54S6, 9-5492, 9- 
5012/9,9-5606/5, 9- 5855/1, 9-6080/1, 9-6080/2, 9-6080/12;
Dočasný záber parcely KN -C  č. 5, 7, 9, 1111/1, 1111/57, 1111/58, 1111/70, 1120/27, 1120/39, 1121, 
1126, 1127, 1128, 1409, 1419/1, 1441/7. 1445/3, 1446, 1449, 1451, 1497, 1498, 1499, 1506/1, 1506/2, 
1507, 1508, 1509, 1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 1866/23, 1866/36, 
1866/37, 2150/4, 2150/5. 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10,
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2446/13, 2479, 2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 
3051/45, 3051/63, 3052/1, 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 
5206/50, 5206/51, 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5416/1, 5416/2, 5417/5, 5429, 5431/1, v 
rozsaliii p iqjektovej dokumentácie vypiacovanou zdnižením; R E M IN G  CONSULT, a, s.. Trnavská 
cesta 27, 831 04 Bratislava, A lfa  04, a. s. Jašíkova 6 , 821 03 Bratislava, PIO Kcramoprqjekt, a. s. 
Dolný Šianec I ,  911 48 Trenčín v  marci 2019, doplnenou v  jú n i 2019, členenej na stavebné objekty a 
prevádzkové súbory uvedené vyššie. Žiadosť bola postupne dopĺňaná.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona pri lín iových stavbách alebo v  odôvodnených prípadoch 
aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým  počtom účastníkov konania stavebný úrad 
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dni pred konaním 
miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred 
uplynutím  lehoty určenej podľa odseku 3. V zmysle uvedeného stavebný úrad v súlade s ustanovením 
§ 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznámil listom č. 742/2020/10-UKSP/ozn.-Va zo dňa 30. 03, 2020 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a vzhľadom na to. že 
mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrliovanej stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zist‘ovanta o ústneho pojednávania. Stavebný 
úrad súčasne určíl lehotu ~ 15 dni. v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky. Účastníci 
konania boli upozornení, že na neskoršie podané pripomienky sa neprihliadne. Rovnako boli 
upozornení, že sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo m ohli byť uplatnené v 
územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny (§ 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona).

Podľa § 6 í odsek 4 zákona č. 50/1976 Zb. pH  líniových stavbách alebo v odôvodnených 
prípadoch a j p r i zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom ťtčastnikov konania stavebný 
úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dn i p red  
konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, 
pred  uplynutím lehoty určenej pod ľa  odseku 3.

Tým to rozhodnutím povoľovaná stavba jc  líniovou stavbou podľa ust. § 139 ods. 3 písm. a),
d), 0  stavebného zákona a zároveň aj stavbou s veľkým  počtom účastníkov konania.

Verejnou vyhláškou sn vo všeobecnosti označuje forma verejného oznámenia určitého 
právneho úkonu (právneho aktu), z  ktorého určitýn i osobáni nlobo b líž ite  neurčenému počtu adresátov 
vznikajú niektoré práva alebo povinnosti. V  konaniach s veľkým  počtom účasuiíkov by doručovanie 
do vlastných rúk bolo Často technicky náročné, ekonomicky nákladné a konečný efekt by nemusel 
zodpovedať vynaloženému úsiliu , preto sa použije doručovanie formou verejnej vyhlášky. Právna 
úprava tohto procesného mštilútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záujme efektívneho 
výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. A ký  počet účastníkov sa považuje za veľký v  stavebnom 
konaní nie jc  zákonom určené, a preto je  to no úvahe správneho orgánu. Správny poiiadok a nní 
stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, bližšie nevymedzuje, čo sa rozumie v cit. ust. § 36 ods 
4, ust. § 42 ods. 2 a ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. pod pojmom „zvlášť rozsiahla stavba“  
alebo „stavba s veľkým  počtom účastníkov konania“ . Stavebný úrad dospel k záveru, že v  konkrétnom 
prípade stavebného konania, ide o „stavbu s veľkým  počtom účastníkov konania“ , a preto oznámenie o 
začatí stavebného konania a stavebné povolenie je  domčované účastníkom tohto konania verejnou 
vyhláškou.

Dotknuté orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v  rovnakej lehote, v ktorej mohli 
uplatniť svoje námietky účastníci konania.

V  konaní boli uplatnené námietky účastníka konania citované vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.
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Stavebný úrad k uplatneným námietkam účastníka konania uvádza, že zisťovacie konanie bolo 
ukončené, žiadosť na vydanie stavebného povolenia v  zásade je  v  súlade so zákonom o posudzovaní, s 
rozhodnutím vydaným príslušným orgánom OÚ B A  č, O Ú -B A  OSZP3-2017/004243/SIA/V-EIA-ZS 
zo dňa 27. 06, 2017 a s jeho podmienkami, čo je  uvedené v záväznom stanovisku č. 0 U -B A -0 S Z P 3 - 
2020/074348-002 zo dňa 14. 05. 2020. Vznesené námietky stavebný úrad vyhodnocuje jednotlivo. 
Tým  bolo námietke č. 1 vyhovené.

Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo m ohli 
byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Ide o 
zásadu koncentrácie konania a sianovenic určitých lim itov  stavebného konania. Jej cie ľom  je  
zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v  konečnom dôsledku bránili 
akejkoľvek stavebnej činnosti. Z  toho dôvodu námietky č. 2 ,3 , 8 « 9 ,1 0  stavebný úrad zamieta.

Uskutočnenie navrhovanej stavby z hľadiska vodných pomerov je  možné za splnenia 
podmienok uvedených v záväznom stanovisku dotknutého orgánu, k to iým  je  Okiesný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie oclira iiy prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, pod č. OU-BA-OSZP-2018/63342/SOJ zo dňa 03. 06. 2018. Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p. ako správca toku posúdil projektovú dokumentáciu a vo vyjadreniach č. CS SVP O Z B A  
11/2019/100 zo dňa 04. 10. 2019 a CS SVP OZ B A  197/2019/71/72 zo dňa 23. 08. 2019 u rč il všetky 
technické a materíálové predpoklady k  uskutočneniu predmetnej stavby. Podmienky z nich 
vyplývajúce stavebný úrad zahnuil do záväzných podmienok tohto stavebného povolenia. Tým  bolo 
námietkam č. 4 a S vyhovené.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon O PK“ ) 
upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a 
fyzických osôb p ri ochrane prírody a kra jiny s cieľom  dljiodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej 
rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať 
podmienky na tiva lo  udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových 
služieb, beiúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomeiy.

Podľa ust. § 3 ods. 3 zákona OPK vytváranie a udižiavanie územného systému ekologickej 
stability je  verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, 
ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť 
opatrenia, ktoré prispejú k  jeho vytváraniu a udržiavaniu.

Podľa ust. § 3 ods. 4 zákona OPK podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou 
zasahujú do ckosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať 
opatrenia smemjúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.

Podľa ust. § 3 ods. 5 zákona OPK podnikatelia o právnické osoby sú povinní opatrenia podľa 
odsekov 3 a 4 zalim úť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie 
vypracúvanej podľa osobitných predpisov.

Z  hľadiska ekologickej stability bude predmetnou stavbou dotknutý b iokoridor regionálneho 
významu X X III. Chorvátske rameno v celom úseku paralelnom s električkovou traťou, najmä však 
v miestach križovania objektov stavby s korytom Choivátskeho ramena. V  príslušných stavebných 
objektoch sú navrhnuté stavebno-tcclinické a organizačné opatrenia s cie ľom  m inim alizovať negatívne 
účinky stavebnej činnosti na rastlinstvo, živočíšstvo, ichtyofaunu a celkovú ftmkčnosť tohto 
biokoridoru. Tým bolo námietke č. 6  vyhovené.

Námietka č. 7 nijako nesúvisí s konaním v predmete veci z toho dôvodu, že vo svojej podstate 
smeruje k  technickému systému budovy v  rámci technických, funkčných a ekonomiclcých možností 
tak, aby umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klim atické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob je j užívania, najmä využitím  \'ysokoúčiiuiých alternatívnych 
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 
riadiacich, regulačných a monitorovactch systémov a aby dispozičné a prevádzkové nesenie stavby čo
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najviac zohľadňovalo klim atické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo 
najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo. Preto sa ňou stavebný úrad ďalej nezaoberá.

Námietky č. 11, 12 smerujú k rozhodnutiam špeciálnych stavebných úradov a nie sú 
predmetom tohto konania, preto sa nim i stavebný úrad ďalej nezaoberá.

Stavebný úrad posúdil postup podľa ust. § 61 odseku 2 stavebného zákona, t. j .  či v predmete 
veci upusti od miestneho zisťovania, prípadne od ústneho pojednávania a má za to, že postupoval 
v súlade s príslušnými právnymi nonnami všeobecne záväzných predpisov, ktoré vymedzujú jeho 
právomoc ako vecne a miestne príslušného stavebného úradu. Nám ietky vznesené účastníkom konania 
neboli takého charakteru, ktorý by vyžadoval dohodu stavebníka s namietajúcemu účastníkovi 
konania. Z  toho dôvodu požiadavke č. 13 nevyhovuje.

Z  technických dôvodov nie je  možné vyhovieť požiadavke na doručovanie elektronickej kópie 
vybraných častí spisu (č. 14) vybraným účastníkom konania. Podľa ust. § 23 ods. 1 správneho 
poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť 
si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať 
in fonnáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným  spôsobom. Stavebný úrad pred vydaním 
meritómeho rozhodnutia oznámil účastníkom konania začatie stavebného konania v predmete veci 
a stanovil primeranú lehotu na uplatnenie námietok, s tým, že im  um ožnil nahliadnuť do spisového 
materiálu v súlade s ust. § 23 ods, 1 správneho poriadku, čím zaručil rovnoprávne postavenie všetkým 
účastníkom konania.

Námietke Č. 15 a č. 18 týkajúcej sa doručovania, resp. nedoručovania listinných 
a elektronických písomností stavebný úrad vyhovuje.

Námietke č. 16 smemjúcej k obsahu stavebného povolenia bolo vyhovené obsahom 
stavebného povolenia.

Podľa ust. 33 ods. 2 správneho poríadku je  správny orgán povinný dať účastníkom konania a 
zúčasUieným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia m ohli vy jad riť k  jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného 
konania v predmete veci až vtedy, keď konaniu nebránila žiadna prekážka. Účastníci konania mali 
možnosť nahliadnuť do spisového materiálu a projektovej dokumentácie, rob iť si z nich výpisy, 
odpisy, kópie, čím sa pred vydaním rozhodnutia m ohli x ^ ja d iiť  k  jeho podkladu i k  spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Tým  bolo námietke č. 17 vyhovené.

Podľa ust. § 61 ods. 3 ak stavebný úrad upustí od ústneho konania, určí, dokedy môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že na neskoršie podané námietky nepríhliadne. Ako 
vyplýva zo spisového materiálu, oznámenie o začatí konania s upozornením bolo doiučené 
účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou dňa 15. 04. 2020. Lehota určená na 
podanie námietok do 15 dni odo dňa doničenia teda uplynula dňa 30. 04. 2020. V  zmysle uvedeného 
na neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliada. Ide o námietky podané účastníkom konania * 
Združením domových samospráv - elektronickou poštou dňa 04. 05. 2020.

Pri povoľovaní tejto stavby stavebný úrad vychádzal z územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby, z predloženej projektovej dokumentácie stavby, zo záväzných stanovísk a vyjadrení 
dotknutých orgánov a z vyjadrení účastníkov konania v  predmete veci. V  uskutočnenom konaní 
stavebný úrad rozliodol o námietkach účastníkov konania. Posúdil vzájomný súlad záväzných 
stanovísk, pričom vo výroku rozhodnutia uviedol podmienky vyplývajúce z týchto záväzných 
stanovísk. Okrem vo výroku uvedených záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, stavba bola 
posúdená orgáiuni a organizáciami:

• Mestská časť Bratislava-Petržalka, stanovisko č 7058/2019/12-ÚRaD/RS28205 zo dňa 06. 09.
2019;
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• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP, odpoveď na žiadosť č. O U-BA-O ZP3-2019/120795/BIM/V-odp. zo 
dňa 21. 10. 2019;

•  Okresný úrad Bratislava, odbor staroatltvosíi o životné prostredie, odd. ociu'any prírody 
a vybraných zložiek ŽP, posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska ochrn iy ovzdušia č. 
OU-BA-O ZP3-20l9/O S7atí6/G ÍBA;v m  dňa 04. 09. 2019;

• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR, stanovisko č. HZUBA3-2019/002331-002 zo
dňa 02. 10. 2019;

• Okresný úrad Bratislava -  odbor krízového riadenia, odd. c iv ilne j ochrany a laízového 
plánovania, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKRI-2019/086691 zo dňa 19. 07. 2019;

•  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., doplňujúce vyjadrenie č. CS SVP OZ BA  
11/2019/100 zo dňa 04. 10.2019;

• M inisterstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, rozliodmilie č. j.  
10164/2018/SŽDD/11366 z 13.02.2018, právoplatné a vykonateľné dňa 27. 02. 2018;

• M inisterstvo životného prostredia SR, odbor štátnej ochrany prírody a krajiny, rozhodnutie č. 
9515/2019-6.3 zo dňa 14. 11. 2019, právoplatné dňa 16. 12,2019;

•  AVDOP, s. r. o., odborné stanovisko k posúdeniu konšíiukčnej a spríavcďnc| dokumeniácíe 
určených technických zariadení (U TZ) č. 61/2019/AVDOP-Zo/E/PD zo dňa 29 07. 2019;

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, oznámenie č.
H Ž P /l 1896/2019 zo dňa '10. 09. 2019;

•  Kaufland Slovenská republika v. o. s., vyjadrenie č. 149/9.7.2019 zo dňa 09. 08. 2019;
•  Železnice Slovenskej republiky, správa majetku, vyjadrenie č. 5121/2019/312200/OSM TT

SeS/7a.09 zo dňa 07. 10. 2019.
•  M inisterstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2020/000345-290 zo 

dňa 17. 03. 2020.
Stanoviská týchto orgánov a organizácií stavebný úrad vyhodnotil ako súhlasné, alebc ako tie, ktoré 
nesúvisia s povoľovanou stavbou v predmete veci.

Navrhovaná Činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vp lyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o E IA “ ). 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek ŽP, vydal dňa 27. 06 2017 záverečné stanovisko číslo OÚ-BA-OSZP3-2017/0O4243/S1A/V- 
E lA-ZS v znení rozhodnutia Olaesného úradu Bratislava, odbom opravných prostriedkov č. O U -BA- 
OOP3-2017/096187-HA N  zo dňa 27, 11, 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dná 27. 12 2017. 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o E IA  a § 58a stavebného zákona zverejnil na úradnej 
tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Petržalka kópiu návrhu na vydanie stavebného 
povolenia a súčasne údaje o sprístupnení rozlrodnutia.

Stavebný úrad Okresnému úradu Bratislava doničoval oznámenie o začali stavebného 
konania. Stavebný úrad súčasne, v  súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona, listom  č. 
742/2020/10-UKSP/EIA-Va zo dňa 28. 04. 2020 požiadal Okresný úrad Bratislava o vydanie 
záväzného stanoviska. Následne bolo stavebnému úradu doručené záväzné stanovisko č. O U -BA- 
OSZP3-2020/074348-002 zo dňa 14. 05. 2020. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že 
žiadosť stavebníka je  v  súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím príslušného orgánu OÚ BA  
podľa zákona o posudzovaní č, O Ú -B A  OSZP3-2017/004243/SIA/V-E1A-ZS zo dňa 27. 06. 2017 a s 
jeho podmienkami.

V  uskutočnenom konaní stavebný úrad preskúmal majetkovoprávne usporiadaiiie povoľovanej 
stavby a z istil, že stavebník preukázal vlastnícke právo k  pozemkom pare. č.:
- 5, 7, 9, 1067/3, 12, 1090, 1106, 1120/27, 39, 1405, 1407, 1419/1, 1443/1, 1444/13, 14, 31, 1448, 
1449, 1451, 1497, 1498, 1499, 1507, 1508, 1509, 1559/10, 1560, 1578/1, 1597/3, 1580/8, 1599,
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1606/8, 1607, 1608, 1717, 1776, 1860/1, 4, 22, 1865/2, 3, 1866/37, 42, 84, 1867/3. 1878/4, 2150/4, 
2267/4, 2267/6, 2409/5. 6 , 2426, 2428, 2445/3, 4, 2446/11, 12. 13, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 
2452, 2453, 2454, 2455/7, 9. 2473/1, 2479, 2481/1, 2828/1, 3043/168, 3051/3, 5, 11. 12, 47. 91, 
3052/1, 2. 5. 3135/1, 3136/11, 3169/1, 36044355/12, 4417, 4428/10, 14, 15, 16, 42, 4450, 4451, 
4691/1, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5417/5, 5429. 5431/1, v k. ú. Petižalka piedložením výpisu 
z listu vlastníctva Č. 1748;
- 70/5, 89/12, 1038/5,6, 1067/13, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 3045/5, U , 
5206/13, 25, 38,48, 49, 50, 51, 52 v  k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu vlastníctva č. 2021;
• 1544,1558, 3603/10 v k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu vlastníctva č. 2159;
• 1111/46, 57, 58, 69 ,71, 1329/4, 5, 1409, 1440/4, 1441/7, 58, 1559/11, 13, 1579/4, 1738/1, 1860/62, 
1861/5, 6 , 1864/2, 1865/1, 1866/2, 36, 60, 65, 1867/1, 2142, 2446/10, 3038/3, 5, 3044/5, 3045/3, 8 , 
3051/40, 44 ,45 ,46 , 5416/1, 2, v  k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu vlastníctva č. 2644;
• 1111/49, 70 v  k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu vlastníctva č. 3928;
- 936, 1329/1, 2302. 4428/41, register „E "  pare. č. 1948. 3302/4, 3343, 5012/9, 5130/1. 5139/2, 5282, 
5486, 5492, 5606/5 v  k. ú. Petržalka predložením t^ýpisu z listu vlastníctva č. 4833;

K  ostatným pozemkom, všetky nasledujúce v k. ú. Petržalka, stavebník preukázal tzv. „iné 
právo k pozenrkom a stavbám" podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona nasledovne; 
reg. „C "  pare. č. 71 ,7 2 .7 3 , 1112, 1113, 1114, 1445/3, 1446, 1447, 1506/1, 1506/2 a register „E " pare.
6 . 585/1, 6080/1, 6080/2, 6080/12 k. ú. Petržalka - Zm luva o budúcej zmluve o ziiadcní vecného 
bremena c. BA/2019/330/102 uzatvorená medzí Slovenským vodohospodárskym podnikom, Š. p., so 
sídlom Radničné nám. 8 , 969 55 Banská Štiavnica a stavebníkom zo dňa 10. 01. 2020; 
reg. „C “  pare. č. 1111/1, 1329/2,3, 1441/42, 1565, 1577, 1578/2,3, 1860/16, 1878/3.2150/5,2268/2, 
2310, 2311, 2312, 2409/7, 8 , 2474/1, 2475/1, 4428/17 - Zm luva o nájme pozemkov č. 08 8 8  0919 19 
00 uzatvorená medzi spoločnosťou M ETRO Bratislava a. s. so sídlom na Primaciálne nám. 1, 811 01 
Bratislava a stavebníkom dňa 16. 12. 2019;
reg, „C “  pare. č, 1866/62. 63, 64 k. ú. Petržalka -  Zm luva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 8 8  

0872 19 00 uzatvorená medzi spoločnosťou SI REAL, s. r. o. so sídlom na ul. Tematínska 5/A, 851 05 
Bratislava a stavebníkom dňa 02. 01. 2020;
reg. „C “  pare. č. 1866/23 k. ú. Petržalka -  Zm luva o nájme pozemkov č. 08 8 8  0923 19 00 uzatvorená 
medzi spoločnosťou Prodet, s. r. o. so sídlom na ul. M iletičova 5B, 821 08 Bratislava a stavebníkom 
dňa 24.01.2020 ;
reg, „C “  pare. č. 3045/4 k. ú, Petržalka -  Nájomná zmluva s právom stavby č. 804959015-2-2019- 
NZsPS uzatvorená medzi Železnice Slovenskej republiky, so sídlom na ul, Ktemensova 8 , 813 61 
Bratislava a stavebníkom dňa 18. 12. 2019;
reg, „C "  pare. č, 1067/2 k. ú. Petržalka, vecné bremeno zapísané na LV  č. 4668 v prospech stavebníka, 
reg. „C “  pare. č. 1441/21 k. ú. Petržalka - nájomná zmluva č. 08830318 2000 zo dňa 17 06. 2020 
uzatvorená medzi spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v. o. s. a stavebníkom.

Ďalej stavebník predložil Zm luvy o vykonaní preložky elektroeiiergottckélio zariadenia č. 
1918100074-ZoVP a č. 19181000075-ZoVP zo dňa 17. 12. 2019 uzatvorené medzi vlastníkom 
elektroenergetického zariadenia -  Západoslovenská distribučná a. s. , so sídlom na ul. Čulenova 6 . 816 
47 Bratislava a stavebníkom.

Podľa výpisu z listu vlastníctva Č. 3928 je  zapísaný nájomný vzťali nn pozemky pare. č, 
1111/48. 49, 50, 51, 70, 72 k. ú. Petržalka v prospech spoločnosti PETRŽAl^KA C ITY, a. s., so 
sídlom Panenská 6 , 811 03 Bratislava, IČO; 35 933 372, na ktoiých sa plánuje uskutočnenie stavby t. 
č. v  Štádiu vypracovanej štúdie s názvom „Petržalka C ity " a „Jantárová cesta“ , z ktorej vyplýva 
kolízia stavebnej činnosti na predmetných pozemkoch. Z  toho dôvodu stavebný úrad uložil opatrenie 
už v  podmienkach tohto stavebného povolenia, ako je  uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Uložená povinnosť spočíva v  tom, že vykonanie prác so špecifikovaním doby trvania sa musí trpieť.
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Podľa ust. § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich 
tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, al< ide o 
stavby, ktoré ňmkČne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na 
ňom a ktoré ani inak nemôžu ovp lyvn iť využitie pozemku na účel, ktorému je  určený

Stavebný úrad porovnal skutkové zistenia s právnymi predpismi vzťahujúcim i sa na predmet 
konania a dospel k  záveiu, že sú splnené podmienky pre vydanie stavebného povolenia predmetnej 
stavby a nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov 
konania. Na základe toho rozhodol tak, ako je  uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je  možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Petiia lka. Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 5, Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej po litiky , 
Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava 3.

Podľa § 140c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa 
osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len 
v  rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozliodnutia podľa osobitného predpisu. 
Leliota na podanie odvolania je  15 pracovných dní a začne p lynúť odo dňa zverejnenia tohto 
rozhodnutia. Odvolanie je  možné podať na mestskú časť Bratislava-Petržalka. Kutlíkova 17, 852 12 
Bratislava 5, pričom odvolacím orgánom je  Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky.

Toto rozhodnutie je  možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov.

Ján Hrčka 
starosta

Poplatok:
Stavebník je  oslobodený od úlirady správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov

D oručí sa účastníkom  konania:
Doničenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradne tabuli mestskej časti Bratislava-Petržalka po dobu 
15 dní

1. v lastníkom  nehnute ľnosti na pozemkoch registra „C!“  k. ú, Petrža lka pare. č.:
70/5, 71, 72, 73, 89/12, 936, 1038/5, 1038/6, 1067/2, 1067/3, 1067/12, 1067/13, 1090, 1106, 
1111/1, 1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1111/72, 1112, 1113, 
1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409, 
1419/1, 1440/4, 1441/7, 1441/42, 1441/58, 1443/1, 1444/13, 1444/14, 1444/31, 1445/3, 1446, 
1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 
1565, 1577, 1578/1. 1578/2, 1578/3. 1579/3, 1579/4, 1580/8, 1599, 1606/8, 1607, 1608, 1717, 
1738/1, 1776, 1860/1, 1860/4, 1860/16, 1860/22, 1860/61, 1860/62, 1861/2, 1861/5, 1861/6, 
1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1866/2, 1866/23, 1866/84, 1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 
1866/63, 1866/64, 1866/65, 1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4, 2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6,
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2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5, 2409/6, 2445/3. 2445/4, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 
2447, 2448. 2449, 2450,2451, 2452, 2453, 2454, 2455/7, 2455/9,2473/1, 2474/1, 2475/1, 2481/1, 
2828/1,3038/3,3038/5.3043/3, 3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5. 3045/8, 3045/11, 3051/3, 3051/5, 
3051/11. 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47. 3051/63, 3052/1, 3052/2, 
3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 4428/15, 
4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 4450, 4451, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48, 5206/51, 
5206/52, 5207/5;
5, 7, 9, 1111/1, 1111/57, 1111/58, 1111/70, 1120/27, 1120/39, 1121, 1126, 1127, 1128, 1409, 
1419/1, 1441/7, 1445/3, 1446, 1449, 1451,, 1497, 1498, 1499, 1506/1, 1506/2. 1507, 1508, 1509, 
1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 1866/23, 1866/36, 1866/37, 2150/4, 
2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10, 2446/13, 2479, 
2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/9, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 
3051/63, 3052/1, 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 5206/50, 
5206/51, 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5416/1, 5416/2, 5417/5, 5429, 5431/1
2. v lastn íkom  pozemkov le g is tia  k. ú. Petrža lka , pare. 6.:
9-1948, 9-3302/4, 9-3343, 9-5130/1, 9-5139/2, 9-5282, 9-5486, 9-5492, 9-5012/9. 9-5606/5, 
9-5855/1, 9-6080/1, 9-6080/2, 9-6080/12;

3. V lastn íkom  nehnute ľností susediacich s pozem kam i uvedeným i v texte rozhodnutia
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Piimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. M ETR O  Bratislava a, s.. Primaciálnom nám. 1,81101 Bratislava IČO. 35 732 881
6 . R E M IN G  CONSULT, a. s.. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava IČO: 35 729 023 

(projektant)
7. A lfa  04, a. s. Jašíkova 6 . 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 (projektant)
8 . PIO Keramoprojekt, a, s. Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín. IČO: 36 308 862 (projektant)
9. Petržalka C ity, a.s.. Panenská 6 , 811 03 Bratislava
10. Ing. Ivan Kačo, Pražská 25. 811 04 Bratislava 
! ! .  Matej Balog, Bulíkova 21,851 04 Bratislava
12. Lucia Keszeilová, Šustekovn 16, 851 04 Bratislava
13. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, Ing. M artin  Fundárek, Školská 26, 900 84 Báboň
14. Ing Peter Rakšányi PhD., Vígľašská 6 , 851 06 Bratislava
15. Cyklokoalícia, n. o. Partizánska 2, 811 03 Bratislava
16. Avestus Petržalka s,r.o, Vcntúrska 14, 811 01 Bratislava, IČO: 47239786
17. Zdniženie domových samospráv, Nám. SNP 13, 850 00 Bratislava
18. M artin  Kugla (In iciatíva za efekt, a ekol. dopravu) MlynarovíČova 16, 851 03 Bratislava
19. Prof. hig. arch. Bohum il Kováč, PhD., Bzovicka 32.851 07 Bratislava
20. PhDr. Erik Pajtínka, PhD., Račianska 89, 831 2 Bratislava 3
21. Peter Los, Muškátová 22, 821 01 Bratislava
22. Mgr. Ivan Košťál, Turnianska 7, 851 07 Bratislava
23. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. arch Mgr. art. Elena Pätoprstá, Švabinského 17. 

Bratislava
24. O Z Petižalské ilmská, Ing. Iveta Ovečková, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
25. O Z Za zeleň Petržalky, Staihradská 10, 851 01 Bratislava
26. Petržalský okrášľovací spolok, M U D r. Iveta Pšeková, Šustekova 2, 851 01 Bratislava
27. O Z BROZ, RNDr. TomáŠ Kušík, PhD., Na Riviére 7A, 841 04 Bratislava
28. Ing. Katarína ŠimonČičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava
29. Ernest Húska. Hrobákova 14, 851 02 Bratislava

D o n ič í sa do tknu tým  orgánom :
1. M inisterstvo dopravy a výstavby SR. Nám. Slobody 6 . 810 05 Bratislava
2. M inisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra I ,  812 35 Bratislava
3. M inisterstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava
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4. M inisterstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starosti o ŽP. OH, OKaP, CO , ŠVS. Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor kvízového liadenia Tomášikova 46, 832 05 Bialislava
7. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 

Bratislava 1
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leskova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1
9. Bratislavský samosprávny kraj. Sabinovská 16, P. O. BO X 106, 820 05 Bratislava 25
10. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M . R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava, Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
12. Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava
13. Slovenský plynárenský priemysel a. s.. M lynské n ivy 44/a, 825 1 1 Bratislava 26
14. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A , 917 02 

Trnava
15. ŽSR, Oblastná správa majetku Tmavo, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.
16. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, CETIS, Sekidská 1, 841 04 Bratislava
18. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik I. p. O Z Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
20. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 

Bratislava
21. Kaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 41 A, 831 04 Bratislava 3
22. SIEM ENS M o b ility  s.r.o., Lamačská cesta 6257/3A, 841 04 Bratislava
23. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36. 851 01 Bratislava
24. OTNS, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
25. Slovak Telecom a. s.. Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
26. Heizer Optik, spol. s r. o.. Hraničná 18, 821 05 Bratislava
27. M IC H LO V S K Y , spol. s r. o.. Letná 9, 921 01 Piešťany
28. ENERGY ONE s. r. o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava
29. Turk Telekom Inteniational SK, s. r. o.. Haanova 12, 851 04 Bratislava
30. Energotel a. s., M iletičova 7, 821 08 Bratislava
31. S ITEL, s. r. o.. KopČianska 18, 851 01 Bratislava
32. V E O L IA  EN ER G IA Slovensko, Einsteinova 25, D ig ita l Park II, 851 01 BralisUva
33. ELTO D O  SK, a.s, M okráň záhon 4, 821 04 Bratislava
34. Slovanet, a. s., Záhiadnicka 151, 821 08 Bratislava
35. Mestská Časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OURaD, Kutlíková 17, 852 12 Btutíslava 5
36. Mestská časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OŽP, Kutlíkova 17, 852 12 Braríďava 5
37. Mestská časť Bratislava -Petržalka, oddelenie ONsM , Kutlíková 17, 852 12 Bratislava 5

To to  rozhodnu tie  m usí b y ť  vyvesené na ú radne j ta b u li M estskej časti B ra tis lava  -P e trža lka  po 
dobu 15 dní. Posledný deň te jto  lehoty je  dňom  doručen ia.

Vyvesené dňa:. Zvesené dňa:.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
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Mestská časť Bratislava-Petržalka
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie č.: 742/2020/10-UKSP/Va-28 
Dátum právoplatnosti: 16, I I .  2020 

Oddelenie :UKSP 
Spracoval: Ing. Vašková

zo dňa: 17. 06. 2020

MESTSKÁ ČASŤ HRA TiSLA VA-PETRŽALKA
K iit llk o v n  17,852 12 B ra tŕs lava

D á  t u  111': n5,AUKm 
č í s í o :

"í' * INicIľn ľO'/dcľoviiíUa

Vá.š list cIslo/'/o ilňu

VEC

NaivĽ iis lo  
742/2020/UKSP/Va-opľ

Vyhavuje/klapkn 
Ing. Vu5koví/9?.5

Bľntisinvn 
27. 07, 2020

OpľHvn '/i'ťjiiK'j cliyhy ni/lindniiliu č. j. 742/202(1/10>ljKSIWa-2K /.u dil» 17. 06. 2020

McstxSká Cast' ninii.slava • Pctižalka. ako pt isluSný stavebný úrad (ďalej ícn „stavebný úrad“ ) podľn íj 117 
zAkood C. 50/1976 Zb. o Ci2 cn>nom plánovaní a sinvcbnum poriadhii (stavebný zák<Hi) v zneid ncskoríícli 
prcHÍpisov (iťatuj ion ,^stavebný Sfúknn'*) v  imdvH//tns(i nn $ 7a ods. 2 pliuii. i) '.^Akoiia i ,  377/1990 Zb. o 
ÍdRVi>nni mestu Slovui^kuj rupnblilcy nroUsInvc v v.nzni ncakoiílch predpisov a CV 67 iltatôlii lilnvnélio 
mesta Umllslnvy a $ 47 od.>í. 6 zikonn C. 71/1967 Zb. o spnWnom konaní {$|irdvny poríndok) v  znuni 
nuskoiiElcIi predpisov, opravuje lýmlo zrcjntú chybu vo výrokovej ČrbIí rozhodmilín C. j .  742/2020/10' 
tjKSP/Vn-2H / 0  dún 17. 06. 2020, ktorým alnvchný únid povolil slnvcbnikovi: IIInvnAnui mestu SR 
BľfltisUiva, Ko sldluin Primnciálnc nňm. I. HI4 99 Brnlíslnvit, IČO: 00 603 481 vsinvubimm konaní 
stavbu; „Nosný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo nám.. 2. fa s ľ  Dosákova 
ul. -  Janíkov dv'tír'*, v ro/sa liu  konkrétne iivedciiýcli stavebných objektov a prevádzkových s ú I m i  o v  

nn po/cniknch rcgislrn ..C ' KN kutastrdlnc Ci/onuc Pctr^nlkn:
Ti-valý záber pnrccíy C. 70/5, 71, 72, 73. 89/12. 936. 1038/5. 1038/6. 1067/2, 1067/3. 1067/12, 1067/1.3, 
1090, 1106. l U I / l .  im /46 . 1111/49. 1111/57. 1111/58. 1 111/69, 11 11/70, 111 1/71, 1112. 1113, 1114, 
1115. 1122. 1123. 1124. 1129. 1329/1. 1329/2. 1329/3. 1329/4, 1329/5. 1405. 1407, 1409. 1419/1, 
1440/4. 1441/7. 1441/21. 1441/42. 1441/58, 1443/1. 1444/13, 1444/14, 1444/31. 1445/3, 1446. 1447. 
1448, 1449. 1451. 1506/1, 1506/2, 1507, 1544. (558. 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 1565, 1577. 
1578/1. 1578/2, 1578/3. 1579/3, 1579/4. 1580/8. 1.599. 1606/8. 1607, 1608. (717, 1738/1. 1776, 1860/1. 
IH60/4. 1860/16, 1860/22, 1860/62, 1861/5, 1861/6, 1864/2, IB65/1, 1865/2, 1865/3, 1666/2, 1866/23. 
1866/84. IK66/.37, 1866/42, 1866/60. 1866/62, 1866/63, 1866/64, (866/65. 1866/84. 1867/1, 1867/3. 
1878/3, 1878/4, 2142,2150/5. 2267/4,2267/6. 226H/2, 2310,2311. 2312,2409/5.2409/6.2445/3.2445/4. 
2446/10. 2446/11. 2446/12. 2446/13. 2447, 2448. 2449. 2450. 2451. 2452, 2453, 2454, 2455/7. 2455/9, 
2473/1, 2474/1, 247.5/1, 2481/1, 2828/1, 3038rM. 3038/5, 3043/168, 3044/5. 3045/3, 3045/4, 3045/5. 
3045/8, 3045/11, 305Í/3, 3051/5. 3051/11, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45. 3051/46. 3051/47, 
3051/91, 3052/1, 3052/2. 3052/5, 3135/1. 3136/11. 3169/1. 3603/10, 3604. 4355/12, 4417, 4428/10, 
4428/14. 4428/15.4428/16.4428/17, 4428/41,4428/42.4450, 4451,4691/1, 5206/13, 5206/25. 5206/48, 
5206/51,5206/52. 5207/5;
lu  pozemkoch registra „  U" kntoslrálnc územie Petržalka:
Trvalý záber parcely C. 9.194«. 9-3302/4. 3343. 5130/1, 5139/2. 5282. 9-5486, 9-5492. 9-5012/9. 9- 
5606/5.9- 5 855/1.9-6080/1,9-6080/2,9-6080/12;
DoCasiiv záber pozemkov parcely reg. „C “  KN C. 5, 7. 9. I l l  l / l ,  1111/57. 1111/58, 1111/70, 1120/27, 
1120/39. 1121, 1126. 1127, M2K. 1409, I4 I9 / I .  1441/7. 1445/3. 1446. 1449. 1451. 1497, 1498. 1499, 
1506/1. 1506/2. 1507. 1508, 1509. 1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8. 1866/2, 1866/19. 1866/23.
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1866/36, 1866/37, 2150/4, 2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10, 
2446/13, 2479, 2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 
3051/63, 3052/í, 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 5206/50, 
5206/51, 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1. 5405, 5416/1, 5416/2,5417/5, 5429,5431 /1; 
a zároveň podľa § 88 ods. 3 v .spojeni s § 90 stavebného zákona pre Hlavné me.sto SR Bintislnvn ako 
vlastníka vydal povolenie na odstránenie stavieb; SO 40‘3 l-0 ] . l Odstránenie stavieb -  spevnené 
plochy, SO SO-31-Ol.l Odstránenie stavieb - spevnené plochy a SO 60>3I'01.1 Odstránenie stavieb-  
spevnené plochy a kolektor na pozemkoch reg. „C “  pare. č. 1111/46, 57, 70,71,72, 1445/3, 1446, 1447, 
1507. 1559/13, 1579/4, 1580/8, 1864/2, (860/1,61, 1861/2, 5, 1865/1,2, 3, 1866/37, 62,63, 64, 1867/1, 
1872/2, 2409/6, 5, 2447, 2449, 2451, 2453, 2473/1, 3169/1, 3044/5, 3045/3, 4, 5, 8, 11, 3051/40, 44, 45. 
91, 5207/5 k. ú. Petržalka, po<lľa projektovej doktimcntácic vypracovanej Združením: RKMING 
CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Brali.slava, A lfa 04, a. a. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO 
Keramoprojekt, a. s. Dolný Šianec 1,911 48 Trenčín v niarci 2019, s doplnením v jún i 2019;

a podľa § 135 od,s. 1 a ods. 2 stavebného zákona uložil nájomcovi susediacich pozemkov pare. č. 
1111/48, 49, 50, 51, 70, 72 v k. ú. Petržalka, spoločností PliTRŽALKA CITY, a. s., ,so sídlom Pancn.ská 
6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, povinnosť trpieť vykonanie prác z prenajatých puzcmkov p ri 
realizácii povoľovanej stavby podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Združením: REMING 
CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bralisluvu, A lfa 04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO 
Keramoprojekt, a. s. Dolný Šianec 1,911 48 Trenčín v marci 2019, s doplnením v jú n i 2019 
v nevyhnutnom ro/sn iiii;
- pripravy územia,
- preložky podzemných vedení,
- situovaní zariadenia staveniska a dočasnej depónie zeminy,
- vrátane dočast)ého prístupu na stavenisko
tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať v súlade s osobitnými predpismi; 
na nevyhnutne potrebný čas
po dobu výstavby povoľovanej stavby najdlhšie do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia stavby označeitej: „Petržalka C ity" a „Jantárová ce.sla" na prenajatých pozemkoch, 
nasledovne:

Na stľ. 2 jc  uvedené:
SO 50.33.01.09 Ochrana S TL Plynovodu DN 300

Správne má byť uvedené:
SO 40.38.01.9 Ochrana STL Plynovodu DN 300

Na str. 35 je uvedené:
ELTO D O  SK, a. s. -  prevádzkovateľ (cickomunikačnvch zariadení SANET, vyjadrenie Č. 
270618/PJ zo dňa n .  06.2018:
Podmienky SITEL s.r.o. pre vydanie stavebného povolenia:

Správne má byť uvedené
S ITE L s. r . o., vyjadrenie č. 970/2019 zo dňa 0 1.0 8 . 2019:
Podmienky SITEL s.r.o. pre vydanie stavebného povolenia:

Ján Hrčka 
starosta

Doručí sa účastníkom konania:
1. Verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľnosti na pozemkoch registra „C “  k. ň. Petržalka a 

vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na pozemkoch .susedných k uvcdciiýiii pozcinkoni 
ľcg. „C ‘* k. ú. Petržalka, pare. Č.:
70/5, 71, 72, 73, 89/12, 936, 1038/5, 1038/6, 1067/2, 1067/3, 1067/12, 1067/13, 1090, 1106, I I I  l / l ,  
1111/46, 1111/49, 1111/57, 111 1/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1112, 1113, 1114, 1115, 1122, 
1 123, 1124, 1129, 1329/1,1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409, 1419/1,1440/4, 1441/7, 
1441/42, 1441/58, 1443/1,1444/13, 1444/14, 1444/31,1445/3. 1446. 1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 
1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/10, 1559/11, 1559/13. 1560, 1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 
1579/3, 1579/4, 1580/8, 1599, 1606/8, 1607, 1608, 1717, 1738/1. 1776, 1860/1, 1860/4. 1860/16, 
1860/22, 1860/62, 1861/5, 1861/6, 1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1866/2, 1866/23. 1866/84, 
1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 1866/63, 1866/64, 1866/65, 1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4, 
2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6. 2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5, 2409/6, 2445/3 , 244.5/4, 2446/10, 
2446/11,2446/12, 2446/13, 2447,2448, 2449. 2450, 2451, 24.52, 2453, 2454, 2455/7,2455/9, 2473/1, 
2474/1, 2475/1, 2481/1, 2828/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3. 3044/5, 3045/3. 3045/4, 304S/5, 3045/8, 
3045/11, 3051/3, 3051/5, 3051/11, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47, 3051/63, 
3052/i, 3052/2, 3052/5, 3135/1, 3136/11. 3169/1, 3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 
4428/15, 4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 4450, 4451, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48. 
5206/51,5206/52,5207/5;
5. 7. 9, l l l l / í ,  1111/57, 1111/58, 1111/70, 1120/27, 1120/39, 1121, 1126, 1127, 112R, 1409. 1419/1. 
144J/7, 1445/3, 1 4 4 6 , 1449, 1451,, 1497, 1498, 1499, 1506/1, 1506/2, 1507, ISO«, 1509, 1559/10, 
1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 1866/23, 1866/36, 1866/.37, 2150/4, 2150/5, 
2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10, 2446/13, 2479, 2481/1, 3038/3, 
3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, .3051/9, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 3051/63, 3052/1, 
3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 5206/50, 5206/51. 5206/52, 
5207/5, 5399/6. 5400/1, 5405,5416/1, 5416/2, 5417/5, 5429, 5431/1

2. Verejnou vyhláškou vlastníkom p riľah lých  pozemkov regÍBlľa k. ú. Petržalka, pare. Č.: 
9-1948, 9-3302/4, 90343, 9-5130/1, 9-5139/2, 9-5282. 904B6, 9-5492, 9-5012/9, 9-5606/5, 
9-585 5/K 9-6080/1.9-608(1/2.9-6080/12;

3. METkO Bratislava n. co sídlom na Primaciálnom nám. f »«11 01 Bratislava IČOí 35 73Z 881
4 . KliMING COt>!SUlT, a. t., Tinavtkd ccita 2 7 , 831 84 Brathlava IČO: 35 72 9  023  (pľojclitant)
5. Alfa 84, a. s. Jallhova fi, 831 03 Bľallilava, IČO: 35 889 853 (moJelitaiil)
6. PID Kcramapralelit, d, i. Dolný älauec I, 91L 4N Tľcnilln, IČO: 35388 852 fpvojcktaiit)
7. Ing. Ivan KnČo, Pražská 25. EIJ 04 Bmíslavn
8. Malej Balog, Biilikova 21, 851 04 Bratislava
9. Lucia KeiizeiEová, Sustékovo 16,851 04 Bratislava
10. Petržalka City, a.s.. Panenská 6, 811 03 Bratislava
11. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, Iiíg. Martin Fundárek, Školská 26.900 84 BAhoň
12. Ing Peter Rakšányi PhD., Vígľašská 6, 85 i 06 Bratislava
13. Cyklokoalícia, n. o. Partizánska 2, 8) I 03 Bratislava
14. Avestus Petržalka s.r.o. Ventúnska 14,811 01 Bratislava, IČO: 47239786
15. Združenie domových samospráv. Nám, SNP 13, 850 00 Bratislava
16. M ailin Kúgla (Iniciatíva za efekt, a ekol. dopravu) Mlynarovičova 16, 851 03 Bratislava
17. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Bzovicka 32, 851 07 Bratislava
18. PhDľ. Erik Pajtinka, PhD., Račianska 89, 831 2 Bratislava 3
19. Peter Ľos, Muškátová 22, 821 01 Bratislava
20. Mgr. Ivan KoŠťál, Turnianska 7, 851 07 Bratislava
21. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. árclí Mgr. Art, Elena Pätoprstá, Švabinského 17, 851 01 

Bratislava
22. OZ Petržalské ihriská, Ing. Iveta OvcČková, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
23. OZ Za zeleň Petržalky, Starhradská 10, 851 01 Bratislava
24. PetržafFiký tihrááľttvaci apolok. MUDr. Iveta P.šeková, Šustekova 2, 851 01 Bratislava
25. OZ BR O ľ, RNDr. TomňS KuSík, PhD,, Na Riviére 7A. 841 04 Bratislava
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26. Ing. Kalanna Šiinončíčová, Dulovo nám. 4, 821 08 fjlratislava
27, Erncsl Húska, Hrobákova 14, 85 í 02 Bratislava

Doľučí sa dotknutým  orgánoni:
1. Hlavné mesto SR. Bratislava, Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava
2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 8 10 05 Bratislava
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štiira 1, 8 12 35 Bratislava
4. Ministerstvo vm'iira SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný itíšpckiorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odbor stajosti o ŽP, OH. OKaP, 0 0 .  ŠVS, Tomášikova 46. 832 05 

Bratislava 3
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia TomáSikova 46, 832 05 Bratislava
8. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinskélio ul. č. 6, 811 07 Bratislava I
9. Kraj.ský pamiatkový úrad Bratislava, LeŠkova ul. Č. 17, 811 04 Bratislava I
10. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25
11. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach. Letisko M . R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bralíslava, Prešovská ul. č, 48, 826 46 Bratislava 29
13. Západoslovenská disO-ibučná a. s. I^Jlenovtl ul. č. 6, 816 47 Bratislava
14. Slovenský plynárenský priemysel u. s.. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
15. Železnice Slovenskej republiky. Oblastné naditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
16. ŽSR, Oblastná správa majetku Tniava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.
17. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska ul. Č. 1, 814 52 Bratislava I
18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, CETIS, Sekulská I, 84í 04 Bratislava
19. Slovenský zväz tele.sne postihnutých, ševčenkova 19,851 01 Bratislava
20. Slovenský vodohc.spodársky podnik Š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
2 1. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava
22. Kaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 4! A, 831 04 Bratislava 3
23. SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 6257/3A, 841 04 Bratislava
24. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
25. OTNS, Vajnoiská 137. 831 04 Bratislava
26. Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
27. Heizer Optik, spol. s r, o.. Hraničná 18,821 05 Bratislava
28. M ICHLOVSKY, .spol. s r. o.. Letná 9, 921 01 Piešťany
29. ENERGY ONE s. r. o., čachtická 13. 831 06 Bratislava
30. Turk Telekom Internationa! SK, s. r. o., Haanova 12, 851 04 Brali.slava
31. Energotel a. s.. Miletičova 7, 821 08 Brati.slava
32. SITEL, s. r. o., KopČianska 18,851 01 Bratislava
33. VEO LIA ENERGIA Slovensko, Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava
34. ELTODO SK, a,s, Mokráň záhon 4. 82! 04 Brali.slava
35. Slovanet, a. s.. Záhradnícka i 51,821 08 Bratislava
36. Mestská Časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OURaD, Kotlíková 17, 852 12 Bratislava 5
37. Mestská Časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OŽP. Kotlíková 17, 852 12 Bratislava 5
38. Mestská časť Bratislava -Petržalka, oddelenie ON.sM, Kotlíková 17. 852 12 Bratislava 5

Toto rozhodnutie musí b y ľ vys'esené na úradnej tabu li Mestskej častí Bratislava-Petržalka po dobu 
iS  dní. Posledný deň tejto lehoty jc  dňom doručenia.

Vyvesené d n a ;................................................. Zvesené d ň a : .....

Pečiatka a podpis orgánu, k to rý  potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


