ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebnych prac :
Oprava strechy
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Navrh

Ci. 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatefl

: ZS Solosnica

zastapeny - Mgr. Monika Oravcova

Bankové spojenie : Prima banka Siovensko, a.s.
¢islo uctu - SK72 5600 0000 0032 5362 1001
iCO - 31810 292

DIC - 20216 38 278

¢islo telefonu : 0948 034 813

e-mail . riaditelka@zssolosnica.sk

4

2. Zhotovite!l
zastupeny

Bankové spojenie

: Sa0 stavby s.r.o.

Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto

- JUDr. Jaroslav Hradiansky, konatel
- Ing. Jozef Kutlik, stavbyveduci
© Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu - SK72 5600 0000 0055 8602 8002

ICO © 50591983

DIC DPH : SK2120383034

¢islo telefénu - 0948 648 498

E-mail . saostavby@gmail.com

Cl. Il
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Oprava strechy ©
v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatefa uvedenymi vo Vyzve na prediozenie
cenovej ponuky zo dita 25.01.2022.

22 Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnuttr cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielc (ZoD).

2.3.  Predmetom zmluvy je: ,,Oprava strechy ,,

2.4 Predmet zmiuvy je blizdie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp.
vykaze vymer.

2.5, Na bezpelnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
330/1996 Z. z., v zneni neskorSich predpisov a zmien doplnené zakonom ¢. 158/2001 Z. z.,
nariadenim viady ¢. 159/2001 Z. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, je nutné sa riadit nariadenim viady SR
¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

28 Zhotovitel potvidzuje, ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom a povanou diela, Ze st mu

zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.



Gl 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

31 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.

3.2 Zhotovitel sa zavéazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvneé
strany nedohodnt na odovzdani a prevzati inak.

3.3 Zhotovitel. realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik,
b) zépis o odovzdani a prevzati diela,
c) atesty, certifikaty, doklady o preukazani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
d) fotodokumentaciu priebehu opravy .
V opaé¢nom pripade ma dielo vady.
CLiv.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona & 18/1998 Z. z. o cenach | v zneni neskoriich predpisov vo vySke: 34.977 82 - eur
(s DPH)

Stovom eur, tridsatstyritisicdevéatstosedemdesiatsedem eur a osemdesiatdva centov.
Cena diela spolu bez DPH : 29 148,18,- EUR
20% DPH : 5829,64,- EUR
Cena diela celkom s DPH : 34 977,82,- EUR

4.2 Podrobna 3pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢.1 tejto zmiuvy — Vykaz vymer.

43, Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vietky vykdzané a ocenené
prace a dodavky a daldie suvisiace prace, ktoré budu potrebné Ci uz pri realizacii, alebo k
prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania. Cena zohladnuje akékolvek naviac prace
a prestoje, zvy$ené naklady, ¢i prenajom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace
s omeskanim dokonéenia a odovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostato¢nou obhliadkou
miesta vykonania diela, nedostatoénou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatocnym zameranim a vyhodnotenim potrebnych prac, najmé ak tieto nie su stcastou
vykazu vymer. Takéto naviac prace nie su dévodom na zvySenie ceny diela.

4.4, Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materialovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v pinej miere oboznameny, boli predlozené:

- vyzva na predlozenie cenovej ponuky,
- vykaz vymer.

4.5. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu
materialov, vyrobkov Gi zariadeni za objednavatela mdze potvrdit jedine objednavatel diela
v zastapeni riaditelom $koly Mgr. Monika Oravcova a to pisomne - bud listom alebo
zapisom do SD.

_ CLV.
CAS PLNENIA

51. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo - Oprava strechy

v lehote:

- zacatie stavby: 19.02.2022
- ukonéenie:  25.03.2022

S



52.

53.

54.

5.5,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
pinenia podla odseku 5.1. a vSetky skuto€nosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivhych dévodoch omeskania
podla odseku 5.2., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, o ktorl preruSenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur€i
zhotovitefovi primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, 2e po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

CL. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati poskytovatel' dotacie, resp. objednavatel na zaklade
faktury, ktort zhotovitel doru€i objednavatelovi vtroch vyhotoveniach a ktord musi spliat

v8etky nalezitosti danového dokladu. Na fakture musi zhotovitel uvadzat aj nazov zakazky.

Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokolarnom odovzdani diela a jeho prevzati

objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od doruéenia faktury

\

pripade, ze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a

formalne nedostatky, resp. nespina nalezitosti danového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti

zatne plynat diom nasledujiacom po dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto
udaje:

a) nazov zakazky,

b) obchodné meno a sidlo objednavatela,

¢) obchodné meno a sidlo zhotovitela,

d) Cislo zmiuvy,

e) Cislo faktary a oznacenie druhu faktury,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,

g) den zdanitelného pinenia,

h) den vystavenia faktary, deri odoslania a den splatnosti faktury,
i) oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v

eurach,
k) meno osoby, ktora faktoru vystavila,
[y peliatka a podpis opravnenej osoby.

Adresa objednavatela pre dorulenie faktur:
ZS Solosnica

Solosnica 7

906 37

(oS



¢1. vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

741,

7.1.2.

Najneskér ku dhu odovzdania staveniska zastupca objedndvatela urCi odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZzadovat. .

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit
kazdych sedem pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovite!
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrziavanie vSeobecnych
pravidiel bezpeénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

~4
(o8}
N

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.36.

~J
w
~J

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutonosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom v zakone &.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poziadanie.

Je povinny dodrziavatl pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a tykajiice
sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nfom uvedenych sa vyjadrit
do siedmich pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s ohsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v sulade s § 551 O .Z. povinny bez zbytotného odkiadu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatefom na

vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej
spdsobhilosti,

Ak zisti skryté prekaZzky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhndt objednavatefovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovite! znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovite! v plnom rozsahu zodpovedd za bezpelnost a ochranu zdravia v3etkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel zabezpeci poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje naklady, nebezpelné
a kontaminované odpady nevynimajuc.

Zabezpecdi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdéckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa, ktori majd
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavhy oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v



7.3.11.

7.3.12.
7.3.13.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zaviznost i doporucenost  vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlagok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizcii prac musia mat certifikat o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrsovat vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeCi  koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy .

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu potas vystavby diela odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Cl. ViiL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak véeobecne zavézné pravne predpisy
alebo technické normy uréujii vykonanie skugok osvedcujucich dohodnuté viastnosti diela,
musi uspe$né vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne
doporu¢enym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného diela pripravi zhotovitel' doklady podfa odseku 3.3.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela. dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat,

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel m4
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl.IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmiuvnu pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy deri omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

Cl. X.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonaneé v celom rozsahu podla zadania,
¢) suvady v dokiadoch nutnych na uzivanie podia odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objednavateflovi (OZ § 562,
0ds.2, pism. c¢).

Zaru€na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zacina
plyndt diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoved4 zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po&as zarucnej lehoty sposobily



10.6.

10.7.

10.8.

12.1.

12.7.

na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej
Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomne;
rekiamacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratsom &ase. ktorého dizku
dohodnt zmiuvné strany pisemne.

V pripade, Ze bud( v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktore budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny, znizenie parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné poru$enie zmluvy a objednavatel ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody.

Cl. XI.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmiuvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana
od zmluvy odstlpit.

2. Odstupenim od zmiuvy zmluva zanika ditom dorucenia prejavu véle opravnenej strany. druhe;

zmluvnej strane.

)

!. s,

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupraveneé, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit zmluvné
strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddeiiteinou sucastou tejto zmiuvy je priioha ¢. 1 Vykaz vymer.

Zmiuvne strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavierajt
ju dobrovofne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost dnom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda ucinnost diiom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle ZS Solonica, ktorym
je internetova stranka Obce SoloSnica.

; . P
Zmluva bola zverejnena dita ../.. <. . 0 ¢

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Solosnica , dha ../ ... <

=

T ; 'l
Mgr. Monika Qravcova JUDr. JaTOSlavAﬁqaqﬁansky
Riaditel Skoly konatel: spolecnosti /
/ -
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