

## ZMLUVA

o postúpení práv a povinností stavebníka č. 128 / 60 / 2022/IÚ na časť stavby:

**„Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. etapa, SO 511-01 Vodovod“.**

**Cedent:** **Obec Ruská Nová Ves**  
Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5  
**Zastúpená:** p. Tiborom Kollárom – starostom obce  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
IBAN: SK98 0200 0000 0000 1992 5572  
IČO: 00 327 727  
DIČ: 2021225701

Zmluva zverejnená dňa: 15. MAR. 2022

Zmluva účinná dňa: 16. MAR. 2022

**Cesionár:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Komenského 50, 042 48 Košice**  
**Zastúpená:** Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. – predsedom predstavenstva  
Ing. Gabrielom Fedákom, PhD. – členom predstavenstva  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. ,  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155  
IČO: 36 570 460  
DIČ: 2020063518  
IČ DPH: SK2020063518

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie stavebníka na časti stavby: „**Rozšírenie vodovodu v obci Ruská nová Ves – 1. etapa, SO 511-01 Vodovod**“.

Stavba je povolená Rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2020/0007501-04/UM, zo dňa 15.01.2020 a jeho Oprava chyby v písaní pod č. OU-PO-OSZP3-2020/007501-004 zo dňa 18.06.2020.

Predmetom cedácie je realizácia časti stavebného objektu v nasledovnom rozsahu - **bez zemných prác**. Zemné práce sú špecifikované v bode 6. a 7. tejto Zmluvy.

### SO 511-01 – Vodovod

- **Vetva „V2“** HDPE PE 100, RC, SDR 11 D 110 **v dĺžke 180,0 m**
- vrátane podzemného hydrantu – Hp2
- **dodávka a montáž potrubia** – bez zemných prác

**Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka sa uzatvára za nasledovných podmienok:**

1. Cedent postúpi práva a povinnosti stavebníka na hore uvedenej časti stavby bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených prostriedkov.
2. Cesionár prevezme práva a povinnosti stavebníka na hore uvedenej časti stavby v uvedenom rozsahu. Stavba má platné územné a vodoprávne rozhodnutie.
3. Cedent si svoje prípadné podližnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby do dnešného dňa vysporiada sám.

4. Cedent súhlasí so Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka v rozsahu Dodávka a Montáž potrubia pre vyššie uvedený rozsah cedovanej časti stavby. **Výpis uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi č. 3/II./2022, konaného dňa 11.2.2022, tvorí prílohu tejto zmluvy.**
5. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom na realizáciu diela. Cedovaná časť stavby je pripravená na začatie.
6. Cedent pre zrealizovanie cedovaného rozsahu stavby zabezpečí:
  - zemné práce (výkop, podsyp, obsyp a zásyp) pre uloženie potrubia
  - spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté územie
7. Cedent zabezpečí a zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, trasy potrubia (výškopisné a polohopisné umiestnenie) a zabezpečenie bezpečnosti výkopov.
8. Cedent v rámci zemných prác zabezpečí doklad o nakladaní s odpadmi, alebo doklad o uložení prebytočnej zeminy.
9. Cedent sa zaväzuje cesionárovi včas oznámiť pripravenosť diela k dodávke a montáži stavebného objektu.
10. Cesionár VVS a.s. zrealizuje dodávku a montáž stavebného objektu v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pracovníkmi závodu Prešov. Následne zabezpečí porealizačné zameranie a geometrický plán.
11. Cesionár po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka oznámi listom zmenu stavebníka a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
12. Prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Závod Prešov.
13. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.
14. Táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia spôsobom ustanoveným právnymi predpismi podľa prvej vety.
15. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami, vyhotovuje sa v 4-och rovnopisoch, z ktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie a cesionár tri vyhotovenia.

V Ruskej Novej Vsi, *11. 2. 2022*

**Za cedenta**

**p. Tibor KOLLÁR**  
starosta obce



15. MAR. 2022  
V Košiciach, .....

**Za cesionára**

**Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518

**Ing. Stanislav HREHA, PhD.**  
predseda predstavenstva

**Ing. Gabriel FEDÁK, PhD.**  
člen predstavenstva

*Tibor Jačman*  
**Ing. Tibor JAČMAN**  
člen predstavenstva

Výpis z uznesení

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi konaného dňa 11.2.2022

---

**Uznesenie č. 3/II./2022**

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi

**s c h v a ľ u j e**

Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1. etapa, SO 511-01 Vodovod“, v rozsahu Dodávka Montáž potrubia.

Hlasovanie:

Za: p. Desiatnik, p. Guľaš, p. Hirko, p. Majcher, p. Mgr. Ňachaj, p. Mgr. Ňachajová

Proti: -

Zdržal sa hlasovania: -

Neprítomní: p. Baran

V Ruskej Novej Vsi 15.2.2022

Tibor Kollár  
starosta obce Ruská Nová Ves

