

VÝKAZ VÝMER

Stavba: TNS Kráľova Lehota a Ružomberok - repasácia RSS a DLR

Objekt: PS4 TNS Ružomberok - úprava napájačových komôrok 3kV pre pripojenie k repasovanému RSS a DLR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Elektrizace železnic Praha a.s.

Miesto: Ružomberok

Spracoval: Ing. Černoš

Dátum: 9.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M Práce a dodávky M							58 466,400	27 322,510	85 788,910
21-M Elektromontáže							33 390,720	23 777,220	57 167,940
1	921	210195200	Montáž R 3 kV pre trakčnú meniareň - úprava poľa napájača	ks	5,000	3 012,060	0,000	15 060,300	15 060,300
2	357	3576001000	R 3 kV pre trakciu - úprava poľa napájača (N1, N2, N11, N12)	ks	4,000	4 371,720	17 486,880	0,000	17 486,880
3	357	3576001001	R 3 kV pre trakciu - úprava poľa napájača (N21)	ks	1,000	3 706,680	3 706,680	0,000	3 706,680
4	921	210195202	Montáž R 3 kV pre trakčnú meniareň - úprava poľa rezervného napájača	ks	1,000	2 803,980	0,000	2 803,980	2 803,980
5	357	3576001002	R 3 kV pre trakciu - úprava poľa rezervného napájača	ks	1,000	3 808,680	3 808,680	0,000	3 808,680
6	921	210195204	Montáž R 3 kV pre trakčnú meniareň - úprava poľa QR	ks	1,000	2 541,840	0,000	2 541,840	2 541,840
7	357	3576001004	R 3 kV pre trakciu - úprava poľa QR	ks	1,000	3 278,280	3 278,280	0,000	3 278,280
8	921	210195206	Montáž R 3 kV pre trakčnú meniareň - úprava polí pre zemnú ochranu	ks	1,000	2 309,280	0,000	2 309,280	2 309,280
9	357	3576001006	R 3 kV pre trakciu - úprava polí pre zemnú ochranu	ks	1,000	3 225,240	3 225,240	0,000	3 225,240
10	921	210800158	Káblový súbor - uloženie	ks	1,000	1 061,820	0,000	1 061,820	1 061,820
11	341	3410350097	Káblový súbor - materiál	ks	1,000	1 884,960	1 884,960	0,000	1 884,960
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							25 075,680	3 545,290	28 620,970
12	922	220320570	Terminál poľa, digitálna ochrana - montáž a uvedenie do prevádzky	ks	7,000	506,470	0,000	3 545,290	3 545,290
13	405	4052001600	Digitálna ochrana jednosmerných trakčných obvodov 3kV	ks	7,000	3 582,240	25 075,680	0,000	25 075,680
OST Ostatné							0,000	12 318,600	12 318,600
14	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - demontáž existujúcich zariadení	hod	140,000	13,390	0,000	1 874,600	1 874,600
15	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - skúšky a revízie	hod	700,000	14,920	0,000	10 444,000	10 444,000
Celkom							58 466,400	39 641,110	98 107,510