
Názov stavby :

Miesto : obec Ivanka pri Dunaji

Termín výstavby : do  8 týždňov (60 dní) od odovzdania staveniska
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V Bratislave dňa 30.03.2022 Dušan Vydra

konateľ DUVYSTAV s.r.o.
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Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom
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Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom
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