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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAV A 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Číslo :  
 
950/2017/5400/033 

Zhotoviteľ: 
REMING CONSULT a.s. 
Trnavská cesta 27 
831 04  Bratislava 
 
IČO: 35 729 023 
DIČ: 2020250958 
IČ DPH: SK2020250958 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and 
Slovakia a.s. 
IBAN: UNCRSKBX 
SWIFT/BIC: SK54 1111 0000 0066 1613 1006 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I 
Oddiel: Sa 
vložka č.: 1532/B 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
           v skrátenej forme  “ŽSR“ 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  “ ŽSR“  
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca a miesto dodania MPV, PD a IČ:   
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 
Kontaktná osoba: Ing. Michal Surman, tel. č. 0911 988 461 

Miesto plnenia GP, RP a AD: 
Štubniansky tunel“ - km 0,78144 (vchodový portál P1) – 

km 1,42756  (východový portál) 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle  
§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedený neskorší  
deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVSP“), s ktorými sú 
zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami 
OPVSP. 

  
Spracovateľ:  
Mgr. Daňová 

 Tel. 02/2029 5214  Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 
 
  Špecifikácia diela Lehota dodania  

 
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) Inžiniersko-hydrogeologický prieskumu 
2) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) formou trvalého záberu (ďalej ako „MPV –  
         trvalý záber“) alebo zriadením vecného bremena (ďalej ako „MPV – vecné bremeno“) 
3) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
4) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“),   
5) Zabezpečenie inžinierskej činnosti - dodanie právoplatného stavebného povolenia (resp. doručením 

oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia 
stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
(ďalej aj „IČ“), 

6) Vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“) 
(spolu ďalej len „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati Horná Štubňa – Handlová – projektová 
dokumentácia“. 
Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  
Cena predmetu plnenia: 67 450,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod 2. 
OPVSP).  
Cena za MPV je dohodnutá ako jednotková cena za MPV jedného vlastníka vo výške 200,00 € bez DPH.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
Vo výške 100 % z ceny za inžiniersko-hydrogeologický prieskumu v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je 

oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania preberacieho protokolu o prevzatí záverečnej 

správy oprávneným zástupcom Objednávateľa. 

 
1) Lehota plnenia pre MPV je 

uvedená v článku V. bod 2.2. 
OPVSP 

2) Vykonanie Inžiniersko-
hydrogeologického prieskumu do 
5 mesiacov 

3) Dodanie PD v rozsahu 
DSPRS do 5 mesiacov 

4) Dodanie GP do 5 mesiacov 
5) Vykonanie IČ do 5 mesiacov 
6) Vykonanie AD počas RP. 

 

Lehoty dodania podľa bodov 2 
až 6 začnú plynúť dňom 
doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa Zhotoviteľovi na 
začatie s plnením predmetu tejto 
Zmluvy.  
 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 
„ŽSR“ 
 
dňa : 29.11.2017 

Ing. Juraj Tkáč v. r. 
Ing. Juraj Tkáč 

námestník GR ŽSR pre  ekonomiku 

Zhotoviteľ:  
REMING CONSULT a.s., Bratislava 
 
 
dňa : 14.11.2017 

Ing. Slavomír Podmanický v. r. 
Ing. Slavomír Podmanický 

predseda predstavenstva 

Telefón 
02/2029 5214 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
danova.eva@zsr.sk 

Bankové spojenie:VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500  0470 0012 
              

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B 
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Obchodné podmienky vykonania stavebných prác 
( ďalej len „OPVSP“ ) 

 
I.  Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže pozostávať 

z nasledovných plnení alebo ich kombinácie: 
a) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) 
b) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 
d) Inžinierska činnosť (ďalej ak „IČ“) 
e) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
f) Autorský dohľad (ďalej ako „AD“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet 
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie 
jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. Zmluvy. 
V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia 
podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti s uvedeným predmetom 
plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich 
zaplatenia Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred 
odsúhlasené. 

III.  Čas a miesto vykonania predmetu plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného 

príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve.  Lehota pre jednotlivé časti 
predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných 
prípadoch: 

a) naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa, 
b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 
c) nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.  

2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, 
najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť, uviesť návrh 
o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade 
nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu 

predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Akákoľvek zmena 
účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s týmito OPVSP. 
Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu 
peňažnému ústavu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a) V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny za 
jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (resp. 
doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia 
stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov 
uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii, 

b) Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

c) Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

d) Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení 
právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ, 

e) Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň vykonania 
diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný spôsob fakturácie 
(napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú percentuálnu výšku 
zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

f) Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí 
právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozorom o riadnom 
a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi 
naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú 
dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré 
bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela a dokument preukazujúci 
odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov 
diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou faktúry 
za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, pričom ak 
bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou faktúry bude jeho 
fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru Objednávateľa o riadnom 
a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.  



 

 
5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. 

Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť prílohy 
faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade lehota splatnosti 
začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 
pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške 
DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 
daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote 
splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

8. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

9. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z celkovej ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 EUR za každý deň omeškania aj začatý. 
Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

10. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania 
s odstránením, najmenej však 30 EUR za každý deň omeškania aj začatý. 

11. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-
technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa, 
platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia za každé takéto porušenie. 

12. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích 
nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa 
Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.  

13. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu vady 
GP, PD, IČ alebo AD. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez 
písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

15. Zhotoviteľ ku dňu podpisu Zmluvy predložil Objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým 
alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, za každé takéto 
porušenie. 

16. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním 
s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP: 
a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, zaplatí 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle 
článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, Zhotoviteľ  
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40 
EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, 
najmenej však 500 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti 
uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 
Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 EUR za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ 
nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov a sprievodných 
listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj 
začatý deň omeškania, najmenej však 20 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

17. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom predmetu plnenia podľa  
Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia 
povinností uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu 
spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo Objednávateľa na 
náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite 

podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne 
spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré 
sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy 
potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením predmetu Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
2.1. Vysvetlenie pojmov  
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a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej 
kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.  

 
b) Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 

Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste 
vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.    

c) Pre účely tejto zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle 

Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,  

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
2.2. Lehota dodania MPV 

a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania žiadosti 
o stavebné povolenie.   

b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena  
najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

2.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne iných 
dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo. 

2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
d) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpnopredajné zmluvy) bude 

podpisovať Objednávateľ ako budúci vlastník nehnuteľností, 
e) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpnopredajných zmlúv,  
f) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV. 
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

g) vyplatiť cenu za výkup pozemkov 
h) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpnopredajných zmlúv, 
i) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV. 

3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne: 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP, 
b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP, 
c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu 

spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň, 
d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP, 
e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, Inštrukcii na práce vo výškových bodových 
poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a 
kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, 
smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom riadenia Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky. 

f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, 
g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) riadne špecifikovať druh GP, 
b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP. 

4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne: 
4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú 
poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 
staveniska, 

b) v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1 x za 14 kalendárnych dní, ak sa 
na vstupnej porade s Objednávateľom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) konania výrobných porád,  

c) prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
4.2. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy. 
4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje: 

a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 
zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), ktoré potvrdí svojím podpisom na 
preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávateľa, pričom dodaniu bude predchádzať formálne odovzdanie 
a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania a prevzatia, 

b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz 
výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. 

4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje 
doplňujúce riešenie PD. 

5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne: 
5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 



 

a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby 
pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby), 

b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

c) zastupovať Objednávateľa v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ, 
d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí poznať a 

v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávateľom, ako aj v súlade s vyjadreniami a stanoviskami orgánov 
verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len ak je to naliehavo 
nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas, 

e) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov alebo 
ich nekompletnosť, 

g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ, 
h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti, 
i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávateľa 

dozvie. 
5.2. Objednávateľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve 
b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ. 

5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä územného 
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, 
kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby). 

6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne: 
6.1. Zhotoviteľ RP: 

a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávateľa vzťahujúcimi sa na RP, 
najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom 
Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto 
interné predpisy boli dané k dispozícii. 

b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 
bezpečnostných predpisov. 

c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci.  

d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch 
ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy 
dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia 
tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP. 

f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom 
rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VII. bod 3. 
písmeno e) týchto OPVSP. 

g) Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje vykonanie diela,  

h) Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 
prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so stavbou, 

ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností „UNIKA“, ak 
nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdávaní diela Objednávateľ požaduje. Spolu 
s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam dokladov, predkladajúcich 
k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“. 

6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formáte „pdf“. 

7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne: 
7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje: 

a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský dohľad 
nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom konaní.  

b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy (v 
prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou 
dotknutej stavbe). 

c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 



 

d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom  a za týmto účelom zaznamenávať zistený 
nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné 
odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

f) sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej 
dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej 
dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej 
dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou záznamu 
Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 

ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti v rozsahu 
podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a prílohy č. 4 UNIKA ,,Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v jednotlivých fázach 
priemyselné a ostatné stavby“ v aktuálnom znení). 

7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným 
potvrdením  stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej 
Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi v prezenčnej 
listine na kontrolných dňoch stavby. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje 
doplňujúce riešenie. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku 120 mesiacov, ktorá začína plynúť od ukončenia 
realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 
Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 120 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotoviteľ tak dlhú 
záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od ukončenia RP, t.j. od 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 

9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na 
odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa v rozpore 
so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou ako napríklad 
zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ 
oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany 
v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa 
o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, 
ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 
nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady 
v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady 
Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. 

11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ preberacím 
protokolom. 

12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené naviac náklady 
v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné náklady Zhotoviteľ 
PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady Objednávateľovi uhradí do 10 dní 
odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe preberacieho 
protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia Objednávateľa 
k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, Zhotoviteľ je povinný 
bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude 
PD vyjadrená. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje: 
14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy, 
14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady 

alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k 
Zmluve. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti pohľadávke 
Objednávateľa. 

17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nadkladaním s odpadom sú stanovené nasledovne: 
17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä 

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad 
komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je 
Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie 
odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri 
realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto písm. b). 
Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od zmluvy 
odstúpiť.  

17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa 
Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 17. 



 

17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o 
nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie 
a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným 
zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je 
Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca 
prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň 
príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 
odovzdať: 
- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a 

priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa 
a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 
Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 17. Zhotoviteľ 
zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, 
prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade 
výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve.   

17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky 
v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa 
čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, 
ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné 
osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Ak bol Zhotoviteľ ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 
výmazu. 

3. Ak bol subdodávateľ Zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v RPVS alebo výmaz subdodávateľa z 
RPVS, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že sa na realizácii Diela má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek 
rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred podpisom Zmluvy pre účely overenia či je 
subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v RPVS, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 
subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný spolu s 
oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora 
v zmysle § 2 zákona o registri partnerov s vysvetlením. 

5. Ak sa Zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní Zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť Obstarávateľovi písomne 
oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ stal partnerom 
verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. 

6. V prípade ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v druhej vete bodu 5 tohto článku OPVSP je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 2 až 5 tohto článku OPVSP je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

8. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V 
opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  



 

b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 
v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP, 

c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP. 
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 

a) ak bol Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa okamžite od 

Zmluvy odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní, 
b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, 
c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia 

predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 
osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP, 

f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP, 
g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VII. bod 2 až 5 týchto OPVSP, 
h) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 3 až 7 týchto OPVSP. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ  
porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ 
je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom 
Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 
právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa 
Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 dní.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, 
ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom 
porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy 
vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 
odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva 
výhradným majetkom Objednávateľa.  

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ 

získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet 
Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia. 

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne 
dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne 
odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 
dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 

12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy 
doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich 

subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý 
tvorí prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný 
uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí 
Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia 
súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, 
znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela 
riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto 
článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote 



 

Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto 
bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam 
priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez 
náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 
subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predložil Objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 9 
tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“). 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu 
subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah 
osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia 
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním Objednávateľovi 
vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od 
kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 5 Zmluvy, zmena 
právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného 
konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP alebo 
zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 
5 % z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPVSP je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 
X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové znaky 

autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej 
v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať dielo 
a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na: 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g) uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h) na odstránenie vád diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,  
i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku týchto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie 

a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy. 
4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho odovzdania a 

prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP. 
5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia). 
6.  Ak dielo v zmysle tohto článku týchto OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského 

zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. V prípade, ak si bude 
autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči Objednávateľovi v súvislosti s dielom 
v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez súčinnosti Objednávateľa. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto OPVSP, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 25.09.2017. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo 

doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 
2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil 

Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy,  sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to 
bez časového obmedzenia. 
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6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď 
táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo 
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená 
odosielateľovi. 

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, ktorý 
je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem). 

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy. 

9. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 
a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

Príloha č. 3. – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR   

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu   

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov 

  



 

 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni DSPRS, vrátane 
inžiniersko-hydrogeologického prieskumu, inžinierskej činnosti, geodetického zamerania a v prípade potreby 
majetkovo právneho vysporiadania.  PD s návrhom rekonštrukčných (sanačných) prác na eliminovanie 
technických porúch so statickým zaistením tunelového ostenia Štubnianskeho tunela, bude podkladom na 
realizáciu navrhnutých sanačných opatraní, ktorými sa dosiahne predĺženie životnosti tunela a zaistí sa 
bezpečnosť železničnej dopravy v tuneli. 
 
CPV kódy: 
71248000-8  Dohľad  nad projektom a dokumentáciou 
71320000-7  Inžinierske projektovanie 
71311230-2  Inžinierske služby pre oblasť železníc 
71351730-9  Gologický prieskum 
71351913-6  Služby týkajúce sa geologického prieskumu 
 
Súvisiace stavby: nie sú uvedené. 

Členenie stavby (PD) 

Predpokladaná objektová skladba projektovej dokumentácie: 
 
Prevádzkové súbory – nie sú uvedené. 
 
Stavebné objekty  
SO 101 Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela km 0,78144 (portál P1) – km 1,42756  (portál P2) na  
trati  Horná Štubňa – Handlová 
SO 102 Opatrenia na zníženie priesakov povrchovej vody z terénu do tunela 
SO 103 Rekonštrukcia predportálových zárubných múrov 
SO 104 Železničný spodok 
SO 105 Odvodnenie povrchu cesty (prípadne odvodnenie častí pod cestou) 

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 
Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 

 

Postup prác: 

 

a) Inžiniersko-hydrogeologický prieskum dotknutého územia – za účelom zistenia a posúdenia 

aktuálneho stavu. Záverečná správa bude obsahovať odporúčané návrhy na elimináciu prieniku vody do 

tunela jej zachytením a odvodnením záujmového územia.   

b)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS. 

c)  Inžinierska činnosť. 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného 

stavebného povolenia. 

d) Geodetické zameranie. 

e) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (na 10 vlastníkov – väčší počet vlastníkov 

    bude riešený dodatkom k zmluve). 

  f) Autorský dohľad. 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy 
EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na 
ŽSR. 
 

 

 

 



 

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

 

Inžiniersko – hydrogeologický prieskum v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1x v elektronickej, formát 

PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare. 

 

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniachv textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare. 

 

Majetkoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov). 
 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   výkazom 

výmer xls - v neuzamknutom tvare, 
- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom 

tvare - CD do súťaže. 
 
 
Vypracovaná a dodaná DSPRS musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle 

požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase 

spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami 

musia byť odsúhlasené Dopravným úradom. 

 
 
Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám). 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 

-  zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania (v prípade potreby)  
-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia. 

 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského 
dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora -počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského 
dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba 
súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné). 
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A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 
 

1.1 Stavba 
Názov stavby : A 16053 „Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati Horná Štubňa – 

Handlová“.  

Vypracovanie PD: Vybratý zhotoviteľ PD vypracuje PD predmetnej stavby v rozsahu 

jednostupňového projektu DSPRS –  a zaistí autorský dozor. 

Prieskumy: Vybratý zhotoviteľ PD zaistí v rámci spracovania PD inžiniersko-hydrogeologický 

prieskum dotknutého územia – za účelom zistenia a posúdenia aktuálneho stavu. Záverečná 

správa bude obsahovať odporúčané návrhy na elimináciu prieniku vody do tunela jej 

zachytením a odvodnením záujmového územia.   

Inžinierska činnosť: Vybratý zhotoviteľ PD zaistí komplexnú inžiniersku činnosť – vrátane  

vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu. 

 

Miesto stavby : „Štubniansky tunel“ - km 0,78144 (vchodový portál P1) – km 1,42756  

                           (východový portál P2); 

   TÚ: 2911 ŽST Horná Štubňa – ŽST Handlová     

   DÚ: 02 ŽST Horná Štubňa – ŽST Sklené pri Handlovej  

 Okres:     Turčianske Teplice 

 Kraj:    Žilinský 

 Katastrálne územie :  Horná Štubňa  

 Odvetvie :    ŽTS; OZT 

 Charakter stavby:  Rekonštrukcia dopravnej cesty - vypracovanie PD. 

 

1.2 Stavebník  
Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,  

                              Klemensova 8, 813 61 Bratislava; 

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  

                               Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. 

 

1.3 Termíny 
Termín predloženia investičného zadania stavby :   

Odsúhlasenie investičného zadania O 430 a odstúpenie na O220  

Zahájiť VO na zhotoviteľa PD vrátane IHG a IČ :  



 

Doba na predloženie súťažných návrhov :  

Predloženie Záverečnej správy z IHG prieskumu:. 

Termín predloženia spracovanej PD DSPRS :  

Termín predloženia stavebného povolenia :   

Termín realizácie :  

 

1.4 Zhotoviteľ PD 
Generálny projektant :   Na základe výsledkov verejného obstarávania PD. 

Zodpovedný projektant stavby :    Vypracovanie PD zabezpečí kvalifikovaná a skúsená osoba 

s príslušnými oprávneniami. 

Požadovaný stupeň PD :    DSPRS  

(vrátane výkazu výmer a oceneného rozpočtu) 

 

1.5 Správca objektu 
Správca :  ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ ŽTS Tunelový obvod Banská Bystrica. 

 

2. Prehľad použitých východiskových podkladov 
Pri spracovaní PD tunela je potrebné vychádzať z nasledovných podkladov: 

2.1    Mapové podklady – JŽM, katastrálna mapa 

2.2    Technická dokumentácia správcu infraštruktúry :  

- Evidenčný list tunela : č. 308;  
- Zápisy z periodických prehliadok tunela [RPT a HPT s prílohami za posledné 3 roky]; 
- Nákresný prehľad železničného zvršku; 
- Jednotná železničná mapa 
- Fotodokumentácia 
-  

2.3    Geotechnické prieskumy : 

Pre navrhnutie účinných sanačných a odvodňovacích opatrení je potrebné vykonať základný 

inžiniersko-hydrogeologický prieskum dotknutého územia. 

Geologické a hydrogeologické pomery  z  ELT č. 308 - Územie, v ktorom sa stavba nachádza, je 

v priestore, kde sa pri úpätí Kremnických vrchov začína vytvárať Turčianska kotlina. Geologicky je 

budované predovšetkým neogénnymi vulkanoklastikami prekrytými kvartérnymi usadeninami.Tunel 

bol razený v trachytových tufoch s valúnmi, resp. vrstevnatými andezitmi, miestami mohutnými  

vrstvami pevného tufu.  Voda sa pri stavbe vyskytla  len pri portáloch, ale v pásoch č. 34-43 sa 

narazilo na sústredené pramene. 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 
Predmetom je vypracovanie PD DSPRS s návrhom rekonštrukčných (sanačných) prác na 

eliminovanie technických porúch so statickým zaistením tunelového ostenia Štubnianskeho tunela. 

Následnou realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa dosiahne predĺženie životnosti tunela 

a zaistí sa bezpečnosť železničnej dopravy v tuneli. 

3.1   Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu:  



 

Cieľom manažéra infraštruktúry, ktorým sú pre uvedený objekt ŽSR, je odstránenie technických 

porúch zistených pri prehliadkach (vykonávaných v zmysle predpisu ŽSR TS 6) Štubnianskeho tunela  

s klasifikáciou stavebného stavu  „C“  ako vyhovujúci.  

Vyhovujúci stavebný stav „C“ je charakterizovaný nasledovnými technickými poruchami tunelového 

ostenia:  

- zvetrané, uvoľnené a vypadané škárové murivo (dosadanie kamenných blokov; vznik deformácií 
- vplyv na stratu stability);  

- zvetrávanie (povrchové , hĺbkové, vypadanie, kaverny) betónových častí ostenia; 
- značné zavodnenie (súvislé plošné zavodnenie; intenzívne odkvapkávanie – dážď);  
- v zimnom období tvorba (ľadových cencúľov a bariér; zaľadnenie koľaje; zvýšená korózia 

a rozpad tunelového ostenia ). 
 Na značné zavodnenie tunela má rozhodujúci vplyv vsakujúca povrchová voda z územia nad tunelom. 
Pre navrhnutie účinných sanačných a odvodňovacích opatrení je potrebné vykonať základný inžiniersko - 
hydrogeologický prieskum a výsledky zapracovať do projektovej dokumentácie rekonštrukcie tunela. 
 Odstránením technických porúch dôjde k zníženiu nárokov na údržbu tunela a koľaje a k zvýšeniu 
bezpečnosti a kvality železničnej dopravy – zaistenie plynulej a bezpečnej železničnej prevádzky v tuneli. 

 

3.2   Zvýšenie parametrov: 

Navrhnutými sanačnými prácami sa nepožaduje zvýšenie terajších parametrov. Charakteristické 
parametre tunela – svetlý tunelový prierez a traťová rýchlosť v tuneli ostanú po rekonštrukcii 
zachované.  
Stavebné práce budú mať dočasne vplyv na obmedzenie traťovej rýchlosti (POTR) v tuneli (v mieste 
vykonávaných prác). Obmedzenie určí projektant v PD. 
 

4. Súvisiace stavby 
Určí projektant počas vypracovania PD (ako samostatné SO).  

I.   Obmedziť priesaky povrchových vôd k podzemnej stavbe čiastočnou reguláciou (spevnením) dna 
stáleho toku a systémom drenážnych odvodnení v okolí tunelových portálov. 

II. Bezprostredne nad tunelom je situovaná vozovka cesty I/65. Vplyvom sústreďovania podzemných 
vôd do pôvodného zárezu nad portálom a odvodnením cesty dochádza k silnému zamokreniu 
portálu vrátane čela portálu, ktoré sa vplyvom vody a mrazu rozpadá. Odvodnenie povrchu cesty 
(prípadne odvodnenie častí pod cestou) riešiť spoločne so správcom cesty.  

 

4.1   Požiadavky na dovoz technologického zariadenia: nie sú známe. 

4.2   Požiadavky na dovoz licencií : nie sú známe; určí PD. 

4.3   Vyvolané investície: nie sú známe, určí PD. 

4.4   Odpis (likvidácia) hmotného majetku:  

 Realizáciou rekonštrukčných prác nepríde k likvidácii majetku. 

5. Členenie stavby 

 

5.1  Stavebné objekty :  

Z dôvodu rozsahu stavebných prác a predpokladaného časového rozdelenia prác je potrebné stavbu 

členiť na viaceré stavebné objekty. 

Hlavný stavebný objekt :  

SO 101 Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela, km 0,78144 (portál P1) – km 1,42756  (portál P2) 

na trati  Horná Štubňa – Handlová; je vhodné rozčleniť na potrebný počet častí (Časť A); Časť B):  

- Časť A) Tunelkm 0,78144 (portál P1) – km 1,42756  (portál P2);   



 

s ďalším členením: 

A1) Tunelové ostenie  [A1.1) Sanácia opôr kamenné, (betónové), A1.2) Sanácia klenby kamenné, 

(betónové),  A1.3) Sanácia bezpečnostných výklenkov,   

A2) Zaistenie praktickej suchosti tunela (hydroizolácia); [A2.1) Výplňová injektáž opôr, 

(klenby), A2.2) Tesniaca injektáž opôr,(klenby),  A2.3) Tesniaca chemická injektáž opôr,(klenby),   

A3) Odvodnenie [A3.1) Drenážne odvodnenie rubu ostenia,(zvodnice, odvodňovacie vrty),  A3.2 

Priečne prepojenia drenážneho odvodnenia na stredovú tunelovú stoku, A3.3) Zriadenie revíznych 

šácht na čistenie (preplachovanie) stredovej tunelovej stoky,  A3.4) Zriadenie odvodňovacej štôlne 

s drenážnymi vrtmi (v prípade  odporúčania hydro-geologického prieskumu -  potom  zaradiť ako 

samostatný SO). 

A4)Rekonštrukcia portálov a portálových pásov; [A4.1) Portál P1 (čelo, portálový pás, 

nadportálová priekopa); A4.2) Portál P2 (čelo, portálový veniec, portálový pás, nadportálová 

priekopa);     

- Časť B) Železničný zvršok, [ochrana KL pred znečistením, lokálne posuny podvalov pre zriadenie 
revíznych šácht];   
 

Iné stavebné objekty: 

 

SO 102 Opatrenia na zníženie priesakov povrchovej vody z terénu do tunela [SO 102.1 Sanácia 

dna potoka,  SO 102.2 Sanácia pôvodných a zriadenie nových povrchových odvodňovacích 

priekop;SO 102.3 Prístupová komunikácia pre cestné vozidlá – poľná cestav prípade nutnosti 

spevnenia samostatný SO]; 

SO 103 Rekonštrukcia predportálových zárubných múrov [SO 103.1 Rekonštrukcia 

predportálových múrov pri P1 (múr, rímsová priekopa, sklzy),  SO 103.2 Rekonštrukcia 

predportálových múrov pri P2 (múr, rímsová priekopa)];SO 103.3 Úprava terénu pre prístup cestných 

mechanizmov k  portálom tunela]. 

SO 104Železničný spodok - [SO 104.1 Úpravy priekopových múrikov portál P1;  SO 104.2 Úpravy 

priekopových múrikov portál P2 a úpravy drážnych priekop,   

SO 105 Odvodnenie povrchu cesty (prípadne odvodnenie častí pod cestou) v priestore nad 

portálom P2.Ak to vyplynie zo správy hydrogeologického prieskumu. 

 

5.2 Prevádzkové súbory : 
V tuneli sa nenachádzajú žiadne siete ŽSR ani iné siete. 

5.3 Projekt organizácie výstavby (POV) : 
Na stavbu je potrebné vypracovať POV. Spracovať harmonogram postupu prác (doba realizácie). 

Požiadavky na dĺžku a počet výluk. 

B. Súhrnné riešenie stavby 
Predmetom je vypracovanie PD DSPRS s návrhom rekonštrukčných (sanačných) prác na 

eliminovanie technických porúch so statickým zaistením tunelového ostenia Štubnianskeho tunela 

v porušených a zavodnených častiach ostenia. 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 
 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 
Východiskový stav: 



 

Jednokoľajná, neelektrifikovaná, železničná trať (TÚ 2911) Horná Štubňa - Handlová v úseku (DÚ 02) 

ŽST Horná Štubňa – ŽST Sklené pri Handlovej v km 0,78144(portál P1) – 1,42756 (portál P2) je 

vedená v Štubnianskom tuneli. Vzhľadom na nízke nadložie tunela a tiež postupné dožívanie 

izolačných materiálov použitých pri výstavbe, sa nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok 

okamžite prejaví v značnom zavodnení  ostenia tunela. 

Silné zavodnenie spôsobuje ďalšie poruchy, ktoré vplývajú na tunelové ostenie a jeho stabilitu.  

Popis charakteristických, podstatných porušení v tuneli:   

- uvoľnené a vypadané škáry v tunelových pásoch ; 
- zavodnenie v tunelových pásoch (plošné, intenzívne odkvapkávanie až dážď); 
- zaľadnenie ostenia a koľaje v zime (cencúle, ľadové bariéry, narušenie priechodného prierezu); 
- zvetrávanie kamenného a betónového ostenia (vypadávanie častí ostenia vznik kaverien). 
- obmedzená funkčnosť tunelovej stoky 

Podrobný popis porušení, ako aj vývoj za 3 roky je uvedený v dokladovej časti „Záznam zistených 

porušení v tuneli“ z RPT a HPT.   

Cieľový stav: 

Projekt rekonštrukcie Štubnianskeho tunela musí riešiť elimináciu vplyvu vody (v zime zaľadnenia) na 

ostenie tunela tak, aby sa odstránilo riziko ohrozenia železničnej prevádzky. Z hľadiska širších 

súvislostí je potrebné navrhnúť úpravy prúdenia klimatických vôd v teréne nad tunelom a dosiahnuť 

tým zníženie priesakov povrchovej vody z terénu do tunela[spevnenie dna potoka, opätovné 

sfunkčnenie pôvodných prípadne zriadenie nových povrchových odvodňovacích priekop]. 

Na zlepšenie stavebno-technického stavu tunela a statické zaistenie tunelového ostenia v porušených 

a zavodnených častiach ostenia tunela bude navrhnutá sanácia poškodených častí tunela a jeho 

predportálových častí pomocou sanačných prác (injektáž, systematické drenážne odvodnenie, 

prečistenie stredovej tunelovej stoky, a pod.). 

V medzistaničnom úseku Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej je traťový telefónny okruh nahradený 

služobnými mobilnými telefónmi. 

Koľaj v tuneli zostane v pôvodnom stave. Smerové aj výškové pomery trate ostanú zachované. Je 

potrebné zaistiť ochranu KL a koľaje pred znečistením. 

 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 
 Odstránením technických porúch dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a kvality železničnej dopravy –
zaistenie plynulej a bezpečnej železničnej prevádzky v tuneli a taktiež k zníženiu nárokov na údržbu tunela a 
koľaje.  

 

1.3. Analýza rizík a neistôt 
Železničné tunely sú rizikovým pracoviskom z dôvodu obmedzeného priestoru, viditeľnosti, prievanu 

a chladu a taktiež z dôvodu ohrozenia železničnou prevádzkou. Stavba bude prebiehať na 

prevádzkovanej dráhe počas schválenej výluky železničnej dopravy. Podľa navrhnutého rozsahu 

a druhu rekonštrukčných prác v tuneli vyplynú požiadavky na rozsah potrebných výluk v danom úseku 

trate. 

Dokumentácia z výstavby tunela sa nezachovala a informácie o konštrukcii tunela sú len 

sprostredkované. Parametre potrebné pre projektovanie bude nutné zisťovať prieskumom. Analýza 

prúdenia klimatických vôd v podzemí je závislá na zvolenom prieskume a navrhované opatrenia vždy 

obsahujú určitý stupeň neistoty vyriešenia všetkých nepriaznivých elementov pôsobiacich na 

zavodnenie stavby tunela.  



 

Stavba sa nachádza mimo intravilánu obce Horná Štubňa a nebude rušivo zasahovať do podmienok 

bývania obyvateľov obce.  

Prípadné úpravy dna koryta vodného toku „Mútnik“, zachytenie a odvodnenie povrchových vôd 

v priestore nad tunelom zasiahnu do vlastníckych práv iných správcov. 

Prístupová komunikácia na stavbu: Vzhľadom na polohu tunela je najvhodnejší možný prístup 

koľajovými vozidlami zo ŽST Horná Štubňa, kde môže byť odstavený pracovný vlak a vykonávať jeho 

vyzbrojovanie stavebným materiálom. Pre organizovanie jazdy pracovných vlakov počas výluk je 

potrebné spracovať ROV.  

Pre jazdu pracovného vlaku musí byť vždy po ukončení prác dodržaný priechodný prierez pri koľaji v 

mieste stavebných prác. Zároveň musí byť dodržaná požadovaná únosnosť železničného zvršku – 

doplnenie koľajového lôžka a jeho zhutnenie.  

Prístupová komunikácia na stavbu cestnými vozidlami: K tunelu neexistuje prístup cestnými vozidlami. 

Do oblasti územia nad tunelom je možný prístup len po lúke a pasienkoch z existujúcej poľnej cesty 

(miestnej komunikácie), ktorá sa nachádza na hranici k. ú Horná Štubňa. Kvalitu (spôsobilosť, 

únosnosť)  prístupovej komunikácie je potrebné riešiť v PD. Prístup ako aj zriadenie zasiahnu do 

vlastníckych práv iných správcov. 

V mieste stavby sa nenachádzajú žiadne prípojky elektrickej energie a vody. Zriadenie týchto prípojok 

by bolo nákladné vzhľadom na veľké vzdialenosti od už existujúcich  rozvodov elektrickej energie a 

vody. Všetku elektrickú energiu bude nutné vyrobiť na stavbe pojazdnými agregátmi. Vodu bude nutné 

doviesť cisternami.  

Je potrebné preveriť, či sa v dotknutom území nad tunelom nenachádzajú aj iné inžinierske siete, 

ktoré nepatria do správy ŽSR. 

 

2. Súhrnná technická správa. 
 

2.1 Základné údaje o stavbe 
Trať Horná Štubňa – Handlová robí od Hornej Štubne slučku na prekrižovanie Turčianskej kotliny 

pričom Štubnianskym tunelom prekonáva svahy na hranici medzi Turčianskou kotlinou a Kremnickými 

vrchmi. Tunel bol dokončený v r. 1931 v rámci výstavby tzv. Stredoslovenskej transverzály. Jedná sa 

o jednokoľajný tunel, obmurovka je masívna,  materiál kameň a betón. Dĺžka tunela je 646,12 m (km 

0,78111 – 1,42756) a kopíruje geometriu koľaje. Trať má cez tunel sklon 2,5 až 3,4 promile s klesaním 

na handlovskú stranu. Koľaj vchádza k tunelu dlhým zárezom (s vysokými predportálovými múrmi ku 

vchodovému portálu P1) pravotočivým oblúkom o polomere 300 m s prevýšením 58 mm. Prechod 

z pravotočivého do ľavotočivého oblúka s medzipriamkou v dĺžke 64 m (km 0,819 – 0,883) je 

v úvodnej časti tunela. Zvyšok tunela je v ľavotočivom oblúku s polomerom 300 m a prevýšením 123 

mm, ktorý pokračuje aj za tunelom v krátkom záreze (s predportálovými múrmi východového portálu 

P2).  

Železničný zvršok je tv. S49/dr. 

Tunel bol razený v trachytových tufoch s valúnami, resp. vrstevnatými andezitmi, miestami mohutnými 

vrstvami pevného tufu. Voda sa vyskytla len pri portáloch, ale v pásoch č. 34-43 sa narazilo na 

sústredené pramene. Práve toto miesto sa nachádza pod povrchovým vodným tokom, ktorý v teréne 

vyhĺbil hlbokú dolinu. Nadložie v tomto mieste dosahuje len 20 m. Časom sa vodné tlaky zvýraznili 

a v súčasnosti je tunelové ostenie v týchto miestach trvale zamokrené až zadaždené.  

Masívne ostenie tunelovej rúry je tvorené z konštrukčných typov 4b (472 m), 5 (80 m), 5b (8 m) a 7 

(50 m). Ostenie je v zväčša murované z andezitových kvádrov (lom Horná Štubňa). V zavodnených 

častiach dochádza k odštiepeniu častí kvádrov a k vyplavovaniu medzikvádrových škár. Časť opôr 



 

bola budovaná z betónu, ktorý je v zavlhnutých častiach značne skorodovaný miestami do hĺbky 

väčšej ako 10 cm. Vchodový hornoštubniansky portál je murovaný z lomového kameňa a vykazuje 

plošnú zavodnenosť.Východový handlovský portál bol v závere 2. svetovej vojny zničený a nahradený 

bol betónovou konštrukciou. Z dôvodu značnej zavodnenosti dochádza k masívnej erózii betónu 

a rozpadu aj portálového betónového venca. 

Pôvodná izolácia z vlnitého plechu bola vybudovaná iba v klenbách pásov č. 34 – 43 s drenážou za 

ostením. V súčasnosti je izolácia i drenáž nefunkčná. Povojnová izolácia priportálových pásov 

z asfaltovej izolácie s jutovou vložkou už tiež neplní svoju funkciu, čo sa prejavuje rozsiahlym 

zavodnením (dážď). Tunel je odvodnený stredovým kanálom o rozmeroch 40x30 cm vyústeným do 

murovaných obojstranných priekop pri predportálových múroch. Murivo priekop je vytláčané KL 

smerom do priekopy. 

Navrhovaná stavba má zabezpečiť elimináciu zavodnenia tunelovej rúry a vplyvu vôd na konštrukciu 

ostenia a tvorenie ľadu v priechodovom priereze koľaje a sanovať poškodené časti stavby. 

Pre vyhodnotenie potrebných parametrov na návrh opatrení je potrebné vykonať základný inžiniersko-

hydrogeologický prieskum a na jeho podklade vypracovať projektovú dokumentáciu na navrhované 

rekonštrukčné práce.  

2.1.1 Charakter stavby 
Na základe zistených a evidovaných porušení v Štubnianskom tuneli je potrebné realizovať také 

sanačné práce, ktorými bude eliminované zamokrenie tunelového ostenia a vykonaná sanácia 

poškodených častí tunela v celom rozsahu. Realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa dosiahne 

predĺženie životnosti tunela a zaistí sa bezpečnosť železničnej dopravy v tuneli. 

Z uvedeného vyplýva charakter stavby  - rekonštrukcia. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie:  
Tunel je inžinierska stavba železničnej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje umiestnenie železničnej trate 

do priestoru pod úrovňou terénu. Poruchy tunela majú priamy dopad na bezpečnú a plynulú 

železničnú prevádzku. Tvorba ľadu v tuneli môže vytvoriť prekážku v priechodnom priereze, ktorý je 

základným predpokladom bezpečnej železničnej prevádzky. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma: 
Územie, v ktorom sa stavba nachádza, je v priestore, kde sa pri úpätí Kremnických vrchov začína 

vytvárať Turčianska kotlina. Geologicky je budované predovšetkým neogénnymi vulkanoklastikami 

prekrytými kvartérnymi usadeninami. Dažďová voda zo svahov vrchu Štós vytvorila lesné potočiky, 

z ktorých jeden tvoriaci základ potoka Mútnik vytvoril nad tunelom hlbokú dolinu. Klimatické vody tohto 

toku sú hlavným zdrojom zavodnenia tunela. Územie nad tunelom má dominantne pasienkovú úpravu, 

hrebienok nad dolinou je zalesnený.  

Nad portálom P1 trasu križuje cesta I/65 s cestným ochranným pásmom, ktorá však po výstavbe 

obchvatu Hornej Štubne v rámci R3 získala charakter miestnej komunikácie do obce Horná Štubňa.  

Na dotknutom území nie sú vyhlásené žiadne krajinársky a prírodne chránené územia ani objekty, 

ktoré by boli predmetom pamiatkovej, či inej ochrany. 

Pri návrhu prác v teréne nad tunelom je potrebné rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 
Pri návrhu je potrebné rešpektovať požiadavky orgánov ochrany prírody a životného 

prostredia, orgánov odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, cestnej dopravy a prípadne 

i lesného hospodárstva. Pri dodržaní podmienok týchto orgánov by stavba nemala mať negatívny 

vplyv na životné prostredie. 

Likvidácia vzniknutých odpadov sa zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch. 



 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 
Stavba „Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová sa nachádza na pozemku 

ŽSR (v obvode dráhy, resp. v podzemí) mimo  intravilán obce H. Štubňa v okrese Turčianske Teplice 

v Žilinskom kraji.  

Stavba bude prebiehať na prevádzkovanej dráhe počas schválenej výluky železničnej dopravy. Podľa 

navrhnutého rozsahu a druhu rekonštrukčných prác v tuneli vyplynú požiadavky na rozsah potrebných 

výluk v danom úseku trate. Vzhľadom na neexistenciu vhodného cestného spojenia medzi Hornou 

Štubňou a Handlovou je potrebné traťové výluky minimalizovať alebo sa orientovať na nočné výluky. 

Ako prístupová komunikácia na stavbu sa využije železničná trať pre prístup koľajovými vozidlami zo 

ŽST Horná Štubňa. Tu môže byť odstavený pracovný vlak a je možné jeho vyzbrojovanie potrebným 

stavebným materiálom. 

Priestor pre zariadenie staveniska a skládky materiálu je možné uvažovať  v priestore ŽST Horná 

Štubňa na pozemkoch ŽSR. 

Prípadné úpravy dna koryta vodného toku „Mútnik“, zachytenie a odvodnenie povrchových vôd 

v priestore nad tunelom zasiahnu do vlastníckych práv iných správcov. Prístup na stavbu cestnými 

vozidlami, do oblasti územia nad tunelom, je možný len po lúke (pasienkoch) z existujúcej poľnej cesty 

(miestnej komunikácie), ktorá sa nachádza na hranici k. ú Horná Štubňa. Kvalitu (spôsobilosť, 

únosnosť)  prístupovej komunikácie je potrebné riešiť v PD. 

Prípadný, potrebný, dočasný záber pozemkov mimo pozemky ŽSR rieši zhotoviteľ.  

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
Z dôvodu, že rozsah stavebných prác je rôzny zasahuje do ďalších SO, je stavba členená do 

viacerých stavebných objektov.  

3.1 SO 101 Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela km 0,78144 (portál P1) – km 1,42756  (portál P2) 
na trati Horná Štubňa – Handlová  
Hlavný stavebný objekt :  SO 101 je vhodné rozčleniť na potrebný počet častí (Časť A); Časť B); ako 

je uvedené v tomto IZ Časti A bod 5.1.s ďalším členením: 

3.1.1 Časť A) Tunel,  km 0,78144 (portál P1) – km 1,42756  (portál P2); 
A1)Tunelové ostenie:  [A1.1) Sanácia opôr kamenné, (betónové), A1.2) Sanácia klenby kamenné, 

(betónové),  A1.3) Sanácia bezpečnostných výklenkov,   

A2) Zaistenie praktickej suchosti tunela (hydroizolácia): [A2.1) Výplňová injektáž opôr, (klenby), 

A2.2) Tesniaca injektáž opôr,(klenby),  A2.3) Tesniaca chemická injektáž opôr,(klenby),   

A3) Odvodnenie: [A3.1) Drenážne odvodnenie rubu ostenia,(zvodnice, odvodňovacie vrty),  A3.2 

Priečne prepojenia drenážneho odvodnenia na stredovú tunelovú stoku, A3.3) Zriadenie revíznych 

šácht na čistenie (preplachovanie) stredovej tunelovej stoky, A3.4) Zriadenie odvodňovacej štôlne 

s drenážnymi vrtmi (v prípade  odporúčania hydro-geologického prieskumu -  potom  zaradiť ako 

samostatný SO). 

A4)Rekonštrukcia  portálov  a portálových  pásov;  [A4.1) Portál  P1 (čelo,  portálový pás,  

          nadportálová priekopa); A4.2) Portál P2 (čelo, portálový veniec, portálový pás, nadportálová    

          priekopa);     

3.1.1.1 Terajší stav 
Jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať  Horná Štubňa – Handlová v km 0,78144 – 1,42756 

vedená v Štubnianskom tuneli.  

 Časť A) Tunel 

Popis tunela 



 

Evidenčné číslo tunela      .......................................................................... 308 

Rok dokončenia a uvedenia tunela do prevádzky ...................................... 1931 

Počet koľají v tuneli   ................................................................................ 1 

Kilometrická poloha vchodového  portálu  ............................................... 0,78144 

Kilometrická poloha východového  portálu .............................................. 1,42756 

Dĺžka tunela  .............................................................................................. 646,120 m 

Svetlý tunelový profil Np 21s/1932 ČSD  ..................................................   5,50/5,70m;26,12 m
2 

 

Geologické a hydrogeologické pomery         

Geologicky je územie tvorené predovšetkým neogénnymi vulkanoklastikmi prekrytými kvartérnymi 

usadeninami. Tunel bol razený v trachytových tufoch s valúnami, resp. vrstevnatými andezitmi, 

miestami mohutnými vrstvami pevného tufu. 

Výška nadložia nad zamokrenými pásmi len 20 m. 

Vetranie - Samotná tunelová rúra je vetraná prirodzeným vetraním a prípadným piestovým účinkom 

pohybujúcich sa koľajových vozidiel. 

Hydroizolácia -Pôvodná izolácia z vlnitého plechu bola vybudovaná iba v klenbách pásov č. 34 – 43 

s drenážou za ostením. V súčasnosti je izolácia i drenáž nefunkčná. Povojnová izolácia priportálových 

pásov z asfaltovej izolácie s jutovou vložkou už tiež neplní svoju funkciu čo sa prejavuje rozsiahlym 

zavodnením (dážď). 

Odvodnenie -Tunel je odvodnený stredovým kanálom o rozmeroch 400x300 mm umiestneným pod 

koľajou. Kanál je v celej dĺžke, zrealizovaný z kamenných blokov a vyúsťuje do murovaných 

obojstranných priekop pri predportálových múroch. 

Odvodnenie rubu klenieb a opôr je realizované pomocou kamennej rovnaniny s vyústením cez otvory 

(v päte opôr). 

Tunelové ostenie - Masívne ostenie tunelovej rúry je tvorené z konštrukčných typov 4b (472 m), 5 (80 

m), 5b (8 m) a 7 (50 m). Dĺžka tunelových pásov je 8 m.Ostenie je v zväčša murované z andezitových 

kvádrov (lom Horná Štubňa). 

Betónové ostenie – je vybudované len v niektorých oporách a zostávajúcu časť osteniatunelového 

pásu tvorí kamenná klenba 

Portály – Hornoštubniansky vchodový portál (P1) tvorí tunelový pás v dĺžke 15,75 m a bol budovaný 

v otvorenom výkope. Klenba bola opatrená asfaltovou izoláciou s jutovou vložkou. 

Handlovský východový portál (P2) bol po zničení v závere vojny vybudovaný v otvorenej jame v dĺžke 

20 m z betónu. 

V tuneli sa nenachádzajú žiadne káble ŽSR ani iné siete. 

Poruchy a poškodenia na jednotlivých častiach ostenia tunela: 

Pásy č. 31 až 49 sú 8-metrové typu 4b (31-33 a 44-49) a 5 (34-43). Na klenbách pásov č. 34–43 bola 

pôvodne izolácia z vlnitého plechu a poza opory zriadená drenáž s vyústeniami ku koľaji. Izolované 

klenby sú zamokrené (viď zápis z ročnej prehliadky  tunela), odvodnenie drenáží sú suché, z čoho 

vyplýva úplné nefunkčnosť pôvodnej izolácie a odvodnenia. V miestach s najväčším zamokrením 

(trvalý dážď) je škárová malta zo škár medzi kvádrami obmurovky vyplavená a stabilita je 

zabezpečovaná vyklinovaním. Niektoré kvádre sú poškodené mrazovým zvetrávaním. Betónové časti 

ostenia sú zvetrané až do hĺbky 10 cm. V pásoch č. 31, 37, 43 a 49 boli vybudované bezpečnostné 

výklenky, v ktorých sa v súčasnosti taktiež tvorí v zimnom období ľad. Drevené podvaly v koľaji sú 



 

poškodené pravidelným odstraňovaním ľadu z priechodného prierezu koľaje. 

Pás č. 70 typu 4b má pravú betónovú oporu v značnom štádiu zvetrania. Nadväzujúce pásy č. 68-69 

vykazujú nedostatky v škárovaní a na materiáli ostenia v klenbovej časti. 

Hornoštubniansky vchodový portál (P1) - ešte v čase výstavby sa objavili na ostení mokré miesta 

a v týchto miestach boli škáry preškárované portlandským cementom s prísadou „siky“. V súčasnosti 

je táto izolácia už nefunkčná a portál je intenzívne zamokrený. Čelo portálu si vyžaduje drobné 

vyspravenie zvetraných častí. 

Handlovský východový portál (P2) - bezprostredne nad tunelom je situovaná vozovka cesty I/65. 

Vplyvom sústreďovania podzemných vôd do pôvodného zárezu a odvodnením cesty dochádza 

k silnému zamokreniu portálu vrátane portálového venca a čela portálu, ktoré sa vplyvom vody 

a mrazu doslova rozpadá. 

V mokrých pásoch ostenia sa objavuje značne vyplavená malta zo škár. 

- nekontrolované priesaky cez obmurovku v klenbe do tunelovej rúry (viď Zápis z RPT a HPT); 

priesaky v oporách (viď Zápis z RPT a HPT); 

- problémy súvisiace s premŕzaním ostenia, - zaľadnenie koľaje (vykoľajenie);  vznik ľadových polí na 

ostení tunela (narušenie priechodného prierezu), 

 

Podrobný popis rozsah a poloha porušení je zrejmá zo „Záznamu zistených porušení v tuneli „ 

spracovanom pri RPT r.2012;2013;2015;a  HPT r. 2014  je v dokladovej časti IZ.  

 

3.1.1.2 Navrhovaný stav 
Na zlepšenie stavebno-technického stavu tunela a statické zaistenie tunelového ostenia v porušených 

a zavodnených častiach ostenia tunela sa odporúča realizovať sanačné práce postupnými krokmi.  

Vzhľadom na predpokladaný sústredený prítok podzemnej vody z povrchového zdroja (potok „Mútnik“) 

navrhujeme vykonať opatrenia na elimináciu vsakovania na povrchu sanáciou dna potoka, sanáciou 

pôvodných prípadne zriadením nových povrchových odvodňovacích priekop.  

Priesakové, podzemné vody za rubom ostenia, je potrebné v prvom rade zachytiť a odviesť do 

odvodňovacieho systému tunelovej stoky a to pomocou systematického drenážneho odvodnenia 

okolitého masívu, zriadeného priamo z tunela (v líci tunelového ostenia a v bezpečnostných 

výklenkoch). 

Príklad drenážneho odvodnenia pozostávajúceho zo: 

- zvislých zvodníc (situovaných prednostne v mieste styku tunelových pásov, vo výklenkoch);  

- šikmých, vejárovitých, drenážnych, veľkopriemerových, odvodňovacích vrtov (zriadených         

  vo viacerých  etážach  zo  zvodníc, dĺžky  cca 6 – 9 m  /kolmo na trať/,  prípadne cca 12 m   

  /rovnobežne s traťou/, priemeru max. 93 mm); 

- priečnych  prepojení zvodníc so  stredovou  tunelovou  stokou  pod  úrovňou  železničného  

  zvršku. 

V prípade odporúčania inžiniersko-hydrogeologického prieskumu je možné navrhnúť zachytenie 

výrazných priesakových podzemných vôd vejárovitými vrtmi realizovanými mimo tunelového ostenia v 

kolmej odvodňovacej štôlni vybudovanej na tento účel.  

Následne navrhnúť formu obnovy izolácie ostenia (s prestavbou alebo bez prestavby ostenia) tak, aby 

bola zároveň zabezpečená funkcia nového odvodnenia. Hydroizoláciou tunela (navrhnuté sanačné 



 

opatrenia je potrebné zaistiť praktickú suchosť tunela v rekonštruovanej časti. Hydroizolačný 

a odvodňovací systém tunela je potrebné prispôsobiť výraznému zavodneniu. Nadložie preinjektovať 

výplňovou a tesniacou injektážou.  

V závere vykonať opravu, resp. rekonštrukciu poškodených častí ostenia (škárovanie, sanácia 

betónových častí, atď). 

Pre správnu funkciu a uvažovaný zvýšený prietok vody je vhodné uvažovať aj s prečistením tunelovej 

stoky a realizácia nových revíznych šachtičiek (vo vzdialenosti max  50 m).  

Portály – Vyspraviť a utesniť nadportálové priekopy. Nadložie portálov preinjektovať výplňovou 

a tesniacou injektážou. Následne vyvŕtať odvodňovacie vrty z portálových pásov smerom k rubu čela 

portálov. Navrhnúť sanáciu a opravu poškodených častí čiel portálov (škárovanie, injektáž), 

zvetraného betónového portálového venca portálu P2 (reprofiláciou). 

Metóda celkového odvodnenia sa bude riadiť odporúčaním inžiniersko-hydrogeologického 

prieskumu. 

Rozsah: 

Určenie rozsahu rekonštrukčných (sanačných) prác v Štubnianskom tuneli na základe poskytnutých 

záznamov z prehliadok (RPT HPT) a odporúčaní inžiniersko-hydrogeologického  prieskumu je 

premetom PD.   

3.1.2 Časť B) Železničný zvršok   
V dotknutom úseku pôjde iba o ochranu KL a koľaje pred znečistením a lokálne posuny podvalov pre 

zriadenie revíznych šácht do stredovej stoky. 

3.1.2.1 Terajší stav    
Železničný zvršok je v predmetnom úseku tvorený: koľanice tvaru S49 na drevených podvaloch. 

Smerové a výškové vedenie trate - Trať má cez tunel sklon 2,5 až 3,4 promile s klesaním na 

handlovskú stranu. Koľaj vchádza k tunelu dlhým zárezom (s vysokými predportálovými múrmi ku 

vchodovému portálu P1) pravotočivým oblúkom o polomere 300 m s prevýšením 58 mm. Prechod 

z pravotočivého do ľavotočivého oblúka s medzipriamkou v dĺžke 64 m (km 0,819 – 0,883) je 

v úvodnej časti tunela. Ostatná časť koľaje v tuneli je v ľavotočivom oblúku s polomerom 300 m 

a prevýšením 123 mm, ktorý pokračuje aj za tunelom v krátkom záreze (s predportálovými múrmi 

východového portálu P2).  

Jednotlivé súčasti železničného zvršku, najmä  drevené podvaly sú prevádzkou opotrebované 

a pravidelným odstraňovaním ľadu poškodené.  

3.1.2.2 Navrhovaný stav  
V predmetnom úseku sa nepredpokladá úprava železničného zvršku. Smerové a výškové pomery 

trate ostanú zachované. Z dôvodu rekonštrukcie ostenia tunela je nevyhnutné zriadiť ochranu KL 

a koľaje. Rekonštrukcia odvodnenia tunela s revíznymi šachtami pod koľajou vyvolá práce aj na 

železničnom zvršku. V prípade výlukových prác prerušovaných železničnou prevádzkou treba 

uvažovať pri prácach v koľaji s pravidelnou úpravou koľajového lôžka do prevádzkyschopných 

parametrov (úprava podvalov, doplnenie KL, podbitie). 

V závere rekonštrukčných prác bude vykonaná definitívna úprava koľaje do predpísaných smerových 

a výškových parametrov. Koľaj v tuneli zostane uložená v koľajovom lôžku.  

3.2. SO 102 Opatrenia na zníženie priesakov povrchovej vody z terénu do tunela 

SO 102.1 Sanácia dna potoka,  SO 102.2 Sanácia pôvodných a zriadenie nových povrchových 

odvodňovacích priekop;SO 102.3 Prístupové komunikácie pre cestné vozidlá – poľná cestav prípade 

nutnosti spevnenia panelmi samostatný SO; 

3.2.1 Terajší stav 



 

Územie nad tunelom je v strednej časti odvodnené horským tokom „Mútnik“. Tunelové nadložie v 

mieste potoka dosahuje hrúbku len 20 m a vody z potoka prenikajú do priestoru tunelovej rúry. Na 

oboch stranách tunela je sklon terénu k portálom tunela. Povrchové priekopy nad portálom zachycujú 

len povrchové vody a podpovrchové vody prenikajú do tunela. Ponad handlovský portál vedie cestná 

komunikácia I/65 a práve pod ňou je najväčšie zamokrenie tunelového ostenia. V r. 2001 TuO 

vykonalo izoláciu nad portálom, ale bez výraznejšieho efektu. 

3.2.2 Navrhovaný stav 

Obmedziť priesaky povrchových vôd k podzemnej stavbe čiastočnou reguláciou (spevnením) dna 

stáleho toku potoka „Mútnik“ a systémom drenážnych odvodnení v okolí tunelových portálov. Podľa 

potreby drenážne vody zachytiť do existujúcich alebo nových priekop. Existujúce priekopy 

odvádzajúce povrchové vody mimo obvod tunela podľa potreby zrekonštruovať tak, aby nedochádzalo 

k úniku vody z nich do podzemia. 

Pre cestné vozidlá – do oblasti územia nad tunelom (za účelom zachytenia a odvodnenia 

povrchových vôd v priestore nad tunelom, prípadné úpravy dna koryta vodného toku „Mútnik“) je 

možný prístup len po lúke pasienkoch z existujúcej poľnej cesty (miestnej komunikácie), ktorá sa 

nachádza na hranici k. ú Horná Štubňa. 

3.3. SO 103 Rekonštrukcia predportálových zárubných múrov 

SO 103.1 Rekonštrukcia predportálových múrov pri P1 (múr, rímsová priekopa, sklzy),  SO 103.2 

Rekonštrukcia predportálových múrov pri P2 (múr, rímsová priekopa);SO 103.3 Úprava prístupu 

terénu pre cestné vozidlá k východovému portálu tunela]; 

3.3.1 Terajší stav 

V predmetnom úseku sa nachádzajú obojstranné železničné predportálové zárubné múry. 

Predportálové múry sú murované z kvádrov a sú v dobrom stave. Postupne ich pokrýva mach a zhora 

narušuje náletová drevina. 

Zabezpečovací kábel k vchodovému návestidlu je vedený nad predportálovým zárubným múrom 

a zvislo po múre v oceľovej chráničke. 

3.3.2 Navrhovaný stav 

Predportálové múry očistiť a podľa potreby doplniť rekonštrukciou vencov. Podľa potreby doplniť 

odvodňovací systém, ďalšie priekopy a drenáže. 

Vchodové návestidlo SS bude v rámci stavby A13123 Horná Štubňa – úprava svetelných okruhov 

umiestnené na predportálovom  zárubnom múre na konzolu. 

Pre cestné vozidlá - z dôvodu príjazdu ťažkej techniky bude nutné miestnu komunikáciu upraviť 

(spevniť). Kvalitu (spôsobilosť, únosnosť)  prístupovej komunikácie pre cestné vozidlá vzhľadom na jej 

využitie ako aj zásah do vlastníckych práv iných správcov, je potrebné riešiť v PD ako samostatný SO. 

Pred východovým portálom tunela bude nutné upraviť prístup terénu pre cestné vozidlá 

k východovému portálu tunela. 

3.4. SO 104 Železničný spodok  

SO 104.1 Rozsah úprav priekopových múrikov portál P1;  SO 104.2 Rozsah úprav priekopových 

múrikov portál P2 a úpravy drážnych priekop;  

3.4.1 Terajší stav 

Od obidvoch portálov tunela sú po oboch stranách koľaje vybudované dláždené priekopy s 

priekopovými múrikmi z mohutnejších kamenných kvádrov. Spojovací materiál týchto kvádrov bol pri 

rekonštrukciách železničného zvršku narušený a múrik bol uvoľnený a deformovaný. V súčasnosti 



 

neplní svoju funkciu ani z hľadiska zaistenia voľného schodného priestoru a uvedený úsek je pre 

zamestnancov pohybujúcich sa po trati veľmi rizikový. V km 0,745 je nad múrikom na betónovej doske 

osadené vchodové návestidlo SS, ku ktorému je privedený kábel v oceľovej chráničke kolmo dole po 

múre. 

3.4.2 Navrhovaný stav 

Priekopové múriky prebudovať v celej dĺžke a priekopy opatriť zákrytovými doskami v celej dĺžke . 

Priekopy vyčistiť a poškodené časti vyspraviť.  

Návestidlo osadené nad priekopou bude premiestnené na konzolu na predportálový múr v rámci 

stavby A13123 Horná Štubňa – úprava svetelných okruhov.  

Rozsah úprav odvodňovacích múrikov a priekop vyplynie z projektového návrhu.  

3.5. SO 105 Odvodnenie povrchu cesty (prípadne odvodnenie častí pod cestou) v priestore nad 

portálom P2. 

3.5.1 Terajší stav 

Ponad handlovský portál (P2) vedie cestná komunikácia I/65 a práve pod ňou je najväčšie zamokrenie 

tunelového ostenia. Je predpoklad, že práve toto je príčina. V r. 2001 TuO vykonal sanačno-izolačné 

práce nad portálom, ale bez výraznejšieho efektu. 

3.5.2 Navrhovaný stav 

V prípade, že zo záverov správy z inžiniersko-hydrogeologického prieskumu sa tento predpoklad 

potvrdí, bude potrebné spolu so správcom komunikácie riešiť návrh odvedenia povrchových vôd, ktoré 

majú vplyv na zavodnenie tunela v priestore portálu P2. 

3.6. Projekt organizácie výstavby 

Pracovné postupy a organizácia prác bude riešené v POV. 

Zásobovanie úžitkovou vodou a potrebnými energiami bude riešené v PD. 

Súčasťou PD bude v POV časový harmonogram priebehu prác s potrebou výluk. Zhotoviteľ zaistí na 

realizáciu prác vypracovanie ROV. Dopravné opatrenia a zavedenie pracovných vlakov bude riešiť 

ROV.  

4.     Postup výstavby 

Po schválení PD, zhotoviteľ PD zabezpečí stavebné povolenie. Následne bude vykonané výberové 

konanie zhotoviteľa stavby. Ten predloží navrhovaný technologický postup realizácie projektovaných 

prác s požadovanými obmedzeniami železničnej dopravy, bližšiu špecifikáciu materiálu, ktorý použije 

na stavbu a ponukovú cenu ocenením rozpočtu stavby. Zhotoviteľ projektu bude spolupracovať pri 

výberovom konaní zhotoviteľa na súťažných podkladoch a zodpovedaní otázok uchádzačov a v čase 

realizácie bude vykonávať autorský dozor.Stavba bude prebiehať na prevádzkovanej dráhe počas 

schválenej výluky železničnej dopravy. Počet a dĺžka výluk vyplynie z PD a možností GVD.  

4.1  Povinnosti  zhotoviteľa: 

 Budú predmetom v IZ na VO zhotoviteľa diela. 

Zhotoviteľ PD upozorní zhotoviteľa dostatočne včas pred realizáciou prác, aby požiadal o 

vypracovanie ROV.  

Povinnosťou zhotoviteľa je zabezpečiť Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb  pri práci v priestoroch ŽSR  v zmysle  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.  v  znení  neskorších 



 

právnych  úprav  a  predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, 

medzi objednávateľom (stavebníkom) ŽSR a zhotoviteľom. 

5.  Projektovanie  

5.1  Všeobecné požiadavky súvisiace s projektovaním 

Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za projekt diela. Vypracovaním PD poverí kvalifikovanú 

a skúsenú osobu s príslušným oprávnením (doloží oprávnenia).  

Zhotoviteľ zaručí výkon autorského dozoru projektanta a projektant bude k dispozícii na rokovaniach 

so stavebným dozorom objednávateľa. 

Zhotoviteľ PD bude spolupracovať pri výbere zhotoviteľa na realizáciu diela; PD bude vyhotovená 

v slovenskom jazyku. 

Počet súprav PD DSPRS pre objednávateľa v digitálnej forme 2x; v tlačenej forme 6 x. 

Projekt musí obsahovať okrem technických častí aj výsledky hydrogeologického prieskumu, technickú 

správu (včítane ochrany bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a vôd, 

odpadového hospodárstva, ochrany podzemných vedení, kvalifikačných požiadaviek, a pod.). 

5.2  Požiadavky objednávateľa 

Svetlý tunelový prierez: 

Navrhnutými rekonštrukčnými prácami nedôjde ku zmene vnútorného svetlého prierezu tunela.  

Koľaj v tuneli:  

Navrhnuté rekonštrukčné práce nemajú vplyv na stav a polohu koľaje v tuneli (zostáva pôvodný stav). 

Bezpečnostné opatrenia: 

Sanačné práce sú zamerané na odstránenie zisteného stavu porušení v tuneli s vplyvom na 

bezpečnosť prevádzky. 

Požiarne – v tuneli sa nebude uvažovať s dodávkou vody na hasenie, suchovodmi, hydrantmi, 

požiarnymi hlásičmi, a podobne. 

Únikový chodník – vzhľadom na STP v tuneli sa nepožaduje zriadenie pochôdzeho únikového 

chodníka. Možnosť dosypania KL pri päte opory (vnútornej strane oblúka) jemnejšou frakciou, ako 

v ŽST. 

Osvetlenie – v tuneli sa nepožaduje zriadiť bezpečnostné únikové osvetlenie, ani prevádzkové 

osvetlenie pre správu a údržbu tunela.  

Bezpečnostné výklenky – v tuneli sú existujúce BV a nepožaduje sa budovať nové bezpečnostné 

výklenky. Ak budovanie doplňujúcich výklenkov vyplynie z potreby realizácie odvodnenia rubu ostenia 

rovnobežnými odvodňovacími vrtmi potom sa môžu zriadiť. 

Bezpečnostné značenie: 

V tuneli zostáva zachované bezpečnostné značenie šikmými čiarami medzi bezpečnostnými 

výklenkami. V prípade, že toto značenie bude sanačnými prácami poškodené, je potrebné ho obnoviť.  

To sa týka aj poškodenia tabuliek (kameňa) s číslom tunelových pásov. Prípadne požiadavka na 

zriadenie kompletného prečíslovania tunelových pásov novými tabuľkami.     

Min. na jednej strane sa požaduje osadenie reflexného bezpečnostného únikového značenia (s 

vyznačením smeru úniku a vzdialenosti k portálom).  

Hydroizolačný a odvodňovací systém: 

Hydroizolačný a odvodňovací systém celého tunela je potrebné prispôsobiť výraznému zavodneniu 

územia v mieste tunela systematickým drenážnym odvodnením a utesnením. 

Skúšky a diagnostika:  



 

Vykonávanie predpísaných skúšok na stavbe: podľa PD.  

5.3  Technické normy a predpisy 

5.3.1  Pri návrhu PD  

Zhotoviteľ PD musí stavbu navrhnúť podľa platných prevádzkových a technických noriem a predpisov 

platných v EÚ a SR.  

Zhotoviteľ PD navrhne požiadavky na kvalitu použitých materiálov a vykonávaných prácv súlade 

so Všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb (VTPKS) na ŽSR.  

Zhotoviteľ PD navrhne požiadavky v súlade so všeobecnými pravidlami na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, ochranu pred požiarmi, ochrany zdravia ľudí a 

ochrany životného prostredia.  

Zhotoviteľ PD určí likvidáciu vzniknutých odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. 

Navrhnuté sanačné opatrenia zhotoviteľom PD musia garantovať všetky podmienky uvedené v 

projektovej dokumentácii a záručnú lehotu 60 mesiacov.  

Zhotoviteľ PD spracuje návrh plánu organizácie výstavby (POV) a harmonogram prác s požiadavkami 

na počet a dĺžku výluk. 

Zhotoviteľ PD zabezpečí komplexnú inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia. 

5.3.2 Pri realizácii stavby  

Zhotoviteľ PD bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie postupov 

stanovených v PD, predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú ochranu 

podzemných vedení vytýčených v teréne nad tunelom.  

Pri realizácii stavby musia byť dodržané bezpečnostné predpisy ŽSR. Plán bezpečnosti ochrany 

zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ PD ako autorský dozor bude povinný priebežne sledovať kvalitu prác a dodržiavanie 

podmienok určených projektovou dokumentáciou, príslušnými predpismi a VTPKS. 

5.4 Druh a rozsah požadovanej PD 
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa PD:  

Súťažný návrh musí obsahovať PD – s návrhom technického riešenia: technickú správu;      

situáciu; technický návrh konštrukcie tunela jeho členenie; pozdĺžne rezy a vzorové priečne rezy 

tunela; návrh hydroizolácie a odvodnenia; POV - postup realizácie s časovým harmonogramom; 

požiadavky na výluky; prístupové komunikácie a ich úpravy; plochy pre zariadenie staveniska.  

Do súťažného návrhu musí byť zapracovaný aj inžiniersko-hydrogeologický prieskum územia.  

Doklady: 

Doložené potrebné predbežné stanoviská dotknutých osôb a iné doklady.  

 Dokumentácia vybraného zhotoviteľa: 

Projektová dokumentácia: Vybratý zhotoviteľ vypracuje PD v rozsahu Dokumentáciu pre stavebné 

povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) – vrátane  zaistenia autorského dozoru pri 

realizácii. Súčasťou PD je ocenený a neocenený rozpočet stavby podľa navrhovaných sanačných 

celkov. 



 

DSPRS  je  potrebné  vypracovať v šiestich vyhotoveniach v textovej forme, v elektronickej forme 1x 

formát PDF a 1x formát dgn/dwg v neuzavretom tvare. Výkaz výmer v xls. 

 Inžinierska činnosť: Zhotoviteľ zaistí komplexnú inžiniersku činnosť – vrátane   vydania           

 právoplatného stavebného povolenia na stavbu. 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia: 

Nie je predmetom IZ na PD. Bude riešené po vykonaní prác zhotoviteľom, ktorý vypracuje 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV), ktorá bude odovzdaná objednávateľovi v tlačenej 

a digitálnej forme 4x. 

 

5.5  Vypracovanie manuálov pre prevádzku a údržbu 

Zhotoviteľ PD  vypracuje návrh manuálu pre správu a údržbu v tuneli. Dopracovanie manuálu vykoná 

zhotoviteľ po realizácii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Príloha č.2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 
 
 

 

P. č. 

 

Názov  

Celková cena 

bez DPH v € 

1. Inžiniersko – hydrogeologický prieskum 18 000,00 

2. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie 

stavby. 

 25 000,00 

3. Inžinierska činnosť   5 000,00 

4. Geodetické zameranie  10 000,00 

5. Autorský dohľad    9 450,00 

Spolu: 67 450,00  

 

P. č. Zoznam položiek 

 
Celková cena € 

1. 
Majetkoprávne vysporiadanie  
(1 vlastník) 

    200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 

PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako Objednávateľ) 

Zhotoviteľ: (doplní Zhotoviteľ) 

...................................                                                                                                                                       

................................... 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Zmluvy č. ............................... zo dňa 
......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, 
medzi Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 
musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  



 

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj 
všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne 
záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov 
ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 
v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 



 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 
svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky 
pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 
bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 
potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými 
predpismi. 

 

 



 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 
priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb 
zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 
sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 
výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 
vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 
jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho 
subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 
zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 
čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiada 
formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) 
o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 



 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 
ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty 
tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 
Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 
dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                                  xxxxx (doplní Zhotovtiteľ) 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:         xxxxx (doplní Zhotoviteľ)                              

c) zodpovedný za prípravu staveniska:         xxxxx (doplní Zhotoviteľ)                                                  

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:             xxxxx (doplní Zhotoviteľ) 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 



 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 
inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 
kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie 
prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 
Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 
zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 
aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 
jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 



 

vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 
podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

........................................              ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                    Podpis za Zhotoviteľa 

  



 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. [●] 
(ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

               v skrátenej forme “ŽSR“ 
                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Súpis plnenia Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. 
[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

       

 

 

  



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo 

pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

 

1. 

 

CAD – ECO a.s 

 

 

Svätoplukova 28 

821 08  Bratislava             

 

 

36 787 957 

 

Inžiniersko – 

hydrogeologický 

prieskum 

 

25 

 

áno 

 

Ing. Rozália Gergelyová 

 

        

        

 

 


