



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
 Slovenská republika  
 IČO: 00156621  
 DIČ: 2021291382  
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

### v zastúpení

názov: Trnavský samosprávny kraj  
 sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava  
 Slovenská republika  
 IČO: 37836901  
 DIČ: 2021628367  
 konajúci: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 2.2.2016, vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.10.2016 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Kopčany  
 sídlo: Kopčany, Kollárova 318, 908 48  
 zapísaný v: Štatistickom úrade Slovenskej republiky, právna forma 801 Obec  
 konajúci: Ing. Dušan Dubecký  
 IČO: 00309613  
 DIČ: 2021065739

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;
- (C) Dňa 18.4.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020H278 dňa 20.4.2017
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14.9.2017.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.9.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
  - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H278

Miesto realizácie projektu : Obec Kopčany

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby

Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými  
v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí  
NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 236 174,15 EUR (slovom: dvestotridsaťšesťtisíc stosedemdesiatštyri eur pätnásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 224 365,44 EUR (slovom: dvestodvadsaťštyritisíc tristošesťdesiatpäť eur štyridsaťštyri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 11 808,71 EUR (slovom: dvanásťtisíc štyristopäťdesiat eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa

výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým



Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.



Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu  |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trnave, dňa:

Podpis: .....

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Kopčanoch, dňa:

Podpis: .....

Ing. Dušan Dubecký, starosta obce Kopčany

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančné medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových



oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka k procesu verejného obstarávania** – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjmy** – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcom orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán** alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;



**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery

novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
  - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO)

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia



ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty

stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých

zisteníach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí

byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.



2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkami 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
  9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
  10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) neuplatňuje sa;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.



- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
  - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vznikutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,



- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,

- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

## **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej



sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu

/ overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak

Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak

Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto



kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany
<b>Kód projektu:</b>	302021H278
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020H278
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK115600000000270 8688030	Prima banka Slovensko, a.s.	13.10.2017	31.12.2023
Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK115600000000270 8688030	Prima banka Slovensko, a.s.	13.10.2017	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Skalica	Kopčany

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	8
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2017
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	3.2018

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1
2. 302H27800004 - Rekonštrukcia pôvodných poškodených chodníkov vo dvore MŠ Kopčany
3. 302H27800002 - Materiálno-technické vybavenie MŠ Kopčany
4. 302H27800003 - Zateplenie MŠ Kopčany – pavilón 1

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	81,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	81
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekv. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	54,3400
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800003 - Zateplenie MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	54,34
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	302,1800
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	302,18
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	196,1700
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800003 - Zateplenie MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>Cieľová hodnota</b>	196,17

<b>Kód:</b>	P0759	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených areálov MŠ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800004 - Rekonštrukcia pôvodných poškodených chodníkov vo dvore MŠ Kopčany		1

  

<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800002 - Materiálno-technické vybavenie MŠ Kopčany		1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	81,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	54,3400	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	302,1800	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	196,1700	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC KOPČANY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00309613
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	236 174,15 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800001 - Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>123 416,21 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: stavebné práce	120 182,21 €
	518 - Ostatné služby Poznámka: stavebný dozor	3 234,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800004 - Rekonštrukcia pôvodných poškodených chodníkov vo dvore MŠ Kopčany	<b>12 930,50 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	12 930,50 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800002 - Materiálo-technické vybavenie MŠ Kopčany	<b>11 628,33 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11 628,33 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H27800003 - Zateplenie MŠ Kopčany – pavilón 1	<b>88 199,11 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	88 199,11 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	302H278P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>		<i>nezaevidované</i>



## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	236 174,15 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	224 365,44 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	11 808,71 €

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa: .....

Názov prijímateľa: .....

Názov projektu: .....

Kód projektu /ITMS2014+/: .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite

**Rozpočet projektu**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Kopčany								
<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany								
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl								
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platba DPH</b>	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>	<b>Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	100 151,84	100 151,84	120 182,21	120 182,21	114 173,10	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	hod	330,00	10,00	3 300,00	3 234,00	3 234,00	3 072,30	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>103 451,84</b>	<b>123 416,21</b>	<b>123 416,21</b>	<b>117 245,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>	<b>Materiálno-technické vybavenie MŠ Kopčany</b>								
Materiálne vybavenie do príručnej kuchynky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	1 448,01	1 448,01	1 737,61	1 737,61	1 650,73	0,00
Interiérové vybavenie pre deti MŠ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	6 223,02	6 223,02	7 467,62	7 467,62	7 094,24	0,00
Elektro vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	2 019,25	2 019,25	2 423,10	2 423,10	2 301,95	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>9 690,28</b>	<b>11 628,33</b>	<b>11 628,33</b>	<b>11 046,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>	<b>Zateplenie MŠ Kopčany – pavilón 1</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	73 499,26	73 499,26	88 199,11	88 199,11	83 789,15	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>					<b>73 499,26</b>	<b>88 199,11</b>	<b>88 199,11</b>	<b>83 789,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 4</b>	<b>Rekonštrukcia pôvodných poškodených chodníkov vo dvore MŠ Kopčany</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	10 775,42	10 775,42	12 930,50	12 930,50	12 283,98	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 4</b>					<b>10 775,42</b>	<b>12 930,50</b>	<b>12 930,50</b>	<b>12 283,98</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>197 416,80</b>	<b>236 174,15</b>	<b>236 174,15</b>	<b>224 365,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interné riadenie projektu</b>									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>197 416,80</b>	<b>236 174,15</b>	<b>236 174,15</b>	<b>224 365,44</b>	<b>0,00</b>

Súhrnný list - prehľad podzákaziek v EUR

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1

Miesto: Areál MŠ Kopčany

Dátum: 11.03.2015

Názov stavby, objektu, častí alebo PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka				
Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1						
Objekt : 01 - Pavilón 1 - Zateplenie obvodového plášťa	21 532,30	2 843,79	24 376,09	24 376,09	4 875,22	29 251,31
Objekt : 02 - Pavilón 1 - Zateplenie strešného plášťa	4 121,39	29 903,14	34 024,53	34 024,53	6 804,91	40 829,44
Objekt : 03 - Pavilón 1 - Výmena otvorových konštrukcií	2 487,74	12 610,90	15 098,64	15 098,64	3 019,73	18 118,37
Objekt : 04 - Pavilón 1 - Ostatné konštrukcie a ZTI, PL, UK, ELI	75 802,20	15 446,19	91 248,39	91 248,39	18 249,68	109 498,07
Objekt : 05 - Oprava spojovacej chodby	6 473,60	2 429,85	8 903,45	8 903,45	1 780,69	10 684,14
Objekt : 06 - Oprava chodníkov	8 244,93	2 530,49	10 775,42	10 775,42	2 155,08	12 930,50
<b>Spolu:</b>	<b>118 662,16</b>	<b>65 764,36</b>	<b>184 426,52</b>	<b>184 426,52</b>	<b>36 885,31</b>	<b>221 311,83</b>



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1				Miesto:		Rozpočet:							
Objekt : 01 - Pavilón 1 - Zateplenie obvodového plášťa				JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka							
						Dňa: 11.03.2015		Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany						IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holič						IČO:		DIČ:					
1 M3 OP			29 251	1 M2 UP		29 251							
1 M2 ZP			29 251	1 M		29 251							
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	20 794,70	195,79	20 990,49	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:	737,60	2 648,00	3 385,60	7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	Iné:				9			14					
5	Súčet:	21 532,30	2 843,79	24 376,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
dátum:		podpis:			dátum:		_____			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečiatka:					podpis:		_____			17	Inžinierska činnosť		
					pečiatka:					18	Projektové práce		
										19			
										20	Súčet riadkov 16 až 19:		
odberateľ, obstarávateľ										<b>E</b>	Celkové náklady		
dátum:		podpis:								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
pečiatka:										22	DPH 20% z:	24 376,09	4 875,22
										23	DPH 0% z:		
										24	Súčet riadkov 21 až 23:		
											29 251,31		
										<b>F</b>	Odpočet - prípočet		

Odberteľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
Objekt : 01 - Pavilón 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 406,64	0,00	1 406,64	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	183,38	0,00	183,38	0,03112	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	211,56	0,00	211,56	12,26470	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	15 791,61	0,00	15 791,61	19,03813	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 201,51	195,79	3 397,30	14,37573	19,661
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 794,70	195,79	20 990,49	45,70967	19,661
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	233,62	321,25	554,87	0,05393	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	503,98	2 326,75	2 830,73	0,66864	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	737,60	2 648,00	3 385,60	0,72256	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	737,60	2 648,00	3 385,60	0,72256	0,000
Rozpočet celkom :	21 532,30	2 843,79	24 376,09	46,43224	19,661

Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 01 - Pavilón 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Ing. Vladimír Ovečka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "odkopenie pre izoláciu základov" 1,20*0,60*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2) = 54,648	54,648	m3	19,19	1 048,70		1 048,70					20
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	54,648	m3	2,48	135,53		135,53					20
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 54,648 = 54,648	54,648	m3	1,38	75,41		75,41					20
4	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "zásyp odkop. po izolácii základov" 1,20*0,60*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2) = 54,648	54,648	m3	2,69	147,00		147,00					20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				1 406,64			1 406,64		1 406,64					
<b>2 - ZÁKLADY</b>														
5	002	28997-0113	Vrstva z geotextílie PP 500g/m2 priskypaním "okap.chodníky" 0,60*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2-2,50-3,30) = 42,060	42,060	m2	4,36	183,38		183,38	0,00074	0,03112			20
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				183,38			183,38		183,38		0,03112			
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
6	221	56465-1111	Podklad z kameniva ťaženého obliakového fr. 63-125 mm hr. 150 mm "okap.chodníky" 0,60*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2-2,50-3,30) = 42,060	42,060	m2	5,03	211,56		211,56	0,29160	12,26470			20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				211,56			211,56		211,56		12,26470			
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
7	011	62242-1111	Omietka vonk. stien vápenná vyspravenie podkladu "KZS 30mm" 21,660 = 21,660 "KZS 120mm" 306,123+10,00 = 316,123	337,783	m2	4,25	1 435,58		1 435,58	0,04145	14,00111			20
8	011	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm "ostenia - KZS 30mm" 0,24*(1,20+1,80*2)*21 = 24,192 0,24*(1,00+1,80*2)*2 = 2,208 0,24*(1,00+0,80*2)*1 = 0,624 0,24*(1,20+1,50*2)*3 = 3,024 0,24*(1,00+2,65*2)*2 = 3,024 0,24*(1,25+2,10*2)*2 = 2,616 "steny - KZS 120mm" 4,20*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2+12,25) = 370,230 (1,00+0,60)/2*3,70*2 = 5,920 -1,14*1,77*21-0,94*1,77*2-0,94*0,77*1-1,14*1,47*3-0,94*2,32*2-1,19*1,77*2 = -60,027 "rimsa strechy S2" (0,30+0,20)*2,50 = 1,250	353,061	m2	10,15	3 583,57		3 583,57	0,00340	1,20041			20
9	011	62246-4311	Omietka vonk. stien šľachtená mozaiková so zákl. náterom Granopor, hr.zrna 2 mm "sokle" 0,40*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2+12,25) = 35,260 -0,40*(1,25*2+1,0*2)+0,40*0,22*4*2 = -1,096	34,164	m2	16,49	563,36		563,36	0,00570	0,19473			20
10	011	62525-2413	Zateplovací systém EPS 70F NEO bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm "ostenia" 0,12*(1,20+1,80*2)*21 = 12,096 0,12*(1,00+1,80*2)*2 = 1,104 0,12*(1,00+0,80*2)*1 = 0,312 0,12*(1,20+1,50*2)*3 = 1,512 0,12*(1,00+2,65*2)*2 = 1,512 0,12*(1,25+2,10*2)*2 = 1,308 "parapety" 0,12*1,20*21 = 3,024	22,910	m2	15,61	357,63		357,63	0,00882	0,20207			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			0,12*1,00*2 = 0,240											
			0,12*1,00*1 = 0,120											
			0,12*1,20*3 = 0,432											
			"rimsa strechy S2"											
			(0,30+0,20)*2,50 = 1,250											
11	011	62525-2422	Zateplovací systém EPS 70F NEO bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm	306,123	m2	28,55	8 739,81		8 739,81	0,01036	3,17143			20
			4,20*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2+12,25) = 370,230											
			(1,00+0,60)/2*3,70*2 = 5,920											
			-1,14*1,77*21-0,94*1,77*2-0,94*0,77*1-1,14*1,47*3-0,94*2,32*2-1,19*1,77*2 = -60,027											
			-10,00 = -10,000											
12	011	62525-2522	Zateplovací systém min. vlna FKD bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm	10,000	m2	45,25	452,50		452,50	0,01864	0,18640			20
			"PO pásy"											
			5,00*0,50*4 = 10,000											
13	011	62999-1312	Soklový profil zakladací ZSP pre 12cm hr. fasádne izol.dosky	83,650	m	7,88	659,16		659,16	0,00098	0,08198			20
			0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2+12,25 = 88,150											
			-1,25*2-1,0*2 = -4,500											
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	15 791,61			15 791,61		15 791,61		19,03813			
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
14	221	91783-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	70,100	m	3,17	222,22		222,22	0,10044	7,04084			20
			"okapové chodníky"											
			0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2-2,50-3,30 = 70,100											
15	MAT	592 174000	Obrubník chodníkový ABO 30-6 100x6x30	73,605	kus	2,66		195,79	195,79	0,04000	2,94420			20
			70,100*1,05 = 73,605											
16	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,753	m3	96,20	168,64		168,64	2,36285	4,14208			20
			70,100*0,025 = 1,753											
17	211	93199-7950	Tesnenie otvorov a prestupov stien výplňou z PUR peny do 0,05m2 hr. 0,30m	35,000	kus	1,47	51,45		51,45	0,00017	0,00595			20
			"vypenenie pôv. vetr.otvorov. plochej strechy"											
			12+8+13+2 = 35,000											

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m  4,50*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2+12,50) = 397,800	397,800	m2	1,48	588,74		588,74					20
19	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	397,800	m2	1,06	421,67		421,67	0,00061	0,24266			20
20	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	397,800	m2	0,72	286,42		286,42					20
21	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 "okapové chodníky SP1" 0,10*0,50*(4,2+0,3*2+17,70+16,20+17,20+5,025+1,50+3,325+4,20) = 3,498	3,498	m3	63,52	222,19		222,19			2,200	7,696	20
22	013	97801-5261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 50 % 4,00*95,52-57,42 = 324,660	324,660	m2	0,92	298,69		298,69			0,029	9,415	20
23	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 "sk1" 0,30*95,52 = 28,656	28,656	m2	3,84	110,04		110,04			0,089	2,550	20
24	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	19,661	t	5,77	113,44		113,44					20
25	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,661	t	8,07	158,66		158,66					20
26	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 19,661*10 = 196,610	196,610	t	0,31	60,95		60,95					20
27	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	19,661	t	0,42	8,26		8,26					20
28	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	19,661	t	14,77	290,39		290,39					20
29	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	45,710	t	4,37	199,75		199,75					20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	3 397,30			3 201,51	195,79	3 397,30		14,37573		19,661	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	20 990,49			20 794,70	195,79	20 990,49		45,70967		19,661	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>											
			<b>71 - IZOLÁCIE</b>											
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>											
30	711	71193-9112	Montáž nopovej izolácie na zvislých plochách pásmi "izolácia základov a soklov" (1,0+0,20+0,25)*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2) = 110,055	110,055	m2	2,11	232,22		232,22	0,00049	0,05393			20
31	MAT	283 2E0101	Fólia izolačná Platon P5 2,07x20 m 110,055* 1,05 = 115,558	115,558	m2	2,78		321,25	321,25					20
32	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,054	t	25,91	1,40		1,40					20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>				554,87			233,62	321,25	554,87		0,05393			
<b>713 - Izolácie tepelné</b>														
33	713	71313-1145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek "izolácia základov a soklov" $(1,0+0,20+0,50)*(0,3*2+3,6+0,3*2+0,25+2,5+2,3+17,2+16,2+17,2+5,025+2,5+3,125+0,3*2+3,6+0,3*2) = 129,030$ $0,40*(12,25-1,25*2) = 3,900$	132,930	m2	3,74	497,16		497,16	0,00503	0,66864			20
34	MAT	283 1BA156	Doska izolačná EPS Perimeter hr.10cm 1250x600mm $132,930*1,05 = 139,577$	139,577	m2	16,67		2 326,75	2 326,75					20
35	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,669	t	10,20	6,82		6,82					20
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>				2 830,73			503,98	2 326,75	2 830,73		0,66864			
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>				3 385,60			737,60	2 648,00	3 385,60		0,72256			
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				3 385,60			737,60	2 648,00	3 385,60		0,72256			
<b>Rozpočet celkom :</b>				24 376,09			21 532,30	2 843,79	24 376,09		46,43224		19,661	

Ing. Vladimír Ovečka

**Krycí list rozpočtu v EUR**

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1		Miesto:		Rozpočet:					
Objekt : 02 - Pavilón 1 - Zateplenie strešného pláštá		JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka					
				Dňa: 11.03.2015					
				Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany		IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holič		IČO:		DIČ:					
1 M3 OP		40 829		1 M2 UP					
				40 829					
1 M2 ZP		40 829		1 M					
				40 829					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	4 121,39	29 903,14	34 024,53	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	4 121,39	29 903,14	34 024,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					<b>D</b> ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____					16				
pečiatka: _____					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					<b>E</b> Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					34 024,53				
					22				
					DPH 20% z:				
					34 024,53				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					40 829,44				
					<b>F</b> Odpočet - prípočet				

Odberteľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1

Objekt : 02 - Pavilón 1 - Zateplenie strešného plášťa

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
712 - Povlakové krytiny spolu :	2 746,24	5 044,24	7 790,48	1,32205	0,764
713 - Izolácie tepelné spolu :	1 375,15	24 858,90	26 234,05	15,41392	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	4 121,39	29 903,14	34 024,53	16,73597	0,764
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 121,39	29 903,14	34 024,53	16,73597	0,764
Rozpočet celkom :	4 121,39	29 903,14	34 024,53	16,73597	0,764

Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 02 - Pavilón 1 - Zateplenie strešného plášťa

Ing. Vladimír Ovečka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>71 - IZOLÁCIE</b>														
<b>712 - Povlakové krytiny</b>														
1	712	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním a očistenie povl. krytiny striech do 10°	382,244	m2	0,30	114,67		114,67			0,002	0,764	20
2	712	71236-3115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	3,000	kus	11,10	33,30		33,30	0,00750	0,02250			20
3	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° termoplast mech. kotv. "S1"	382,244	m2	5,53	2 113,81		2 113,81	0,00003	0,01147			20
			$16,60 \cdot 15,60 + 15,60 \cdot (0,80 + 0,15 + 0,35) + 16,60 \cdot (0,80 + 0,35) / 2 \cdot 2 = 298,330$											
			$2,80 \cdot 4,575 + 3,60 \cdot 11,05 + 2,80 \cdot (0,15 + 0,35) / 2 + 4,575 \cdot 0,15 = 53,976$											
			$3,65 \cdot (0,20 + 0,35) / 2 + 3,60 \cdot 0,20 + 11,05 \cdot (0,20 + 1,00) / 2 = 8,354$											
			$3,60 \cdot (0,40 + 1,0) + 2,825 \cdot (0,55 + 1,00) / 2 + 2,80 \cdot (0,15 + 0,55) / 2 = 8,209$											
			"S2"											
			$4,0 \cdot 2,50 + 4,0 \cdot 0,25 \cdot 2 + 2,50 \cdot 0,55 = 13,375$											
4	MAT	283 220840	Fólia Hydroizol DR.810 hr. 1,5mm šedá vrát. doplnkov a príslušenstva	428,113	m2	10,17		4 353,91	4 353,91	0,00254	1,08741			20
			$382,244 \cdot 1,12000 = 428,113$											
5	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	382,244	m2	1,18	451,05		451,05					20
6	MAT	693 665160	Geotextília polypropylénová PP 500g/m2	401,356	m2	1,72		690,33	690,33	0,00050	0,20068			20
			$382,244 \cdot 1,05 = 401,356$											
7	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,322	t	25,27	33,41		33,41					20
			<b>712 - Povlakové krytiny spolu :</b>	<b>7 790,48</b>			<b>2 746,24</b>	<b>5 044,24</b>	<b>7 790,48</b>		<b>1,32205</b>		<b>0,764</b>	
			<b>713 - Izolácie tepelné</b>											

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
8	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom  "S2" 4,0*2,50*2 = 20,000	20,000	m2	2,69	53,80		53,80					20
9	MAT	631 411750	Doska čadičová MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm 10,000* 1,02000 = 10,200	10,200	m2	7,91		80,68	80,68	0,00350	0,03570			20
10	MAT	631 411800	Doska čadičová MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm 10,000* 1,02000 = 10,200	10,200	m2	15,92		162,38	162,38	0,00700	0,07140			20
11	713	71313-1111	Montáž tep. izolácie stien, pribítie "atika" 15,60*(1,05+0,60)+15,60*(1,05+0,60)/2*2 = 51,480 2,80*(0,40+0,60)/2+4,575*0,40 = 3,230 3,65*(0,45+0,60)/2+3,60*0,45+11,05*(0,45+1,25)/2 = 12,929 3,60*(0,65+1,25)+2,825*(0,80+1,25)/2+2,80*(0,40+0,80)/2 = 11,416  0,30*(17,20*2+15,60*2+2,50*2+4,25+3,60*2+12,25) = 28,290	107,345	m2	1,84	197,51		197,51	0,00009	0,00966			20
12	MAT	283 1B0054	Polystyrén extrudovaný Styrodur hr.50 mm 107,345*1,02 = 109,492	109,492	m2	11,53		1 262,44	1 262,44					20
13	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho "S1" (16,60*15,60+2,80*4,575+3,60*11,05)*2 = 623,100	623,100	m2	0,67	417,48		417,48					20
14	MAT	631 413440	Doska čadičová SPE(JPST) 200kg/m3 hr. 12 cm 623,100* 1,02000 = 635,562	635,562	m2	36,19		23 000,99	23 000,99	0,02400	15,25349			20
15	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia  "S1" (16,60*15,60+2,80*4,575+3,60*11,05) = 311,550	311,550	m2	1,70	529,64		529,64					20
16	MAT	673 523250	Parotesná fólia Fatrapar 311,550*1,10 = 342,705	342,705	m2	0,95		325,57	325,57	0,00011	0,03770			20
17	713	71319-1131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou  "S2" 4,0*2,50 = 10,000	10,000	m2	1,95	19,50		19,50	0,00041	0,00410			20
18	MAT	673 522350	Fólia Guttafol DO 135 - S vysoko difúzna 10,00*1,10 = 11,000	11,000	m2	2,44		26,84	26,84	0,00017	0,00187			20
19	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	15,414	t	10,20	157,22		157,22					20
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>				<b>26 234,05</b>			<b>1 375,15</b>	<b>24 858,90</b>	<b>26 234,05</b>		<b>15,41392</b>			



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	34 024,53			4 121,39	29 903,14	34 024,53		16,73597		0,764	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	34 024,53			4 121,39	29 903,14	34 024,53		16,73597		0,764	
			<b>Rozpočet celkom :</b>	<b>34 024,53</b>			<b>4 121,39</b>	<b>29 903,14</b>	<b>34 024,53</b>		<b>16,73597</b>		<b>0,764</b>	

Ing. Vladimír Ovečka

**Krycí list rozpočtu v EUR**

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1				Miesto:		Rozpočet:								
Objekt : 03 - Pavilón 1 - Výmena otvorových konštrukcií				JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka								
						Dňa: 11.03.2015		Zmluva č.:						
Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany						IČO:		DIČ:						
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:						
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holič						IČO:		DIČ:						
1 M3 OP			18 118	1 M2 UP			18 118							
1 M2 ZP			18 118	1 M			18 118							
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady			<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	345,25		345,25	6	Práce nadčas			11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:	2 142,49	12 610,90	14 753,39	7	Murárske výpomocce			12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			13	Sťažené podmienky				
4	Iné:				9				14					
5	Súčet:	2 487,74	12 610,90	15 098,64	10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b>		ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečiatka: _____					podpis: _____					17		Inžinierska činnosť		
					pečiatka: _____					18		Projektové práce		
										19				
										20		Súčet riadkov 16 až 19:		
odberateľ, obstarávateľ										<b>E</b>		Celkové náklady		
dátum: _____ podpis: _____										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		15 098,64
pečiatka: _____										22		DPH 20% z: 15 098,64		3 019,73
										23		DPH 0% z:		
										24		Súčet riadkov 21 až 23:		18 118,37
										<b>F</b>		Odpočet - prípočet		

Odberteľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
Objekt : 03 - Pavilón 1 - Výmena otvorových konštrukcií

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	345,25	0,00	345,25	0,05397	3,101
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	345,25	0,00	345,25	0,05397	3,101
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	373,72	145,80	519,52	0,02067	0,032
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 768,77	12 465,10	14 233,87	0,60601	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 142,49	12 610,90	14 753,39	0,62668	0,032
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 142,49	12 610,90	14 753,39	0,62668	0,032
Rozpočet celkom :	2 487,74	12 610,90	15 098,64	0,68066	3,132

Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 03 - Pavilón 1 - Výmena otvorových konštrukcií

Ing. Vladimír Ovečka **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
1	013	96806-2356	Vybúranie okien a dverí drev, plast, kov. zaskl.vrát. zárubní a vnút.parapetov "okná" $1,20*1,80*(7+3+4+5+3)+0,90*1,80*1 = 49,140$ $1,20*1,50*2+0,60*0,60*3 = 4,680$ "dvere" $0,90*2,0*2 = 3,600$	57,420	m2	4,26	244,61		244,61	0,00094	0,05397	0,054	3,101	20
2	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,132	t	5,77	18,07		18,07					20
3	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,132	t	8,07	25,28		25,28					20
4	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $3,132*10 = 31,320$	31,320	t	0,31	9,71		9,71					20
5	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	3,132	t	0,42	1,32		1,32					20
6	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	3,132	t	14,77	46,26		46,26					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				345,25			345,25		345,25		0,05397		3,101	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				345,25			345,25		345,25		0,05397		3,101	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>														
7	764	76441-0350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330 "K1" $1,20*24 = 28,800$ "K2" $1,00*2 = 2,000$ "K3" $1,00*1 = 1,000$	31,800	m	10,76	342,17		342,17	0,00065	0,02067			20
8	MAT	553 4C2513	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo $24+2+1 = 27,000$	27,000	pár	5,40		145,80	145,80					20
9	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330 $1,20*(7+3+4+5+3+2)+0,90+0,60*3 = 31,500$	31,500	m	0,97	30,56		30,56			0,001	0,032	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
10	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,021	t	47,38	0,99		0,99					20
			<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>	519,52			373,72	145,80	519,52		0,02067		0,032	
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>											
11	767	76763-1132	Montáž plastových okien a výplní otvorov "o1" 1,20*1,80*21 = 45,360 "o2" 1,00*1,80*2 = 3,600 "o3" 1,00*0,80*1 = 0,800 "o4" 1,20*1,50*3 = 5,400 "o5" 1,80*1,10*2 = 3,960 "o6" 1,20*1,80*1 = 2,160 "d1" 1,00*2,65*1 = 2,650 "d2" 1,00*2,65*1 = 2,650 "d3" 1,25*2,10*2 = 5,250	71,830	m2	24,37	1 750,50		1 750,50	0,00039	0,02801			20
12	MAT	611 435901	Okno plastové 120x180 OS1 1kríd.otvár.sklop. iz.3sklo, vrát.vnúť.parap.plast - o1	21,000	kus	310,00		6 510,00	6 510,00	0,01700	0,35700			20
13	MAT	611 435902	Okno plastové 100x180 OS1 1kríd.otvár.sklop. iz.3sklo, vrát.vnúť.parap.plast - o2	2,000	kus	302,00		604,00	604,00	0,01700	0,03400			20
14	MAT	611 435903	Okno plastové 100x80 OS1 1kríd.otvár.sklop. iz.3sklo, vrát.vnúť.parap.plast - o3	1,000	kus	202,00		202,00	202,00	0,01700	0,01700			20
15	MAT	611 435904	Okno plastové 120x150 OS1 1kríd.otvár.sklop. iz.3sklo, vrát.vnúť.parap.plast - o4	3,000	kus	300,60		901,80	901,80	0,01700	0,05100			20
16	MAT	611 435905	Okno plastové 180x110 FIX 1kríd.interiér. jednoduch. zaskl., vrát.vnúť.parap.plast - o5	2,000	kus	262,40		524,80	524,80	0,01700	0,03400			20
17	MAT	611 435906	Okno plastové 120x180 OS1 1kríd.otvár.sklop. inter.jedn.zaskl., vrát.vnúť.parap.plast - o6	1,000	kus	301,20		301,20	301,20	0,01700	0,01700			20
18	MAT	611 435951	Dvere vchodové plast. 100x265-P čiast. zasklené. s nadsvetlíkom, zámok. bezpečnostný - d1	1,000	kus	860,00		860,00	860,00	0,01700	0,01700			20
19	MAT	611 435952	Dvere vchodové plast. 100x265-L plné s nadsvetlíkom, zámok. bezpečnostný - d2	1,000	kus	780,30		780,30	780,30	0,01700	0,01700			20
20	MAT	611 435953	Dvere vchodové plast. 125x265-2krídl. čiast. zasklené. zámok. bezpečnostný - d3	2,000	kus	890,50		1 781,00	1 781,00	0,01700	0,03400			20
21	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,606	t	30,15	18,27		18,27					20
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	14 233,87			1 768,77	12 465,10	14 233,87		0,60601			
			<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	14 753,39			2 142,49	12 610,90	14 753,39		0,62668		0,032	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	14 753,39			2 142,49	12 610,90	14 753,39		0,62668		0,032	
			<b>Rozpočet celkom :</b>	15 098,64			2 487,74	12 610,90	15 098,64		0,68066		3,132	

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1		Miesto:		Rozpočet:					
Objekt : 04 - Pavilón 1 - Ostatné konštrukcie a ZTI, PL, UK, ELI		JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka					
				Dňa: 11.03.2015					
				Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany		IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holič		IČO:		DIČ:					
1 M3 OP		109 498		1 M2 UP					
				109 498					
1 M2 ZP		109 498		1 M					
				109 498					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	22 202,20	1 772,45	23 974,65	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	44 679,09	11 370,15	56 049,24	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	10 249,31	975,19	11 224,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	77 130,60	14 117,79	91 248,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					D				
dátum: _____ podpis: _____					ON - ostatné náklady				
pečiatka: _____					16				
					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					91 248,39				
					22				
					DPH 20% z:				
					91 248,39				
					18 249,68				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					109 498,07				
					F				
					Odpočet - prípočet				

Odberteľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 04 - Pavilón 1 - Ostatné konštrukcie a ZTI, PL, UK, ELI

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	184,91	0,00	184,91	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	390,18	0,00	390,18	8,91337	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	5 614,55	717,79	6 332,34	38,14087	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	59,73	0,00	59,73	0,48725	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	9 788,07	1 054,66	10 842,73	80,19817	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	6 164,76	0,00	6 164,76	0,56015	110,399
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 202,20	1 772,45	23 974,65	128,29981	110,399
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	902,95	95,23	998,18	0,22723	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	122,52	577,69	700,21	0,07805	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	1 025,47	672,92	1 698,39	0,30528	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	432,51	0,00	432,51	0,00000	0,000
722 - Vnúťorný vodovod spolu :	20,24	138,76	159,00	0,03400	0,000
723 - Vnúťorný plynovod spolu :	1 225,07	0,00	1 225,07	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	18 086,34	138,76	18 225,10	0,03400	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	7,70	0,00	7,70	0,00070	0,350
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	14 478,62	0,00	14 478,62	0,00070	0,350
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	426,97	116,32	543,29	0,29771	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	284,05	72,72	356,77	0,40983	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	3 227,61	0,00	3 227,61	0,89459	0,691
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	408,05	5 298,37	5 706,42	0,85400	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	227,20	456,45	683,65	0,16969	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 573,88	5 943,86	10 517,74	2,62582	0,691
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	652,81	749,25	1 402,06	3,47522	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	1 199,58	2 669,10	3 868,68	0,82842	0,243
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	1 569,21	0,00	1 569,21	2,99158	0,000
77 - PODLAHY spolu :	3 421,60	3 418,35	6 839,95	7,29522	0,243
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	1 168,27	1 196,26	2 364,53	5,69776	0,000
783 - Nátery spolu :	101,56	0,00	101,56	0,00783	0,000
784 - Maľby spolu :	1 823,35	0,00	1 823,35	0,56103	0,000

## Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 093,18	1 196,26	4 289,44	6,26662	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	44 679,09	11 370,15	56 049,24	16,52765	1,284
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	9 958,03	0,00	9 958,03	0,00000	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	291,28	975,19	1 266,47	0,62915	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 249,31	975,19	11 224,50	0,62915	0,000
Rozpočet celkom :	77 130,60	14 117,79	91 248,39	145,45661	111,683



Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 04 - Pavilón 1 - Ostatné konštrukcie a ZTI, PL, UK, ELI

Ing. Vladimír Ovečka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "základové pätky" 0,60*0,60*1,0*6 = 2,160 0,40*0,60*1,0*2 = 0,480 "základový pás" 0,60*2,20*1,38 = 1,822	4,462	m3	19,19	85,63		85,63					20
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	4,462	m3	2,48	11,07		11,07					20
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 4,462 = 4,462	4,462	m3	1,38	6,16		6,16					20
4	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch "zásyp jestv. výkopov v objekte" 0,80*1,10*1,20 = 1,056 1,135*2,035*1,20 = 2,772 1,00*2,66*1,20 = 3,192 0,60*2,00*1,20 = 1,440 0,80*0,60*1,20 = 0,576	9,036	m3	9,08	82,05		82,05					20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				184,91			184,91		184,91					
<b>2 - ZÁKLADY</b>														
5	011	27431-3611	Základové pásy a pätky z betónu prostého tr. C16/20 "základové pätky" 0,60*0,60*0,80*6 = 1,728 0,40*0,60*0,80*2 = 0,384 "základový pás" 0,60*2,20*1,18 = 1,558	3,670	m3	95,76	351,44		351,44	2,41931	8,87887			20
6	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) "prepojenie základov R14" (13,20+9,60)*1,21*1,10/1000 = 0,030	0,030	t	1 291,43	38,74		38,74	1,14997	0,03450			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				390,18			390,18		390,18		8,91337			
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
7	011	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20  "nadmurovanie atiky" 0,30*0,25*(17,20*2+15,60*2+2,50*2+4,25+3,60*2+12,25) = 7,073	7,073	m3	140,61	994,53		994,53	2,28255	16,14448			20
8	011	31127-2336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 300mm, P4-500 0,30*(2,50*3,20+1,20*1,80) = 3,048 0,30*1,20*1,80*4 = 2,592 0,30*0,60*0,60*1 = 0,108 0,30*(0,675+0,375)*2,02 = 0,636 0,30*0,250*2,02 = 0,152 0,30*0,80*0,60 = 0,144 0,30*0,20*1,80 = 0,108 0,30*0,10*1,80*2 = 0,108 0,15*0,60*0,60 = 0,054 0,30*0,20*0,15 = 0,009 0,30*0,20*2,02*2 = 0,242	7,201	m3	149,06	1 073,38		1 073,38	0,76102	5,48011			20
9	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) "vystuženie atiky R12" (420,00+100,00)*0,89*1,10/1000 = 0,509	0,509	t	1 011,50	514,85		514,85	1,04050	0,52961			20
10	011	31716-1111	Preklady keramické KPP 120/65/1000 mm	2,000	kus	14,00	28,00		28,00	0,01726	0,03452			20
11	011	31716-1112	Preklady keramické KPP 120/65/1250 mm	6,000	kus	16,04	96,24		96,24	0,02079	0,12474			20
12	011	31716-1113	Preklady keramické KPP 120/65/1500 mm	1,000	kus	18,15	18,15		18,15	0,02433	0,02433			20
13	011	31716-1131	Preklady keramické nosné 238/80/1250 mm	3,000	kus	16,62	49,86		49,86	0,04969	0,14907			20
14	011	31716-1132	Preklady keramické nosné 238/80/1500 mm	3,000	kus	19,15	57,45		57,45	0,05954	0,17862			20
15	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. C20/25 "3 x l 140 dl. 1400mm 2ks" 0,30*0,25*1,40*2 = 0,210 "3 x l 140 dl. 1600mm 7ks" 0,30*0,25*1,60*7 = 0,840 "3 x l 180 dl. 2000mm 1ks" 0,30*0,25*2,00*1 = 0,150 "3 x l 180 dl. 2200mm 1ks" 0,30*0,25*2,20*1 = 0,165	1,365	m3	110,76	151,19		151,19	2,44680	3,33988			20
16	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	14,560	m2	10,77	156,81		156,81	0,00726	0,10571			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			$(0,30+0,25*2)*1,40*2 = 2,240$											
			$(0,30+0,25*2)*1,60*7 = 8,960$											
			$(0,30+0,25*2)*2,00*1 = 1,600$											
			$(0,30+0,25*2)*2,20*1 = 1,760$											
17	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	14,560	m2	4,39	63,92		63,92					20
18	011	31794-1123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	0,881	t	228,18	201,03		201,03	0,01709	0,01506			20
			"3 x l 140 dl. 1400mm 2ks"											
			$3*14,40*1,40/1000*2 = 0,121$											
			"3 x l 140 dl. 1600mm 7ks"											
			$3*14,40*1,60/1000*7 = 0,484$											
			"3 x l 180 dl. 2000mm 1ks"											
			$3*21,90*2,0/1000*1 = 0,131$											
			"3 x l 180 dl. 2200mm 1ks"											
			$3*21,90*2,20/1000*1 = 0,145$											
19	MAT	133 806250	Tyč ocelová I S235JR G2,H,C (11 375) označenie prierezu 140	0,635	t	756,35		480,28	480,28	1,00000	0,63500			20
			"3 x l 140 dl. 1400mm 2ks"											
			$3*14,40*1,40/1000*2*1,05 = 0,127$											
			"3 x l 140 dl. 1600mm 7ks"											
			$3*14,40*1,60/1000*7*1,05 = 0,508$											
20	MAT	134 809100	Tyč ocelová I S235JR G2,H,C (11 375) označenie prierezu 180	0,290	t	819,01		237,51	237,51	1,00000	0,29000			20
			"3 x l 180 dl. 2000mm 1ks"											
			$3*21,90*2,0/1000*1*1,05 = 0,138$											
			"3 x l 180 dl. 2200mm 1ks"											
			$3*21,90*2,20/1000*1*1,05 = 0,152$											
21	011	34227-2248	Priečky PPP hr. 75mm 600kg/m3	3,694	m2	14,59	53,90		53,90	0,06623	0,24465			20
			$2,25*(0,875+1,30)-0,60*2,0 = 3,694$											
22	011	34227-2436	Priečky PPP hr.125mm 550kg/m3	90,400	m2	19,36	1 750,14		1 750,14	0,09770	8,83208			20
			$3,0*(9,60+2,675*3+1,80*2+1,875+5,70+1,75)+1,0*2,02 = 93,670$											
			$-0,80*2,0*6-0,60*2,0*1-1,20*1,80 = -12,960$											
			"deliaca stienka v umyvárni"											
			$1,50*(2,80+0,30+2,80)+0,30*2,80 = 9,690$											
23	011	34227-2536	Priečky PPP hr.150mm 550kg/m3	17,100	m2	23,69	405,10		405,10	0,11772	2,01301			20
			$3,0*5,70 = 17,100$											
			<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	6 332,34			5 614,55	717,79	6 332,34		38,14087			
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
24	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	0,188	m3	109,56	20,60		20,60	2,44761	0,46015			20
			"ŽB1"											

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			0,30*0,25*2,50 = 0,188											
25	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	1,250	m2	6,24	7,80		7,80	0,00335	0,00419			20
			0,25*2,50*2 = 1,250											
26	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	1,250	m2	2,25	2,81		2,81					20
27	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,022	t	1 296,15	28,52		28,52	1,04157	0,02291			20
			"veniec V1"											
			"R12" 12,00*0,89*1,10/1000 = 0,012											
			"R8" 10,00*0,89*1,10/1000 = 0,010											
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	59,73			59,73		59,73		0,48725			
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
28	011	61142-1133	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková s presieťkovaním	302,180	m2	8,00	2 417,44		2 417,44	0,05126	15,48975			20
			3,13+3,60+5,02+6,55+8,70+9,90+4,55+42,75+54,72+51,02 = 189,940											
			18,13+4,80+1,04+2,97+22,95+5,60+9,06+19,90+19,44+8,35 = 112,240											
29	MAT	693 200200	Sklotextilná mriežka 5x5 mm	317,289	m2	1,02		323,63	323,63	0,00012	0,03807			20
			302,180*1,05 = 317,289											
30	014	61240-1021	Odstránenie plesní oškrabaním a vystriekanim vnútorných povrchov Savom 2x	984,970	m2	1,21	1 191,81		1 191,81	0,00495	4,87560			20
			"vnút. stropy" 271,145 = 271,145											
			"vnút. steny" 406,515+36,165 = 442,680											
			"vnút. podlahy" 27,875+ 243,270 = 271,145											
31	011	61242-1739	Omiетка vnút. stien vápenná štuková s presieťkovaním	682,565	m2	7,62	5 201,15		5 201,15	0,06792	46,35981			20
			"1.01" 3,0*7,75-0,8*2,0-1,0*0,8+0,2*(1,0+0,8*2) = 21,370											
			"1.02" 3,0*7,60-0,8*2,0*2-1,0*2,65+0,2*(1,0+2,65*2) = 18,210											
			"1.03" 3,0*9,1-0,8*2,0-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2) = 24,740											
			"1.04" 3,0*10,25-0,8*2,0-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2) = 28,190											
			"1.05" 3,0*13,25-0,8*2,0*5 = 31,750											
			"1.06" 3,0*12,75-0,8*2,0-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2)-1,2*1,8 = 33,530											
			"1.07" 3,0*9,0-0,8*2,0-1,2*1,8 = 23,240											
			"1.08" 3,0*26,4-1,2*1,8*6+0,2*(1,2+1,8*2)*6+1,6*2,6 = 76,160											
			"1.09" 3,0*30,6-1,2*1,8*3+0,2*(1,2+1,8*2)*3-1,8*1,1+0,2*(1,8+1,1*2)-0,8*2,0*5-1,6*2,6*2+0,2*(1,6+2,6*2)*2 = 73,420											

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			"1.10" $3,0*(8,95*2+5,7)-1,2*1,8*4+0,2*(1,2+1,8*2)*4-1,0*1,8+0,2*(1,0+1,8*2)-1,6*2,6*2-0,9*2,0+0,2*(0,9+2,0*2) = 55,980$											
			"1.11" $1,5*17,20-0,8*0,5*2-1,2*1,15*2+0,2*(1,2+1,8*2)*2-1,8*1,1+0,2*(1,8+1,1*2) = 22,980$											
			"1.12" $3,0*8,85+1,0*2,65+0,2*(1,0+2,65*2) = 30,460$											
			"1.13, 1.14" $0,75*8,20-1,0*0,4+0,2*(1,0+1,80*2) = 6,670$											
			"1.15" $3,0*22,4-0,8*2,0*3-0,6*2,0-1,2*1,8+0,2*(1,2+1,8*2)-1,8*1,1-1,25*2,0+0,2*(0,8+1,25+2,0*4) = 57,530$											
			"1.16" $3,0*9,9-0,8*2,0*2+0,2*(0,8+2,0*2) = 27,460$											
			"1.17" $3,0*13,85-0,8*2,0*2-1,6*2,6-1,8*1,1-1,25*2,0+0,2*(1,6+2,6*2+0,9+1,25+2,0*4) = 33,100$											
			"1.18" $3,0*18,25-1,25*2,0*2+0,2*(1,25+2,0*2)*2-1,2*1,8*2+0,2*(1,2+1,8*2)*2 = 49,450$											
			"1.19" $3,0*18,0-1,25*2,0*2+0,2*(1,25+2,0*2)*2-1,2*1,8*2+0,2*(1,2+1,8*2)*2 = 48,700$											
			"1.20" $1,50*11,80-0,8*0,5-1,2*1,15+0,2*(1,2+1,8*2) = 16,880$											
			"prievlak 1.15, 1.17" $0,30*4,575*2 = 2,745$											
32	MAT	693 200200	Sklotextilná mriežka 5x5 mm $682,565*1,05 = 716,693$	716,693	m2	1,02		731,03	731,03	0,00012	0,08600			20
33	011	61245-1232	Omietka vnút. stien cem. pod obklady "obklady stien keramické" $78,258 = 78,258$	78,258	m2	6,75	528,24		528,24	0,04992	3,90664			20
34	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm "nová podlaha P4" $3,40*2,50*0,065 = 0,553$ "dopln. vybúr. podláh v objekte" $0,80*1,10*0,065 = 0,057$ $1,135*2,035*0,065 = 0,150$ $1,00*2,66*0,065 = 0,173$ $0,60*2,00*0,065 = 0,078$ $0,80*0,60*0,065 = 0,031$	1,042	m3	107,45	111,96		111,96	2,42103	2,52271			20
35	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm "nová podlaha P4" $3,40*2,50*0,10 = 0,850$ "dopln. vybúr. podláh v objekte" $0,80*1,10*0,10 = 0,088$	1,603	m3	102,71	164,64		164,64	2,42103	3,88091			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			1,135*2,035*0,10 = 0,231											
			1,00*2,66*0,10 = 0,266											
			0,60*2,00*0,10 = 0,120											
			0,80*0,60*0,10 = 0,048											
36	011	63136-2021	Výstuž betónových mazaní z zvarovaných sietí Kari "KARI 6/150-6/150 3,03 kg/m <sup>2</sup> " 94,941/1000 = 0,095	0,095 t		1 059,86	100,69		100,69	0,98901	0,09396			20
37	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	1,603 m3 10 842,73		45,00	72,14 9 788,07		72,14 10 842,73	1,83700	2,94471 80,19817			20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
38	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m <sup>2</sup> 3,0*(4,6+5,7*4+1,4+4,5+2,7+2,66+2,035+1,25+3,6+1,5+5,5+3,6*2) = 179,235 -0,8*2,0*6-0,6*2,0*11 = -22,800 2,0*(0,9+0,9+1,0) = 5,600	162,035 m2		3,08	499,07		499,07	0,00068	0,11018	0,261	42,291	20
39	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup> "dverné otvory" 0,30*1,25*2,10*2+0,30*1,25*2,20*2+0,30*1,60*2,80+0,30*0,90*2,25 = 5,177 0,30*1,60*2,60*2+0,30*1,10*0,85+0,30*1,0*2,90 = 3,647 "okenné otvory" 0,30*1,20*2,0*4+0,30*1,20*1,70+0,30*1,0*1,0 = 3,792 0,30*0,30*1,80+0,30*1,80*1,30+0,125*1,80*1,10 = 1,112 "vetracie komíny" (0,75*0,45-0,15*0,15*2)*1,25 = 0,366 (0,90*0,45-0,15*0,15*2)*1,25 = 0,450	14,544 m3		16,57	240,99		240,99	0,00131	0,01905	1,800	26,179	20
40	013	96205-2211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup> "konzola ŽB" 2,50*0,90*0,15 = 0,338 "hlavy vetr.kom. BK" 0,75*0,45*0,10+0,90*0,45*0,10 = 0,074	0,412 m3		107,52	44,30		44,30	0,00150	0,00062	2,400	0,989	20
41	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m <sup>2</sup> "plocha pôv. hosp. vstup SP1" 0,10*2,50*8,0 = 2,000	2,000 m3		53,52	107,04		107,04			2,200	4,400	20
42	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m <sup>2</sup> 3,7*5,0+1,875*5,0 = 27,875	27,875 m2		1,94	54,08		54,08			0,020	0,558	20
43	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m <sup>2</sup> 0,90*2,0*8 = 14,400	14,400 m2		4,03	58,03		58,03	0,00120	0,01728	0,076	1,094	20
44	253	97204-1111	Búranie otvorov v železobet. stropoch plochy do 0,1m <sup>2</sup> hĺ. 25cm	1,000 kus		20,93	20,93		20,93	0,00136	0,00136	0,039	0,039	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
45	013	97504-3121	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zař. do 1000 kg/m 2,20*2+1,60*2+2,00*2+1,60*2 = 18,000	18,000	m	12,03	216,54		216,54	0,02287	0,41166			20
46	013	97607-2335	Vybúranie kov. plech. komín. hlavíc a striešok pl. do 0,30 m2 "k5" 3 = 3,000 "k6" 4 = 4,000	7,000	kus	2,11	14,77		14,77			0,019	0,133	20
47	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % 5,9*4,6+5,7*9,6+3,7*1,6+4,675*2,7+2,485*2,6+1,45*1,25+1,0*2,66 = 111,336 2,075*1,135+1,8*1,5+1,635*1,345+1,985*2,325+1,985*1,5 = 14,847  1,5*1,05+1,5*1,895+1,85*2,225+1,5*1,685+8,5*1,75 = 25,936 1,515*1,24+2,275*4,185+3,3*4,185+3,025*1,4 = 29,445 1,285*1,4+3,7*5,7+3,015*5,7+3,795*5,7 = 61,706 3,7*5,0+1,875*5,0 = 27,875	271,145	m2	1,06	287,41		287,41			0,050	13,557	20
48	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 3,0*90,75 = 272,250 3,0*9,60*4 = 115,200 3,0*16,60*2 = 99,600 3,0*4,575*2 = 27,450 -57,42-14,40-36,165 = -107,985	406,515	m2	0,90	365,86		365,86			0,046	18,700	20
49	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 1,40*(6,15+3,70+5,0+5,0+1,875+1,0) = 31,815 1,50*2,90 = 4,350	36,165	m2	2,95	106,69		106,69			0,068	2,459	20
50	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	111,683	t	5,77	644,41		644,41					20
51	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	111,683	t	8,07	901,28		901,28					20
52	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 111,683*10 = 1116,830	1 116,830	t	0,31	346,22		346,22					20
53	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	111,683	t	0,42	46,91		46,91					20
54	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	111,683	t	14,77	1 649,56		1 649,56					20
55	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	128,300	t	4,37	560,67		560,67					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				6 164,76			6 164,76		6 164,76		0,56015		110,399	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				23 974,65			22 202,20	1 772,45	23 974,65		128,29981		110,399	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>71 - IZOLÁCIE</b>														
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>														

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
56	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	24,045	m2	0,17	4,09		4,09					20
57	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 24,045* 0,00030 = 0,007	0,007	t	1 714,20		12,00	12,00	1,00000	0,00700			20
58	711	71111-3111	Izolácia proti vlhkosti vodor. a zvislým náterom Combiflex-DS "dlažba a obklady" "1.11" 18,13+30,73 = 48,860 "1.13" 1,04+8,25 = 9,290 "1.14" 2,97+15,40 = 18,370 "1.20" 8,35+15,32 = 23,670 "1.01" 3,13 = 3,130	103,320	m2	8,21	848,26		848,26	0,00100	0,10332			20
59	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor. "nová podlaha P4" 3,40*2,50*1,50 = 12,750 "doplň. výbúr. podláh v objekte" 0,80*1,10*1,50 = 1,320 1,135*2,035*1,50 = 3,465 1,00*2,66*1,50 = 3,990 0,60*2,00*1,50 = 1,800 0,80*0,60*1,50 = 0,720	24,045	m2	1,86	44,72		44,72	0,00040	0,00962			20
60	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový Hydrobit V 60 S 35 24,045* 1,15000 = 27,652	27,652	m2	3,01		83,23	83,23	0,00388	0,10729			20
61	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>	0,227	t	25,91	5,88		5,88					20
			<b>713 - Izolácie tepelné</b>	998,18			902,95	95,23	998,18		0,22723			
62	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie "nová podlaha P4" 3,40*2,50 = 8,500 "doplň. výbúr. podláh v objekte" 0,80*1,10 = 0,880 1,135*2,035 = 2,310 1,00*2,66 = 2,660 0,60*2,00 = 1,200 0,80*0,60 = 0,480	16,030	m2	0,66	10,58		10,58	0,00003	0,00048			20
63	MAT	283 1B0207	Doska Styrodur 3035 CS.12 hr.120mm 1265x615mm 16,030* 1,05000 = 16,832	16,832	m2	20,54		345,73	345,73					20
64	713	71313-1131	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vnútorné	17,100	m2	4,89	83,62		83,62	0,00038	0,00650			20



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			5,70*3,00 = 17,100											
65	MAT	631 402610	Doska izolačná zvuk RAF-SE 100x62,5x3 cm 17,100* 1,05 = 17,955	17,955	m2	10,13		181,88	181,88	0,00250	0,04489			20
66	MAT	631 402730	Pásik izolačný okrajový RST 100x8x1,2 cm 3,0*2+5,70*2 = 17,400	17,400	m	0,84		14,62	14,62	0,00020	0,00348			20
67	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov "nová podlaha P4" 3,40*2,50 = 8,500 "doplň. vybúr. podláh v objekte" 0,80*1,10 = 0,880 1,135*2,035 = 2,310 1,00*2,66 = 2,660 0,60*2,00 = 1,200 0,80*0,60 = 0,480	16,030	m2	0,52	8,34		8,34	0,00012	0,00192			20
68	MAT	283 963880	Fólia PE 16,030*1,10 = 17,633	17,633	kg	1,53		26,98	26,98	0,00100	0,01763			20
69	713	71319-1211	Izolácia tepelná stropov, striech spodom, bandážovaním škár "podhľad S2" 3,35*2,50 = 8,375	8,375	m2	2,29	19,18		19,18	0,00020	0,00168			20
70	MAT	673 522360	Fólia Gutttafol WB parotesná 8,375* 1,10 = 9,213	9,213	m2	0,92		8,48	8,48	0,00016	0,00147			20
71	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,078	t	10,20	0,80		0,80					20
			<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>	700,21			122,52	577,69	700,21		0,07805			
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	1 698,39			1 025,47	672,92	1 698,39		0,30528			
			<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>											
72	721	72001-000	Zdravotechnika - viď samostatná príloha ZTI	1,000	kpl	16 408,52	16 408,52		16 408,52					20
			<b>721 - Vnútoraná kanalizácia</b>											
73	721	72123-3121	Strešné vtoky polypropylen PP pre žlaby plochej strechy vodorovný odtok	3,000	kus	144,17	432,51		432,51					20
			<b>721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :</b>	432,51			432,51		432,51					
			<b>722 - Vnútoraný vodovod</b>											
74	721	72225-2104	Požiarne príslušenstvo, montáž hasiacich prístrojov 2+2 = 4,000	4,000	kus	5,06	20,24		20,24					20
75	MAT	449 831510	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	2,000	kus	22,50		45,00	45,00	0,00850	0,01700			20
76	MAT	449 831520	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 5 kg	2,000	kus	46,88		93,76	93,76	0,00850	0,01700			20
			<b>722 - Vnútoraný vodovod spolu :</b>	159,00			20,24	138,76	159,00		0,03400			

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>723 - Vnútrotný plynovod</b>														
77	721	72301-0000	Plynofikácia - vid' samostatná príloha PL	1,000	kpl	1 225,07	1 225,07		1 225,07					20
<b>723 - Vnútrotný plynovod spolu :</b>				1 225,07			1 225,07		1 225,07					
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>				18 225,10			18 086,34	138,76	18 225,10		0,03400			
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>														
78	731	73001-0000	Vykurovanie - vid' samostatná príloha UK	1,000	kpl	14 470,92	14 470,92		14 470,92					20
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>														
79	731	73515-1835	Demontáž vykurovacích telies článkových do 1500mm	5,000	kus	1,54	7,70		7,70	0,00014	0,00070	0,070	0,350	20
<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>				7,70			7,70		7,70		0,00070		0,350	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>				14 478,62			14 478,62		14 478,62		0,00070		0,350	
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>														
80	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 "1 krokva 100/200" 4,20*4 = 16,800 "2 nosník 100/200" 2,50*1 = 2,500 "3 nosník 50/100" 2,50*4 = 10,000	29,300	m	5,30	155,29		155,29	0,00026	0,00762			20
81	MAT	605 152080	Hranol SM 1 100x200mm vrát. náteru CF "1 krokva 100/200" 0,10*0,20*4,20*4*1,05 = 0,353 "2 nosník 100/200" 0,10*0,20*2,50*1*1,05 = 0,053	0,406	m3	231,63		94,04	94,04	0,55000	0,22330			20
82	MAT	605 152081	Hranol SM 1 50x100mm vrát. náteru CF "3 nosník 50/100" 0,05*0,10*2,50*4*1,05 = 0,053	0,053	m3	231,63		12,28	12,28	0,55000	0,02915			20
83	762	76234-1040	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 32 mm "skladba strechy S2" 4,00*2,50 = 10,000 "rimsa strechy S2" (0,30+0,20)*2,50 = 1,250	11,250	m2	18,59	209,14		209,14					20
84	762	76234-2451	Montáž kontralate "4 - lata 50/50" 17,00*1 = 17,000	17,000	m	0,30	5,10		5,10					20
85	MAT	605 171125	Kontra lata 5x5cm SM 1 0-600cm "4 - lata 50/50" 17,00*1,05 = 17,850	17,850	m	0,56		10,00	10,00	0,00110	0,01964			20
86	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 0,406+0,053+0,032*11,25+0,05*0,05*17,00 = 0,862	0,862	m3	50,89	43,87		43,87	0,02089	0,01801			20
87	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m <b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>	0,298	t	45,55	13,57	116,32	543,29		0,29771			20
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>														
88	763	76311-1283	Montáž dosiek, priečky, hr. dosky 15,0 mm	17,100	m2	4,37	74,73		74,73	0,00088	0,01505			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			5,70*3,00 = 17,100											
89	MAT	595 912560	Sadrokarton protipožiarny RF 15 mm	17,955	m2	4,05		72,72	72,72	0,01500	0,26933			20
			17,100* 1,05 = 17,955											
90	763	76313-3042	Podhlády sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 15 mm	8,375	m2	23,01	192,71		192,71	0,01498	0,12546			20
			"podhlád S2"											
			3,35*2,50 = 8,375											
91	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,410	t	40,51	16,61		16,61					20
			<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>	<b>356,77</b>			<b>284,05</b>	<b>72,72</b>	<b>356,77</b>		<b>0,40983</b>			
			<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>											
92	764	76417-1519	Klamp. lak. plech. zastrešenie trapéz RAN 35 A 1035/0,7 do 30°	25,250	m2	20,17	509,29		509,29	0,01155	0,29164			20
			"spoj. chodba - nová časť"											
			2,50*6,60 = 16,500											
			2,50*3,50 = 8,750											
93	764	76424-5540	Vetracia hlavica Lomanco d200 vrát. tesnenia a doplnkov	2,000	kus	178,59	357,18		357,18	0,00852	0,01704			20
			"K9" 2 = 2,000											
94	764	76433-1850	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500, do 30°	97,750	m	0,60	58,65		58,65			0,002	0,196	20
			"k2"											
			17,20*2+15,60*2+2,5*2+3,6*2+4,25+12,25+3,45 = 97,750											
95	764	76433-1860	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 660-750, do 30°	99,300	m	0,72	71,50		71,50			0,004	0,397	20
			"k7"											
			16,60*2+15,60*2+2,8*2+3,6*2+11,05*2 = 99,300											
96	764	76435-1870	Klamp. demont. žľaby štvorhran. zo segmentov rš 500, do 30°	19,200	m	0,97	18,62		18,62			0,004	0,077	20
			"zaatikový žľab"											
			15,60+3,60 = 19,200											
97	764	76445-1802	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 100	7,000	m	0,62	4,34		4,34			0,003	0,021	20
			"k3" 3,50*2 = 7,000											
98	764	76472-1112	Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok, atík rš 150	24,000	m	6,50	156,00		156,00	0,00128	0,03072			20
			"K8" 2,0*12 = 24,000											
99	764	76472-1115	Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok, atík rš 350	3,000	m	10,04	30,12		30,12	0,00270	0,00810			20
			"K14" 3,0*1 = 3,000											
100	764	76472-1118	Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok, atík rš 600	102,000	m	14,91	1 520,82		1 520,82	0,00495	0,50490			20
			"K4" 2,0*51 = 102,000											
101	764	76475-1112	Klamp. lak. plech. rúry odkvapové d 125 mm	4,000	m	13,71	54,84		54,84	0,00172	0,00688			20
			"K7" 2,0*2 = 4,000											
102	764	76475-1113	Klamp. lak. plech. rúry odkvapové d 150 mm	12,000	m	13,85	166,20		166,20	0,00236	0,02832			20
			"K5" 2,0*6 = 12,000											

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
103	764	76475-1132	Klamp. lak. plech. koleno rúry odkvapovej d 125 mm "K7" 2 = 2,000	2,000	kus	14,04	28,08		28,08	0,00038	0,00076			20
104	764	76475-1142	Klamp. lak. plech. výtokové koleno odkvapové d 125 mm "K7" 1 = 1,000	1,000	kus	15,04	15,04		15,04	0,00038	0,00038			20
105	764	76475-1143	Klamp. lak. plech. výtokové koleno odkvapové d 150 mm "K5" 3 = 3,000	3,000	kus	17,98	53,94		53,94	0,00038	0,00114			20
106	764	76476-1151	Klamp. lak. plech. žľab pododkvapný 160 mm "K6" 2,50*1 = 2,500	2,500	m	13,76	34,40		34,40	0,00142	0,00355			20
107	764	76476-1172	Klamp. lak. plech. čelo žľabu 160 mm "K6" 2 = 2,000	2,000	kus	3,72	7,44		7,44	0,00008	0,00016			20
108	764	76476-1232	Klamp. lak. plech. kotlík kruh žľabu 160 mm "K7" 1 = 1,000	1,000	kus	10,39	10,39		10,39	0,00025	0,00025			20
109	764	76476-1235	Klamp. lak. plech. kotlík štvorc. žľab s napojením odtoku plochej strechy "K5" 3 = 3,000	3,000	kus	29,45	88,35		88,35	0,00025	0,00075			20
110	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m <b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>	0,895 t 3 227,61		47,38	42,41 3 227,61		42,41 3 227,61		0,89459		0,691	20
			<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>											
111	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m "2L" 6 = 6,000 "2P" 4 = 4,000 "3L" 2 = 2,000 "3P" 2 = 2,000 "4P" 2 = 2,000	16,000	kus	6,60	105,60		105,60					20
112	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované vrát. kľuč., štít, prah - 4P	2,000	kus	86,29		172,58	172,58	0,01600	0,03200			20
113	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované vrát. kľuč., štít, prah - 3L	2,000	kus	89,29		178,58	178,58	0,02000	0,04000			20
114	MAT	611 617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované vrát. kľuč., štít, prah - 3P	2,000	kus	89,29		178,58	178,58	0,02000	0,04000			20
115	MAT	611 617580	Dvere vnútorné 2/3 zasklené 80x197 dyhované vrát. kľuč., štít, prah - 2L	6,000	kus	100,96		605,76	605,76	0,02000	0,12000			20
116	MAT	611 617581	Dvere vnútorné 2/3 zasklené 80x197 dyhované vrát. kľuč., štít, prah - 2P	4,000	kus	100,96		403,84	403,84	0,02000	0,08000			20
117	766	76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m "5" 3 = 3,000 "6" 2 = 2,000	5,000	kus	31,51	157,55		157,55					20
118	MAT	611 643350	Dvere vnútorné plné 160x260 2krídl. s nadsvetlíkom vrát. kľuč., štít, prah a zárubne - 5	3,000	kus	644,89		1 934,67	1 934,67	0,04800	0,14400			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
119	MAT	611 643360	Dvere vnútorné 2/3 zasklené 125x197 vrát. kľuč., štít, prah a zárubne - 6	2,000	kus	454,91		909,82	909,82	0,04800	0,09600			20
120	766	76681-2215	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 260cm	2,000	kus	63,70	127,40		127,40					20
121	MAT	615 816100	Súbor kuchynský 160 cm	1,000	kus	386,68		386,68	386,68	0,11800	0,11800			20
122	MAT	615 816160	Súbor kuchynský 260 cm	1,000	kus	527,86		527,86	527,86	0,18400	0,18400			20
123	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,854	t	20,49	17,50		17,50					20
			<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>	5 706,42			408,05	5 298,37	5 706,42		0,85400			
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>											
124	767	76768-1210	Montáž zárubní mont. jednokridl. do 150 mm, šír. do 800 mm "2L" 6 = 6,000 "2P" 4 = 4,000 "3L" 2 = 2,000 "3P" 2 = 2,000 "4P" 2 = 2,000	16,000	kus	7,33	117,28		117,28					20
125	MAT	553 300280	Zárubňa ocelová 80x197cm L máčaná "2L" 6 = 6,000 "3L" 2 = 2,000	8,000	kus	15,60		124,80	124,80	0,01000	0,08000			20
126	MAT	553 300290	Zárubňa ocelová 80x197cm P máčaná "2P" 4 = 4,000 "3P" 2 = 2,000 "4P" 2 = 2,000	8,000	kus	15,60		124,80	124,80	0,01000	0,08000			20
127	767	76781-1100	Montáž vetracích mriežok kovových "Z1" 4 = 4,000	4,000	kus	2,63	10,52		10,52					20
128	MAT	553 4C2403	Mriežka prevetrávacia hliníková 250x250mm so sieťkou proti hmyzu - Z1	4,000	kus	21,99		87,96	87,96					20
129	767	76781-1110	Montáž vetracích mriežok plastových "V1" 6 = 6,000 "V2" 2 = 2,000	8,000	kus	2,63	21,04		21,04					20
130	MAT	429 727500	Mriežka vetracia plast. štvorc. 100x100mm so sieťkou proti hmyzu - V1	6,000	kus	9,13		54,78	54,78	0,00026	0,00156			20
131	MAT	429 727610	Mriežka vetracia plast. štvorc. 200x200mm so sieťkou proti hmyzu - V2	2,000	kus	14,81		29,62	29,62	0,00051	0,00102			20
132	767	76789-1180	Montáž vetracích rúrok, prechodov stenou "odvetranie strechy S2" 3 = 3,000	3,000	kus	17,59	52,77		52,77	0,00003	0,00009			20
133	MAT	345 658K002	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná 50, sivá	3,000	m	0,55		1,65	1,65					20
134	MAT	345 659D516	Koleno plastové PVC 90° nasúvacie : ZK 50, pre tuhé rúrky, sivé	6,000	kus	2,03		12,18	12,18					20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
135	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg "Z2" 1,50*4 = 6,000	6,000	kg	3,41	20,46		20,46	0,00007	0,00042			20	
136	MAT	553 042952	Príslušenstvo stavebné ostatné - kotevný prvok krovu L150.100.5 dl. 150mm "Z2 - 4 ks" 1,50*4*1,10 = 6,600	6,600	kg	3,13		20,66	20,66	0,00100	0,00660			20	
137	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,170	t	30,15	5,13		5,13					20	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>				683,65			227,20	456,45	683,65		0,16969				
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				10 517,74			4 573,88	5 943,86	10 517,74		2,62582		0,691		
<b>77 - PODLAHY</b>															
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>															
138	771	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x100 v. 100 do malty 7,75+7,60+9,1+4,8-0,8*6 = 24,450	24,450	m	2,40	58,68		58,68	0,00512	0,12518			20	
139	MAT	597 637160	Dlaž. neglaz. slin. 300x100x9 I 24,450*0,10*1,05 = 2,567	2,567	m2	14,42		37,02	37,02	0,01900	0,04877			20	
140	771	77157-1110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x200 do malty "podlaha P1" 3,13+3,60+5,02+18,13+4,80+1,04+2,97+8,35 = 47,040	47,040	m2	11,58	544,72		544,72	0,05023	2,36282			20	
141	MAT	597 637170	Dlaž. neglaz. slin. 300x300x9 I 47,040*1,05 = 49,392	49,392	m2	14,42		712,23	712,23	0,01900	0,93845			20	
142	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m <b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>	1 402,06		14,22	652,81	749,25	1 402,06		3,47522			20	
<b>776 - Podlahy povlakové</b>															
143	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov 10,25+13,25+12,75+9,0+26,4+30,60+(8,95*2+5,7*2)-0,8*15-1,6*6 = 109,950 22,40+9,90+13,85+18,25+18,00-0,8*8-1,25*6 = 68,500	178,450	m	0,61	108,85		108,85	0,00002	0,00357			20	
144	MAT	284 1A9001	Sokel 3/3 178,450*1,05 = 187,373	187,373	m	0,32		59,96	59,96					20	
145	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 5,9*4,6+5,7*9,6+3,7*1,6+4,675*2,7+2,485*2,6+1,45*1,25+1,0*2,66 = 111,336 2,075*1,135+1,8*1,5+1,635*1,345+1,985*2,325+1,985*1,5 = 14,847  1,5*1,05+1,5*1,895+1,85*2,225+1,5*1,685+8,5*1,75 = 25,936 1,515*1,24+2,275*4,185+3,3*4,185+3,025*1,4 = 29,445 1,285*1,4+3,7*5,7+3,015*5,7+3,795*5,7 = 61,706	243,270	m2	0,42	102,17		102,17				0,001	0,243	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
146	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov s podložkou "podlaha P2" 6,55+8,70+9,90+4,55+42,75+54,72+51,02+22,95+5,60+9,06+19,90+19,44 = 255,140	255,140	m2	3,05	778,18		778,18	0,00036	0,09185			20
147	MAT	284 102450	Podlahovina PVC hr. 1,7 mm a podložka 255,140*1,05 = 267,897	267,897	m2	5,46		1 462,72	1 462,72	0,00230	0,61616			20
148	775	77657-2125	Lepenie, polozenie povlak podlah z kobercov textilných s podlepením spojov páskou "podlaha P3" 51,02 = 51,020	51,020	m2	3,92	200,00		200,00	0,00019	0,00969			20
149	MAT	697 410320	Koberiec záťažový, pre heme a školy 51,020*1,05 = 53,571	53,571	m2	21,40		1 146,42	1 146,42	0,00200	0,10714			20
150	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m <b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>	0,828 t 3 868,68	t	12,54	10,38 1 199,58		10,38 3 868,68		0,82842		0,243	20
			<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>											
151	773	77755-1111	Podlahy liate hr. 5 mm nivelit 47,040+255,140 = 302,180	302,180	m2	5,06	1 529,03		1 529,03	0,00990	2,99158			20
152	773	99877-7101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m <b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b> <b>77 - PODLAHY spolu :</b>	2,992 t 1 569,21 6 839,95	t	13,43	40,18 1 569,21 3 421,60		40,18 1 569,21 6 839,95		2,99158 7,29522		0,243	20
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>											
			<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>											
153	771	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do malty "1.04 výška 600mm - nad kuch. linkou a 1500mm za umývadlom" 0,60*(4,60+0,60*3+1,675)+1,50*(1,0+0,675) = 7,358  "1.11 výška 1500mm" 1,50*(3,70*2+4,90*2+2,80*2+0,30)+2,80*0,30-0,80*1,50*2-1,20*0,65*2 = 31,530  "1.13 výška 2250mm" 2,25*(0,80*2+1,30*2)-0,60*2,0 = 8,250 "1.14 výška 2250mm" 2,25*(1,875+0,85+0,875+1,375+1,00+2,225)-1,0*0,65-0,60*2,00*2 = 15,400  "1.20 výška 1500mm" 1,50*(2,50*2+3,40*2)-1,20*0,65-0,80*1,50 = 15,720	78,258	m2	13,43	1 051,00		1 051,00	0,05417	4,23924			20
154	MAT	597 671610	Obkl. ker. 300x200x8 78,258*1,05 = 82,171	82,171	m2	13,87		1 139,71	1 139,71	0,01670	1,37226			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
155	771	78149-1111	Montáž obklad. profilov do malty, roh "1.11" 1,50*2+2,80*2+0,30 = 8,900 "1.14" 2,25*1 = 2,250	11,150	m	3,25	36,24		36,24	0,00758	0,08452			20
156	MAT	283 421400	Lišta pre obklady profil 8mm hliníkový 11,150*1,05 = 11,708	11,708	m	4,83		56,55	56,55	0,00015	0,00176			20
157	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	5,698	t	14,22	81,03		81,03					20
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>				2 364,53			1 168,27	1 196,26	2 364,53		5,69776			
<b>783 - Nátery</b>														
158	783	78312-5530	Nátery ocel. konštr. Iahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email "spoj. chodba - nová časť OK" "KP" 0,20*0,20*2*8 = 0,640 "tr. 70.4" 0,070*3,14*38,000 = 8,352 "U 80" (0,080+0,045*2)*2*(3,40+6,50)*3 = 10,098	19,090	m2	5,32	101,56		101,56	0,00041	0,00783			20
<b>783 - Nátery spolu :</b>				101,56			101,56		101,56		0,00783			
<b>784 - Maľby</b>														
159	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	1 001,845	m2	0,55	551,01		551,01	0,00026	0,26048			20
160	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m "omietky" 682,565+3,0*5,70 = 699,665 "stropy" 302,180 = 302,180	1 001,845	m2	1,27	1 272,34		1 272,34	0,00030	0,30055			20
<b>784 - Maľby spolu :</b>				1 823,35			1 823,35		1 823,35		0,56103			
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>				4 289,44			3 093,18	1 196,26	4 289,44		6,26662			
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				56 049,24			44 679,09	11 370,15	56 049,24		16,52765		1,284	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>														
161	921	21001-0000	Elektroinštalácia a bleskozvod - vid' samostatná príloha ELI	1,000	kpl	9 958,03	9 958,03		9 958,03					20
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>				9 958,03			9 958,03		9 958,03					
<b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií</b>														
162	943	43086-1001	Montáž OK "spoj. chodba - nová časť" 582,55 = 582,550	582,550	kg	0,50	291,28		291,28					20
163	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie vrátane zákl. synt. náteru "OK" 582,550 = 582,550 "spoje, kotvenie, platne, prierez 8%" 0,08* 582,550 = 46,604	629,154	kg	1,55		975,19	975,19	0,00100	0,62915			20
<b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :</b>				1 266,47			291,28	975,19	1 266,47		0,62915			
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>				11 224,50			10 249,31	975,19	11 224,50		0,62915			
<b>Rozpočet celkom :</b>				91 248,39			77 130,60	14 117,79	91 248,39		145,45661		111,683	



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1				Miesto:		Rozpočet:							
Objekt : 05 - Oprava spojovacej chodby				JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka							
						Dňa: 11.03.2015		Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany						IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holič						IČO:		DIČ:					
1 M3 OP			10 684		1 M2 UP			10 684					
1 M2 ZP			10 684		1 M			10 684					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady			<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	33,55		33,55	6	Práce nadčas			11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:	4 897,82		4 897,82	7	Murárske výpomocce			12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:	1 542,23	2 429,85	3 972,08	8	Bez pevnej podlahy			13	Sťažené podmienky			
4	Iné:				9				14				
5	Súčet:	6 473,60	2 429,85	8 903,45	10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b>		ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____					podpis: _____					17		Inžinierska činnosť	
					pečiatka: _____					18		Projektové práce	
										19			
										20		Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ										<b>E</b>		Celkové náklady	
dátum: _____ podpis: _____										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka: _____										22		DPH 20% z: 8 903,45	
										23		DPH 0% z:	
										24		Súčet riadkov 21 až 23:	
										<b>F</b>		Odpočít - prípočet	
												10 684,14	

Odberteľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
Objekt : 05 - Oprava spojovacej chodby

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	33,55	0,00	33,55	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	33,55	0,00	33,55	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 397,61	0,00	4 397,61	1,79948	1,044
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 397,61	0,00	4 397,61	1,79948	1,044
783 - Nátery spolu :	500,21	0,00	500,21	0,03855	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	500,21	0,00	500,21	0,03855	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 897,82	0,00	4 897,82	1,83803	1,044
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	1 542,23	2 429,85	3 972,08	1,56764	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 542,23	2 429,85	3 972,08	1,56764	0,000
Rozpočet celkom :	6 473,60	2 429,85	8 903,45	3,40567	1,044

Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 05 - Oprava spojovacej chodby

Ing. Vladimír Ovečka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,044	t	5,77	6,02		6,02			
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,044	t	8,07	8,43		8,43			
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,440	t	0,31	3,24		3,24			
			1,044*10 = 10,440									
4	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	1,044	t	0,42	0,44		0,44			
5	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,044	t	14,77	15,42		15,42			
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>33,55</b>			<b>33,55</b>		<b>33,55</b>			
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>33,55</b>			<b>33,55</b>		<b>33,55</b>			
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>												
6	764	76417-1519	Klamp. lak. plech. zastrešenie trapéz RAN 35 A 1035/0,7 do 30°	140,000	m2	20,17	2 823,80		2 823,80	0,01155	1,61700	
			"spoj. chodba - oprava pôvodnej časti"									
			2,50*17,20 = 43,000									
			2,50*38,80 = 97,000									
7	764	76431-1822	Klamp. demont. zastrešenia na plech. krytine 1000, do 30° nad 25m2	140,000	m2	0,97	135,80		135,80			0,007
			"spoj. chodba"									
			2,50*17,20 = 43,000									
			2,50*38,80 = 97,000									
8	764	76433-1850	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500, do 30°	31,750	m	0,60	19,05		19,05			0,002
			"spoj. chodba"									

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
			13,25+12,50+6,0 = 31,750									
9	764	76472-1115	Klamp. lak. plech. oplechovanie ríms, striešok, atík rš 350	34,000	m	11,04	375,36		375,36	0,00270	0,09180	
			"K13" 2,0*17 = 34,000									
10	764	76475-1111	Klamp. lak. plech. rúry odkvapové d 70 mm	12,000	m	11,85	142,20		142,20	0,00148	0,01776	
			"K12" 2,0*6 = 12,000									
11	764	76475-1141	Klamp. lak. plech. výtokové koleno odkvapové d 70 mm	4,000	kus	13,44	53,76		53,76	0,00030	0,00120	
			"K12" 4 = 4,000									
12	764	76476-1141	Klamp. lak. plech. žľab pododkvapný 110 mm	66,000	m	10,70	706,20		706,20	0,00107	0,07062	
			"K11" 2,0*33 = 66,000									
13	764	76476-1171	Klamp. lak. plech. čelo žľabu 110 mm	6,000	kus	3,50	21,00		21,00	0,00005	0,00030	
			"K11" 6 = 6,000									
14	764	76476-1231	Klamp. lak. plech. kotlík kruh žľab 110 mm	4,000	kus	8,80	35,20		35,20	0,00020	0,00080	
			"K12" 4 = 4,000									
15	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,799	t	47,38	85,24		85,24			
			<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>	4 397,61			4 397,61		4 397,61		1,79948	
			<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	4 397,61			4 397,61		4 397,61		1,79948	
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
			<b>783 - Nátery</b>									
16	783	78312-5530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	94,024	m2	5,32	500,21		500,21	0,00041	0,03855	
			"spoj. chodba - jestv. časť výmena väzničiek"									
			"U 80" (0,080+0,045*2)*2*(17,20+38,80)*3 = 57,120									
			"spoj. chodba - jestv. časť pôv. stĺpiky a väznice"									
			"tr 70.4" 0,070*3,14*(3,00+2,50+2,80)*13 = 23,716									
			"tr 70.4" 0,070*3,14*(2,60+2,50+2,40)*8 = 13,188									
			<b>783 - Nátery spolu :</b>	500,21			500,21		500,21		0,03855	
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	500,21			500,21		500,21		0,03855	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	4 897,82			4 897,82		4 897,82		1,83803	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
			<b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií</b>									
17	943	43086-1001	Montáž OK	1 451,520	kg	0,50	725,76		725,76			
			"spoj. chodba - jestvujúca časť výmena väzničiek"									
			"väznice spoj. chodby U80 8,64kg/m"									
			8,64*17,20*3+8,64*38,80*3 = 1451,520									

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
18	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie vrátane zákl. synt. náteru "OK" 1451,520 = 1451,520 "spoje, kotvenie, platne, prierez 8%" 0,08* 1451,520 = 116,122	1 567,642	kg	1,55		2 429,85	2 429,85	0,00100	1,56764	
19	943	43148-3001	Demontáž OK "väznice spoj. chodby U80 8,64kg/m" 8,64*17,20*3/100 = 4,458 8,64*38,80*3/100 = 10,057	14,515	100 kg	56,25	816,47		816,47			
<b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :</b>				3 972,08			1 542,23	2 429,85	3 972,08		1,56764	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>				3 972,08			1 542,23	2 429,85	3 972,08		1,56764	
<b>Rozpočet celkom :</b>				8 903,45			6 473,60	2 429,85	8 903,45		3,40567	

onách	DPH
Spolu	%

20  
20  
20

20  
20

20

0,980 20

0,064 20

onách	DPH
Spolu	%

20

20

20

20

20

20

20

1,044

1,044

20

1,044

20

onách	DPH
Spolu	%

20

20

1,044



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1				Miesto:		Rozpočet:							
Objekt : 06 - Oprava chodníkov				JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka							
						Dňa: 11.03.2015		Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany						IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holič						IČO:		DIČ:					
1 M3 OP			12 931	1 M2 UP			12 931						
1 M2 ZP			12 931	1 M			12 931						
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady			<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	8 244,93	2 530,49	10 775,42	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	Iné:				9			14					
5	Súčet:	8 244,93	2 530,49	10 775,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b>		ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____					podpis: _____					17		Inžinierska činnosť	
					pečiatka: _____					18		Projektové práce	
										19			
										20		Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ										<b>E</b>		Celkové náklady	
dátum: _____ podpis: _____										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka: _____										22		DPH 20% z: 10 775,42	
										23		DPH 0% z:	
										24		Súčet riadkov 21 až 23:	
										<b>F</b>		Odpočít - prípočet	
												10 775,42	
												2 155,08	
												12 930,50	

Odberteľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
Objekt : 06 - Oprava chodníkov

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 070,18	0,00	1 070,18	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	2 608,39	2 071,32	4 679,71	103,83467	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 566,36	459,17	5 025,53	33,12845	68,332
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 244,93	2 530,49	10 775,42	136,96312	68,332
Rozpočet celkom :	8 244,93	2 530,49	10 775,42	136,96312	68,332

Odberateľ: Obec Kopčany, Kollárova 319, 908 48 Kopčany  
 Projektant: Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - Pavilón 1  
 Objekt : 06 - Oprava chodníkov

Ing. Vladimír Ovečka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 "areálové chodníky" $0,15*2,00*(7,0+36,20+26,10+4,70) = 22,200$ $0,25*2,50*(6,70+3,60) = 6,438$ $0,25*1,20*7,0 = 2,100$	30,738	m3	12,45	382,69		382,69					20
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	30,738	m3	0,83	25,51		25,51					20
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 $30,738 = 30,738$	30,738	m3	1,38	42,42		42,42					20
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $30,738-9,036+4,462 = 26,164$	26,164	m3	6,96	182,10		182,10					20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 $26,164 = 26,164$	26,164	m3	5,43	142,07		142,07					20
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	26,164	m3	0,69	18,05		18,05					20
7	001	17120-1301	Poplatok za skládku výkopovej zeminy neobs.nebezpečné látky "O" 170506	26,164	m3	10,60	277,34		277,34					20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				1 070,18			1 070,18		1 070,18					
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
8	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrte fr. 4-8 mm hr. 40 mm $148,00 = 148,000$ $34,150 = 34,150$	182,150	m2	1,67	304,19		304,19	0,08003	14,57746			20
9	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 8- 64 mm hr. 150 mm	182,150	m2	4,64	845,18		845,18	0,27994	50,99107			20
10	221	59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 100-300 m2 "areálové chodníky" $2,00*(7,0+36,20+26,10+4,70) = 148,000$ $2,50*(6,70+3,60) = 25,750$ $1,20*7,0 = 8,400$	182,150	m2	8,01	1 459,02		1 459,02	0,07400	13,47910			20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
11	MAT	592 450510	Dlažba zámková hr. 60 mm 182,150 *1,05 = 191,258	191,258	m2	10,83		2 071,32	2 071,32	0,12960	24,78704			20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				4 679,71			2 608,39	2 071,32	4 679,71		103,83467			
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
12	221	91783-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15 "areálové chodníky" 7,0+5,0+36,20+4,0+2,0+6,2+26,2+21,6 = 134,400 6,7+4,3+3,6*2+3,6+7,0+1,2 = 30,000	164,400	m	3,17	521,15		521,15	0,10044	16,51234			20
13	MAT	592 174000	Obrubník chodníkový ABO 30-6 100x6x30 164,400*1,05 = 172,620	172,620	kus	2,66		459,17	459,17	0,04000	6,90480			20
14	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 164,400*0,025 = 4,110	4,110	m3	96,20	395,38		395,38	2,36285	9,71131			20
15	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 "ost. plochy a chodníky SP1" 0,10*2,00*(7,0+36,20+26,10+4,70) = 14,800 0,10*2,00*(26,10+30,0+7,0+4,20+4,7*2+4,6) = 16,260	31,060	m3	53,52	1 662,33		1 662,33			2,200	68,332	20
16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	68,332	t	8,07	551,44		551,44					20
17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 68,332*10 = 683,320	683,320	t	0,31	211,83		211,83					20
18	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	68,332	t	0,42	28,70		28,70					20
19	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	68,332	t	14,77	1 009,26		1 009,26					20
20	221	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	136,963	t	1,36	186,27		186,27					20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				5 025,53			4 566,36	459,17	5 025,53		33,12845		68,332	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				10 775,42			8 244,93	2 530,49	10 775,42		136,96312		68,332	
<b>Rozpočet celkom :</b>				10 775,42			8 244,93	2 530,49	10 775,42		136,96312		68,332	

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 Elektroinštalácia				Miesto:				Rozpočet:									
				JKSO :				Spracoval: Ing. Erik Lukáč									
								Dňa: 11.03.2015									
								Zmluva č.:									
Odberateľ:								IČO:									
								DIČ:									
Dodávateľ:								IČO:									
								DIČ:									
Projektant:								IČO:									
								DIČ:									
1 M3 OP				11 950				1 M2 UP				11 950					
1 M2 ZP				11 950				1 M				11 950					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		<b>B</b>	IN - Individuálne náklady				<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:					6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska					
2	PSV:					7	Murárske výpomocy				12	Prevádzkové vplyvy					
3	MCE:	3 099,96	6 858,07	9 958,03		8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky					
4	Iné:					9					14						
5	Súčet:	3 099,96	6 858,07	9 958,03		10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:					
projektant, rozpočtár, cenár						dodávateľ, zhotoviteľ						<b>D</b> ON - ostatné náklady					
dátum: _____ podpis: _____						dátum: _____						16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
pečiatka: _____						podpis: _____						17 Inžinierska činnosť					
						pečiatka: _____						18 Projektové práce					
												19					
												20 Súčet riadkov 16 až 19:					
odberateľ, obstarávateľ												<b>E</b> Celkové náklady					
dátum: _____ podpis: _____												21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9 958,03					
pečiatka: _____												22 DPH 20% z: 9 958,03 1 991,61					
												23 DPH 0% z:					
												24 Súčet riadkov 21 až 23: 11 949,64					
												<b>F</b> Odpočet - prípočet					

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Erik Lukáč  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 Elektroinštalácia

Ing. Vladimír Ovečka

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 099,96	6 858,07	9 958,03	0,27532	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 099,96	6 858,07	9 958,03	0,27532	0,000
Rozpočet celkom :	3 099,96	6 858,07	9 958,03	0,27532	0,000

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Erik Lukáč  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2015

Stavba : Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 Elektroinštalácia

Ing. Vladimír Ovečka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>														
1	921	21001-0001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	285,000	m	0,82	233,70		233,70					20
2	MAT	921 AN04409	Rúrka chránič. FXP 16mm	285,000	m	0,65		185,25	185,25					20
3	921	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	35,000	m	0,87	30,45		30,45					20
4	MAT	921 AN04411	Rúrka chránič. FXP 25mm	35,000	m	2,20		77,00	77,00					20
5	921	21001-0302	Montáž krabice do muriva KP (68) bez zapojenia, prístrojová	40,000	kus	1,26	50,40		50,40					20
6	MAT	345 615C550	Škatuľa KP68	40,000	kus	1,86		74,40	74,40					20
7	921	21001-0502	Osadenie svorky OP na batériu, vrátane zapojenia	15,000	kus	1,29	19,35		19,35					20
8	MAT	345 641G890	Svorka, objímka OP na batériu	15,000	kus	2,30		34,50	34,50					20
9	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1-7	32,000	kus	2,93	93,76		93,76					20
10	MAT	345 363A211	Prepínač rad.1, 6 zapustený, kompletný, IP44, biely	22,000	kus	6,50		143,00	143,00					20
11	MAT	345 363A219	Prepínač rad.5, 7b zapustený, kompletný, IP44, biely	10,000	kus	6,75		67,50	67,50					20
12	921	21011-1022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V	31,000	kus	2,64	81,84		81,84					20
13	MAT	345 420A241	Zásuvka 1-nás. zapustená, kompletná, s viečkom IP44, biela	23,000	kus	6,06		139,38	139,38					20
14	MAT	345 425A801	Zásuvka 2-nás. zapustená, kompletná, s viečkom IP44, biela	8,000	kus	4,72		37,76	37,76					20
15	921	21019-0004	Montáž rozvádzača do 10kg zapust., vysekanie niky	1,000	kus	56,06	56,06		56,06					20
16	MAT	921 AN34636	Rozvádzač RP1 kompletný vrát. výzbroje	1,000	kus	485,01		485,01	485,01					20
17	921	21020-0012	Montáž, interiérové svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44	1,000	kus	8,00	8,00		8,00					20
18	MAT	348 1P0154	Svietidlo C E27 1x11W	1,000	kus	57,56		57,56	57,56	0,01000	0,01000			20
19	921	21020-0016	Montáž, interiérové svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) závesné, IP20-44, tyčový záves 630mm	17,000	kus	8,00	136,00		136,00					20
20	MAT	348 1P0147	Svietidlo B nástenné 1xE27 IP44	17,000	kus	53,50		909,50	909,50	0,01000	0,17000			20
21	921	21020-0044	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené stropné	12,000	kus	8,75	105,00		105,00					20
22	MAT	348 3E0172	Svietidlo NO FFWH13 1 PL-S 4P11W/840 I EL2NM	12,000	kus	72,50		870,00	870,00	0,00450	0,05400			20
23	921	21020-1029	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44	39,000	kus	8,08	315,12		315,12					20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
24	MAT	348 2B05511	Svietidlo A žiarivkové stropné, 2x36W, Clasic ASN T8 LA	39,000	kus	62,00		2 418,00	2 418,00					20
25	921	21022-0002	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn drôt D8-10mm, vrátane svoriek, bez náteru	120,000	m	1,88	225,60		225,60					20
26	MAT	345 658K001	Chránička rúrk. pancierová d 29mm	25,000	m	5,46		136,50	136,50					20
27	MAT	354 9000O01	Kruhový zvodový vodič (St-FT) : 5021081, typ RD 8-FT (50mm2)	120,000	m	1,08		129,60	129,60					20
28	MAT	354 9021A60	- podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy	80,000	kus	0,51		40,80	40,80	0,00016	0,01280			20
29	MAT	354 9070D01	Kratica PZO pre bleskozvodné svorky (168x218x80) pod izoláciu s viečkom	4,000	kus	6,57		26,28	26,28					20
30	921	21022-0211	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na strechu	1,000	kus	5,11	5,11		5,11					20
31	MAT	354 9030A12	Tyč zvodová (FeZn) : JD 20a, s osadením M12x40 (D18x2000)mm	1,000	kus	10,04		10,04	10,04	0,00370	0,00370			20
32	MAT	354 9030A16	- podstavec (FeZn) k zvodovej tyči JD..a, vnútorný závit M12, oceleový (D200mm)	1,000	kus	42,62		42,62	42,62	0,01460	0,01460			20
33	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44,000	kus	1,70	74,80		74,80					20
34	MAT	354 9040A23	Svorka SO, SK, SS, SJ	40,000	kus	0,41		16,40	16,40	0,00015	0,00600			20
35	MAT	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus	1,25		5,00	5,00	0,00018	0,00072			20
36	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000	kus	1,88	7,52		7,52					20
37	MAT	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	4,000	kus	0,48		1,92	1,92					20
38	921	21029-0855	Zatiahnutie vodiča 10 mm2 do chráničky	285,000	m	0,34	96,90		96,90					20
39	921	21029-0856	Zatiahnutie vodiča 16 mm2 do chráničky	470,000	m	0,44	206,80		206,80					20
40	921	21029-0857	Zatiahnutie vodiča 25 mm2 do chráničky	35,000	m	0,56	19,60		19,60					20
41	921	21080-0004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku CY 6	50,000	m	0,55	27,50		27,50					20
42	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 drôt zel/žltý	50,000	m	0,70		35,00	35,00	0,00007	0,00350			20
43	921	21080-0105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	285,000	m	0,60	171,00		171,00					20
44	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY 3x1,5	285,000	m	0,54		153,90	153,90					20
45	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	350,000	m	0,60	210,00		210,00					20
46	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY 3x2,5	350,000	m	0,87		304,50	304,50					20
47	921	21080-0115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	120,000	m	0,60	72,00		72,00					20
48	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY 5x1,5	120,000	m	0,89		106,80	106,80					20
49	921	21080-0118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	35,000	m	0,77	26,95		26,95					20
50	MAT	341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY 5x16	35,000	m	9,17		320,95	320,95					20
51	MAT	378 213005	Tesnenie prestupov, protipožiarna upchávka	1,000	kg	28,90		28,90	28,90					20
52	921	21329-0040	Demontáž existujúceho bleskozvodu	12,000	hod	9,50	114,00		114,00					20
53	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce a materiál	25,000	hod	9,50	237,50		237,50					20
54	921	21329-1000	Spracovanie revízie elektroinštalácie a vypracovanie správy	40,000	hod	9,50	380,00		380,00					20



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
55	921	21329-1001	Spracovanie revízie bleskozvodu a vypracovanie správy	10,000	hod	9,50	95,00		95,00					20
			<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	9 958,03			3 099,96	6 858,07	9 958,03		0,27532			
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	9 958,03			3 099,96	6 858,07	9 958,03		0,27532			
			<b>Rozpočet celkom :</b>	9 958,03			3 099,96	6 858,07	9 958,03		0,27532			

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
zdravotechnika	16 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408,52
vykurovanie	14 154,92	0,00	316,00	0,00	0,00	14 470,92
plynofikácia	1 145,07	0,00	80,00	0,00	0,00	1 225,07
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>31 708,51</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 104,51</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>32 104,51</b>					<b>6 420,90</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>38 525,41</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón Miesto:

Objekt: zdravotecnika

Ks:

Zákazka: 02/2015

Spracoval: Roučková Magdalena

Dňa

6. 3. 2015

Odberateľ: OBEC KOPČANY

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč

IČO: 34116745

DIČ: 2020379119

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	3 704,50	596,56	4 301,06	6 Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	4 512,48	7 594,98	12 107,46	7 Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8 HZS	0,00	
4					9		
5	Spolu			<b>16 408,52</b>	10 Spolu	<b>0,00</b>	
C				D			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				E			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 408,52	
				22	DPH 20% z	16 408,52	3 281,70
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		<b>19 690,22</b>
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: OBEC KOPČANY  
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Roučková Magdalena  
Ks:  
Dátum: 6. 3. 2015

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1  
Objekt: zdravotníka

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	612,14	34,36	646,50	3,3400	0,5000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	118,76	0,00	118,76	6,6200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY - KOMUNIKÁCIE	27,81	0,00	27,81	0,8500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	835,23	0,00	835,23	13,2000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	962,56	562,20	1 524,76	1,1200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 148,00	0,00	1 148,00	0,0200	5,5400
<b>Práce HSV</b>	<b>3 704,50</b>	<b>596,56</b>	<b>4 301,06</b>	<b>25,1500</b>	<b>6,0400</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	342,00	70,77	412,77	0,0900	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	572,40	688,49	1 260,89	0,0700	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	1 924,80	2 168,20	4 093,00	0,1900	0,0000
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE	24,00	173,00	197,00	0,0400	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 649,28	4 494,52	6 143,80	0,7100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>4 512,48</b>	<b>7 594,98</b>	<b>12 107,46</b>	<b>1,1000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>8 216,98</b>	<b>8 191,54</b>	<b>16 408,52</b>	<b>26,2500</b>	<b>6,0400</b>

**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / zdravotníka**

Odberateľ: OBEC KOPČANY		Spracoval: Roučková Magdalena							
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč		Ks:							
Dodávateľ:		Dátum: 6. 3. 2015							
Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1									
Objekt: zdravotníka									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm, s urovaním dna a spádu, s prehodením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m3	M3	17,000	20,75		352,75	0,000	0,000
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr. prostr. s vyprázdnením doprav. prostriedku v hor. 1 až 4 nad 1 m do 2,5 m	M3	17,000	2,36		40,12	0,000	0,000
3	162501102	Vodorov. premiestn. výkopu za sucha pre všetky druhy, bez nalož. výkopu ale so zlož. z horn. 1-4 na vzdial. cez 2500 do 3000 m	M3	12,000	4,27		51,24	0,000	0,000
4	167101101	Nakladanie, vykladanie a prekladanie neufahľého výkopu do 100 m3 v hornine tr. 1 až 4	M3	5,500	5,74		31,57	0,000	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	5,500	0,79		4,35	0,000	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	2,46		29,52	0,000	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z hor. 1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja výkopu bez ztuhnutia sypaniny	M3	2,000	12,22		24,44	0,000	0,000
8	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,000	24,15		24,15	0,000	0,500
9	460620013	Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine, zemina triedy III	M2	40,000	1,35		54,00	0,000	0,000
10	583343210	Piesok fr. 0-4 tr. B I	M3	2,000		17,18	34,36	3,340	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			<b>612,14</b>	<b>34,36</b>	<b>646,50</b>	<b>3,340</b>	<b>0,500</b>
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	3,500	33,93		118,76	6,618	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			<b>118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118,76</b>	<b>6,620</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY - KOMUNIKÁCIE							
12	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	1,000	7,51		7,51	0,368	0,000
13	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr. 200 mm	m2	1,000	20,30		20,30	0,479	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY - KOMUNIKÁCIE			<b>27,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>0,850</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
14	631312711	Mazanina z betónu prostého	m3	4,500	146,85		660,83	11,060	0,000
15	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	M2	20,000	8,72		174,40	2,142	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			<b>835,23</b>	<b>0,00</b>	<b>835,23</b>	<b>13,200</b>	<b>0,000</b>
		POTRUBNÉ ROZVODY							
16	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	10,000	7,20		72,00	0,000	0,000
17	879172199	Napojenie na existujúci rozvod vonkajšej pitnej vody	ks	1,000	48,00		48,00	0,005	0,000
18	877355121	Napojenie na existujúci rozvod - vonkajšia kanalizácia	ks	2,000	78,00		156,00	0,000	0,000
19	721172109	Potrubie z kanalizačných rúr - hrdlové D 110	m	36,000	10,80		388,80	0,567	0,000
20	721172110	Potrubie z kanalizačných rúr - hrdlové D 125	m	14,000	12,00		168,00	0,000	0,000
21	721172112	Potrubie z kanalizačných rúr - hrdlové D 160	m	6,000	15,00		90,00	0,101	0,000
22	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 160	m	56,000	0,71		39,76	0,442	0,000
23	283073113803	Kanalizačná rúra s hrdlom PVC-U hladká 110x3,2x1000 mm	m	36,000		3,30	118,80	0,000	0,000

**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / zdravotníka**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
24	283073113820	Kanalizačná rúra s hrdlom PVC-U hladká 160x4,0x1000 mm	m	6,000		6,38	38,28	0,000	0,000	
25	283073113846	Kanalizačná rúra s hrdlom PVC-U hladká 125x3,2x1000 mm	m	14,000		3,85	53,90	0,000	0,000	
26	283073120238	Kanalizačná odbočka ,redukcia, kolená D110 - D160 / cena = cca za tvarovky celkom/	cel	1,000		275,00	275,00	0,000	0,000	
27	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD	m	9,000		0,50	4,50	0,002	0,000	
28	2862460830	Rúra plastová na rozvod vody PE SDR17/PN10 D50x3,0	m	10,000		1,76	17,60	0,004	0,000	
29	2862466030	T kus DN50 vn.záv. 2" - napojenie na existujúci rozvod vody DN50 + šrobenie poz. 2" + závit poz.2"	ks	1,000		45,10	45,10	0,001	0,000	
30	2862466160	Prechodka PE D50x2" z.von.	ks	1,000		2,31	2,31	0,001	0,000	
31	2862466160	Prechodka PE D40x6/4" z.von.	ks	1,000		2,31	2,31	0,001	0,000	
32	2863103400	Koleno PE D 50-90°	ks	1,000		4,40	4,40	0,000	0,000	
		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>962,56</b>	<b>562,20</b>	<b>1 524,76</b>	<b>1,120</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
33	971011211	Vybúranie výplne otvoru v stene	ks	1,000	15,00		15,00	0,000	0,001	
34	974031153	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - voda + odpad	m	40,000	5,00		200,00	0,020	0,720	
35	974042553	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, - voda	m	44,000	7,00		308,00	0,000	0,968	
36	974042585	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 250mm a šírky nad 150mm, - kanalizácia	m	35,000	15,00		525,00	0,000	3,850	
37	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	sub	1,000	100,00		100,00	0,000	0,000	
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>1 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>0,020</b>	<b>5,540</b>	
		<b>Práce HSV</b>			<b>3 704,50</b>	<b>596,56</b>	<b>4 301,06</b>	<b>25,150</b>	<b>6,040</b>	
		<b>Práce PSV</b>								
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>								
38	713411111	Tepelné izolácie - montáž	m	180,000	1,90		342,00	0,094	0,000	
39	IZTUBOLI1809	Tepelná izolácia 18/10	m	50,000		0,32	16,00	0,000	0,000	
40	IZTUBOLI2220	Tepelná izolácia 22/10	m	34,000		0,36	12,24	0,000	0,000	
41	IZTUBOLI2820	Tepelná izolácia 28/10	m	37,000		0,40	14,80	0,000	0,000	
42	IZTUBOLI3505	Tepelná izolácia 35/10	m	59,000		0,47	27,73	0,000	0,000	
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>342,00</b>	<b>70,77</b>	<b>412,77</b>	<b>0,090</b>	<b>0,000</b>
		<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>								
43	721172109	Potrúbie z novodurových rúr hrdlové D 110 - odvetranie WC	m	3,000	9,60		28,80	0,047	0,000	
44	721173204	Potrúbie z novodurových rúr - pripájacie D 32 - kondenz	m	3,000	8,40		25,20	0,003	0,000	
45	721173204	Potrúbie z novodurových rúr - pripájacie D 40	m	5,000	8,40		42,00	0,005	0,000	
46	721173205	Potrúbie z novodurových rúr - pripájacie D 50	m	7,000	8,40		58,80	0,008	0,000	
47	721173208	Potrúbie z novodurových rúr - pripájacie D 110	m	6,000	8,40		50,40	0,000	0,000	
48	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32	ks	1,000	6,00		6,00	0,000	0,000	
49	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	3,000	8,40		25,20	0,000	0,000	
50	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	12,000	8,40		100,80	0,000	0,000	
51	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	11,000	9,60		105,60	0,000	0,000	
52	721221201	M - Zápchové uzávierky nadomietkové - kondenz z kotla	ks	1,000	7,20		7,20	0,004	0,000	

**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / zdravotníka**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
53	721273144-1	M - Podlahová vpusť + sprchová vpusť D50	ks	3,000	14,40		43,20	0,000	0,000
54	721273144-1	M - Zápchový uzáver - žlab - sprchový kút	ks	2,000	28,80		57,60	0,000	0,000
55	721273145	M - Hlavica odvetrania WC	ks	1,000	21,60		21,60	0,005	0,000
56	283073111065	Odpadová rúra HT D32	m	3,000		1,80	5,40	0,000	0,000
57	283073111065	Odpadová rúra HT D40	m	5,000		1,70	8,50	0,000	0,000
58	283073111081	Odpadová rúra HT D50	m	7,000		2,00	14,00	0,000	0,000
59	283073111624	Lievik - odvod kondenzu z kotla	ks	1,000		4,09	4,09	0,000	0,000
60	283073113318	Odpadová rúra HT D110	m	6,000		4,00	24,00	0,000	0,000
61	283073113318	Odvetrание WC - potrubie HT D110	m	3,000		2,50	7,50	0,000	0,000
62	283073120389	Tvarovky HT PP odpadové /cca - kolená, redukcie, odbočky,zátky/	cel	1,000		150,00	150,00	0,000	0,000
63	ZDR03-710	Podlahová a sprchová vpusť DN50	ks	3,000		16,00	48,00	0,000	0,000
64	ZDR03-710	Podlahový žlab s roštom L650+60mm	ks	2,000		201,00	402,00	0,000	0,000
65	ZDR03-710	Vetracia hlavica (odvetranie WC potrubia)	ks	1,000		25,00	25,00	0,000	0,000
		<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>			<b>572,40</b>	<b>688,49</b>	<b>1 260,89</b>	<b>0,070</b>	<b>0,000</b>
		<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>							
66	877373124	Montáž hydrantov nástenných D25	ks	2,000	30,00		60,00	0,000	0,000
67	722171111	Potrubie plastlinikové - 16x2 mm v kotúčoch	m	50,000	6,00		300,00	0,024	0,000
68	722171113	Potrubie plastlinikové - 20x2 mm v kotúčoch	m	34,000	7,20		244,80	0,017	0,000
69	722171114	Potrubie plastlinikové - 26x3 mm v kotúčoch	m	37,000	8,40		310,80	0,020	0,000
70	722171125	Potrubie plastlinikové - 32x3 mm v tyčiach	m	59,000	9,60		566,40	0,031	0,000
71	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	5,40		54,00	0,007	0,000
72	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	ks	32,000	5,40		172,80	0,050	0,000
73	722230122	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 6/4	ks	1,000	6,00		6,00	0,002	0,000
74	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,000	6,00		12,00	0,000	0,000
75	722239102	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 3/4	ks	4,000	6,00		24,00	0,000	0,000
76	722239103	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 1	ks	2,000	6,00		12,00	0,000	0,000
77	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia AI do DN 50	m	180,000	0,60		108,00	0,032	0,000
78	722290234	Ostatné - prepláchnutie vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	0,30		54,00	0,002	0,000
79	ARM05	Guľový ventil 6/4"	ks	1,000		22,60	22,60	0,000	0,000
80	ART45FF20	Guľový kohút 3/4"	ks	3,000		5,50	16,50	0,000	0,000
81	ART45FF25	Guľový kohút 1/2" s vypúšťaním	ks	1,000		4,00	4,00	0,000	0,000
82	ART480200	Spätná klapka 3/4"	ks	1,000		6,50	6,50	0,000	0,000
83	FILPIGI25	Filter na vodu 1" + filtračná vložka nylon 80 + kľúč	ks	1,000		35,00	35,00	0,000	0,000
84	FILPIGI25	Filter na vodu 1" + filtračná vložka vinuté vlákno 100	ks	1,000		40,00	40,00	0,000	0,000
85	AL510004	AI-prechodka závitová von. 3/4"Mx26	ks	4,000		4,70	18,80	0,000	0,000
86	AL510021	AI-prechodka závitová von. 1"Mx32	ks	2,000		7,20	14,40	0,000	0,000
87	AL511009	Tvarovky plastlinikové - kolená, t-kus, spojky - cca	cel	1,000		450,00	450,00	0,000	0,000

**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / zdravotníka**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
88	AL511009	Pomocný inštalačný materiál (pozink, mosadz-T-kus, kolená, redukcie, vsuvky) = cca	cel	1,000		100,00	100,00	0,000	0,000
89	2861800006	Al/Pe-x viacvrstvové potrubie 16x2	m	50,000		1,00	50,00	0,000	0,000
90	2861800008	Al/Pe-x viacvrstvové potrubie 20x2	m	34,000		1,65	56,10	0,000	0,000
91	2861800009	Al/Pe-x viacvrstvové potrubie 26x3	m	37,000		3,20	118,40	0,000	0,000
92	2861800010	Al/Pe-x viacvrstvové potrubie 32x3	m	59,000		4,50	265,50	0,000	0,000
93	286545710	Nástenka na Al potrubie press 20x1/2"	ks	32,000		5,20	166,40	0,000	0,000
94	286545710	Nástenka na Al potrubie press 16x1/2"	ks	10,000		4,80	48,00	0,000	0,000
95	449831100	Hydrantová skriňa nástenná s príslušenstvom D25 - hadica 30m čevená	ks	2,000		268,00	536,00	0,000	0,000
96	4849210154	Poistný ventil pre TUV 1/2" x 3/4" KB-DN 15 - 8bar	ks	1,000		20,00	20,00	0,000	0,000
97	4849220004	Zmiešavací ventil termostatický 1"F - Kv 2,75	ks	2,000		100,00	200,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			<b>1 924,80</b>	<b>2 168,20</b>	<b>4 093,00</b>	<b>0,190</b>	<b>0,000</b>
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							
98	724145031	Montáž - Čerpadlá vodovodné cirkulačné	ks	1,000	24,00		24,00	0,039	0,000
99	CERWILOZO	Čerpadlo cirkulačné TV Z15	ks	1,000		173,00	173,00	0,000	0,000
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			<b>24,00</b>	<b>173,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,040</b>	<b>0,000</b>
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
100	725119305	Montáž zariadení WC kombi s poklopom	ks	10,000	42,00		420,00	0,020	0,000
101	725119305	Montáž zariadení výlevka	ks	1,000	36,00		36,00	0,002	0,000
102	725249102	Montáž sprchových vaničiek	kpl	2,000	72,00		144,00	0,002	0,000
103	725314210	Montáž umývadiel a drezov s batériami	ks	12,000	36,00		432,00	0,090	0,000
104	725515102	Montáž ohrievača vody	sub	1,000	78,00		78,00	0,583	0,000
105	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	KPL	10,000	6,02		60,20	0,001	0,000
106	725819402	Montáž ventilov rohových bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	24,000	6,00		144,00	0,002	0,000
107	725849201	Montáž batérií sprchových nástenných s príslušenstvom	kpl	3,000	22,80		68,40	0,000	0,000
108	725869101	Montáž zápachových uzávierok ostatných typov umývadlových, drezových do D 40	ks	12,000	7,20		86,40	0,002	0,000
109	725989101	Montáž dvierok	ks	2,000	9,14		18,28	0,000	0,000
110	9	Montáž priečky WC	kpl	9,000	18,00		162,00	0,000	0,000
111	VOD20	Dvierka k zmiešavaciemu ventilu	ks	2,000		30,00	60,00	0,000	0,000
112	ZDR03-3	Umývadlová zápachová uzávierka DN 40 - nerez	ks	12,000		6,00	72,00	0,000	0,000
113	ZDR03-3	Drezová zápachová uzávierka DN 40 - nerez	ks	1,000		8,00	8,00	0,000	0,000
114	ZDR04	Detský klozet s plastovou nádržkou pre stojace klozety, duroplastová WC doska bez poklopu, inštalačná sada	kpl	9,000		101,00	909,00	0,000	0,000
115	ZDR05	Výlevka s mriežkou	ks	1,000		175,00	175,00	0,000	0,000
116	ZDR08	Rohový ventil + spoj.hadica k WC	ks	10,000		5,35	53,50	0,000	0,000
117	ZDR08A	Rohový ventil 1/2"	ks	24,000		4,50	108,00	0,000	0,000
118	ZDR19	Detské umývadielko 45cm s otvorom	ks	9,000		40,28	362,52	0,000	0,000
119	ZDR21	Sprchová vanička keramická 90x90 - oblúk, samonosná, sifón	ks	2,000		420,00	840,00	0,000	0,000
120	ZDR30	Drezová stojánková batéria	ks	1,000		75,00	75,00	0,000	0,000



**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / zdravotníka**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
121	ZDR32	Batéria umývadlová stojánkova TV + SV	ks	11,000		56,00	616,00	0,000	0,000
122	ZDR33	Batéria sprchová s prísluš. 150 s príslušenstvom (sprchový set)	ks	3,000		110,00	330,00	0,000	0,000
123	345718710	Priečka deliaca WC	ks	9,000		60,00	540,00	0,004	0,000
124	551464660	Výtokové armatúry vylevka nástenná 150	ks	1,000		75,00	75,00	0,001	0,000
125	552313470	Dvojdrez nerezový so zápachovou uzávierkou	ks	1,000		86,00	86,00	0,006	0,000
126	642011600	Sanitárna keramika umývadlo 55x45cm s 1 otv.pre batériu + sifón	ks	2,000		40,50	81,00	0,000	0,000
127	642011610	Sanitárna keramika WC kombi + doska s poklopom	ks	1,000		103,50	103,50	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			<b>1 649,28</b>	<b>4 494,52</b>	<b>6 143,80</b>	<b>0,710</b>	0,000
		<b>Práce PSV</b>			<b>4 512,48</b>	<b>7 594,98</b>	<b>12 107,46</b>	<b>1,100</b>	<b>0,000</b>
				<b>Celkom</b>	<b>8 216,98</b>	<b>8 191,54</b>	<b>16 408,52</b>	<b>26,250</b>	<b>6,040</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany-pavilón 1		Miesto: Kopčany					
Objekt: vykurovanie		Ks:					
Zákazka: 02/2015		Spracoval: Roučková Magdalena					
		Dňa 6. 3. 2015					
Odberateľ: OBEC KOPČANY		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč		IČO: 34116745					
		DIČ: 2020379119					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 223,04	0,00	1 223,04	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	3 201,82	9 730,06	12 931,88	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	316,00
4					9		
5	Spolu			<b>14 154,92</b>	10	Spolu	<b>316,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	14 470,92
					22	DPH 20% z	14 470,92
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>17 365,10</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: OBEC KOPČANY  
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Roučková Magdalena  
Ks:  
Dátum: 6. 3. 2015

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1  
Objekt: vykurovanie

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	231,14	0,00	231,14	5,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	991,90	0,00	991,90	0,0100	3,1900
<b>Práce HSV</b>	<b>1 223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,04</b>	<b>5,1400</b>	<b>3,1900</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	309,70	95,10	404,80	0,0900	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	360,00	1 480,00	1 840,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	1 156,68	366,85	1 523,53	0,1900	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	115,44	1 230,10	1 345,54	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	1 260,00	6 558,01	7 818,01	0,7200	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>3 201,82</b>	<b>9 730,06</b>	<b>12 931,88</b>	<b>1,0200</b>	<b>0,0000</b>
<b>HZS</b>					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	316,00	0,00	316,00	0,0000	0,0000
<b>HZS</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>4 740,86</b>	<b>9 730,06</b>	<b>14 470,92</b>	<b>6,1600</b>	<b>3,1900</b>

**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / vykurovanie**

Odberateľ: OBEC KOPČANY		Spracoval: Roučková Magdalena							
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč		Ks:							
Dodávateľ:		Dátum: 6. 3. 2015							
Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1									
Objekt: vykurovanie									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
128	631312711	Mazanina z betónu prostého	m3	2,000	106,85		213,70	4,916	0,000
129	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	M2	2,000	8,72		17,44	0,214	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			<b>231,14</b>	<b>0,00</b>	<b>231,14</b>	<b>5,130</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE							
130	971011211	Vybúranie výplne otvoru v stene	ks	16,000	6,00		96,00	0,005	0,016
131	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,	m	5,000	2,86		14,30	0,003	0,090
132	974042553	Vysekávanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm,	m	140,000	5,94		831,60	0,000	3,080
133	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	sub	1,000	50,00		50,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			<b>991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>991,90</b>	<b>0,010</b>	<b>3,190</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>1 223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,04</b>	<b>5,140</b>	<b>3,190</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
134	713411111	Tepelné izolácie - montáž	m	163,000	1,90		309,70	0,085	0,000
135	IZTUBOLI1809	Tepelná izolácia 18/9	m	30,000		0,40	12,00	0,000	0,000
136	IZTUBOLI2220	Tepelná izolácia 22/9	m	59,000		0,50	29,50	0,000	0,000
137	IZTUBOLI2820	Tepelná izolácia 28/13	m	56,000		0,70	39,20	0,000	0,000
138	IZTUBOLI3505	Tepelná izolácia 32/13	m	18,000		0,80	14,40	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>309,70</b>	<b>95,10</b>	<b>404,80</b>	<b>0,090</b>	<b>0,000</b>
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
139	731159220	Montáž kotlov závesných s ostatným príslušenstvom a odťahom spaľín do 50 kW	ks	1,000	360,00		360,00	0,000	0,000
140	541080111004	Plynový kotol 24,5kW + zásobník 120 l , snímač von.teploty	ks	1,000		1 450,00	1 450,00	0,000	0,000
141	484900043	Regulátor teploty	ks	1,000		30,00	30,00	0,001	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			<b>360,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
142	733161501	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	30,000	6,00		180,00	0,026	0,000
143	733161503	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	59,000	6,00		354,00	0,066	0,000
144	733161504	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	56,000	6,00		336,00	0,075	0,000
145	733161505	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	18,000	6,00		108,00	0,026	0,000
146	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	163,000	0,36		58,68	0,000	0,000
147	733191816	Demontáž častí rozvodov vykurovania	kpl	1,000	120,00		120,00	0,000	0,000
148	2861800006	Potrubie alpex viacvrstvové potrubie 16x2	m	28,000		1,00	28,00	0,000	0,000
149	2861800008	Potrubie alpex viacvrstvové potrubie 20x2	m	57,000		1,65	94,05	0,000	0,000

**Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / vykurovanie**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
150	2861800009	Potrubie alpex viacvrstvové potrubie 26x3	m	54,000		3,20	172,80	0,000	0,000
151	2861800010	Potrubie alpex viacvrstvové potrubie 32x3	m	16,000		4,50	72,00	0,000	0,000
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA</b>			<b>1 156,68</b>	<b>366,85</b>	<b>1 523,53</b>	<b>0,190</b>	<b>0,000</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY</b>							
152	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	1,000	2,40		2,40	0,000	0,000
153	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	3,66		14,64	0,000	0,000
154	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 1/2	ks	2,000	2,40		4,80	0,000	0,000
155	734221413	Montáž ventil regulačný spiatočkový DN15 s term.hlavickou	kpl	25,000	3,60		90,00	0,015	0,000
156	734222610	Montáž rad.ven. s term.hlavickou DN15	kpl	1,000	3,60		3,60	0,000	0,000
157	ART45FF20	Guľový kohút 3/4"	ks	3,000		5,50	16,50	0,000	0,000
158	ART480200	Filter 3/4" UK	ks	1,000		7,60	7,60	0,000	0,000
159	ART65FF15	Guľový kohút s vypúšťaním 1/2"	ks	1,000		2,50	2,50	0,000	0,000
160	AL510001	Al-prechodka závitová von.1/2"Mx16	ks	50,000		1,75	87,50	0,000	0,000
161	AL510005	Tvarovky Al (vsuvky, T-kus, kolená, prechdy závitové)	kpl	1,000		500,00	500,00	0,000	0,000
162	AL511009	Pomocný inštalačný materiál (pozink, mosadz-T-kus, kolená, redukcie, vsuvky) = cca	cel	1,000		120,00	120,00	0,000	0,000
163	5518100025	Termostatický ventil dvojregulačný-roh/pr. vyhotovenie 1/2"	ks	1,000		9,70	9,70	0,000	0,000
164	5518100034	Termostatický ventil dvojregulačný-trojosový 1/2" L/P	ks	1,000		12,60	12,60	0,000	0,000
165	5518100038	Termostatická hlavica kvapalinová biela	ks	25,000		9,10	227,50	0,000	0,000
166	5518100058	Regulačné šróbenie - roh/pr. 1/2"	ks	24,000		9,80	235,20	0,000	0,000
167	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	2,000		5,50	11,00	0,000	0,000
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY</b>			<b>115,44</b>	<b>1 230,10</b>	<b>1 345,54</b>	<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ</b>							
168	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600-900 mm/ dĺžky 400-2000 mm	ks	24,000	18,00		432,00	0,000	0,000
169	735154110	Montáž kúpeľňového vykurovacieho telesa	ks	1,000	18,00		18,00	0,000	0,000
169		Montáž rekuperačnej jednotky	kpl	6,000	135,00		810,00	0,000	0,000
170		Lokálna rekuperačná jednotka s min. účinnosťou 75% Korasmart 1400	kpl	6,000		719,00	4 314,00	0,048	0,000
170	4845390100	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	ks	2,000		61,55	123,10	0,016	0,000
171	4845390200	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	ks	2,000		67,04	134,08	0,020	0,000
172	4845395450	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	ks	17,000		91,96	1 563,32	0,527	0,000
173	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	3,000		116,17	348,51	0,096	0,000
174	4845500925	Vykurovacie rebriky Radiátor oceľ.rebrik oblúk 600x1330	ks	1,000		75,00	75,00	0,011	0,000
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ</b>			<b>1 260,00</b>	<b>6 558,01</b>	<b>7 818,01</b>	<b>0,720</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>3 201,82</b>	<b>9 730,06</b>	<b>12 931,88</b>	<b>1,020</b>	<b>0,000</b>
		<b>HZS</b>							
		<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>							
175	62	HZS- Ústredné vykurovanie - vykurovacia skúška	hod	72,000	3,00		216,00	0,000	0,000
176	23	HZS- Ser.spust.kotla, regulácie k zariadeniu	hod	5,000	20,00		100,00	0,000	0,000
		<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>			<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / vykurovanie

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		HZS			316,00	0,00	316,00	0,000	0,000
				<b>Celkom</b>	<b>4 740,86</b>	<b>9 730,06</b>	<b>14 470,92</b>	<b>6,160</b>	<b>3,190</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany-pavilón 1		Miesto:					
Objekt: plynofikácia		Ks:					
Zákazka: 02/2015		Spracoval: Roučková Magdalena					
		Dňa 6. 3. 2015					
Odberateľ: OBEC KOPČANY		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč		IČO: 34116745					
		DIČ: 2020379119					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	168,88	8,59	177,47	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	515,52	452,08	967,60	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	80,00
4					9		
5	Spolu			<b>1 145,07</b>	10	Spolu	<b>80,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 225,07
					22	DPH 20% z	1 225,07
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>1 470,08</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: OBEC KOPČANY  
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč  
Dodávateľ:

Spracoval: Roučková Magdalena  
Ks:  
Dátum: 6. 3. 2015

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1  
Objekt: plynofikácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	151,91	8,59	160,50	0,8400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	16,97	0,00	16,97	0,9500	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>168,88</b>	<b>8,59</b>	<b>177,47</b>	<b>1,7900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	376,80	162,08	538,88	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	84,00	250,00	334,00	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	36,00	40,00	76,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	18,72	0,00	18,72	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>515,52</b>	<b>452,08</b>	<b>967,60</b>	<b>0,0700</b>	<b>0,0000</b>
<b>HZS</b>					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	80,00	0,00	80,00	0,0000	0,0000
<b>HZS</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>764,40</b>	<b>460,67</b>	<b>1 225,07</b>	<b>1,8600</b>	<b>0,0000</b>



## Rožpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / plynofikácia

Odberateľ: OBEC KOPČANY	Spracoval: Roučková Magdalena
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 6. 3. 2015

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1

Objekt: plynofikácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
177	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm, s urovnaním dna a spádu, s prehodením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>	M3	5,000	20,75		103,75	0,000	0,000
178	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr. prostr. s vyprázdnením doprav. prostriedku v hor. 1 až 4 nad 1 m do 2,5 m	M3	5,000	2,36		11,80	0,000	0,000
179	162501102	Vodovor. premiestn. výkopu za sucha pre všetky druhy, bez nalož. výkopu ale so zlož. z horn. 1-4 na vzdial. cez 2500 do 3000 m	M3	1,000	4,27		4,27	0,000	0,000
180	167101101	Nakladanie, vykladanie a prekladanie neuhľahlého výkopu do 100 m <sup>3</sup> v hornine tr. 1 až 4	M3	1,000	5,74		5,74	0,000	0,000
181	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	4,000	3,71		14,84	0,000	0,000
182	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z hor. 1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny	M3	0,500	12,22		6,11	0,000	0,000
183	460620013	Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine, zemina triedy III	M2	4,000	1,35		5,40	0,000	0,000
184	583343210	Piesok fr. 0-4 tr. B I	M3	0,500		17,18	8,59	0,835	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			<b>151,91</b>	<b>8,59</b>	<b>160,50</b>	<b>0,840</b>	<b>0,000</b>
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
185	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,500	33,93		16,97	0,945	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			<b>16,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16,97</b>	<b>0,950</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>168,88</b>	<b>8,59</b>	<b>177,47</b>	<b>1,790</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
186	723110204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25	m	6,000	16,80		100,80	0,058	0,000
187	723130204	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfaltujutovaných spájaných na závit, bežšvových, bežných akost' 11 353.0 DN 25	m	6,000	18,00		108,00	0,000	0,000
188	723190203	Prípojky k strojom a zariadeniam - plynovodné z oceľ. rúr závitových čiernych spájaných na závit bezšv. bež. akost' 11 353.0 DN 20	kpl	1,000	24,00		24,00	0,004	0,000
189	723239102	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 3/4	ks	1,000	7,20		7,20	0,000	0,000
190	723190922	Napojenie na existujúci NTL rozvod vedený na pergole	ks	1,000	90,00		90,00	0,000	0,000
191	723234903	Izolovanie potrubia - serviwrap	ks	2,000	18,00		36,00	0,000	0,000
192	210800527	Montáž signalizačného vodiča	m	6,000	0,60		3,60	0,000	0,000
193	230170011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	12,000	0,60		7,20	0,000	0,000
194	84 30 450	Fólia žltá s potlačou ""POZOR PLYN""	m	12,000		0,60	7,20	0,000	0,000
195	LU83185000	Hadica fl. plyn 50 MF 3/4"" , hr. 13x21	ks	1,000		15,00	15,00	0,000	0,000
196	RURYBEZ25	Tr. bez záv. čierna - plynová DN25	m	6,000		3,10	18,60	0,000	0,000
197	RURYBEZ25B	Tr. bez záv. čierna izol. Bralen - plynová DN25	m	6,000		7,20	43,20	0,000	0,000
198	RURYSV800	Tr. záv. čierna 2" - chránička	m	0,500		5,95	2,98	0,000	0,000
199	AL511009	Pomocný pripájací materiál = cca	cel	1,000		60,00	60,00	0,000	0,000
200	341110120	Vodič s Cu jadrom CYKY 2Ax4,0 mm <sup>2</sup>	m	6,000		1,10	6,60	0,002	0,000

Rozpočet Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany - pavilón 1 / plynofikácia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
201	551344280	Guľový uzáver plynový DN20 (3/4")	ks	1,000		8,50	8,50	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			376,80	162,08	538,88	0,060	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
202	17	Montáž dymovodu - komínová sada	kpl	1,000	84,00		84,00	0,000	0,000
203	4849100430	Príslušenstvo vykurovania - zostava komínová pr.80/125mm,rúrka súosá-1m, 0,5,2xkoleno-45st.,adaptér,priechodka strechou rovná,úchytka	kpl	1,000		250,00	250,00	0,010	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			84,00	250,00	334,00	0,010	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
204	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kpl	1,000	36,00		36,00	0,000	0,000
205	296	Doplnkové oceľové konštrukcie - konzoly, objímky - ležaté rozvody v suteréne	kpl	1,000		40,00	40,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			36,00	40,00	76,00	0,000	0,000
		NÁTERY							
206	783424340	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním so základným náterom	m	6,000	3,12		18,72	0,001	0,000
		NÁTERY			18,72	0,00	18,72	0,000	0,000
		Práce PSV			515,52	452,08	967,60	0,070	0,000
		HZS							
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
207	11	HZS-Revízia zariadenia - plynu	sub	1,000	80,00		80,00	0,000	0,000
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			80,00	0,00	80,00	0,000	0,000
		HZS			80,00	0,00	80,00	0,000	0,000
					<b>Celkom</b>	<b>764,40</b>	<b>460,67</b>	<b>1 225,07</b>	<b>1,860</b>

### Krycí list stavby

Stavba: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany-pavilón 1		Miesto: Kopčany						
Ks:								
Zákazka: 02/2015		Spracoval: Roučková Magdalena						
		Dňa 6. 3. 2015						
Odberateľ: OBEC KOPČANY		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč		IČO: 34116745						
		DIČ: 2020379119						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV	5 096,42	605,15	5 701,57	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	8 229,82	17 777,12	26 006,94	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	396,00	
4					9			
5	Spolu			<b>31 708,51</b>	10	Spolu	<b>396,00</b>	
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	32 104,51	
					22	DPH 20% z	32 104,51	6 420,90
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu	<b>38 525,41</b>	
					<b>F</b>			
Odberateľ				Dodávateľ				

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			zo zákonnej lehoty  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	zákazky sú diskriminačné	nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)



	pravidlami na ich uplatnenie	v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na</p>

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy  plus  hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

			Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

26	Porušenie povinnosti <sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
----	---	--	---

---

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.