

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej len „**zmluva**“)

### 1.1 OBJEDNÁVATEL:

Názov organizácie: **Mesto Skalica**  
Sídlo organizácie: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica  
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mierna, primátorka mesta  
IČO: 00 309 982  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 20124182/0200  
IBAN: SK79 0200 0000 0000 2012 4182  
Telefón, fax: +421 34 69 03 210

/ďalej len „objednávateľ“/

### 1.2 ZHOTOVITEĽ: **KAMA Hydroizol, s.r.o.**

Názov organizácie: KAMA Hydroizol, s.r.o.  
Sídlo organizácie: Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany  
Štatutárny zástupca: Marián Káčer, konateľ  
IČO: 43962122  
IČ DPH: SK2022526484  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Marián Káčer  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo bežného účtu: SK94 1100 0000 0026 2186 5356  
Zapísaná: OR Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 20116/L  
Telefón, fax: +421 903 924 112

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, resp. „zmluvná strana“/.

## 2 PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom je zhotovenie diela „**MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha**“ podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Jurajom Tužinským a Ing. Adrianou Tužinskou (ďalej len „**dielo**“).
- 2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

## 3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas **dielo** podľa čl. 2.1 tejto zmluvy a zároveň dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo špecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.
- 3.2 Zmena diela, alebo jeho rozsahu môže po uzavretí zmluvy o dielo, byť vykonaná len dohodou oboch zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný kompetentnými osobami oboch zmluvných strán.
- 3.3 Zhotoviteľ začne realizovať objednávateľovi dielo v zmysle tejto zmluvy na základe osobitnej písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi (ďalej len „**výzva na plnenie**“), a to do

10 dní odo dňa doručenia výzvy na plnenie zhotoviteľovi. K výzve na plnenie zo strany objednávateľa musí dôjsť najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.

#### 4 ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

na	<b>a/ začatie prác:</b>	<b>do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy plnenie podľa článku 3 bodu 3.3. zmluvy</b>
	<b>b/ ukončenie prác:</b>	<b>najneskôr do 105 dní od doručenia písomnej výzvy na plnenie</b>

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na plnenie podľa článku 3 bodu 3.3. tejto zmluvy o dielo a umožní mu jeho nerušené užívanie po celú dobu realizácie prác.

4.3 Zhotoviteľ je oboznámený so stavom terénu a pozemku na účely staveniska a stavby diela.

#### 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena diela je v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovná:

základná cena: **199 500,00**

DPH 20%: **39 900,00**

**CELKOM: 239 400,00**

/slovom dvestotridsaťdeväťtisíc štyristo eur/

5.2 K zmene ceny môže dôjsť výlučne zmenou výšky DPH. DPH bude k základnej cene pripočítaná podľa platných právnych predpisov v období fakturácie plnenia predmetu zmluvy.

5.3 Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru mesačne na základe odsúhlaseného súpisu zrealizovaných prác objednávateľom.

5.4 Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní celého diela.

5.5 Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi zo strany zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a z vlastných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet zhotoviteľa.

5.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nere realizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

5.7 Objednané práce navyiac oproti rozpočtovým prácam budú vzájomne odsúhlasené a objednávateľom preplatené v zmysle osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo.

5.8 Po odovzdaní a prevzatí diela ako celku bude vykonané konečné vyúčtovanie.

5.9 V prípade, že počas doby realizácie stavebných prác bude objednávateľ požadovať zmenu v materiálovom riešení, rozsahu prác alebo dôjde k zmene odsúhlasenej projektovej dokumentácie, pevná cena bude upravená o rozdiel podľa predloženej a vzájomne odsúhlasenej kalkulácie písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktorý musí byť podpísaný kompetentnými osobami oboch zmluvných strán.

#### 6 ĎALŠIE DOJEDNANÉ PODMIENKY DODÁVKY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa požiadaviek objednávateľa v dohodnutom rozsahu, v dohodnutých termínoch, riadne, včas a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovať pri realizácii aktivít súvisiacich s dielom s odbornou starostlivosťou.
- 6.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom.
- 6.3 Ostatné dojednania o skladových priestoroch, prístupových cestách, prípojke vody a elektrickej energii budú riešené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.4 Na stavbe sa bude viesť jednotný stavebný denník, kde budú zaznamenané zhotoviteľom všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadrovať k požiadavkám zhotoviteľa do 3 dní odo dňa ich preukázateľného predloženia a v prípade nutnosti i v ten istý deň telefonicky resp. súhlasom v podobe elektronickej pošty s dodatočným písomným odsúhlasením v stavebnom denníku.
- 6.5 Požiadavky na práce navyiac, ktoré budú nevyhnutné k dokončeniu diela budú osobou oprávnenou zapísané do stavebného denníka. Zhotoviteľ pred začatím navyiac prác je povinný informovať o cene týchto prác objednávateľa. Zhotoviteľ môže uvedené práce realizovať až po obdržaní písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou týchto prác navyiac.
- 6.6 Stavebný dozor za objednávateľa bude na stavbe vykonávať oprávnená osoba, ktorá bude určená v Zázname z odovzdania staveniska stavby.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko voči prístupu cudzích osôb.
- 6.8 Ukončenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zápisnice), ktorý podpíšu osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a EÚ, najmä Zákon o príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – zákon č. 292/2014 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný predkladať elektronickú verziu /vo formáte MS Excel/ podrobného rozpočtu a elektronickú verziu každej zmeny tohto podrobného rozpočtu (nacenený výkaz výmer), ku ktorej dôjde počas realizácie diela.
- 6.11 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), svojim podpisom tejto zmluvy o dielo slobodne a vážne udeľuje objednávateľovi súhlas so spracúvaním všetkých osobných údajov dotknutých osôb, poskytnutých objednávateľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy o dielo. Tento súhlas dáva objednávateľovi za účelom kontroly a vyhodnotenia realizácie diela podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané, spracúvané, poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvne alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, aby dotknuté osoby takýto súhlas tiež poskytli v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
- 6.12 Zhotoviteľ pred prevzatím staveniska predloží a dá si schváliť objednávateľom plán organizácie výstavby diela.
- 6.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy má zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“). Ak sa budú na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, má každý subjekt zhotoviteľa povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.

## 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

- 7.1 Zhotoviteľ preberá na seba záruku za kvalitu a akosť dodaného diela, a to v rozsahu **60 mesiacov**. Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi zmluvnými stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednávateľ povinný vadu, ktorú zistil bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný ju odstrániť v termínoch dohodnutých v tejto zmluve o dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri odovzdaní objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa stanú zjavnými neskôr. Vady zjavné pri odovzdaní diela sa zaznamenávajú v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto vady /prípadne nedorobky/, ktoré nebránia užívaniu, bude zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 dní od ich zistenia.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela odstrániť bezplatne na svoje vlastné náklady. Práce na odstraňovaní reklamovaných väd diela je zhotoviteľ povinný zahájiť a ukončiť podľa dojednaní v tejto zmluve.
- 7.4 V prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na ich odstránenie do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní.
- 7.5 V prípade havarijných porúch/väd, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniknutej škody neznesú odklad, je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na ich odstránenie do 24 hodín od obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní, pričom je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.
- 7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so zahájením odstraňovania reklamovaných väd alebo omeškania s ukončením odstraňovania reklamovaných väd, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ oprávnený odstrániť tieto vady prostredníctvom tretích osôb a náklady vynaložené na odstránenie týchto väd uplatniť u zhotoviteľa.
- 7.7 Plynutie doby trvania záruky sa prerušuje na obdobie, počas ktorého zhotoviteľ preukázateľne vedel o existencii akejkoľvek vady diela a toto neoznámil objednávateľovi.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi všetky telefónne, faxové, emailové a iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, počas 24 hodín denne nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

## 8 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a normy a všeobecne záväzné právne predpisy SR a EÚ.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so svojou ponukou, predpísanými technologickými postupmi, vydanými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a podľa projektovej a rozpočtovej dokumentácie.
- 8.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so špecifikáciami diela a disponuje odbornými znalosťami a kapacitami potrebnými na riadne vykonanie diela.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v článku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a v dohodnutej kvalite.
- 8.5 Pri vykonaní diela bude zhotoviteľ postupovať samostatne vychádzajúc z predloženej projektovej a rozpočtovej dokumentácie.
- 8.6 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú.

- 8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody aspoň vo výške ceny tohto diela a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy preukázal objednávateľovi platné uzavretie zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej podnikateľskej činnosti, a to za účelom pokrytia prípadných nárokov na náhradu škody. Kópia poisťnej zmluvy zhotoviteľa je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Krycia suma tohto poistenia musí byť primeraná zodpovednosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a musí byť minimálne vo výške celkovej ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musí mať zhotoviteľ platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska v zmysle príslušných právnych predpisov a vybaví ich ochrannými pracovnými prostriedkami podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 8.9 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v ďalších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
- 8.11 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok prostredníctvom osoby určenej v článku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo. Osoba určená v článku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo má za tým účelom povolený prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného stavebného dozoru v súlade s článkom 8 bod 8.11 tejto zmluvy o dielo.
- 8.13 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niest' zodpovednosť za ich prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 8.14 Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovených skúšok realizovaného diela, prípadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotoviteľ písomne odborný stavebný dozor objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
- 8.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a tieto posilať účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet tejto zmluvy o dielo a dohodnutú cenu diela.
- 8.16 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Bc. Miroslav Knapec, ktorý má číslo osvedčenia 12488\*10\*
- 8.17 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme v čase dojednanom na ukončenie a odovzdanie diela. V prípade, že bude dielo ukončené skôr, je oprávnený ho prevziať aj v skoršom termíne, ak dielo nemá vady brániace jeho užívaniu.
- 8.18 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 10 dní pred dňom dokončenia diela uvedeným v článku 4 bod 4.1 písm. b/ tejto zmluvy o dielo.
- 8.19 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- a) jeden pár projektu stavby so zakreslenými všetkými zmenami, ku ktorým došlo počas výstavby diela;
  - b) stavebné denníky;
  - c) doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 47 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;
  - d) akékoľvek doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok ako aj všetky atesty;
  - e) zápisy o kontrole časti diela, ktoré boli počas jeho realizácie vykonané;
  - f) faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.

- 8.20 Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.
- 8.21 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.22 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží je objednávateľ oprávnený dať vypratať stavenisko treťou osobou. Náklady spojené s vyprataním staveniska treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.
- 8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov, ktoré budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať odstrániť odpad, nánosy prachu, blata a ostatné predmety treťou osobou. Náklady spojené s ich odstránením treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.
- 8.24 Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa článku 8 bod 8.21 tejto zmluvy o dielo.
- 8.25 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 8.26 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo.
- 8.27 Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii zamestnancov je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný predložiť.
- 8.28 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.29 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zamýšľanú zmenu subdodávateľa oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi dostatočne vopred tak, aby mal Objednávateľ zabezpečenú minimálnu lehotu 5 tich pracovných dní na (ne)udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Neudelenie súhlasu Objednávateľom so zmenou subdodávateľa nemôže ohroziť plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a ani nezakladá Zhotoviteľovi žiadny finančný ani sankčný nárok voči Objednávateľovi.

## 9 STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady, respektíve nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 9.2 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 9.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo.

## 10 ODSŤUPENIE OD ZMLUVY A OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) ak zhotoviteľ nevykonáva práce v súlade so zmluvou o dielo, a to ani po predchádzajúcom písomnou upozornením a poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,
  - b) ak zhotoviteľ bez odôvodnenia odmietne prevziať stavenisko,

- c) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou na diele v zmysle bodu 8.7 tejto zmluvy,
  - d) ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora;
  - e) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby svojim subdodávateľom, bol na zhotoviteľa podaný návrh na začatie likvidácie, vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie,
  - f) ak zanikne zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi objednávateľom a poskytovateľom.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu predmetu tejto zmluvy o dielo, a to ani po predchádzajúcom písomnou upozornením a poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.
- 10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 10.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1 a 10.2 tohto článku, vykonané práce budú doúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.
- 10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.1 a) až d) tohto článku je objednávateľ oprávnený vykonať zmenu zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením pôvodného zhotoviteľa (ďalej len „**pôvodný zhotoviteľ**“) novým zhotoviteľom v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednávateľom a subjektom, ktorý ako uchádzač vo verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci verejného obstarávania (ďalej len „**nový zhotoviteľ**“). Ustanovenia čl. 6 bod 6.13 a čl. 8 bod 8.7, 8.24 až 8.29 tým nie sú dotknuté. Na vysporiadanie plnení medzi pôvodným zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 10.4 tohto článku zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým zhotoviteľom a objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy zmluvy.
- 10.6 Pôvodný zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny zmluvy podľa bodu 10.5 tohto článku zmluvy poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody.
- 10.7 Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane.
- 10.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, náhradu škody, väd diela ako aj riešenia sporov medzi zmluvnými stranami.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, finančné, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 10.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

## 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke [www.skalica.sk](http://www.skalica.sk) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a odsúhlasení a doručení oznámenia o ukončení ex post kontroly procesu verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu.
- 11.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k

informáciám a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením na webovom sídle objednávateľa.

- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak neoznámí zmluvná strana inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň prijatia zásielky uvedenej na doručení alebo v deň odmietnutia zásielky adresátom alebo v posledný deň úložnej lehoty zásielky na pošte, v prípade keď adresát nebol zastihnutý.
- 11.5 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
- 11.6 Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, a tam, kde to vyplýva z príslušných právnych predpisov aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Táto zmluva je napísaná v piatich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si túto zmluvu o dielo prečítali a jej obsahu porozumeli.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je

Príloha č. 1: Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer),

Príloha č. 2: Zmluva o poistení zodpovednosti zhotoviteľa

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Skalici, dňa 04.04.2022.

V Gbeľany, dňa 01.04.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Anna Mierna  
primátorka mesta

.....  
Marián Káčer  
konateľ



**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

**„MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha“**

Obchodné meno uchádzača: **KAMA Hydroizol, s.r.o.**  
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany**  
IČO: **43962122**

Uchádzač neuvažuje o subdodávateľoch, alebo subdodávatelia nie sú ešte známi.

V Gbeľany dňa 01.04.2022

---

Marián Káčer, konateľ



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	11.3.2022		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 24 253,71	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 59 225,06	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 55 306,67	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 28 891,16	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 167 676,60	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 31 823,40
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka	
<b>Objednávateľ</b>				<b>23</b> Súčet 7, 12, 19-22 199 500,00	
Dátum a podpis				Pečiatka	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>24</b> DPH 20,00 % z 199 500,00 39 900,00	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 239 400,00</b>	
				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				<b>26</b> Dodávky objednávateľa 0,00	
				<b>27</b> Kľzavá doložka 0,00	
				<b>28</b> Zvýhodnenie 0,00	

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11.3.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	<b>199 500,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>239 400,00</b>
01	Extenzívna vegetačná strecha - demontáž a búracie práce strechy	23 116,99	4 623,40	27 740,39
02	Extenzívna vegetačná strecha - stavebné konštrukcie	78 714,78	15 742,96	94 457,74
03	Bleskozvod	5 823,40	1 164,68	6 988,08
04	Zelená strecha	31 823,40	6 364,68	38 188,08
05	Vsak č.1	24 539,28	4 907,86	29 447,14
06	Vsak č.2	14 640,34	2 928,07	17 568,41
07	Vsak č.3	20 841,81	4 168,36	25 010,17
	<b>Celkom</b>	<b>199 500,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>239 400,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Extenzívna vegetačná strecha - demontáž a búracie práce strechy</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 552,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 564,23	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 116,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 23 116,99
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>27 740,39</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpochty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Extenzívna vegetačná strecha - demontáž a búracie práce strechy

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 16 552,76**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 552,76**

1	963013530R	Búranie stropov s porobetónovou výplňou akýchkoľvek hr., - 0,50000t	m3	73,077	50,00	3 653,85
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	110,247	15,00	1 653,71
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,247	25,00	2 756,18
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 102,470	1,20	1 322,96
5	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,247	10,00	1 102,47
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	110,247	55,00	6 063,59

**PSV Práce a dodávky PSV 6 564,23**

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 5 597,58**

7	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	608,974	2,70	1 644,23
8	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	65,824	4,50	296,21
9	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	427,924	5,50	2 353,58
10	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	724,200	1,80	1 303,56

**713 Izolácie tepelné 487,18**

11	713000012	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t	m2	608,974	0,80	487,18
----	-----------	---	----	---------	------	--------

**764 Konštrukcie klampiarske 479,47**

12	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	198,850	1,00	198,85
13	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	198,850	1,20	238,62
14	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	42,000	1,00	42,00

**Celkom 23 116,99**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Extenzívna vegetačná strecha - stavebné konštrukcie</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	403,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	677,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	55 306,67	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	22 326,93	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 714,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 78 714,78
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>94 457,74</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpochty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

**Stavba:** MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

**Objekt:** Extenzívna vegetačná strecha - stavebné konštrukcie

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 081,18**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 898,88**

1	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	21,200	1,40	29,68
2	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	21,200	11,00	233,20
3	625251255	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm ETICS - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy	m2	21,200	30,00	636,00

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 83,30**

4	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	34,000	2,45	83,30
---	-------------	--	---	--------	------	-------

**99 Presun hmôt HSV 99,00**

5	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,330	300,00	99,00
---	-------------	--	---	-------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 77 633,60**

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 22 489,55**

6	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,00	0,00
7	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	608,974	1,20	730,77
8	111630002800	<i>Penetračný náter</i>	l	152,244	3,08	468,91
9	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	608,974	3,50	2 131,41
10	628310001000	<i>Pás asfaltový celoplošne natavený</i>	m2	700,320	4,78	3 347,53
11	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju	m2	608,974	5,50	3 349,36
12	283220002600	<i>Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA</i>	m2	608,974	9,47	5 766,98
13	712391175R	Prípevnenie štrkovej hliníkovej lišty	m	207,850	2,00	415,70
14	553430005500	<i>Lišta kačirková hliník</i>	m	218,243	16,28	3 553,00
15	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	40,000	6,00	240,00
16	283220002300.S	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech</i>	m2	11,400	12,26	139,76
17	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 217,948	0,50	608,97
18	693110001200	<i>Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA</i>	m2	1 400,640	0,88	1 232,56
19	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	5,545	91,00	504,60



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**713 Izolácie tepelné**
**30 863,49**

20	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	608,974	1,20	730,77
21	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	621,153	18,48	11 478,91
22	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	608,974	1,50	913,46
23	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	43,907	111,09	4 877,63
24	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrvtvová kladenými voľne	m2	608,974	2,40	1 461,54
25	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	633,333	7,39	4 680,33
26	283720009000	Doska EPS 150S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	633,333	8,32	5 269,33
27	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,912	210,00	1 451,52

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**
**1 571,01**

28	721172110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	24,000	12,00	288,00
29	721172109R1	Redukcia z PVC 125/150 mm montáž	ks	13,000	1,50	19,50
30	286520010200.S	Redukcia PVC-U DN 150/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	13,000	2,55	33,15
31	721242117	Lapače strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	12,000	102,53	1 230,36

**762 Konštrukcie tesárske**
**10 828,31**

32	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví z hraneného reziva plochy do 120 cm2	m	100,000	5,00	500,00
33	762335120	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120-288 cm2	m	341,000	6,00	2 046,00
34	605420000350	Rezivo stavebné zo smreku - hranené stredové rezivo dl. 4000-6000 mm	m3	10,784	418,00	4 507,71
35	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,784	20,00	215,68
36	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	165,000	19,00	3 135,00
37	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,598	40,00	423,92

**764 Konštrukcie klampiarske**
**11 428,55**

38	764323440	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 500 mm	m	198,850	20,00	3 977,00
39	764325420R	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kút a nárožie r.š. 250 mm	m	120,000	9,50	1 140,00
40	764325420R1	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu - rezerva	m2	5,000	35,00	175,00
41	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane príslušenstva	m	198,850	23,00	4 573,55
42	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm vrátane príslušenstva	m	42,000	23,00	966,00
43	764841411	Odvetranie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúry kruhové, s priemerom do 100 mm	m	14,400	7,00	100,80
44	764841414	Odvetranie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúry kruhové, s priemerom 150 mm	m	2,400	11,00	26,40
45	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,566	300,00	469,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 270,00**

46	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	45,000	2,50	112,50
47	767995235	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	45,000	3,50	157,50

**776 Podlahy povlakové 182,69**

48	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	608,974	0,30	182,69
----	-----------	---	----	---------	------	--------

**Celkom 78 714,78**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Bleskozvod</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 691,75	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 131,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 823,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 5 823,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>6 988,08</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpochty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1 BLESKOZVOD

**5 823,40**

1	Pol1	Označovacie číslo	ks	14,000	1,50	21,00
2	Pol2	SZ skúšobná svorka	ks	14,000	4,30	60,20
3	Pol3	SO okapová svorka	ks	14,000	2,60	36,40
4	Pol4	SS spojovacia svorka	ks	220,000	1,70	374,00
5	Pol5	SJ02 k zemniacej tyči	ks	26,000	2,85	74,10
6	Pol6	PV17 vrut	ks	40,000	2,60	104,00
7	Pol7	ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	26,000	26,35	685,10
8	Pol8	800 010 Vodič FeZn Rd 10	m	66,000	6,50	429,00
9	Pol9	840 118 Vodič AlMgSi Rd 8/11	m	365,000	6,50	2 372,50
10	Pol10	Podpera vedenia PV21	ks	300,000	1,80	540,00
11	Pol11	Ochranný uholník OU 1,8M	ks	14,000	12,15	170,10
12	Pol12	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	26,000	3,00	78,00
13	Pol13	Betónový podstave OBO 350x350	ks	3,000	40,00	120,00
14	Pol14	Jímacia tyč JP20 2000mm	ks	3,000	53,00	159,00
15	Pol15	Demontáž jestvujúceho zariadenia	hod	32,000	10,00	320,00
16	Pol16	Spracovanie východiskovej revíznej správy	hod	16,000	15,00	240,00
17	Pol17	Podružný materiál	kpl	1,000	20,00	20,00
18	Pol18	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	20,00	20,00

**Celkom**

**5 823,40**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Zelená strecha</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 0,00	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 31 823,40

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 31 823,40
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 31 823,40 6 364,68
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 38 188,08</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Zelená strecha

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## OST

### Vegetačná strecha - vegetačný koberec

**31 823,40**

2	VS1	Drenážna rohož napr. ICODREN 10 Speed Drainage	m2	750,000	7,00	5 250,00
3	VS2	Pokládka Drenážna rohož	m2	720,000	2,00	1 440,00
4	VS3	Retenčná doska hr. 50 mm napr. STERED ID 200/050	m2	600,000	3,00	1 800,00
5	VS4	Pokládka Retenčná doska	m2	600,000	2,00	1 200,00
6	VS5	Plastové oddelovacie lišty napr. EKObriem	m	265,000	2,00	530,00
7	VS6	Lepenie plastových lišt + lepidlo	m	265,000	1,50	397,50
8	VS7	Extenzívny strešný substrát + vyloženie a rozhrnutie	m3	18,000	350,00	6 300,00
9	VS8	Vymývavý štrk fr. 16/32 + vyloženie a rozhrnutie	m3	12,000	50,00	600,00
10	VS9	Extenzívne rastliny - rozchodníkové koberce	m2	610,000	20,00	12 200,00
11	VS91	Vynosenie a rozloženie kobercov	m2	610,000	3,00	1 830,00
12	VS92	Doprava	ks	1,000	275,90	275,90

**Celkom**

**31 823,40**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Vsak č.1</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 470,21	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 069,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 539,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 24 539,28
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>29 447,14</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpochty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Vsak č.1

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 24 539,28**

**1 Zemné práce 16 499,62**

1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	7,000	6,00	42,00
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	15,00	105,00
3	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7,000	30,00	210,00
4	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	21,500	7,50	161,25
5	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	71,874	20,00	1 437,48
6	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	179,500	20,00	3 590,00
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	211,500	4,00	846,00
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	59,400	6,00	356,40
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	211,500	1,20	253,80
10	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	59,400	1,80	106,92
11	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskladka	m3	251,374	2,50	628,44
12	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - spätný zásyp	m3	121,284	3,00	363,85
13	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - skládka	m3	130,090	3,50	455,32
14	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - skládka	m3	390,270	0,25	97,57
15	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	251,374	4,00	1 005,50
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,090	0,70	91,06
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	260,180	8,00	2 081,44
18	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	153,534	6,00	921,20
19	5834532300	Štrkodrva 0- 63	t	61,275	13,20	808,83
20	175101101	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	74,823	10,00	748,23
21	5834332300	Kamenivo drvené hrubé 8-16	t	142,164	15,40	2 189,33

**2 Zakladanie 167,94**

22	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,380	3,00	49,14
23	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,600	15,00	99,00



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,600	3,00	19,80

**4 Vodorovné konštrukcie 487,48**

25	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,928	35,00	487,48
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

**5 Komunikácie 633,18**

26	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	21,500	8,20	176,30
27	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	21,500	21,25	456,88

**8 Rúrové vedenie 5 806,15**

28	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	117,500	3,80	446,50
29	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 1 m, WAVIN	ks	9,837	7,88	77,52
30	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 2 m, WAVIN	ks	7,651	14,77	113,01
31	286110002600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 3 m, WAVIN	ks	7,651	21,64	165,57
32	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	15,302	42,48	650,03
33	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	15,000	1,80	27,00
34	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	8,120	2,53	20,54
35	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,105	3,33	23,66
36	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	7,000	2,50	17,50
37	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	2,09	14,63
38	894170002R	Montáž vsakovacej galérie - komplet	ks	1,000	287,50	287,50
39	2863039611R	Q-BB vsakovací blok 1200x600x600	ks	16,000	88,00	1 408,00
40	2863002648R	Q-Bic klip horizontálny	ks	28,000	11,00	308,00
41	2863002649R	Q-Bic spojka vertikálna	ks	16,000	11,00	176,00
42	2864065106R	Geotextília PP200g	m2	35,000	1,00	35,00
43	2863070775R	Vlnocová šachtová rúra ID315x6000	m	2,000	19,80	39,60
44	2863022179R	Teleskopická rúra s tesnením 315x375	ks	1,000	15,40	15,40
45	2863022215R	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN315)	ks	1,000	14,87	14,87
46	2863022240R	Liatinový poklop D400 na tel. rúru DN315	ks	1,000	60,50	60,50
47	894170002R1	Montáž filtračno sedimentačnej šachty - komplet	ks	1,000	200,00	200,00
48	2864000666R	TEGRA 600 - Šachtové dno 600 „slepe,,	ks	1,000	169,06	169,06
49	2863071420R	TEGRA 600 - Vlnocová šachtová rúra ID600x6000	m	3,279	44,94	147,36
50	2864023826R	TEGRA 600 - Tesnenie šachtovej rúry 600	ks	1,000	19,71	19,71
51	2863022236R	TEGRA 600/1000NG - Betónový roznášací prstenec 1100/680/150	ks	1,000	71,69	71,69
52	2864053434R	Liatinový poklop D400	ks	1,000	98,44	98,44
53	2863001380R	IN SITU spojka DK 160	ks	2,000	6,56	13,12
54	2863044078R	Azura Filter 160 pre šachtu	ks	1,000	177,62	177,62
55	894170002R2	Montáž revíznej šachty šachty - komplet	ks	4,000	70,00	280,00
56	2863011360R	TEGRA 425 - Šachtové dno 425/160-x	ks	3,000	27,82	83,46
57	2863011354R	TEGRA 425 - Šachtové dno 425/160-T	ks	1,000	24,61	24,61
58	2863011407R	TEGRA 425 - Vlnocová šachtová rúra ID425x6000	m	6,558	31,03	203,49
59	2863071420R11	TEGRA 425 - Tesnenie šachtovej rúry 425	ks	4,000	9,97	39,88
60	2863032299R	Teleskopická rúra s tesnením 425/375	ks	4,000	29,06	116,24
61	2863042104R	Liatinový poklop B125 na tel. rúru 425	ks	4,000	51,36	205,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	120,000	0,30	36,00
63	283230008000	Výstražná fólia	m	120,000	0,16	19,20

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 944,91**

64	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	20,000	12,00	240,00
65	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,325	1,50	19,99
66	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	66,625	0,28	18,66
67	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,325	15,00	199,88
68	979089212	Poplatok za skladovanie	t	13,325	35,00	466,38

**Celkom**

**24 539,28**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Vsak č.2</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 489,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 150,49	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 640,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 14 640,34
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>17 568,41</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Vsak č.2

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

14 640,34

#### 1

#### Zemné práce

9 112,49

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,500	15,00	52,50
2	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,500	30,00	285,00
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,500	6,00	21,00
4	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	47,600	20,00	952,00
5	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	81,525	20,00	1 630,50
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	105,300	4,00	421,20
7	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	39,200	6,00	235,20
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	105,300	1,20	126,36
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	39,200	1,80	70,56
10	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - spätný zásyp	m3	51,225	3,00	153,68
11	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskladka	m3	129,125	2,50	322,81
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - skládka	m3	77,900	3,50	272,65
13	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - skládka	m3	233,700	0,25	58,43
14	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	129,125	4,00	516,50
15	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	77,900	0,70	54,53
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,800	8,00	1 246,40
17	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	71,025	6,00	426,15
18	5834532300	Štrkodrva 0- 63	t	37,620	13,20	496,58
19	175101101	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,095	10,00	450,95
20	5834332300	Kamenivo drvené hrubé 8-16	t	85,681	15,40	1 319,49

#### 2

#### Zakladanie

147,00

21	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	13,000	3,00	39,00
22	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,000	15,00	90,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,000	3,00	18,00

**4 Vodorovné konštrukcie 264,25**

24	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,550	35,00	264,25
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

**5 Komunikácie 382,85**

25	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,000	8,20	106,60
26	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	13,000	21,25	276,25

**8 Rúrové vedenie 3 949,04**

27	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	58,500	3,80	222,30
28	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	5,465	7,88	43,06
29	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	14,209	14,77	209,87
30	286110002600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 3 m, WAVIN	ks	4,372	21,64	94,61
31	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	6,558	42,48	278,58
32	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	7,000	1,80	12,60
33	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,045	2,53	7,70
34	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,060	3,33	13,52
35	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	4,000	2,50	10,00
36	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	2,09	8,36
37	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	3,76	3,76
38	286510013600	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,55	5,55
39	894170002R	Montáž vsakovacej galérie - komplet	ks	1,000	287,50	287,50
40	2863039611R	Q-BB vsakovací blok 1200x600x600	ks	10,000	88,00	880,00
41	2863002648R	Q-Bic klip horizontálny	ks	16,000	11,00	176,00
42	2863002649R	Q-Bic spojka vertikálna	ks	10,000	11,00	110,00
43	2864065106R	Geotextília PP200g	m2	25,000	1,00	25,00
44	2863070775R	Vlnovcová šachtová rúra ID315x6000	m	2,000	19,80	39,60
45	2863022179R	Teleskopická rúra s tesnením 315x375	ks	1,000	15,40	15,40
46	2863022215R	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN315)	ks	1,000	14,87	14,87
47	2863022240R	Liatinový poklop D400 na tel. rúru DN315	ks	1,000	60,50	60,50
48	894170002R1	Montáž filtračno sedimentačnej šachty - komplet	ks	1,000	200,00	200,00
49	2864000666R	TEGRA 600 - Šachtové dno 600 „slepe„	ks	1,000	169,06	169,06
50	2863071420R	TEGRA 600 - Vlnovcová šachtová rúra ID600x6000	m	3,279	44,94	147,36
51	2864023826R	TEGRA 600 - Tesnenie šachtovej rúry 600	ks	1,000	19,71	19,71
52	2863022236R	TEGRA 600/1000NG - Betónový roznášací prstenec 1100/680/150	ks	1,000	71,69	71,69
53	2864053434R	Liatinový poklop D400	ks	1,000	98,44	98,44
54	2863001380R	IN SITU spojka DK 160	ks	2,000	6,56	13,12
55	2863044078R	Azura Filter 160 pre šachtu	ks	1,000	177,62	177,62
56	894170002R2	Montáž revíznej šachty šachty - komplet	ks	2,000	70,00	140,00
57	2863011354R	TEGRA 425 - Šachtové dno 425/160-T	ks	2,000	24,61	49,22
58	2863011407R	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425x6000	m	4,372	31,03	135,66

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	2863071420R11	TEGRA 425 - Tesnenie šachtovej rúry 425	ks	2,000	9,97	19,94
60	2863032299R	Teleskopická rúra s tesnením 425/375	ks	2,000	29,06	58,12
61	2863042104R	Liatinový poklop B125 na tel. rúru 425	ks	2,000	51,36	102,72
62	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	60,000	0,30	18,00
63	283230008000	Výstražná fólia	m	60,000	0,16	9,60

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 784,71**

64	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	26,000	12,00	312,00
65	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,936	1,50	13,40
66	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	44,680	0,28	12,51
67	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,936	15,00	134,04
68	979089212	Poplatok za skladovanie	t	8,936	35,00	312,76

**Celkom**

**14 640,34**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Vsak č.3</b>	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.3.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 198,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	13 643,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 841,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 20 841,81
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>25 010,17</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Vsak č.3

Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 20 841,81**

**1 Zemné práce 13 773,64**

1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	7,50	75,00
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,000	15,00	30,00
3	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,000	30,00	240,00
4	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,000	6,00	12,00
5	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	20,000	6,93	138,60
6	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	71,330	20,00	1 426,60
7	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	138,075	20,00	2 761,50
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	154,800	4,00	619,20
9	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	58,100	6,00	348,60
10	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	154,800	1,20	185,76
11	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	58,100	1,80	104,58
12	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m - spätný zásyp	m3	101,025	3,00	303,08
13	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskladka	m3	209,405	2,50	523,51
14	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - skládka	m3	108,380	3,50	379,33
15	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - skládka	m3	325,140	0,25	81,29
16	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	209,405	4,00	837,62
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	108,380	0,70	75,87
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	216,760	8,00	1 734,08
19	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	131,025	6,00	786,15
20	5834532300	Štrkodrva 0- 63	t	57,000	13,20	752,40
21	175101101	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	60,073	10,00	600,73
22	5834332300	Kamenivo drvené hrubé 8-16	t	114,139	15,40	1 757,74



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>229,14</b>
23	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,380	3,00	49,14
24	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,000	15,00	150,00
25	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	10,000	3,00	30,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>372,33</b>
26	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,638	35,00	372,33
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>432,00</b>
27	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	8,20	65,60
28	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	8,000	21,25	170,00
29	596811320	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,000	9,82	196,40
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>5 197,54</b>
30	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	86,000	3,80	326,80
31	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	6,558	7,88	51,68
32	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	6,558	14,77	96,86
33	286110002600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 3 m, WAVIN	ks	6,558	21,64	141,92
34	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	10,930	42,48	464,31
35	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	8,000	1,80	14,40
36	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,045	2,53	7,70
37	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,075	3,33	16,90
38	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	5,000	2,50	12,50
39	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	2,09	10,45
40	894170002R	Montáž vsakovacej galérie - komplet	ks	1,000	287,50	287,50
41	2863039611R	Q-BB vsakovací blok 1200x600x600	ks	14,000	88,00	1 232,00
42	2863002648R	Q-Bic klip horizontálny	ks	24,000	11,00	264,00
43	2863002649R	Q-Bic spojka vertikálna	ks	14,000	11,00	154,00
44	2864065106R	Geotextília PP200g	m2	30,000	1,00	30,00
45	2863070775R	Vlnovcová šachtová rúra ID315x6000	m	2,000	19,80	39,60
46	2863022179R	Teleskopická rúra s tesnením 315x375	ks	1,000	15,40	15,40
47	2863022215R	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN315)	ks	1,000	14,87	14,87
48	2863022240R	Liatinový poklop D400 na tel. rúru DN315	ks	1,000	60,50	60,50
49	894170002R1	Montáž filtračno sedimentačnej šachty - komplet	ks	1,000	200,00	200,00
50	2864000666R	TEGRA 600 - Šachtové dno 600 „slepe„	ks	1,000	169,06	169,06
51	2863071420R	TEGRA 600 - Vlnovcová sachtová rúra ID600x6000	m	3,279	44,94	147,36
52	2864023826R	TEGRA 600 - Tesnenie šachtovej rúry 600	ks	1,000	19,71	19,71
53	2863022236R	TEGRA 600/1000NG - Betónový roznášací prstenec 1100/680/150	ks	1,000	71,69	71,69
54	2864053434R	Liatinový poklop D400	ks	1,000	98,44	98,44
55	2863001380R	IN SITU spojka DK 160	ks	2,000	6,56	13,12

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	2863044078R	Azura Filter 160 pre šachtu	ks	1,000	177,62	177,62
57	894170002R2	Montáž revíznej šachty šachty - komplet	ks	4,000	70,00	280,00
58	2863011360R	TEGRA 425 - Šachtové dno 425/160-x	ks	2,000	27,82	55,64
59	2863011328R	TEGRA 425 - Šachtové dno prietočné 425x90°	ks	2,000	24,61	49,22
60	2863011407R	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425x6000	m	8,744	31,03	271,33
61	2863071420R11	TEGRA 425 - Tesnenie šachtovej rúry 425	ks	4,000	9,97	39,88
62	2863032299R	Teleskopická rúra s tesnením 425/375	ks	4,000	29,06	116,24
63	2863042104R	Liatinový poklop B125 na tel. rúru 425	ks	4,000	51,36	205,44
64	899721132	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	90,000	0,30	27,00
65	283230008000	Výstražná fólia	m	90,000	0,16	14,40

**9                      Ostatné konštrukcie a práce-búranie                      837,16**

66	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,000	12,00	192,00
67	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,196	1,50	18,29
68	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	60,980	0,28	17,07
69	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,196	15,00	182,94
70	979089212	Poplatok za skladovanie	t	12,196	35,00	426,86

**Celkom**

**20 841,81**

## Zoznam ekvivalentných materiálov

Stavba: MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa – Extenzívna vegetačná strecha

Objekt: Extenzívna vegetačná strecha - stavebné konštrukcie


Objednávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA, Alternatíva COSMOFIN GG PLUS 1,8mm	m2	608,974	9,47	5 766,98
2	VS1	Drenážna rohož napr. ICODREN 10 Speed Drainage, Alternatíva ICOFLOR vlies 80g/m2	m2	750,000	7,00	5 250,00
4	VS3	Retenčná doska hr. 50 mm napr. STERED ID 200/050 , Alternatíva Retenčná rohož ICOFLOR	m2	600,000	3,00	1 800,00

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom, kópiou), zapísaným v osvedčovacej knihe pod por. č. 4912022, skladajúcim sa z 1 strán na 1 listoch.  
V Tepličke nad Váhom dňa: 1.4.2022  
podpis: 




Vážený klient

**KAMA Hydroizol, s.r.o.**  
Saleziánska 3737/6  
010 01 ŽILINA

## Poistný certifikát

Poistná zmluva/návrh:	PZ č. 6617859736/4619020414
Poisťovateľ:	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Poistený:	KAMA Hydroizol, s.r.o.
IČO:	43962122
Predmet poistenia:	Všeobecná zodpovednosť za škodu
Územná platnosť:	SR
Poistná suma:	300 000,00 EUR na jednu poistnú udalosť, na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného roka, poskytné Kooperativa poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp.sublimitu plnenia.
Spoluúčasť:	100,00 EUR poistený sa podieľa na každej poistnej udalosti touto čiastkou
Účinnosť zmluvy:	poistná zmluva je uzatvorená od <b>04.02.2022</b> na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do <b>04.02.2023</b>

V Žiline, dňa 01.04.2022





150-PM-P

KAMA Hydroizol, s.r.o.  
Marián Káčer (konateľ KAMA Hydroizol)  
Saleziánska 3737/6  
010 01 Žilina 1

**Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb**  
**Poistka číslo: 6 617 859 736 / verzia: 1**

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619020414** zo dňa **03.02.2022** v zmysle  
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **KAMA Hydroizol, s.r.o., Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany pri Žiline**  
RČ/IČO: **43962122**

Začiatok poistenia: **04.02.2022 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

**Základné poistenie:**

**Zodpovednosť**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 100.00 €)

**Poistná suma:**

**300 000,00 EUR**

Osvedčujem, že táto listina doslovne  
súhlasí s predloženým originálom  
(osvedčeným odpisom, kópiou),  
zapísaným v osvedčovacej knihe pod  
por. č. 751/2022, skladajúcim sa  
z 2 strán na 1 listoch.  
V Teplicke nad Váhom dňa: 14. 2022

podpis:





## ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

### **Poistné:**

**Celkové ročné poistné (vrátane dane):** 523,41 EUR  
z toho daň z poistenia 8.00%: 38,77 EUR  
ročné poistné bez dane: 484,64 EUR

**Dohodnutá splátka k úhrade:** 523,41 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia: ročné / ročne  
Druh platby: bezhotovostne s avízom  
Splatnosť poistného: 04.02.

### **Platenie poistného:**

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

**Slovenská sporiteľňa, a.s.** IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

**Všeobecná úverová banka, a.s.** IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

**UniCredit Bank, a.s. Czech republic and** IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

**Slovakia, pobočka zahraničnej banky**

**365.bank, a. s.**

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

**Prima banka Slovensko a.s.**

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol 6617859736 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol 3558

### **Kontaktné údaje:**

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 16.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd +421 2 5729 9999.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.


Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na [www.kooperativa.sk](http://www.kooperativa.sk) a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 14.02.2022



Mária Sujanská  
riaditeľka agentúry