
Zmluva o efektívnej spolupráci  
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zmluva")  

Číslo zmluvy: 1/2022  
Článok l .  

Zmluvné strany  
 
1 

 

YMS,a.s.  
Sídlo:  
Štatutárne zastúpenie:  
IČO:  
IČ DPH:  
DIČ:  
Právna forma:  

Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej len "YMS")  

 

Hornopotočná 1,91701 Trnava  
Ing. Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva  
36224278  
SK2020163090  
2020163090  
akciová spoločnosť, zapísaná OR OS Trnava, oddiel Sa,  
vložka Č. 10037/T  

 
2. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied,  v.v.i.  
 Sídlo:  Štefánikova 3, 81499 Bratislava  
 Štatutárne zastúpenie:  Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.  
 IČO:  00679119  
 Právna forma:  verejná výskumná inštitúcia  
 

Bankové spojenie:  
IBAN:  

(ďalej len "ÚKE")  

 

 

 
(ďalej spoločne len "zmluvné strany")  

Článok II .  
Preambula  

1. ÚKE vyhlasuje, že splňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve  
o spolupráci, a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky.  

2. YMS vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve  
o spolupráci, a je oprávnená túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky.  

Článok III.  
Predmet zmluvy  

1. Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať v rozsahu vymedzenom  
projektovým návrhom a zmluvou medzi YMS a Európskou vesmírnou agentúrou (ďalej len  
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"ESA") pri realizácii projektu ESA-PECS "Satellite-based delineation of yield productivity  
zones for Slovak crop fields (SatZones) (ďalej SatZones)".  

Článok IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán - predmet plneni a  

1. ÚKE sa zaväzuje pre YMS spracovať a dodať potrebné údaje a výstupy z plánovaných  
aktivít / pracovného balíka WP100, v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

2. ÚKE sa zaväzuje pre YMS spracovať a dodať potrebnú dokumentáciu a výstupy, v rozsahu  
a termíne uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom MoM Zápisu z negociačného  
stretnutia so zástupcami ESA (SK6_08_MoM_v3 z 2.12.2021) a sú si vedomé svojich práv  
a povinností, vyplývajúcich zo spoločného projektového návrhu (ESA AO/l-  
10586/21/NL/SC) a MoM.  

Článok V.  
Práva a povinnosti zmluvných strán - čas plnenia  

1. ÚKE dodá výstupy z pracovného balíka WP10l (MODl, Dl, Datal, MOD2, D2, Data2) pre  
zástupcov YMS najneskôr do 31.5.2022. Údaje za YMS prevezme poverená osoba za YMS  
- Jozef Vodný. O dodaní a prevzatí údajov zmluvné strany spíšu preberací protokol,  
v ktorom vedúci tímu za YMS svojím podpisom potvrdí dodanie údajov v súlade s touto  
zmluvou.  

2. ÚKE dodá výstupy z pracovného balíka WP102 (MOD3, D3, Data3, MOD4, D4) pre  
zástupcov YMS najneskôr do 30.6.2022. Údaje za YMS prevezme poverená osoba za YMS  
- Jozef Vodný. O dodaní a prevzatí údajov zmluvné strany spíšu preberací protokol,  
v ktorom vedúci tímu za YMS svojím podpisom potvrdí dodanie údajov v súlade s touto  
zmluvou.  

3. ÚKE sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť na vyžiadanie YMS počas celého trvania realizácie  
projektu až do jeho úspešného finálneho odovzdania ESA.  

Článok VI.  
Práva a povinnosti zmluvných strán - cena  

1. Celková cena za dodanie cvičných údajov a dokumentácie bola stanovená na 21988,- EUR  
(slovom dvadsaťjedentisíc deväťstoosemdesiatosem euro). YMS sa zaväzuje zaplatiť cenu  
v dvoch splátkach.  

2. YMS sa zaväzuje zaplatiť 1. splátku vo výške 4 000,- EUR (slovom štyritisíc eur) v apríli 2022  
na základe faktúry vystavenej ÚKE SAV. Splatnosť faktúry je 30 pracovných dní od jej  
doručenia na adresu YMS.  

3. YMS sa zaväzuje po dodaní dokumentácie definovanej v článku IV. tejto zmluvy  
a potvrdení jej úplnosti vedúcim tímu za YMS, t.j. po podpise preberacieho protokolu  
zaplatiť ÚKE 2. Splátku vo výške 17 988,- EUR (slovom sedemnásťtisíc  
deväťstoosemdesiatosem eur) na základe faktúry vystavenej ÚKE . Splatnosť faktúry je 30  
pracovných dní od jej doručenia na adresu YMS. ÚKE berie na vedomie, že úhrada ceny  
prebieha v spolupráci s ESA a za týmto účelom je povinná poskytnúť prípadnú súčinnosť,  
pričom YMS je povinná bezodkladne informovať ÚKE o akýchkol'vek požiadavkách ESA  
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v súvislosti s touto zmluvou. YMS nie je v omeškaní s úhradou ceny, ak koncový zákazník  
(ESA) je v omeškaní s úhradou plnenia dodaného ÚKE v prospech YMS.  

4. YMS uhradí cenu podľa tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej ÚKE v súlade s platnými  
právnymi predpismi, platnými v čase dodania.  

5. V prípade, ak pri plnení predmetu zmluvy vznikne autorské dielo v zmysle zákona č.  
185/2015 Z.z. o autorskom práve, ÚKE udeľuje YMS právo na použitie diela všetkými  
známymi spôsobmi, pričom použitím sa rozumie právo dielo spracovať (zmeniť, upraviť,  
kopírovať, prekladať, prispôsobiť, modifikovať, publikovať, začleniť do iných diel).  

Článok V.  

Zánik zmluvy  

1. Zmluva zaniká:  
a) úspešným odovzdaním projektu SatZones, najneskôr však 31.7.2023,  
b) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán z dôvodu závažného porušenia  

zmluvných podmienok, ku ktorým sa zmluvné strany v tejto zmluve dobrovoľne  
zaviazali, ktoré nebolo napravené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie  
porušenia, v trvaní minimálne 10 dní.  

Článok VI .  
Záverečné ustanovenia  

1. Každá zmluvná strana je povinná vyvíjať činnosť na dosiahnutie predmetu tejto zmluvy  
a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by splnenie predmetu tejto zmluvy znemožnila alebo  
sťažila.  

2. Meniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len písomne, a to formou číslovaných dodatkov  
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.  

3. Zmluva o spolupráci je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná  
strana obdrží po dvoch (2) rovnopisoch.  

4. Zmluva o spolupráci je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných  
strán a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý  
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu,  
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  

7. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu,  
čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola  
dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.  

 

 V Trnave dňa  .................. .  

YMS, a.s., Ing. Mikuláš Szapu  

Predseda predstavenstva  
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 V Bratislave dňa........................ 
 

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.  

riaditeľka ÚKE SAV  



Príloha Č. 1  

A. Rozsah p rác a pracovných bal íkov ÚKE SAV :  

 
PROJECT: 
SatZones  

 

PHASE: 
1  

 

WP: 100  

 
WP Title: DEVELOPMENT OF MODELS  

Company: ILE SAS  

WP Manager: Pavol Kenderessy  

 

Sheet 1 of 6  

Issue Ref 1  

Issue Date 9.3.2021  

 
Start Event: Signed Contract  

End Event: Delivery of D4 to WP200  

 

Planned Date: TO  

Planned Date: TO+6M  

 
Inputs:  Training data from crop distribution from 2004 - 2020. Soil type data. L2A level Sentinel data,  

Landsat TM5 data (LeveI2), DS: Validation - preliminary phase  

Objec tives:  Development of robust crop classification models allowing production of retrospective  

and predictive crop maps on annual basis  

Workpackages :  

WP101 : Annual classification model s  

 -  Preparation of input data for classification. Crop type training data (sampling), agro-clirnatological  

data for stratification, input monthly composite images (SentineI2, L2A) from study area.  
 -  Training and cross-validation of RF and SVM classification models per each year. Optimization of  

the model parameters, predictors (monthly composite images) and nornenclature (crop type  

classes)  
 -  Building of optimized annual Sentinel2 based classification models per each crop class and year  

(2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).  

Output s of WP101:  

 -  MOD1: Preliminary annual Sentinel2 based classification models for 2020 (.xml and .class SNAP  

compatible format).  

 -  Dl: Model 2020 parametrization and structure. Description of model input predictors and  

optimized parameters. Accuracy assessment report.  

 -  Data1: Training and validation data for 2020. Delineated agro-ecological zones.  

 -  MOD2: Sentinel 2 annual classification models for 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (.xml and  

.class SN AP compatible format).  
 -  D2: Description of annual Sentinel 2 models. Input predictors and optimized parameters. Accuracy  

assessment report.  

 -  Data2: Training and validation data for 2016-2021  

WP 102 : Robust generalize d cro p class ifi catio n models  

 -  Preparation of input data for classification from multiple years. Crop type and training data  

(sampling, filtering across years), input monthly composite images (SentineI2, L2A; Landsat TM5,  
L2A).  

 -  Training and cross-validation of RF and SVM classification models across years. Optimization of  

inputs: model parameters, predictors (monthly composite images), nornenclature (crop type  

classes)  
 -  Building of robust (multiyear) Sentinel2 and Landsat TM5 based classification models.  
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Outputs of WP102 :  

MOD3: Robust Sentinel2 based classification models (.xml and .class SNAP compatible format).  
D3: Description of robust Sentinel 2 models. Input predictors and optimized parameters. Accuracy  
assessment report.  
Data3: Training and validation data for 2004-2021  
MOD4: Robust Landsat based classification models (.xml and .class SNAP compatible format).  
D4: Description of robust Landsat models. Input predictors and optimized parameters. Accuracy  
assessment report.  

B. Rozsah výstupov od ÚKE SAV s previazaním na termín míl'nikov :  

 
Doc ID  Title  Milestone  Description of documents *  
DI  Model 2020 parametrization and  MSI (End ofWPIOI)  Description ofmodel input predictors and  

 structure.   optimized parameters. Accuracy  
   assessment report. Early season and end  
   of season alternatives.  

D2  Description of annual Sentinel 2 models.  MSI (End ofWPIOI)  Input predictors and optimized  
   parameters. Accuracy assessment report.  
   Early season and end of season  
   alternatives  

D3  Description of rob ust Sentinel2 models.  MSI (End ofWP102)  Input predictors and optimized  
   parameters. Early season and end of  
   season alternatives. Accuracy assessment  
   report.  

D4  Description of robust Landsat models.  MS l (End of WP I 02)  Early season and end of season  

 Input predictors and optimized   alternatives. Accuracy assessment report.  
 parameters.    

DS  Validation report of early stage crop map  MS 1 (End of WP202)  Validation report of early stage crop map  
 products - preliminary phase   products - preliminary phase  

 
Item  Title  Milestone  Quantity  Format IDescription  
ldentifi    to be   
er    delivered   

MODI  Preliminary annual Sentinel2 based  MSl (End ofWP101)  2  .xml and .class SNAP  

 classification models for 2020    compatible format. 2  
    alternatives - spring and  
    summer  

MOD2  Sentinel 2 annual classification models  MSI (End ofWPIOI)  2  .xml and .class SNAP  
 for 2016, 2017, 2018,2019,2020, 2021    compatible format. 2  
    alteranatives - spring and  
    summer  

MOD3  Robust Sentinel2 based classification  MS I (End of WP I 02)  2  .xml and .class SNAP  
 models    compatible format. 2  
    alteranatives - spring and  
    summer  

MOD4  Robust Landsat based classification  MSI (End ofWP102)  2  .xml and .class SNAP  
 models    compatible format. 2  
    alteranatives - spring and  
    summer  

DATA I  Training and validation data for 2020.  MSl (End ofWPIOI)  1  . shp files  

 Delineated agro-eco logical zones.     
DATA2  Training and validation data for 2016-  MSI (End ofWP101)  I  .shp files  

 2021     
DATA3  Training and validation data for 2004-  MSI (End ofWPl02)  I  .shp files  

 2021     
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