

Finančná Zmluva

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

Preambula

So zreteľom na **Zmluvu o grante** (EEN.SK projekt 101052681), ktorá bola uzatvorená medzi Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (European Innovation Council and SMEs Executive Agency - EISMEA) a doleuvedenými účastníkmi (partnermi projektu) tejto Zmluvy po uzatvorení tejto Zmluvy na obdobie 42 mesiacov (01. 01. 2022 – 30. 06. 2025);

so zreteľom na **Program pre jednotný trh (Single Market Programme)**, prijatý Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/690 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov (SMP) (2021 - 2027);

berúc na vedomie základné pojmy uvedené v Zmluve o grante uzatvorenej s agentúrou EISMEA:

- a) **Komisia** je Komisia Európskych spoločenstiev, Generálne riaditeľstvo pre podporu podnikania a priemyslu (DG GROW);
- b) **Agentúra** je Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inovácie a MSP (European Innovation Council and SMEs Executive Agency) (EISMEA);
- c) **Tretie strany** (third parties) sú akékoľvek fyzické a právnické osoby okrem Partnerov projektu, Komisie a Agentúry;
- d) **Partneri projektu** sú zmluvné strany Zmluvy o grante ako sú definovaní v preambule tejto Zmluvy;
- e) **Aktivita** je skupina služieb definovaných v Zmluve o grante a jej prílohách, poskytovaných v rámci projektu, partnermi projektu, cieľovým skupinám projektu v rámci príslušného pracovného balíku (work package);
- f) **Implementačné dokumenty** sú podporné dokumenty vypracované vedúcimi aktivít na prípravu správ za čiastkové alebo celkové výsledky jednotlivých aktivít. Obsahujú formálne šablóny a vzory záväzné pre všetkých partnerov projektu dostupné na riadiacej sekcii portálu projektu za každú aktivitu;
- g) **Krízové situácie projektu** sú krajné situácie, ktorých riešenie má za cieľ zabrániť zlyhaniu projektu, najmä prostredníctvom realokácie zdrojov, aktivít a/alebo výmenou partnera projektu;

bola uzavretá nasledovná finančná Zmluva.

Článok I.
Zmluvné strany

Obchodné meno:	B I C Bratislava spol. s r.o. (BIC)
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2288/B
Sídlo:	Zochova 5, 811 03 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Vrátny, PhD., konateľ
IČO:	30 840 007
DIČ:	2020316540
IČ DPH:	SK2020316540
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK49 1100 0000 0029 2810 0016
Projektový manažér pre EEN.SK:	Ing. Ivan Filus, projektový manažér, 02/3233 2713, mobil: +421 908 798 412, e-mail: filus@bic.sk
Hlavný člen PMB:	Ing. Štefan Vrátny, PhD., riaditeľ, tel.: 02/3233 2716, mobil: 0905 706 162, vratny@bic.sk

(ďalej len „**Koordinátor**“)

a

Názov:	Slovak Business Agency (SBA)
Registrácia:	Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava pod číslom: OVVS/467/1997-Ta
Sídlo:	Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika
Zastúpená:	Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ
IČO:	30 845 301
DIČ:	2020869279
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
IBAN:	SK53 0200 0000 0013 3230 1656
Projektový manažér pre EEN.SK:	Dávid Šmatlák, manažér podpory medzinárodnej spolupráce MSP, mobil: +421902 418 460, e-mail: smatlak@sbagency.sk
Hlavný člen PMB:	-II-

(ďalej len „**Partner projektu 1**“)

a

Názov:	Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Registrácia:	Register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, č. 313-0295-19
Sídlo:	Grösslingová 2478/4, 816 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zastúpená:	Ing. Martin Hrivík, generálny tajomník

IČO: 30 842 654
DIČ: 2020815236
IČ DPH: SK2020815236
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK85 1100 0000 0026 2100 5225
Projektový manažér pre EEN.SK: Daniela Širáňová, odborný pracovník - špecialista,
tel.: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk
Hlavný člen PMB: -II-

(ďalej len „**Partner projektu 2**“)

a

Názov: **Regionálne poradenské a informačné centrum
Regional Advisory and Information Centre
Prešov (RPIC Prešov)**
Registrácia: Register záujmových združení právnických osôb
vedený Okresným úradom Prešov pod číslom:
42/ZZPO/PO
Sídlo: Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika
Zastúpené: Ing. Rastislav Tkáč, MBA, výkonný riaditeľ
IČO: 31950507
DIČ: 2021241893
IČ DPH: SK2021241893
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK38 1111 0000 0066 1120 3015
Projektový manažér pre EEN.SK: Mgr. Lucia Krišová, projektový manažér, mobil:
+421 915 930 307, e-mail: lucia.krisova@rpicpo.sk
Hlavný člen PMB: -II-

(ďalej len „**Partner projektu 3**“)

a

Názov: **Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky (CVTI SR)**
Registrácia: Register organizácií vedený Štatistickým úradom
Slovenskej republiky
Sídlo: Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto
Zastúpené: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny
riaditeľ
IČO: 00 151 882
DIČ: 2020798395
IČ DPH: SK2020798395
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0006 4292
Projektový manažér pre EEN.SK: Ing. Ľubomír Bilský, riaditeľ Sekcie podpory vedy,
tel.: 02/69 253 103, e-mail: lubomir.bilsky@cvtisr.sk

Hlavný člen PMB: -II-

(ďalej len „**Partner projektu 4**“)

a

Názov:	Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
Sídlo:	Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever
Založená:	V zmysle Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
Zastúpená:	Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmet', DrSc., rektor
IČO:	00397610
DIČ:	2020486710
IČ DPH:	SK2020486710
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK32 8180 0000 0070 0006 5906
Projektový manažér pre EEN.SK:	Mgr. Mária Radvanská, projektová manažérka, tel.: 055/602 2585, mobil: 0918 734 605, e-mail: maria.radvanska@uvptechnicom.sk
Hlavný člen PMB:	doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP Technicom, tel.: 055/602 2039, mobil: 0905 715 816, e-mail: frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

(ďalej len „**Partner projektu 5**“)

(Partner projektu 1, Partner projektu 2, Partner projektu 3, Partner projektu 4 a Partner projektu 5 spolu ďalej len „**Partner projektu**“)

(Koordínátor, Partner projektu 1, Partner projektu 2, Partner projektu 3, Partner projektu 4 a Partner projektu 5 spolu ďalej len „**Zmluvné strany**“).

Článok II. Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri realizácii projektu s názvom „*Enterprise Europe Network Slovensko*“, akronym EEN.SK, číslo 101052681 (ďalej len „**Projekt**“), ktorý je ustanovený podľa zmluvných dokumentov uvedených v Preambule tejto Zmluvy.

Článok III. Platnosť Zmluvy

1. Platnosť Zmluvy sa skončí v deň, keď každý Partner projektu dostane svoj podiel konečnej platby za realizáciu Projektu od Agentúry, a to prostredníctvom Koordinátora.

Článok IV. Povinnosti Partnera projektu

1. Partner projektu je zodpovedný za včasné a kvalitné plnenie svojich úloh a aktivít ako sú definované v Zmluve o grante a Implementačných dokumentoch.
2. Partner projektu je počas realizácie Projektu povinný najmä:
 - a) poskytovať Koordinátorovi všetky potrebné informácie týkajúce sa realizácie Projektu uvedeného v Článku II. tejto Zmluvy;
 - b) predkladať Koordinátorovi za každý kalendárny polrok trvania realizácie Projektu monitorovaciu správu, tzv. polročnú internú technickú (obsahovú) správu Projektu a finančné čerpanie Projektu (odhad oprávnených nákladov) (ďalej len „**Správa**“) na základe osobitných dokumentov schválených Riadiacou radou projektu. Oficiálne finančné správy za uplynulé obdobie a obsahové správy o realizácii Projektu je povinný predkladať v intervale na základe pokynov Agentúry a Koordinátora. Správu predkladá Partner projektu na predpísanom formulári podľa pokynov Agentúry a usmernení Koordinátora, a to do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po ukončení príslušného obdobia. Ďalej je Partner projektu povinný na požiadanie Koordinátora bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu ako sú definované v Implementačných dokumentoch. Ak Partner projektu nepredloží Správu v stanovenom termíne a neposkytne Koordinátorovi dostatočné a prijateľné písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré nemohol tento záväzok splniť, Koordinátor si vyhradzuje právo nerealizovať záväzky uvedené v Článku VIII. tejto Zmluvy, vyhradzuje si právo neuhradiť platbu Partnerovi projektu a od tejto Zmluvy odstúpiť;
 - c) predkladať Koordinátorovi všetky informácie ohľadne realizácie Projektu kedykoľvek na základe výzvy Koordinátora do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní;
 - d) riešiť Projekt uvedený v Článku II. tejto Zmluvy, schválený Koordinátorom tak, aby bol dodržaný harmonogram prác;
 - e) dodať na vyžiadanie Koordinátora dodatočné informácie k Správe kedykoľvek, pričom tieto informácie musia byť dodané Koordinátorovi najneskôr do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky;
 - f) podstatne nemeniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila podmienky realizácie Projektu;
 - g) včas vopred písomne informovať Koordinátora o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu negatívne ovplyvniť schopnosť Partnera projektu dodržať povinnosť zabezpečiť realizáciu schváleného Projektu;
 - h) v prípade neplnenia povinností člena konzorcia, môže Koordinátor alebo Partner Projektu navrhnúť vylúčenie niektorého Partnera projektu, ak dlhodobo nepracuje uspokojivo na Projekte. Vylúčenie Partnera projektu schvaľuje Riadiaca rada, tak ako je definovaná v Článku X. bod 4. tejto Zmluvy, a to podľa Článku XI. tejto Zmluvy. V prípade vylúčenia z realizácie Projektu musí vylúčený Partner projektu vrátiť Koordinátorovi všetky získané projektové financie, o ktorých v deň vylúčenia nie je

možné dokázať, že boli použité na realizáciu Projektu v zmysle pravidiel oprávnenosti nákladov;

- i) ak neplnením svojej povinnosti spôsobí škodu, ktorá bude mať finančný dopad na financovanie Projektu ako celku, nahradiť škodu v preukázanej výške, a to v prípade výzvy Koordinátora;
 - j) poskytnúť súčinnosť Koordinátorovi pri komunikácii s Komisiou alebo Agentúrou pri napĺňaní ich požiadaviek súvisiacich s Projektom nad rámec povinností uvedených v tejto Zmluve;
 - k) prezentovať Projekt ako spoločný projekt šiestich projektových partnerov siete Enterprise Europe Network;
3. Dohoda o zmene Projektu alebo niektorej jeho časti musí mať formu písomného dodatku k tejto Zmluve a príslušnej prílohy tejto Zmluvy, a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk/>). Na uzavretie dohody o zmene Projektu alebo niektorej jeho časti nemá Partner projektu právny nárok.
4. Koordinátor môže v prípadoch, keď dospeje k záveru, že to odôvodňujú okolnosti a vyskytnú sa prekážky (napr. ak omeškanie realizácie Projektu je spôsobené okolnosťami, ktoré Partner projektu nezavinil a Koordinátor nemohol tieto okolnosti predvídať) primerane predĺžiť lehotu na plnenie úloh a aktivít podľa harmonogramu realizácie Projektu, a to na základe písomnej žiadosti predloženej Partnerom projektu.
5. Koordinátor nie je zodpovedný za škodu spôsobenú zamestnancami Partnera projektu, resp. za škodu spôsobenú na majetku Partnera projektu počas realizácie Projektu. Koordinátor z tohto dôvodu nebude akceptovať návrh na náhradu škody zo strany Partnera projektu, resp. požiadavku na zvýšenie oprávnených nákladov, ktoré súvisia so vznikom takejto škody alebo nehody zavinenej Partnerom projektu.

Článok V. Povinnosti Koordinátora

1. Koordinátor preberá na seba nasledovné povinnosti a záväzky:
- a) bude priebežne poskytovať každému Partnerovi projektu informácie potrebné pre prípravu správ o činnosti (správy o činnosti a finančné správy) a záverečnej správy;
 - b) bude neodkladne, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) pracovných dní, poskytovať Partnerom projektu všetky informácie súvisiace s Projektom obdržané od Komisie a Agentúry v danej forme;
 - c) bude prijímať technické správy, finančné správy, ako aj záverečnú správu;
 - d) kompletizuje a predkladá správy o činnosti Agentúre a Komisii;
 - e) vykonáva formálnu kontrolu činností a výdavkov, ktoré sú predmetom správ Partnera projektu v zmysle zmluvných dokumentov;

- f) ihneď upozorní Partnera projektu na udalosti, ktoré by mohli viesť k dočasnému alebo definitívnemu prerušeniu, alebo inej odchýlke platby;
- g) bude bezodkladne komunikovať s Agentúrou a Komisiou ohľadne otázok a pripomienok Partnerov projektu týkajúcich sa Projektu;
- h) zastupuje Partnerov projektu pred Agentúrou a Komisiou v rámci realizácie Projektu;
- i) bude sa riadiť legislatívou Európskej únie a národnou legislatívou.

Článok VI. Oprávnené náklady

1. Za oprávnené náklady na schválený Projekt môžu byť považované len náklady, ktoré:
 - a) boli vynaložené Partnerom projektu na realizáciu Projektu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, Európskej únie a s podmienkami stanovenými zmluvnými dokumentmi;
 - b) sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré sú potrebné pre realizáciu Projektu, vznikli počas realizácie Projektu a v plnej miere súvisia s realizáciou Projektu. Oprávnené náklady a ich úhrada musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, Európskej únie (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu.
2. Oprávnené náklady Partnerov projektu sú ustanovené v Zmluve o grante.
3. V prípade spoločného organizovania podujatia (partnerské podujatie alebo obchodná misia) viacerými Partnermi projektu, bude spoluprácu na organizovaní podujatia usmerňovať špecifická Dohoda o spolupráci medzi Partnerom projektu, ktorý je hlavný organizátor podujatia a Partnerom projektu, ktorý má záujem byť spoluorganizátorom podujatia. Predmetom Dohody o spolupráci bude najmä rozdelenie a distribúcia aktivít a oprávnených nákladov na podujatie (osobných a organizačných) pred, počas a po skončení podujatia, ako aj rozdelenie a vykazovanie výstupov z predmetného podujatia.

Článok VII. Účet Partnera projektu

1. Koordinátor prostredníctvom bankového ústavu zabezpečuje prevod finančných prostriedkov Partnera projektu bezhotovostne na IBAN uvedený Partnerom projektu v Článku I. tejto Zmluvy (ďalej len „Účet“).

Článok VIII. Platby

1. Partneri projektu a Koordinátor budú financovaní v súlade s ustanoveniami Zmluvy o grante a jej príloh.
2. Partneri projektu sú najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní po ukončení oficiálneho administratívneho obdobia Projektu, povinní dodať finančné správy Koordinátorovi. Partneri projektu sú zodpovední za včasné dodanie finančných správ Koordinátorovi, za ich obsah a evidenciu podporných dokumentov k predloženým finančným správam.
3. Finančné prostriedky prijaté z Komisie alebo Agentúry prislúchajúce jednotlivým Partnerom projektu, bude Koordinátor distribuovať každému Partnerovi projektu na Účet príslušného Partnera projektu uvedený v tejto Zmluve. V prípade akýchkoľvek zmien údajov o Účte, je príslušný Partner projektu povinný bezodkladne písomne informovať Koordinátora o týchto zmenách.
4. Zálohové platby (pre-financing) budú distribuované do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo dňa, kedy boli Koordinátorovi pripísané na účet príslušné platby od Agentúry, alebo 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
5. Ďalšia platba bude distribuovaná na základe schválenej priebežnej správy a aktuálneho čerpania a zároveň do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odkedy koordinátor obdržal rozúčtovanie sumy platby pre jednotlivých Partnerov projektu od Agentúry.
6. Záverečná platba predstavuje zvyšok sumy zníženej o nedočerpanie podľa bodu 4. tohto Článku Zmluvy, na základe schválenej záverečnej správy Agentúrou a zároveň do 15 kalendárnych dní odkedy koordinátor obdržal rozúčtovanie sumy platby pre jednotlivých Partnerov projektu od Agentúry.
7. V prípade, ak Partnerovi projektu vznikol nárok na vyplatenie platby, Koordinátor prostredníctvom peňažného ústavu bezodkladne, najneskôr však do 15 (slovom: pätnástich) pracovných dní odo dňa, kedy: (i) boli Koordinátorovi pripísané na účet príslušné platby od Agentúry a zároveň (ii) Koordinátor obdržal rozúčtovanie sumy platby pre jednotlivých Partnerov projektu od Agentúry a zároveň (iii) nadobudla účinnosť táto Zmluva, zabezpečí prevod platieb, resp. ich časti na Účet príslušného Partnera projektu.
8. V prípade, že Partner projektu poverí riešením časti Projektu Tretiu stranu (nákladová kategória „Subcontracting“), uhradí výdavky voči Tretej strane z vlastných zdrojov a tieto mu budú pri jednotlivých platbách refundované vo výške stanovenej v zmluvných dokumentoch Projektu uvedených v preambule Zmluvy. Poverenie Tretej osoby (Zmluva o subdodávke) musí byť v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Grante, implementačnými dokumentami a musí byť odsúhlasené Koordinátorom a Agentúrou.
9. Partnerovi projektu vznikne nárok na doplatok konečnej sumy z rozpočtu Európskej únie až po tom, čo Agentúra na základe usmernení Komisie vydá rozhodnutie, že všetky náklady Partnera projektu vynaložené na realizáciu Projektu uvedeného v Článku II. tejto Zmluvy, boli vynaložené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

10. Koordinátor vykoná formálnu kontrolu Správy odovzdanej Partnerom projektu. Koordinátor v prípade zistenia nedostatkov vyzve príslušného Partnera projektu, aby doplnil svoju Správu, pričom na splnenie tejto povinnosti mu určí primeranú lehotu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v určenej lehote, Partnerovi projektu nevznikne nárok na vyplatenie požadovanej sumy.
11. Koordinátor má právo pred akoukoľvek platbou vykonať kontrolu fyzického súladu Projektu na mieste. Kontrola je zameraná na dodržiavanie podmienok tejto Zmluvy. Partner projektu je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste vypracuje Koordinátor správu o kontrole na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca Partnera projektu.
12. V prípade, ak Riadiaca rada, tak ako je definovaná v Článku X. bod 4 tejto Zmluvy, schváli vrátenie už prevedenej platby, je Partner projektu povinný vrátiť uhradené platby na účet Koordinátora.

Článok IX.

Ďalšie povinnosti Partnera projektu

1. Partner projektu sa zaväzuje prijať poskytnutý finančný príspevok v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a v jej prílohách, riadne realizovať a zabezpečiť trvalosť Projektu, na financovanie ktorého bol finančný príspevok určený.
2. Partner projektu je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe tejto Zmluvy povinný predkladať Koordinátorovi, uvádzať úplné a pravdivé informácie.
3. Partner projektu je povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať Zmluvy s dodávateľmi tovarov, prác a služieb výlučne v písomnej forme s referenciou na Projekt a v zmysle ustanovení Zmluvy o grante. Kópie týchto zmlúv vrátane rozpočtu (ocenený výkaz/výmer) je Partner projektu povinný predložiť Agentúre v písomnej forme ako prílohu finančnej správy v prípade dožiadania zo strany Agentúry. Náklady Partnera projektu na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v prvej vete tohto bodu Článku IX. Zmluvy, nemôžu byť uznané za oprávnené náklady. Partner projektu je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením riadnej a odbornej starostlivosti, vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného dodávateľom.
4. V prípade výberu dodávateľov tovarov, prác a služieb, je Partner projektu povinný uskutočniť verejné obstarávanie podľa predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a Agentúry.
5. Partner projektu je povinný uchovávať túto Zmluvu vrátane jej príloh a doplnkov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, najmenej však 5 (slovom: päť) rokov od obdržania poslednej platby.
6. Partner projektu je povinný písomne oznámiť Koordinátorovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy.

Článok X. Riadenie Projektu

1. Projekt je koordinovaný Koordinátorom.
2. Ku každej aktivite Projektu je priradený vedúci aktivity, ktorý zodpovedá za koordináciu aktivít, včasné dodanie výstupov, kompletizáciu správ za príslušnú aktivitu a jeho aktivity a komunikáciu s Koordinátorom ohľadne akýchkoľvek problémov alebo oneskorení, ktoré môžu ovplyvniť úspešnú realizáciu Projektu.
3. Riadenie aktivít je rozdelené nasledovne: všetky aktivity Projektu riadi Koordinátor.
4. Riadenie Projektu je realizované riadiacou radou Projektu (ďalej len „**Riadiaca rada**“). Riadiaca rada je tvorená 6 (slovom: šiestimi) predstaviteľmi, za každého Partnera projektu 1 (slovom: jedným) predstaviteľom zodpovedným za Projekt. Riadiaca rada zodpovedá za riadne a včasné plnenie úloh Projektu, tzn. v príslušnom čase, kvalite a kvantite. Riadiacej rade predsedá predstaviteľ Koordinátora. Riadiaca rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov.
5. Riadne stretnutia Riadiacej rady sú organizované 4-krát (slovom: štyrikrát) ročne Partnermi projektu.
6. Hlasovanie prebieha na riadnych alebo mimoriadnych stretnutiach Riadiacej rady. Riadiaca rada je uznášaniaschopná, ak je na jej stretnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina jej členov. Riadiaca rada rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne Koordinátor.

Článok XI. Rozhodovanie o Krízových situáciách

1. Riadiaca rada môže v Krízových situáciách rozhodnúť o realokácii zdrojov a aktivít, o výmene niektorého Partnera projektu alebo prijatí nového partnera Projektu, alebo o ukončení Projektu.
2. Realokáciu zdrojov a aktivít môže navrhnúť ktorýkoľvek Partner projektu, ktorý nie je dlhodobo schopný plniť svoje aktivity a úlohy definované v Zmluve o grante a Implementačných dokumentoch.
3. Realokáciu zdrojov a aktivít môže navrhnúť Koordinátor v prípade, ak Partner projektu dlhodobo neplní aktivity a úlohy definované v tejto Zmluve, Zmluve o grante a Implementačných dokumentoch. Návrh na realokáciu zdrojov môže podať Koordinátor, ak niektorý z Partnerov projektu počas polročného obdobia Projektu (6 (slovom: šesť) mesiacov) alebo jeho násobkov kumulatívne nenaplní akékoľvek z nižšie uvedených aktivít, úloh a výsledkov na minimálne na 80 %:
 - a. Počet dosiahnutých významných dopadov poradenských služieb na očakávaný hospodársky rast klienta v sledovanom období: Advisory achievements - Advisory services to clients (AAs);
 - b. Počet dosiahnutých významných dopadov partnerských služieb na očakávaný hospodársky rast klienta: Partnering achievements - Partnering services to clients (PAs);

- c. Počet klientov, ktorým je v sledovanom období aktívne spravovaná ich klientská cesta (client journey): Action plan management;
 - d. Počet klientov, ktorým je v sledovanom období, ktorým bola poskytnutá hĺbková poradenská služba s pridanou hodnotou pre ich očakávaný hospodársky rast: Clients receiving value-added advice and support (each VAAS includes preparatory (online) visits and discussions with client, client journey assessments and follow-up, including business, technology and innovation reviews of companies to ascertain their support requirements);
 - e. Počet vytvorených partnerských profilov v sledovanom období v rámci databázy profilov siete EEN: Partnering profiles;
 - f. Počet medzinárodných stretnutí klientov príslušného partnera na podporených organizovaných/spoluorganizovaných partnerských podujatiach v sledovanom období: Number of meetings in BE/CM;
 - g. Počet vstupov na spoločnú webstránku projektu www.een.sk v sledovanom období: Website entries.
4. Výmenu niektorého Partnera projektu, prijatie nového partnera Projektu alebo vylúčenie Partnera projektu, môže navrhnúť Koordinátor, ak počas 6 (slovom: šesť) mesačného obdobia realizácie Projektu nasledujúceho po realokácii zdrojov a aktivít, príslušný Partner projektu nenaplní aktivity, úlohy a výsledky uvedené v bode 3. tohto Článku Zmluvy minimálne na 80 %. Rozhodnutie o výmene Partnera projektu, prijatí nového partnera Projektu alebo vylúčenie Partnera projektu prijme Riadiaca rada. Nový partner Projektu je financovaný z rozpočtu Partnera projektu (alebo jeho časti), ktorý si spomínané aktivity a úlohy neplnil.
5. Výmenu Partnera projektu, prijatie nového partnera Projektu alebo vylúčenie Partnera projektu môže navrhnúť Koordinátor alebo Partner projektu v prípade, že niektorý Partner projektu vstúpil do konkurzu, zmenil zásadne predmet činnosti a/alebo dlhodobu (6 (slovom: šesť) mesiacov) uspokojivo nepracuje na Projekte. Rozhodnutie prijíma Riadiaca rada v zmysle bodu 4. tohto Článku Zmluvy.
6. Riadiaca rada môže rozhodnúť o ukončení Projektu na návrh Koordinátora alebo Partnera projektu, Komisie alebo Agentúry podľa ustanovení definovaných v Zmluve o grante.

Článok XII.

Správy a kontroly Projektu

1. Oficiálne finančné a technické správy predkladá Koordinátor Komisii alebo Agentúre v súlade s ustanoveniami Zmluvy o grante a jej príloh.
2. Koordinátor vypracuje sumárne technické správy Projektu na základe správ vedúcich aktivít, ktorí vypracujú sumárne technické správy aktivít na základe informácií, podkladov, výsledkov a správ od Partnerov projektu.
3. Partner projektu je povinný vypracovať podklady pre vedúcich aktivít za aktivity podľa ustanovení definovaných v Zmluve o grante a Implementačných dokumentoch najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po ukončení stanoveného obdobia.
4. Ak Zmluva o grante neustanoví inak, budú Partneri projektu povinní predkladať vedúcim aktivít polročné interné technické správy (prehľady plnenia plánovaných aktivít, vrátane

podkladov, výsledkov a správ vo forme, obsahu a rozsahu podľa Implementačných dokumentov) najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po ukončení príslušného obdobia. Súčasťou interných technických správ bude odhad vyčerpaných nákladov a personálnych kapacít za príslušné obdobie.

5. Partneri projektu sú povinní kedykoľvek poskytnúť technické správy plnenia Projektu Koordinátorovi na základe jeho oficiálnej žiadosti.

Článok XIII.

Dôvernost' informácii a ochrana osobných údajov

1. Partner projektu súhlasí s tým, že Komisia, Agentúra a Koordinátor majú právo zverejňovať informácie o Projekte bez toho, aby boli dotknuté práva Partnera projektu a Koordinátora v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2. Aj keď svojou povahou je implementácia Projektu verejná, časti informácií, ktoré si Zmluvné strany vymieňajú počas implementácie, môžu byť dôvernej povahy. Za dôverné sa budú považovať len tie dokumenty a iné materiály, ktoré budú opatrené prehlásením „dôverné“.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prijmu opatrenia, aby všetci pracovníci počas práce rešpektovali dôvernú povahu týchto informácií, a že ich nebudú rozširovať, poskytovať Tretím stranám, alebo ich používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany poskytujúcej príslušné informácie. Písomný súhlas sa nevyžaduje, ak povinnosť poskytnúť informácie vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.
4. Partner projektu nie je oprávnený zverejňovať, rozširovať alebo inak komerčne využívať informácie získané od klientov alebo iných Partnerov projektu, pokiaľ tieto nie sú súčasťou verejných správ alebo iných verejných dokumentov publikovaných na internetovej stránke Projektu. To neplatí, ak zverejnenie alebo sprístupnenie informácie je povinné v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán. Partner projektu však nesmie prevádzať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Komisie a Agentúry.
2. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia podľa zmluvných dokumentov Projektu (Zmluvy o grante) a finančných nariadení programu SMP. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prípadné spory vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok sa budú riešiť prednostne zmierom. V prípade, že nepríde medzi Zmluvnými stranami k dohode formou

súdneho zmieru, môže hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o ochranu svojich záujmov súd, podľa miestnej príslušnosti žalovaného.

3. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto Zmluvou.
4. Koordinátor bude všetku poštovú (listovú) korešpondenciu určenú Partnerovi projektu posielat' doporučené na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, prípadne na inú korešpondenčnú adresu, ktorú mu Partner projektu písomne oznámi.
5. Korešpondencia sa považuje za doručenú:
 - a) dňom prevzatia písomnosti Koordinátorom alebo Partnerom projektu;
 - b) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti Koordinátorom alebo Partnerom projektu;
 - c) po uplynutí 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní od uloženia písomnosti na pošte, aj keď sa Koordinátor alebo Partner projektu o tom nedozvedel.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou Zmluvnou stranou a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk/>). Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov potvrdených všetkými Zmluvnými stranami.
8. Zmluva je vyhotovená v 9 (slovom: deviatich) rovnopisoch, pričom Partner projektu 1, Partner projektu 2 a Partner projektu 4 obdržia každý po 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch Zmluvy a Koordinátor, Partner projektu 3 a Partner projektu 5, obdržia každý po 1 (slovom: jednom) rovnopise Zmluvy.
9. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s celým obsahom súhlasia, na znak čoho zmluvu dobrovoľne podpisujú.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je aj nasledovná príloha:

Príloha č. 1 - Semestrálna tabuľka s plánovanými aktivitami počas obdobia realizácie
1.1.2022-30.6.2025.

Koordinátor:

V Bratislave dňa _____

B I C Bratislava spol. s r.o.

Ing. Štefan Vrátny, PhD.
konateľ

Partner projektu 1:

V Bratislave dňa _____

Slovak Business Agency

Mgr. Martin Holák, PhD.
generálny riaditeľ

Partner projektu 2:

V Bratislave dňa _____

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ing. Martin Hrivík, generálny tajomník

Partner projektu 3:

V Prešove dňa _____

**Regionálne poradenské a informačné
centrum Prešov Regional Advisory and
Information Centre Prešov**

Ing. Rastislav Tkáč, MBA
výkonný riaditeľ

Partner projektu 4:

V Bratislave dňa _____

**Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky**

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
generálny riaditeľ

Partner projektu 5:

V Košiciach dňa _____

Technická univerzita v Košiciach

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť,
DrSc.
rektor

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 1 (01/01/2022 - 30/06/2022)																																		
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)				
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																				0
WP2: Provision of value-added services to clients																																				0
Advisory services to clients (AAs)		3	3	0%		0	0	NA		3	3	0%		1	1	0%		1	1	0%		4	4	0%		12	0	12	0%		150	0	150	0%		
Clients participating in the information/training events		30	30	0%		0	0	NA		30	30	0%		15	15	0%		15	15	0%		60	60	0%		150	0	150	0%		10	0	10	0%		
Events (infodays, trainings, workshops)		2	2	0%		0	0	NA		2	2	0%		1	1	0%		1	1	0%		4	4	0%		10	0	10	0%		179	0	179	0%		
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%		15	15	0%		38	38	0%		25	25	0%		28	28	0%		23	23	0%		179	0	179	0%		50	0	50	0%		
Action plan management		12	12	0%		1	1	0%		5	5	0%		5	5	0%		6	6	0%		21	21	0%		50	0	50	0%		103	0	103	0%		
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%		3	3	0%		11	11	0%		10	10	0%		12	12	0%		42	42	0%		103	0	103	0%		6	0	6	0%		
Mapping		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		6	0	6	0%		12	0	12	0%		
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA		0	0	NA		12	12	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		12	0	12	0%		0	0	0	NA		
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA		0	0	NA		12	12	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		12	0	12	0%		1	0	1	0%		
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		0	0	0	NA		
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%		3	3	0%		2	2	0%		1	1	0%		2	2	0%		2	2	0%		11	0	11	0%		221	0	221	0%		
Clients supported in partnering activities		38	38	0%		58	58	0%		33	33	0%		19	19	0%		32	32	0%		41	41	0%		221	0	221	0%		20	0	20	0%		
Partnering profiles		6	6	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		3	3	0%		5	5	0%		20	0	20	0%		49	0	49	0%		
Expression of interests made		7	7	0%		15	15	0%		4	4	0%		8	8	0%		4	4	0%		11	11	0%		20	0	20	0%		4	0	4	0%		
Expression of interests received		6	6	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		3	3	0%		5	5	0%		20	0	20	0%		12	0	12	0%		
Specific assistance to clients		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		3	3	0%		4	0	4	0%		0	0	0	NA		
Transnational brokerage and matchmaking events		2	0	2	0%	3	0	3	0%	2	0	2	0%	1	0	1	0%	2	0	2	0%	2	0	2	0%	12	0	12	0%		0	0	0	NA		
BE Organised		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
BE Co-organised		2	2	0%		3	3	0%		2	2	0%		1	1	0%		2	2	0%		2	2	0%		12	0	12	0%		0	0	0	NA		
Inward Company missions		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
Outward Company missions		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
Number of participants in BE/CM		20	20	0%		30	30	0%		20	20	0%		10	10	0%		20	20	0%		20	20	0%		120	0	120	0%		360	0	360	0%		
Number of meetings in BE/CM		60	60	0%		90	90	0%		60	60	0%		30	30	0%		60	60	0%		60	60	0%		360	0	360	0%						0	
WP3: Promotion of the Network and communication																																				0
Communication strategy and work plan		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%		
Website maintenance and coordination		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		0	0	0	NA		
Website entries		40	40	0%		18	18	0%		55	55	0%		15	15	0%		25	25	0%		20	20	0%		173	0	173	0%		215	0	215	0%		
Social Media entries		50	50	0%		30	30	0%		55	55	0%		25	25	0%		30	30	0%		25	25	0%		215	0	215	0%		12	0	12	0%		
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		0	0	NA		10	10	0%		12	0	12	0%		8	0	8	0%		
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%		0	0	NA		3	3	0%		0	0	NA		1	1	0%		3	3	0%		3	0	3	0%		15	0	15	0%		
Printed materials		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		2	2	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
Presentation in other events		2	2	0%		1	1	0%		3	3	0%		1	1	0%		1	1	0%		7	7	0%		15	0	15	0%		7	0	7	0%		
Story leads and success stories		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
New cooperation agreement		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		0	0	0	NA		
Managing cooperation agreement		15	15	0%		8	8	0%		10	10	0%		5	5	0%		6	6	0%		5	5	0%		49	0	49	0%						0	
WP4: Network development and capacity building																																				0
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		1	1	0%		1	1	0%		2	2	0%		10	0	10	0%		4	0	4	0%		
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		2	2	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		12	0	12	0%		0	0	0	NA		
Contribution to or participation in EU campaigns		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
WP5: Network coordination and quality management																																				0
Trainer or speaker in Network trainings, seminars and workshops		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
Organisation of decentralised Network trainings		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		
EEN performance and efficiency																																				
Key Performance Indicator (KPI)																																				
KPI1 SMEs served by Enterprise Europe Network (unique clients)		42		42	0%		23		23	0%		32		32	0%		20		20	0%		25		25	0%		46		46	0%		188		188	0%	
KPI2 Unique clients in the Network client journey		7		7	0%		0		0	NA		3		3	0%		2		2	0%		4		4	0%		12		12	0%		28		28	0%	
KPI3 Achievements		5	0	5	0%		3	0	3	0%		5	0	5	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%		6	0	6	0%		23	0	23	0%	
KPI3a Advisory Achievements (AAs)		3	0	3	0%		0	0	0	NA		3	0	3	0%		1	0	1	0%		1	0	1	0%		4	0	4	0%		12	0	12	0%	
KPI3b Partnering Achievements (PAs)		2	0	2	0%		3	0	3	0%		2	0	2	0%		1	0	1	0%		1	0	1	0%		2	0	2	0%		11	0	11	0%	
KPI4 Unique clients with an impact assessed in their client journey		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA		
Activity Indicator (ACT) **																																				
ACT1 Contribution to other Network partners																																				

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 2 (01/07/2022 - 31/12/2022)																																																																	
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)																																			
WP		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs																															
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																																																			0
WP2: Provision of value-added services to clients																																																																			0
Advisory services to clients (AAs)		4	4	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			2	2	0%			4	4	0%			15	0	15	0%																																
Clients participating in the information/training events		30	30	0%			15	15	0%			30	30	0%			15	15	0%			15	15	0%			60	60	0%			165	0	165	0%																																
Events (infodays, trainings, workshops)		2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			4	4	0%			11	0	11	0%																																
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%			15	15	0%			38	38	0%			25	25	0%			28	28	0%			23	23	0%			179	0	179	0%																																
Action plan management		13	13	0%			2	2	0%			6	6	0%			5	5	0%			6	6	0%			21	21	0%			53	0	53	0%																																
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%			3	3	0%			11	11	0%			10	10	0%			12	12	0%			42	42	0%			103	0	103	0%																																
Mapping		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			6	0	6	0%																																
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA			0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%																																
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA			0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%																																
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																																
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%			3	3	0%			2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			2	2	0%			12	0	12	0%																																
Clients supported in partnering activities		38	38	0%			58	58	0%			34	34	0%			20	20	0%			32	32	0%			41	41	0%			223	0	223	0%																																
Partnering profiles		6	6	0%			3	3	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			21	0	21	0%																																
Expression of interests made		7	7	0%			15	15	0%			4	4	0%			7	7	0%			4	4	0%			11	11	0%			48	0	48	0%																																
Expression of interests received		6	6	0%			3	3	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			21	0	21	0%																																
Specific assistance to clients		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			3	3	0%			5	0	5	0%																																
Transnational brokerage and matchmaking events		3	0	3	0%		4	0	4	0%		3	0	3	0%		1	0	1	0%		3	0	3	0%		2	0	2	0%		16	0	16	0%																																
BE Organised		0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			3	0	3	0%																																
BE Co-organised		3	3	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			12	0	12	0%																																
Inward Company missions		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																																
Outward Company missions		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA																																
Number of participants in BE/CM		30	30	0%			50	50	0%			35	35	0%			10	10	0%			30	30	0%			30	30	0%			185	0	185	0%																																
Number of meetings in BE/CM		90	90	0%			150	150	0%			105	105	0%			30	30	0%			90	90	0%			90	90	0%			555	0	555	0%																																
WP3: Promotion of the Network and communication																																																																			0
Communication strategy and work plan		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																																
Website maintenance and coordination		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																																
Website entries		40	40	0%			18	18	0%			55	55	0%			15	15	0%			25	25	0%			20	20	0%			173	0	173	0%																																
Social Media entries		50	50	0%			30	30	0%			55	55	0%			25	25	0%			30	30	0%			25	25	0%			215	0	215	0%																																
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			10	10	0%			14	0	14	0%																																
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			10	0	10	0%																																
Printed materials		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			6	0	6	0%																																
Presentation in other events		2	2	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			7	7	0%			15	0	15	0%																																
Story leads and success stories		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			5	0	5	0%																																
New cooperation agreement		1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			4	0	4	0%																																
Managing cooperation agreement		15	15	0%			8	8	0%			10	10	0%			5	5	0%			6	6	0%			5	5	0%			49	0	49	0%																																
WP4: Network development and capacity building																																																																			0
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			10	0	10	0%																																
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			2	2	0%			6	0	6	0%																																
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			4	0	4	0%																																
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			3	0	3	0%																																
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			12	0	12	0%																																
Contribution to or participation in EU campaigns		0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			2	0	2	0%																																
WP5: Network coordination and quality management																																																																			0
Trainer or speaker in Network trainings, seminars and workshops		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			2	0	2	0%																																
Organisation of decentralised Network trainings		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			1	0	1	0%																																
EEN performance and efficiency																																																																			
Key Performance Indicator (KPI)																																																																			
KPI1 SMEs served by Enterprise Europe Network (unique clients)		42	42	0%			23	23	0%			32	32	0%			20	20	0%			25	25	0%			46	46	0%			188	0	188	0%																																
KPI2 Unique clients in the Network client journey		7	7	0%			1	1	0%			3	3	0%			3	3	0%			4	4	0%			12	12	0%			30	0	30	0%																																
KPI3 Achievements		6	0	6	0%		4	0	4	0%		5	0	5	0%		2	0	2	0%		4	0	4	0%		6	0	6	0%		27	0	27	0%																																
KPI3a Advisory Achievements (AAs)		4	0	4	0%		1	0	1	0%		3	0	3	0%		1	0	1	0%		2	0	2	0%		4																																								

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 3 (01/01/2023 - 30/06/2023)																																		
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)				
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs
W/P																																		0		
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																		0		
WP2: Provision of value-added services to clients																																		0		
Advisory services to clients (AAs)		2	2	0%		0	0	NA			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			4	4	0%			11	0	11	0%		
Clients participating in the information/training events		30	30	0%		0	0	NA			30	30	0%			15	15	0%			15	15	0%			60	60	0%			150	0	150	0%		
Events (infodays, trainings, workshops)		2	2	0%		0	0	NA			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			4	4	0%			10	0	10	0%		
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%		15	15	0%			38	38	0%			25	25	0%			28	28	0%			23	23	0%			179	0	179	0%		
Action plan management		12	12	0%		1	1	0%			5	5	0%			5	5	0%			6	6	0%			21	21	0%			50	0	50	0%		
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%		3	3	0%			11	11	0%			10	10	0%			12	12	0%			42	42	0%			103	0	103	0%		
Mapping		1	1	0%		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			6	0	6	0%		
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA		0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%		
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA		0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%		
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA		0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%		3	3	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			11	0	11	0%		
Clients supported in partnering activities		38	38	0%		58	58	0%			33	33	0%			19	19	0%			32	32	0%			41	41	0%			221	0	221	0%		
Partnering profiles		6	6	0%		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			20	0	20	0%		
Expression of interests made		7	7	0%		15	15	0%			4	4	0%			8	8	0%			4	4	0%			11	11	0%			49	0	49	0%		
Expression of interests received		6	6	0%		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			20	0	20	0%		
Specific assistance to clients		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			3	3	0%			4	0	4	0%		
Transnational brokerage and matchmaking events		3	0	3	0%		3	0	3	0%		2	0	2	0%		1	0	1	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%		13	0	13	0%	
BE Organised		0	0	NA		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA		
BE Co-organised		3	3	0%		3	3	0%			2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			2	2	0%			13	0	13	0%		
Inward Company missions		0	0	NA		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA		
Outward Company missions		0	0	NA		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA		
Number of participants in BE/CM		30	30	0%		30	30	0%			20	20	0%			10	10	0%			20	20	0%			20	20	0%			130	0	130	0%		
Number of meetings in BE/CM		90	90	0%		90	90	0%			60	60	0%			30	30	0%			60	60	0%			60	60	0%			390	0	390	0%		
WP3: Promotion of the Network and communication																																		0		
Communication strategy and work plan		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Website maintenance and coordination		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Website entries		40	40	0%		18	18	0%			55	55	0%			15	15	0%			25	25	0%			20	20	0%			173	0	173	0%		
Social Media entries		50	50	0%		30	30	0%			55	55	0%			25	25	0%			30	30	0%			25	25	0%			215	0	215	0%		
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			10	10	0%			12	0	12	0%		
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%		0	0	NA			3	3	0%			0	0	NA			1	1	0%			3	3	0%			8	0	8	0%		
Printed materials		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			2	2	0%			3	0	3	0%		
Presentation in other events		2	2	0%		1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			7	7	0%			15	0	15	0%		
Story leads and success stories		0	0	NA		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA		
New cooperation agreement		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Managing cooperation agreement		15	15	0%		7	7	0%			10	10	0%			5	5	0%			6	6	0%			5	5	0%			48	0	48	0%		
WP4: Network development and capacity building																																		0		
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%		2	2	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			10	0	10	0%		
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			2	2	0%			4	0	4	0%		
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			2	0	2	0%		
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		0	0	NA		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA		
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			12	0	12	0%		
Contribution to or participation in EU campaigns		0	0	NA		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0			

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 4 (01/07/2023 - 31/12/2023)																																																	
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)																			
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs															
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																																			
WP2: Provision of value-added services to clients																																																			
Advisory services to clients (AAs)		3	3	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			2	2	0%			5	5	0%			15	0	15	0%																
Clients participating in the information/training events		30	30	0%			15	15	0%			30	30	0%			15	15	0%			15	15	0%			60	60	0%			165	0	165	0%																
Events (infodays, trainings, workshops)		2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			4	4	0%			11	0	11	0%																
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%			15	15	0%			38	38	0%			25	25	0%			28	28	0%			23	23	0%			179	0	179	0%																
Action plan management		13	13	0%			2	2	0%			6	6	0%			5	5	0%			6	6	0%			21	21	0%			53	0	53	0%																
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%			3	3	0%			11	11	0%			10	10	0%			12	12	0%			42	42	0%			103	0	103	0%																
Mapping		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			6	0	6	0%																
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA			0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%																
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA			0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%																
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%			3	3	0%			2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			2	2	0%			12	0	12	0%																
Clients supported in partnering activities		38	38	0%			58	58	0%			34	34	0%			20	20	0%			32	32	0%			41	41	0%			223	0	223	0%																
Partnering profiles		6	6	0%			3	3	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			21	0	21	0%																
Expression of interests made		7	7	0%			15	15	0%			4	4	0%			7	7	0%			4	4	0%			11	11	0%			48	0	48	0%																
Expression of interests received		6	6	0%			3	3	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			21	0	21	0%																
Specific assistance to clients		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			3	3	0%			5	0	5	0%																
Transnational brokerage and matchmaking events		2	0	2	0%		4	0	4	0%		3	0	3	0%		1	0	1	0%		3	0	3	0%		2	0	2	0%		15	0	15	0%																
BE Organised		0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			3	0	3	0%																
BE Co-organised		2	2	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			11	0	11	0%																
Inward Company missions		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																
Outward Company missions		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA																
Number of participants in BE/CM		20	20	0%			50	50	0%			35	35	0%			10	10	0%			30	30	0%			30	30	0%			175	0	175	0%																
Number of meetings in BE/CM		60	60	0%			150	150	0%			105	105	0%			30	30	0%			90	90	0%			90	90	0%			525	0	525	0%																
WP3: Promotion of the Network and communication																																																			
Communication strategy and work plan		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																
Website maintenance and coordination		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%																
Website entries		40	40	0%			18	18	0%			55	55	0%			15	15	0%			25	25	0%			20	20	0%			173	0	173	0%																
Social Media entries		50	50	0%			30	30	0%			55	55	0%			25	25	0%			30	30	0%			25	25	0%			215	0	215	0%																
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			10	10	0%			14	0	14	0%																
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			10	0	10	0%																
Printed materials		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			6	0	6	0%																
Presentation in other events		2	2	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			7	7	0%			15	0	15	0%																
Story leads and success stories		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			5	0	5	0%																
New cooperation agreement		1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			4	0	4	0%																
Managing cooperation agreement		15	15	0%			8	8	0%			10	10	0%			5	5	0%			6	6	0%			5	5	0%			49	0	49	0%																
WP4: Network development and capacity building																																																			
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			10	0	10	0%																
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			2	2	0%			6	0	6	0%																
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			4	0	4	0%																
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			3	0	3	0%																
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			12	0	12	0%																
Contribution to or participation in EU campaigns		0	0	NA			1	1	0%	</																																									

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 5 (01/01/2024 - 30/06/2024)																																		
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)				
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs
W/P																																				
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																				
WP2: Provision of value-added services to clients																																				
Advisory services to clients (AAs)		3	3	0%		0	0	NA		3	3	0%		1	1	0%		1	1	0%		5	5	0%		13	0	13	0%							0
Clients participating in the information/training events		30	30	0%		0	0	NA		30	30	0%		15	15	0%		15	15	0%		60	60	0%		150	0	150	0%							
Events (infodays, trainings, workshops)		2	2	0%		0	0	NA		2	2	0%		1	1	0%		1	1	0%		4	4	0%		10	0	10	0%							
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%		15	15	0%		38	38	0%		25	25	0%		28	28	0%		23	23	0%		179	0	179	0%							
Action plan management		12	12	0%		1	1	0%		5	5	0%		5	5	0%		6	6	0%		21	21	0%		50	0	50	0%							
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%		3	3	0%		11	11	0%		10	10	0%		13	13	0%		42	42	0%		104	0	104	0%							
Mapping		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		6	0	6	0%							
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA		0	0	NA		12	12	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		12	0	12	0%							
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA		0	0	NA		12	12	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		12	0	12	0%							
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%							
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%		3	3	0%		2	2	0%		1	1	0%		2	2	0%		2	2	0%		11	0	11	0%							
Clients supported in partnering activities		38	38	0%		58	58	0%		33	33	0%		19	19	0%		32	32	0%		41	41	0%		221	0	221	0%							
Partnering profiles		6	6	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		3	3	0%		5	5	0%		20	0	20	0%							
Expression of interests made		7	7	0%		15	15	0%		4	4	0%		8	8	0%		4	4	0%		11	11	0%		49	0	49	0%							
Expression of interests received		6	6	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		3	3	0%		5	5	0%		20	0	20	0%							
Specific assistance to clients		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		3	3	0%		4	0	4	0%							
Transnational brokerage and matchmaking events		3	0	3	0%	3	0	3	0%	2	0	2	0%	1	0	1	0%	2	0	2	0%	2	0	2	0%	13	0	13	0%							
BE Organised		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA							
BE Co-organised		3	3	0%		3	3	0%		2	2	0%		1	1	0%		2	2	0%		2	2	0%		13	0	13	0%							
Inward Company missions		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA							
Outward Company missions		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA							
Number of participants in BE/CM		30	30	0%		30	30	0%		20	20	0%		10	10	0%		20	20	0%		20	20	0%		130	0	130	0%							
Number of meetings in BE/CM		90	90	0%		90	90	0%		60	60	0%		30	30	0%		60	60	0%		60	60	0%		390	0	390	0%							
WP3: Promotion of the Network and communication																																				
Communication strategy and work plan		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%							
Website maintenance and coordination		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%							
Website entries		40	40	0%		18	18	0%		55	55	0%		15	15	0%		25	25	0%		20	20	0%		173	0	173	0%							
Social Media entries		50	50	0%		30	30	0%		55	55	0%		25	25	0%		30	30	0%		25	25	0%		215	0	215	0%							
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		0	0	NA		10	10	0%		12	0	12	0%							
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%		0	0	NA		3	3	0%		0	0	NA		1	1	0%		3	3	0%		8	0	8	0%							
Printed materials		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		2	2	0%		3	0	3	0%							
Presentation in other events		2	2	0%		1	1	0%		3	3	0%		1	1	0%		1	1	0%		7	7	0%		15	0	15	0%							
Story leads and success stories		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA							
New cooperation agreement		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%							
Managing cooperation agreement		15	15	0%		7	7	0%		10	10	0%		5	5	0%		6	6	0%		5	5	0%		48	0	48	0%							
WP4: Network development and capacity building																																				
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		1	1	0%		1	1	0%		2	2	0%		10	0	10	0%							
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		2	2	0%		4	0	4	0%							
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		2	0	2	0%							
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA							
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		12	0	12	0%							
Contribution to or participation in EU campaigns		0	0	NA		0	0	NA																												

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 6 (01/07/2024 - 31/12/2024)																																			
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)					
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																				0	
WP2: Provision of value-added services to clients																																				0	
Advisory services to clients (AAs)		3	3	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			2	2	0%			5	5	0%			15	0	15	0%		
Clients participating in the information/training events		30	30	0%			15	15	0%			30	30	0%			15	15	0%			15	15	0%			60	60	0%			165	0	165	0%		
Events (infodays, trainings, workshops)		2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			4	4	0%			11	0	11	0%		
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%			15	15	0%			38	38	0%			25	25	0%			28	28	0%			23	23	0%			179	0	179	0%		
Action plan management		13	13	0%			2	2	0%			6	6	0%			5	5	0%			6	6	0%			21	21	0%			53	0	53	0%		
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%			3	3	0%			11	11	0%			10	10	0%			13	13	0%			42	42	0%			104	0	104	0%		
Mapping		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			6	0	6	0%		
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA			0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%		
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA			0	0	NA			12	12	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			12	0	12	0%		
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%			3	3	0%			2	2	0%			1	1	0%			2	2	0%			2	2	0%			12	0	12	0%		
Clients supported in partnering activities		38	38	0%			58	58	0%			34	34	0%			20	20	0%			32	32	0%			41	41	0%			223	0	223	0%		
Partnering profiles		6	6	0%			3	3	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			21	0	21	0%		
Expression of interests made		7	7	0%			15	15	0%			4	4	0%			7	7	0%			4	4	0%			11	11	0%			48	0	48	0%		
Expression of interests received		6	6	0%			3	3	0%			2	2	0%			2	2	0%			3	3	0%			5	5	0%			21	0	21	0%		
Specific assistance to clients		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			3	3	0%			5	0	5	0%		
Transnational brokerage and matchmaking events		2	0	2	0%		4	0	4	0%		3	0	3	0%		1	0	1	0%		3	0	3	0%		2	0	2	0%		15	0	15	0%		
BE Organised		0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			3	0	3	0%		
BE Co-organised		2	2	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			11	0	11	0%		
Inward Company missions		0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Outward Company missions		0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	0	NA		
Number of participants in BE/CM		20	20	0%			50	50	0%			35	35	0%			10	10	0%			30	30	0%			30	30	0%			175	0	175	0%		
Number of meetings in BE/CM		60	60	0%			150	150	0%			105	105	0%			30	30	0%			90	90	0%			90	90	0%			525	0	525	0%		
WP3: Promotion of the Network and communication																																				0	
Communication strategy and work plan		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Website maintenance and coordination		1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			0	0	NA			1	0	1	0%		
Website entries		40	40	0%			18	18	0%			55	55	0%			15	15	0%			25	25	0%			20	20	0%			173	0	173	0%		
Social Media entries		50	50	0%			30	30	0%			55	55	0%			25	25	0%			30	30	0%			25	25	0%			215	0	215	0%		
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			10	10	0%			14	0	14	0%		
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			3	3	0%			10	0	10	0%		
Printed materials		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			6	0	6	0%		
Presentation in other events		2	2	0%			1	1	0%			3	3	0%			1	1	0%			1	1	0%			7	7	0%			15	0	15	0%		
Story leads and success stories		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			5	0	5	0%		
New cooperation agreement		1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			4	0	4	0%		
Managing cooperation agreement		15	15	0%			8	8	0%			10	10	0%			5	5	0%			6	6	0%			5	5	0%			49	0	49	0%		
WP4: Network development and capacity building																																				0	
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%			2	2	0%			2	2	0%			1	1	0%			1	1	0%			2	2	0%			10	0	10	0%		
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%			1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			2	2	0%			6	0	6	0%		
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			1	1	0%			1	1	0%			4	0	4	0%		
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		1	1	0%			1	1	0%			0	0	NA			0	0	NA			1	1	0%			0	0	NA			3	0	3	0%		
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%			2	2	0%			2	2																								

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Semester 7 (01/01/2025 - 30/06/2025)																																	
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)			
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%
W/P																																			
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only																																			
WP2: Provision of value-added services to clients																																			
Advisory services to clients (AAs)		3	3	0%		1	1	0%		3	3	0%		1	1	0%		2	2	0%		5	5	0%		15	0	15	0%		15	0	15	0%	
Clients participating in the information/training events		30	30	0%		0	0	NA		30	30	0%		15	15	0%		15	15	0%		60	60	0%		150	0	150	0%		150	0	150	0%	
Events (infodays, trainings, workshops)		1	1	0%		0	0	NA		2	2	0%		1	1	0%		1	1	0%		4	4	0%		9	0	9	0%		9	0	9	0%	
Basic services (Short-term general advisory)		50	50	0%		15	15	0%		38	38	0%		25	25	0%		28	28	0%		23	23	0%		179	0	179	0%		179	0	179	0%	
Action plan management		13	13	0%		2	2	0%		6	6	0%		5	5	0%		7	7	0%		21	21	0%		54	0	54	0%		54	0	54	0%	
Clients receiving value-added advice and support*		25	25	0%		3	3	0%		11	11	0%		10	10	0%		13	13	0%		42	42	0%		104	0	104	0%		104	0	104	0%	
Mapping		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		1	1	0%		6	0	6	0%		6	0	6	0%	
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	NA		0	0	NA		12	12	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		12	0	12	0%		12	0	12	0%	
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	NA		0	0	NA		12	12	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		12	0	12	0%		12	0	12	0%	
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%	
Partnering services to clients (PAs)		2	2	0%		3	3	0%		2	2	0%		1	1	0%		2	2	0%		2	2	0%		11	0	11	0%		11	0	11	0%	
Clients supported in partnering activities		38	38	0%		55	55	0%		34	34	0%		20	20	0%		32	32	0%		41	41	0%		220	0	220	0%		220	0	220	0%	
Partnering profiles		6	6	0%		3	3	0%		2	2	0%		2	2	0%		3	3	0%		5	5	0%		21	0	21	0%		21	0	21	0%	
Expression of interests made		7	7	0%		15	15	0%		4	4	0%		8	8	0%		4	4	0%		11	11	0%		49	0	49	0%		49	0	49	0%	
Expression of interests received		6	6	0%		3	3	0%		2	2	0%		2	2	0%		3	3	0%		5	5	0%		21	0	21	0%		21	0	21	0%	
Specific assistance to clients		1	1	0%		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		3	3	0%		5	0	5	0%		5	0	5	0%	
Transnational brokerage and matchmaking events		3	0	3	0%	3	0	3	0%	2	0	2	0%	1	0	1	0%	3	0	3	0%	2	0	2	0%	14	0	14	0%		14	0	14	0%	
BE Organised		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA	
BE Co-organised		3	3	0%		3	3	0%		2	2	0%		1	1	0%		3	3	0%		2	2	0%		14	0	14	0%		14	0	14	0%	
Inward Company missions		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA	
Outward Company missions		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA	
Number of participants in BE/CM		30	30	0%		30	30	0%		20	20	0%		10	10	0%		30	30	0%		20	20	0%		140	0	140	0%		140	0	140	0%	
Number of meetings in BE/CM		90	90	0%		90	90	0%		60	60	0%		30	30	0%		90	90	0%		60	60	0%		420	0	420	0%		420	0	420	0%	
WP3: Promotion of the Network and communication																																			
Communication strategy and work plan		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%	
Website maintenance and coordination		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%	
Website entries		40	40	0%		15	15	0%		55	55	0%		15	15	0%		25	25	0%		20	20	0%		170	0	170	0%		170	0	170	0%	
Social Media entries		50	50	0%		30	30	0%		55	55	0%		25	25	0%		30	30	0%		25	25	0%		215	0	215	0%		215	0	215	0%	
Articles and online media (printed, online)		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		0	0	NA		10	10	0%		12	0	12	0%		12	0	12	0%	
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		1	1	0%		0	0	NA		3	3	0%		0	0	NA		1	1	0%		3	3	0%		8	0	8	0%		8	0	8	0%	
Printed materials		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		2	0	2	0%		3	0	3	0%	
Presentation in other events		2	2	0%		1	1	0%		3	3	0%		1	1	0%		1	1	0%		7	7	0%		15	0	15	0%		15	0	15	0%	
Story leads and success stories		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA	
New cooperation agreement		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%	
Managing cooperation agreement		15	15	0%		7	7	0%		10	10	0%		5	5	0%		6	6	0%		5	5	0%		48	0	48	0%		48	0	48	0%	
WP4: Network development and capacity building																																			
Sector, Thematic or other groups		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%		1	1	0%		1	1	0%		2	2	0%		10	0	10	0%		10	0	10	0%	
Participation in centralised and decentralised trainings		1	1	0%		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		2	2	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%	
Participation in staff exchanges and study visits		1	1	0%		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		1	1	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%	
Peer-to-peer learning events/Mentoring/coaching		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA	
Participation in consortium, national and regional meetings of Network staff		2	2	0%		2	2	0%		2	2	0%																							

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Reporting Period 1 (01/01/2022 - 30/06/2023)																																											
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)													
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs									
W/P						0					0					0					0					0					0					0					0				
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only						0					0					0					0					0					0					0					0				
WP2: Provision of value-added services to clients						0					0					0					0					0					0					0					0				
Advisory services to clients (AAs)		9	0	9	0%		1	0	1	0%		9	0	9	0%		3	0	3	0%		4	0	4	0%		12	0	12	0%		38	0	38	0%										
Clients participating in the information/training events		90	0	90	0%		15	0	15	0%		90	0	90	0%		45	0	45	0%		45	0	45	0%		180	0	180	0%		465	0	465	0%										
Events (infodays, trainings, workshops)		6	0	6	0%		1	0	1	0%		6	0	6	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		12	0	12	0%		31	0	31	0%										
Basic services (Short-term general advisory)		150	0	150	0%		45	0	45	0%		114	0	114	0%		75	0	75	0%		84	0	84	0%		69	0	69	0%		537	0	537	0%										
Action plan management		37	0	37	0%		4	0	4	0%		16	0	16	0%		15	0	15	0%		18	0	18	0%		63	0	63	0%		153	0	153	0%										
Clients receiving value-added advice and support*		75	0	75	0%		9	0	9	0%		33	0	33	0%		30	0	30	0%		36	0	36	0%		126	0	126	0%		309	0	309	0%										
Mapping		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		18	0	18	0%										
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	0	NA		0	0	0	NA		36	0	36	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		36	0	36	0%										
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	0	NA		0	0	0	NA		36	0	36	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		36	0	36	0%										
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%										
Partnering services to clients (PAs)		6	0	6	0%		9	0	9	0%		6	0	6	0%		3	0	3	0%		4	0	4	0%		6	0	6	0%		34	0	34	0%										
Clients supported in partnering activities		114	0	114	0%		174	0	174	0%		100	0	100	0%		58	0	58	0%		96	0	96	0%		123	0	123	0%		665	0	665	0%										
Partnering profiles		18	0	18	0%		7	0	7	0%		6	0	6	0%		6	0	6	0%		9	0	9	0%		15	0	15	0%		61	0	61	0%										
Expression of interests made		21	0	21	0%		45	0	45	0%		12	0	12	0%		23	0	23	0%		12	0	12	0%		33	0	33	0%		146	0	146	0%										
Expression of interests received		18	0	18	0%		7	0	7	0%		6	0	6	0%		6	0	6	0%		9	0	9	0%		15	0	15	0%		61	0	61	0%										
Specific assistance to clients		3	0	3	0%		1	0	1	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		9	0	9	0%		13	0	13	0%										
Transnational brokerage and matchmaking events		8	0	8	0%		10	0	10	0%		7	0	7	0%		3	0	3	0%		7	0	7	0%		6	0	6	0%		41	0	41	0%										
BE Organised		0	0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		1	0	1	0%		3	0	3	0%										
BE Co-organised		8	0	8	0%		9	0	9	0%		5	0	5	0%		3	0	3	0%		7	0	7	0%		5	0	5	0%		37	0	37	0%										
Inward Company missions		0	0	0	NA		0	0	0	NA		1	0	1	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		1	0	1	0%										
Outward Company missions		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA										
Number of participants in BE/CM		80	0	80	0%		110	0	110	0%		75	0	75	0%		30	0	30	0%		70	0	70	0%		70	0	70	0%		435	0	435	0%										
Number of meetings in BE/CM		240	0	240	0%		330	0	330	0%		225	0	225	0%		90	0	90	0%		210	0	210	0%		210	0	210	0%		1305	0	1305	0%										
WP3: Promotion of the Network and communication						0					0					0					0					0					0					0					0				
Communication strategy and work plan		3	0	3	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%										
Website maintenance and coordination		3	0	3	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%										
Website entries		120	0	120	0%		54	0	54	0%		165	0	165	0%		45	0	45	0%		75	0	75	0%		60	0	60	0%		519	0	519	0%										
Social Media entries		150	0	150	0%		90	0	90	0%		165	0	165	0%		75	0	75	0%		90	0	90	0%		75	0	75	0%		645	0	645	0%										
Articles and online media (printed, online)		3	0	3	0%		1	0	1	0%		0	0	0	NA		3	0	3	0%		1	0	1	0%		30	0	30	0%		38	0	38	0%										
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		3	0	3	0%		1	0	1	0%		9	0	9	0%		1	0	1	0%		3	0	3	0%		9	0	9	0%		26	0	26	0%										
Printed materials		3	0	3	0%		1	0	1	0%		0	0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%		6	0	6	0%		12	0	12	0%										
Presentation in other events		6	0	6	0%		3	0	3	0%		9	0	9	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		21	0	21	0%		45	0	45	0%										
Story leads and success stories		1	0	1	0%		1	0	1	0%		1	0	1	0%		1	0	1	0%		1	0	1	0%		0	0	0	NA		5	0	5	0%										
New cooperation agreement		3	0	3	0%		0	0	0	NA		1	0	1	0%		1	0	1	0%		1	0	1	0%		0	0	0	NA		6	0	6	0%										
Managing cooperation agreement		45	0	45	0%		23	0	23	0%		30	0	30	0%		15	0	15	0%		18	0	18	0%		15	0	15	0%		146	0	146	0%										
WP4: Network development and capacity building						0					0					0					0					0					0					0					0				

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months		EEN.SK Reporting Period 2 (01/07/2023 - 30/06/2025)																																		
		BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)				
		Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only						0					0					0					0					0					0					0
WP2: Provision of value-added services to clients						0					0					0					0					0					0					0
Advisory services to clients (AAs)		12	0	12	0%		3	0	3	0%		12	0	12	0%		4	0	4	0%		7	0	7	0%		20	0	20	0%		58	0	58	0%	
Clients participating in the information/training events		120	0	120	0%		30	0	30	0%		120	0	120	0%		60	0	60	0%		60	0	60	0%		240	0	240	0%		630	0	630	0%	
Events (infodays, trainings, workshops)		7	0	7	0%		2	0	2	0%		8	0	8	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%		16	0	16	0%		41	0	41	0%	
Basic services (Short-term general advisory)		200	0	200	0%		60	0	60	0%		152	0	152	0%		100	0	100	0%		112	0	112	0%		92	0	92	0%		716	0	716	0%	
Action plan management		51	0	51	0%		7	0	7	0%		23	0	23	0%		20	0	20	0%		25	0	25	0%		84	0	84	0%		210	0	210	0%	
Clients receiving value-added advice and support*		100	0	100	0%		12	0	12	0%		44	0	44	0%		40	0	40	0%		51	0	51	0%		168	0	168	0%		415	0	415	0%	
Mapping		4	0	4	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%		24	0	24	0%	
SME Feedback: SMEs consulted		0	0	0	NA		0	0	0	NA		48	0	48	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		48	0	48	0%	
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations		0	0	0	NA		0	0	0	NA		48	0	48	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		48	0	48	0%	
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests		0	0	0	NA		0	0	0	NA		4	0	4	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		4	0	4	0%	
Partnering services to clients (PAs)		8	0	8	0%		12	0	12	0%		8	0	8	0%		4	0	4	0%		6	0	6	0%		8	0	8	0%		46	0	46	0%	
Clients supported in partnering activities		152	0	152	0%		229	0	229	0%		135	0	135	0%		79	0	79	0%		128	0	128	0%		164	0	164	0%		887	0	887	0%	
Partnering profiles		24	0	24	0%		11	0	11	0%		8	0	8	0%		8	0	8	0%		12	0	12	0%		20	0	20	0%		83	0	83	0%	
Expression of interests made		28	0	28	0%		60	0	60	0%		16	0	16	0%		30	0	30	0%		16	0	16	0%		44	0	44	0%		194	0	194	0%	
Expression of interests received		24	0	24	0%		11	0	11	0%		8	0	8	0%		8	0	8	0%		12	0	12	0%		20	0	20	0%		83	0	83	0%	
Specific assistance to clients		4	0	4	0%		3	0	3	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		12	0	12	0%		19	0	19	0%	
Transnational brokerage and matchmaking events		10	0	10	0%		14	0	14	0%		10	0	10	0%		4	0	4	0%		11	0	11	0%		8	0	8	0%		57	0	57	0%	
BE Organised		0	0	0	NA		2	0	2	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		2	0	2	0%		6	0	6	0%	
BE Co-organised		10	0	10	0%		12	0	12	0%		6	0	6	0%		4	0	4	0%		11	0	11	0%		6	0	6	0%		49	0	49	0%	
Inward Company missions		0	0	0	NA		0	0	0	NA		2	0	2	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		2	0	2	0%	
Outward Company missions		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA	
Number of participants in BE/CM		100	0	100	0%		160	0	160	0%		110	0	110	0%		40	0	40	0%		110	0	110	0%		100	0	100	0%		620	0	620	0%	
Number of meetings in BE/CM		300	0	300	0%		480	0	480	0%		330	0	330	0%		120	0	120	0%		330	0	330	0%		300	0	300	0%		1860	0	1860	0%	
WP3: Promotion of the Network and communication						0					0					0					0					0					0				0	
Communication strategy and work plan		4	0	4	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		4	0	4	0%	
Website maintenance and coordination		4	0	4	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		4	0	4	0%	
Website entries		160	0	160	0%		69	0	69	0%		220	0	220	0%		60	0	60	0%		100	0	100	0%		80	0	80	0%		689	0	689	0%	
Social Media entries		200	0	200	0%		120	0	120	0%		220	0	220	0%		100	0	100	0%		120	0	120	0%		100	0	100	0%		860	0	860	0%	
Articles and online media (printed, online)		4	0	4	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		4	0	4	0%		2	0	2	0%		40	0	40	0%		52	0	52	0%	
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)		4	0	4	0%		2	0	2	0%		12	0	12	0%		2	0	2	0%		4	0	4	0%		12	0	12	0%		36	0	36	0%	
Printed materials		4	0	4	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		2	0	2	0%		2	0	2	0%		8	0	8	0%		18	0	18	0%	
Presentation in other events		8	0	8	0%		4	0	4	0%		12	0	12	0%		4	0	4	0%		4	0	4	0%		28	0	28	0%		60	0	60	0%	
Story leads and success stories		2	0	2	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		10	0	10	0%	
New cooperation agreement		4	0	4	0%		0	0	0	NA		2	0	2	0%		2	0	2	0%		2	0	2	0%		0	0	0	NA		10	0	10	0%	
Managing cooperation agreement		60	0	60	0%		30	0	30	0%		40	0	40	0%		20	0	20	0%		24	0	24	0%		20	0	20	0%		194	0	194	0%	
WP4: Network development and capacity building						0					0					0					0					0					0				0	
Sector, Thematic or other groups		8	0																																	

EEN.SK: SEMESTRAL TABLE 42 Months	EEN.SK Total Duration of the project (42 months) (01/01/2022 - 30/06/2025)																																	
	BIC					SBA					SCCI					RPIC					CVTI					TUBE					EEN.SK (All partners)			
	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs	Plan	Done	Diff	OK%	PHrs				
WP1: Project management: Coordination and steering - for coordinator only					0					0					0					0					0					0				
WP2: Provision of value-added services to clients					0					0					0					0					0					0				
Advisory services to clients (AAs)	21	0	21	0%		4	0	4	0%		21	0	21	0%		7	0	7	0%		11	0	11	0%		32	0	32	0%		96	0	96	0%
Clients participating in the information/training events	210	0	210	0%		45	0	45	0%		210	0	210	0%		105	0	105	0%		105	0	105	0%		420	0	420	0%		1095	0	1095	0%
Events (infodays, trainings, workshops)	13	0	13	0%		3	0	3	0%		14	0	14	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		28	0	28	0%		72	0	72	0%
Basic services (Short-term general advisory)	350	0	350	0%		105	0	105	0%		266	0	266	0%		175	0	175	0%		196	0	196	0%		161	0	161	0%		1253	0	1253	0%
Action plan management	88	0	88	0%		11	0	11	0%		39	0	39	0%		35	0	35	0%		43	0	43	0%		147	0	147	0%		363	0	363	0%
Clients receiving value-added advice and support*	175	0	175	0%		21	0	21	0%		77	0	77	0%		70	0	70	0%		87	0	87	0%		294	0	294	0%		724	0	724	0%
Mapping	7	0	7	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		42	0	42	0%
SME Feedback: SMEs consulted	0	0	0	NA		0	0	0	NA		84	0	84	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		84	0	84	0%
SME Feedback: Promotion of on-line public consultations	0	0	0	NA		0	0	0	NA		84	0	84	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		84	0	84	0%
SME Feedback: Respond to EC ad-hoc feedback requests	0	0	0	NA		0	0	0	NA		7	0	7	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		7	0	7	0%
Partnering services to clients (PAs)	14	0	14	0%		21	0	21	0%		14	0	14	0%		7	0	7	0%		10	0	10	0%		14	0	14	0%		80	0	80	0%
Clients supported in partnering activities	266	0	266	0%		403	0	403	0%		235	0	235	0%		137	0	137	0%		224	0	224	0%		287	0	287	0%		1552	0	1552	0%
Partnering profiles	42	0	42	0%		18	0	18	0%		14	0	14	0%		14	0	14	0%		21	0	21	0%		35	0	35	0%		144	0	144	0%
Expression of interests made	49	0	49	0%		105	0	105	0%		28	0	28	0%		53	0	53	0%		28	0	28	0%		77	0	77	0%		340	0	340	0%
Expression of interests received	42	0	42	0%		18	0	18	0%		14	0	14	0%		14	0	14	0%		21	0	21	0%		35	0	35	0%		144	0	144	0%
Specific assistance to clients	7	0	7	0%		4	0	4	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		21	0	21	0%		32	0	32	0%
Transnational brokerage and matchmaking events	18	0	18	0%		24	0	24	0%		17	0	17	0%		7	0	7	0%		18	0	18	0%		14	0	14	0%		98	0	98	0%
BE Organised	0	0	0	NA		3	0	3	0%		3	0	3	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%		9	0	9	0%
BE Co-organised	18	0	18	0%		21	0	21	0%		11	0	11	0%		7	0	7	0%		18	0	18	0%		11	0	11	0%		86	0	86	0%
Inward Company missions	0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		3	0	3	0%
Outward Company missions	0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA
Number of participants in BE/CM	180	0	180	0%		270	0	270	0%		185	0	185	0%		70	0	70	0%		180	0	180	0%		170	0	170	0%		1055	0	1055	0%
Number of meetings in BE/CM	540	0	540	0%		810	0	810	0%		555	0	555	0%		210	0	210	0%		540	0	540	0%		510	0	510	0%		3165	0	3165	0%
WP3: Promotion of the Network and communication					0					0					0					0					0					0				0
Communication strategy and work plan	7	0	7	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		7	0	7	0%
Website maintenance and coordination	7	0	7	0%		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		0	0	0	NA		7	0	7	0%
Website entries	280	0	280	0%		123	0	123	0%		385	0	385	0%		105	0	105	0%		175	0	175	0%		140	0	140	0%		1208	0	1208	0%
Social Media entries	350	0	350	0%		210	0	210	0%		385	0	385	0%		175	0	175	0%		210	0	210	0%		175	0	175	0%		1505	0	1505	0%
Articles and online media (printed, online)	7	0	7	0%		3	0	3	0%		0	0	0	NA		7	0	7	0%		3	0	3	0%		70	0	70	0%		90	0	90	0%
Documentation (leaflets, factsheet, country profiles)	7	0	7	0%		3	0	3	0%		21	0	21	0%		3	0	3	0%		7	0	7	0%		21	0	21	0%		62	0	62	0%
Printed materials	7	0	7	0%		3	0	3	0%		0	0	0	NA		3	0	3	0%		3	0	3	0%		14	0	14	0%		30	0	30	0%
Presentation in other events	14	0	14	0%		7	0	7	0%		21	0	21	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		49	0	49	0%		105	0	105	0%
Story leads and success stories	3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		0	0	0	NA		15	0	15	0%
New cooperation agreement	7	0	7	0%		0	0	0	NA		3	0	3	0%		3	0	3	0%		3	0	3	0%		0	0	0	NA		16	0	16	0%
Managing cooperation agreement	105	0	105	0%		53	0	53	0%		70	0	70	0%		35	0	35	0%		42	0	42	0%		35	0	35	0%		340	0	340	0%
WP4: Network development and capacity building					0					0					0					0					0					0				0
Sector, Thematic or other groups	14	0	14	0%		14	0	14	0%		14	0	14	0%		7	0	7	0%		7	0	7	0%		14	0	14	0%		70	0	70	0%
Participation in centralised and decentralised trainings	7	0	7	0%		7	0																											