

Zmluva

o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a prevádzky, uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

č.

Článok I. Zmluvné strany



1. Budúci odovzdávajúci: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin** - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., - podpredseda predstavenstva
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 202 193 7775
 IČ DPH: SK 202 193 7775
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu (IBAN):
 SWIFT/BIC:

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

2. Budúci preberajúci: **NULIKO, s.r.o.**
 Sídlo: Podzávoz 246, 022 01 Čadca
 Štatutárny orgán: **PaedDr. Marian Baňák**
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro., VI.č: 52783/L
 IČO: 45 510 288
 DIČ: 2023019867
 IČ DPH: SK2023019867
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu (IBAN):
 SWIFT/BIC:

(ďalej len „budúci preberajúci“)
 (spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Uzatvárajú túto zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných stavbou do vlastníctva, správy a prevádzky budúcim preberajúcim.

Článok II. Všeobecné údaje o stavbe

1. Názov stavby: **Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec**

Číslo a názov stavebného objektu:

SO 611-05 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz (kábel RETILENS 3x50+54,6).

Objekt je súčasťou Dokumentácie na stavebné povolenie vypracovanej združením

2. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie:

Územné Rozhodnutie č.j.: Výst. 218/2007/Mu vydalo mesto Čadca dňa 12.07.2007 s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 9.10.2008. Predĺženie Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby vydal Krajský stavebný úrad v Žiline Rozhodnutím č. A/2011/01112/KSÚ/Žilina/Pál zo dňa 23.09.2011, s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 2.11.2011.

Stavebné povolenie vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR) Rozhodnutím č. 16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 9.11.2015 a v spojitosti s Rozhodnutím č. 77/2016 ministra MDVRR SR, č. 12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.6.2016 nadobudlo právoplatnosť dňa 20.7.2016.

Článok III. Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán, že v budúcnosti v lehote do 90 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, resp. po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia medzi sebou uzatvoria Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva, správy a prevádzky, na základe ktorej Budúci odovzdávajúci bezodplatne odovzdá objekt uvedený v čl. II tejto Zmluvy vybudovaný ako vyvolaná investícia v rámci stavby **Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec** a Budúci preberajúci tento objekt prevezme do svojho vlastníctva, správy a prevádzky.
2. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt vyvolanej investície slúžili svojmu účelu.

Článok IV. Cena

1. Skutočná výška nákladov vynaložených na vybudovanie uvedeného objektu bude známa po skončení výstavby a uvedená v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva, správy a prevádzky.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný bezodplatne vybudovať na vlastné náklady len vyvolané úpravy priamo dotknutého objektu v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok V. Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektu uvedeného v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy prostredníctvom subjektu oprávneného k výkonu tejto činnosti.
2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho pri preberaní objektu uvedeného v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy. Na základe preberacieho konania bude vypracovaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce ako podklad pre rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, resp. pre kolaudačné rozhodnutie, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. Definitívne zmluvy sa zaväzujú zmluvné strany uzavrieť do 90 dní po právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, resp. po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Pokiaľ budúci preberajúci bude bezdôvodne mariť prevzatie predmetu plnenia zmluvy, bude znášať v zmysle platných právnych predpisov všetky náklady s tým spojené a v prípade vzniku škody uhradí túto v plnej výške.
3. Budúci odovzdávajúci je povinný odovzdať a budúci preberajúci je povinný prevziať objekt uvedený v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po dokončení predmetnej stavby a podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. na uvedenie objektu do prevádzky spolu s projektovou a technickou dokumentáciou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4. Nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Po obojstrannom podpísaní preberacieho protokolu nenesie budúci odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II., ods.1 tejto zmluvy v dôsledku konania budúceho preberajúceho alebo tretích osôb.
5. Formálno-právne odovzdanie a prevzatie objektu sa uskutoční osobitnou zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva, správy a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby do 90 dní.

Táto zmluva bude obsahovať:

- a) ustanovenie o tom, že preberajúci prevzal od odovzdávajúceho uvedený objekt do vlastníctva, správy a prevádzky podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. spolu s projektovou a technickou dokumentáciou,
- b) konštatovanie, že vlastníkom, správcom a prevádzkovateľom prevzatého objektu je preberajúci,
- c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaného resp. upraveného objektu.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, podmienené jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Ak by táto zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
6. Práva záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Čadci, dňa:

Za Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. :

Za NULIKO, s.r.o.:

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
PaedDr. Marián Baňák
konateľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva