
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Sobrance Dátum: 8. 11. 2021

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36599361

IČ DPH: SK2022082997

Projektant: IČO:

Ing. Michal Kandala IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

EL PRO KAN, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 076,23

Ostatné náklady 512,27

Cena bez DPH 13 588,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 588,50 20,00% 2 717,70

Cena s DPH v EUR 16 306,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Sobrance, ul. Michalovská 28 b.j.

2 - SO 02 – Odberné elektrické zariadenia – predplatená elektrina

Východoslovenská distribučná, a.s. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Sobrance Dátum: 8. 11. 2021

Objednávateľ:  Projektant: Ing. Michal Kandala

Zhotoviteľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Spracovateľ: EL PRO KAN, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 13 076,23

HSV - Práce a dodávky HSV 304,33

2 - Zakladanie 30,16

5 - Komunikácie 4,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 74,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66,52

M - Práce a dodávky M 10 178,41

21-M - Elektromontáže 721,36

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 569,39

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 128,00

2) Ostatné náklady 512,27

0,00

0,00

152,68

163,45

196,14

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 588,50

Pri. na príp. stavby

2 - SO 02 – Odberné elektrické zariadenia – predplatená elektrina

GZS z hlavy II.

GZS z hlavy III.

Mimostav. doprava

Prev. vplyvy

Sobrance, ul. Michalovská 28 b.j.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Sobrance Dátum: 8. 11. 2021

Objednávateľ:  Projektant: Ing. Michal Kandala

Zhotoviteľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Spracovateľ: EL PRO KAN, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 076,229

D HSV Práce a dodávky HSV 304,334

1 M 5893222000
Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - 

S1 z cementu portlandského
m3 0,550 76,106 41,858

2 M 00010082688 STRKOPIESOK FRAKCIA 0-22 BI T 0,300 8,973 2,692

3 M 00010128855 Platna betonova 500x500 mm KUS 18,000 6,645 119,601

4 M 00010082686 KAMENIVO TAZENE FR.0-4 T 0,180 10,749 1,935

5 M 5921745000 Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 ks 12,000 8,197 98,358

6 M 00010082678 ZMES BETONOVA TR.C 8/10 M3 0,485 82,247 39,890

D 2 Zakladanie 30,164
7 K 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 m3 0,550 54,843 30,164

D 5 Komunikácie 4,007

8 K 564211112
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm
m2 3,000 1,336 4,007

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 74,043

9 K 632921941
Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 50x50 cm na 

sucho, terče z PVC výška do 25 mm
m2 4,500 16,454 74,043

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66,521

10 K 916531111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 

pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory
m 12,000 5,543 66,521

D M Práce a dodávky M 10 178,410

11 M 286530130100.S
Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. 

rúrky z HDPE, D 110 mm
ks 1,000 3,505 3,505

12 M 345710006000
Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 

09110 BA, D 110, KOPOS
m 4,000 1,837 7,349

13 M 345810007300.S
Koncovka pre štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 

502 K016-53/239
ks 1,000 11,178 11,178

14 M 345820000500.S
Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 70-

120
ks 1,000 65,017 65,017

15 M 283810000400.S Štítok na označenie káblového vývodu ks 1,000 0,098 0,098

16 M 341110034400.S Kábel hliníkový NAYY 4x150 SM mm2 m 5,000 9,985 49,925

17 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 0,312 16,100 5,023

18 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 3,000 0,123 0,370

19 M 3581151501

CP200171 Stavebná časť EH8 BOX 1900x1400mmm, 

vrátane vnútorného osvetlenia, vnútorného uzemnenia, 

bleskozvodu, hliníkových dverí a krytov vetracích 

otvorov, vonkajšej syntetickej asády, utesňovacieho 

systému Elektro-Haramia pre káblové vstupy

ks 1,000 9 650,000 9 650,000

20 M 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013 kg 0,800 7,115 5,692

21 M 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013 kg 0,800 7,115 5,692

22 M 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,400 2,034 0,814

23 M 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie   30 x 4 mm
kg 47,100 1,114 52,449

24 M 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie     O 10
kg 8,000 1,114 8,908

25 M 3544221100
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  SR 02 (M6)
ks 16,000 0,474 7,589

26 M 3544221300
Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SR 03 A
ks 10,000 0,834 8,342

27 K PM Podružný materiál % 98,820 3,000 296,459

Sobrance, ul. Michalovská 28 b.j.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 21-M Elektromontáže 721,357

28 K 210010094.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 

uložená voľne
m 4,000 1,801 7,205

29 K 210100285.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 150 mm2 pre vonkajšie práce
ks 1,000 17,873 17,873

30 K 210101264.S
NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV  95-

150 mm2 pre vonkajšie práce
ks 1,000 27,656 27,656

31 K 210190616.S
Montáž blokového elektromerového rozvádzača v bet. 

skelete
ks 1,000 520,000 520,000

32 K 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo 

riek a vyznač.žlt.pruhov)
m 4,000 1,954 7,816

33 K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 50,000 1,173 58,650

34 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10mm
ks 10,000 0,753 7,527

35 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 16,000 1,933 30,931

36 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 10,000 1,933 19,332

37 K 210270802.S
Označovací káblový štítok z PVC rozmer 5,5x11,5 cm 

(25-35 znakov)
ks 1,000 1,517 1,517

38 K 210902485.S
Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 

4x150 pre vonkajšie práce
m 5,000 4,570 22,850

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 569,393

39 K 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 6,000 41,096 246,576

40 K 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 

triedy 3 - 4
m3 3,900 10,505 40,970

41 K 460120061
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.
m3 2,100 15,329 32,190

42 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 3,000 5,698 17,093

43 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 3,000 3,425 10,275

44 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 3,000 0,507 1,522

45 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 3,000 2,145 6,434

46 K 460200153
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3
m 35,000 3,757 131,488

47 K 460560153
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 35,000 1,439 50,382

48 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 12,250 2,650 32,463

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 128,000

49 K HZS000211.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 

8 hodínn

hod 2,000 19,500 39,000

50 K HZS000213.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 

ako 8 hodín

hod 10,000 22,500 225,000

51 K HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 

rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín

hod 36,000 24,000 864,000
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