

TAT / OPÚ / 15 / 2022

ZMLUVA o DIELE č. 15 -2022

(podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991, Obchodný zákonník)

Uzatvorená medzi :

FAMUS s.r.o.

so sídlom Tilgnerova 712/3, 841 04 Bratislava

IČO: 47476567

DIČ: 2023932460

zapísaný: Okresný súd, Obchodného registra Bratislava I, odd. Sro vložka č. 93848/B

zastúpená konateľom Marošom Jurkovičom, konateľ spoločnosti

Kontakt: Boris Rozsa, tel. +421 940 447 447

IBAN: SK40 8330 0000 0024 0080 5827

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

so sídlom Na letisko 100, 058 98 Poprad

IČO: 35912651

IČ DPH: SK2021915621

Zastúpená: Ing. Peter Dujava, predseda predstavenstva

Ing. Michala Klačmanová, člen predstavenstva

Zapísaná: OR OS Prešov, odd. Sa, vl. č. 10300/P

Bankové spojenie: VÚB Poprad

Číslo účtu: 1938238751/0200

Kontaktná osoba: Peter Géci, tel. +421 907 560 028

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok 1 – Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo spočívajúce v :
Náter fasády administratívnej budovy na adrese Na letisko 100, 058 98 Poprad, **celkom 310 m²**.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet vyhotovený zhotoviteľom dňa 20.4.2022 s názvom
Cenová ponuka č. 22-045.
2. Zhotovenie diela spočíva v očistení vyššie označených plôch nehnuteľností alebo povrchov vysokotlakým čističom s tým, že po očistení bude prevedená aplikácia ochranného postreku proti organickým nečistotám.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi po dokončení diela všetky certifikáty a technické listy k použitým materiálom a výrobkom.

Článok 2 - Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela

celkom

3 162,00 EUR

(nie sme platcami DPH)

1. V cene diela je započítaná práca, použité materiály a výrobky a režijne náklady.
2. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vyúčtovať po jeho dokončení a odovzdaní so splatnosťou faktúry 30 dní.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebu elektrickej energie a vody potrebnej vykonanie diela znáša objednávateľ.
4. Pre prípad omeškania s platením ceny diela sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od doručenia jej písomného vyúčtovania.

Článok 3 - Termín vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne, **25.4. 2022 podľa dohody oboch strán.**
2. Pre prípad nemožnosti vykonania diela v dohodnutom termíne, napr. z nevhodných poveternostných podmienok, alebo miestnych podmienok a okolností, navrhne zhotoviteľ objednávateľovi náhradný termín vykonania diela a po jeho odsúhlasení obe zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve, v ktorom bude špecifikovaný nový termín vykonania diela.

Článok 4 – Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť dohodnutú cenu diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zaistiť zhotoviteľovi na pripojenie k vodovodu a elektrike.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť zhotoviteľovi prístup ku všetkým častiam nehnuteľnosti, v ktorých má byť uskutočnené plnenie podľa tejto zmluvy, a ak si to zhotoviteľ vyžiada, vrátane prípadných okolitých pozemkov, ak je to nevyhnutné k vykonaniu diela.

Článok 5 - Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas a to v dohodnutom termíne.
2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku v trvaní 60 mesiacov na ochranný postrek zabraňujúci znovu napadnutiu očistených povrchov mikroorganizmami.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do riadneho odovzdania diela.
4. Po vykonaní diela je zhotoviteľ povinný odstrániť odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní diela.

Článok 6 - Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť iba formou písomných, postupe číslovaných dodatkov, podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom všetkých zmluvných strán.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ohľadom predmetu tejto zmluvy neučinili žiadne vedľajšie dohody, ktoré by neboli obsiahnuté v tejto zmluve a pokiaľ by akákoľvek takáto dohoda vyšla dodatočne najavo, sú uzavretím tejto zmluvy zrušené a touto zmluvou v celom rozsahu nahradené.
4. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná každou zmluvnou stranou v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa22.4.2022

v Poprade dňa 22 04 2022

Maroš Jurkovič, konateľ spoločnosti
FAMUS s.r.o.,
Zhotoviteľ

Objednávateľ
Ing. Petr Dujava
prededa predstaviteľa
Stránka 2 z 2

Ing. Michala Klačmanová
člen predstavenstva