

Príloha 2

ROZPOČET PROJEKTU	
Názov projektu:	Rozvoj cykloturistických tratí v obci Žehra
Názov Žiadateľa:	Urbárske a pozemkové spoločenstvo Žehra
Opatrenie:	2.3. Cykloturizmus
Platca DPH:	nie = všetky výdavky sú konečné S DPH

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Názov výdavku	Skupina oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Výška dotácie KSK (EUR)	Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
<b>Spolu (Celkové oprávnené bežné výdavky projektu)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Názov výdavku	Skupina oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Výška dotácie KSK (EUR)	Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Zemné a vykopové práce	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	8 000,00	8 000,00	7 200,00	800,00	Práce na faktúru spojené s vykopaním trailov podľa PD.
Materiály	materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	súbor	1,0	7 000,00	7 000,00	6 300,00	700,00	Materiály potrebné na zhutnenie telies, ktoré vzniknú na trailoch. Jedna sa o kamenivo viacerých frakcií.
Výroba značenia a smerníkov (navigačné body k trailu)	navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka	súbor	1,0	1 666,67	1 666,67	1 500,00	166,67	Výroba smerníkov, propagačných tabúl a navigačných bodov, ktoré návštevníkovi povedia viac o samotných trailoch ale aj o zauímavostiach v okolí. Vyrobených bude 20 tabúl a smerníkov.
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
<b>Spolu (Celkové oprávnené kapitálové výdavky projektu)</b>					<b>16 666,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 666,67</b>	

<b>Spolu - celkové oprávnené výdavky projektu (EUR)</b>	<b>16 666,67</b>
<b>Požadovaná výška dotácie KSK (EUR)</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)</b>	<b>1 666,67</b>

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Ing. Miloš Kočíš (Predseda UaPS Žehra)

Miesto a dátum:

Žehra 28.02.2022