Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
So sidlom: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva a.s.
Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Ing. Pavel Dubaj (dubaj@vsba.sk)

ICO: 31322301

DIC : 2020313427

IC DPH : SK2020313427

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: +421233333 111

E mail : info@vsba.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I oddiel Sa, vloZka Cislo 398/B /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,RekonsStrukcia UNIB na cistiarni
odpadovych véd Trnava, k.. Zelene¢™ (d'alej iba ,,dielo”). Dovodom, pre ktory objednavatel’
pozaduje realizaciu diela je skuto¢nost, Ze usadzovacia nadrz linky B na ¢istiarni odpadovych
vod Zelene¢ je poSkodend z hladiska stavebnej aj technologickej Casti - nadrze maju
mechanicky poskodent korunu a dno, pricom je potrebna reprofilacia tychto betonovych
konstrukcii a rovnako tak aj povodnd kolajova drdha spolu s podkladnicami a ocelovymi
¢ast'ami mostovej konstrukcie a zhrabovacou liStou skorodovana a kolajnice s pojazdovymi a
vle¢nymi kolesami si mechanicky poskodené. Z uvadzaného dbévodu sa pozaduje, aby
zhotovitel na podklade a v rozsahu dohodnutom zmluvou vykonal rekonstrukciu usadzovacej
nadrze UNIB (sledujic zlepSenie jej technického stavu). Realizacia diela pozostava z
rekonstrukcie stavebnej Casti a technologickej ¢asti, pricom:

a) Rekonstrukcia stavebnej ¢asti zahfiia
- Vycerpanie a vycCistenie nadrze od usaden¢ho kalu a inych necistat,
- Kontrolu trhlin na stenach a dne nadrze,
- Demontaz kolajnic,
- Mechanické odstranenie a osekanie naruseného a skorodovaného betdonu,
- Otryskanie povrchu tlakovou vodou,
- Ochranu obnazenej vystuze naterom proti korozii,
- Vytvorenie adhézneho mostu na betdénovej konstrukeii,
- Reprofilacia betonovych konstrukcii,
- Aplikaciu zjednocujiceho krycieho nateru min. 1,0 m pod hladinou a pohl'adovou
plochou.

b) Rekonstrukcia technologickej ¢asti zahfiia
- Vymenu kol'ajnic,
- Repasaciu pojazdového mosta,
- Vymenu zariadenia pre zhrabovanie dna a hladiny,
- Vymenu pojazdovych kolies (podl'a variantu ¢. 2 z projektovej dokumentacie podl'a
ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy),
- Vymenu napajacieho kabla.

Stcastou realizovan¢ho diela (plnenia poskytovaného zhotovitel'om) je aj jeho uvedenie do
prevadzky (usadzovacej nadrze UN1B po rekonstrukénych pracach v rozsahu dohodnutom
zmluvou) s vykonanim skusky funkcnosti, d’alej vykonanie revizie vyhradenych technickych
zariadeni, dodanie certifikatov od vSetkych pouzitych materidlov a navodov na obsluhu
audrzbu zariadeni, zaSkolenie obsluhy a vyhotovenie projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia dicla (ktort zhotovitel doda aj v elektronickej forme). Plnenie poskytované
zhotovitelom v ramci realizdcie diela je detailne $pecifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.
Rekonstrukcia usadzovacej nadrze UNIA nie je predmetom zmluvy, nakolko uz bola
zrekonstruovana.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah dicla a Specifikacia prac st uvedené v projektovej dokumentécii ,,Rekonstrukcia
primadrnej usadzovacej nadrze ,,UNIA" a ,,UNIB"*, vyhotovenej Ferrmont, a.s. Tren¢ianska
1320/020 01 Pachov (dalej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 17.3.2022 (d’alej
len ,,cenova ponuka*), ktora tvori neoddeliteI'nu sacast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1. Zhotovitel’
podpisom zmluvy vyhlasuje, Ze ma PD na uclely realizacie diela k dispozicii a zavizuje sa
vyhotovit’ dielo v stlade s PD. V pripade, ak zhotovitel' ponukol v cenovej ponuke dodanie
tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr. nazvom, druhom materialu, vyrobcom
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a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materidlov uvedena v cenove] ponuky ma
prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakolko ju objednavatel’ v ramci obstarania
plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocenna.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v siilade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zaCatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom in¢ho odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zdujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavate'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori sii znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né Cislo, identifikacné Cislo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie dicla poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢&. 2 zmluvy, ktora je neoddelitenou siéastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost’, na zaklade ktorej bude moZzno mat obavy, ¢&i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it a oznamit
zhotovitelovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit’ dotknut¢ho subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatel'om (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskutoénit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ saéinnost’
v suvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela

Miestom plnenia je Cistiarenn odpadovych véd Zeleneé, Loka odpoéivadlo 9502 Zelened
(zapisana na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenec, k. 0. Zelene¢ (usadzovacia nadrz
UNIB).

V pripade, ak zhotovite' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoven¢ho diela sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktoré¢ ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia a rovnako
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ma pravo postupovat’ tymto spésobom v pripade nevyhovujucich funkénych skusok diela, ktoré
sa realizujt pred protokolarnym prevzatim diela objednavatel'om.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze s prislusnou dokumentaciou (najmd PD) vztahujicou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje
poskytnat’ siéinnost’ nevyhnutne potrebnii na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffajucu
vsetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 134.132,50 €
DPH 20% 26.826,50 €
Cena celého diela spolu s DPH: 160.959,00 €

Slovom : stoSest'desiattisicdevit'stopdtdesiatdevit’ Eur, 0 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemennd, zahfnajica vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v éase
uskutoénenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku dinu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tato
skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajicu sume DPH
uvedenej na faktire vystavenej zhotovitel'om v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na
zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhé¢ho bodu zdkona o DPH, alebo ak zhotovitel’
bude zverejneny v prisluSnom zozname osdb na zruSenie registracie pre DPH vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prisluinia DPH
alebo jej cast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto
zadrzanu sumu pouzit na Uhradu neuhradenej DPH z faktiry vystavenej zhotovitelom
objednavatelovi.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi ulozend rozhodnutim
danoveho aradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZzije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho cCast’, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenti DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.



9.

10.

1.
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13.

14.

15.

16.

Z fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat' Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica z celej
zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého diela objednavatelom v
stulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budu
uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z
celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tito zadrzanu
¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cCast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavan( sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeéi zhotovitel’.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktr priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou zuctovacej faktiry je aj Protokol o odovzdani
a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy stpis vykonanych prac
a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku diu podpisu protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatelovi na
efaktury(@tavos.sk.

Faktiira musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktury podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, priCom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené¢ nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeSkania Uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynut az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novli opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zG¢tovacej faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.
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Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

g)

h)
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Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodni
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prisluSny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zadkonov a vyhlaSok platnych na (zemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' bude pri svojej cCinnosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavidzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu aporiadok a zabezpeCit bezpecnost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych osdb) a motorovych vozidiel pohybujicich sa v mieste realizacie diela, ako
aj pravidelné Ccistenie znecistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na
realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’
nahradu Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusinym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavidzuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite Specifikovanej v zmluve.
Zhotovitel' je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukazat” pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje.



k)

D

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat

p)

q)

certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany
material, navody na obsluhu a udrzbu zariadeni, projektova dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia (aj v elektronickej podobe), pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci
odovzdavacieho konania podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u osob, s ktorymi maji zaloZzeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tuseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registra¢nej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
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¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Be. Roman Pokopec.

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

¢) Kpredizeniu terminu realizicic diela modze, okrem neposkytnutia st&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade posobenia vys$ej moci, ktorda ma vplyv na prediZzenie terminu realizcie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej désledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat'.

Clinok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Ktipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢L. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel'nosti v mieste realizacie diela (UN1B), na ktorej prebieha realizacia diela.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku S rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na dodavané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhsiu
zaruénl dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina plynit’ dilom protokolarneho prevzatia
diela podl'a ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma diclo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
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zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit’, resp. suhlasi s tym, aby thrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podl'a ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL

Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty dei omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie dicla podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez podsobenie vys$Sej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi arok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovantl vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi trok z
omeskania vo vyske 165,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezaéne poskytovat
plnenie smerujlice k realizacii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat’.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu $kody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel'a vo vyske 200 Eur,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiry vystavenej objednavatelom.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;



2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo miesta realizacie diela celé¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebn¢ k zaisteniu bezpecnosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strdn vyplyvajiuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zéstupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzigjomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zaviazkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dblezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy,

i11. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, ¢isla uctu, telefonnych ¢&isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
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opravnenymi zastupcami konajice] zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktor¢ mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezaratiiva deii rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorudené aj
v pripade, Zze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podliecha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejilovand zmluva anemda namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiacu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade uctu vedeného v penaznom uUstave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel’a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej c¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
ozndmeny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak coho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, diia ....................... 2022 V Bratislave, dna 8.3.2022

za objednavatela: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
Ing. Vladimir Pucik Ing. Karol Urban

predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Tvan Siska Stefan Kobes

podpredseda predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.
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