¢islo zmluvy cbjednavatela: 2017-0389-1176520
Cislo zmiuvy zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla §536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Qbchodny zdkonnik v zneni neskergich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)
(dalej len ,.Zmiuva")

l. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel :  Slovenska elektrizaéna prenosova suistava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava L,
) oddiel: Sa, vlozka & 2906/B

ICO: 35829 141

DIC: 2020261342

IC DPH: SK2020261342

Bankove spgjenie: TATRA BANKA, a. s. Bratislava

Cislo G&tu: 2620191900/1100

IBAN: SK301100 0000 0026 2019 1900

SWIFT: TATRSKBX

Menom spolo&nosti kona: Ing. Mirostay QObert,
predseda predstavenstva
Ing. Miroslay Stejskal,
podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
zmluvnych: Ing. Marian Sabol, vykonny riadite! sekcie investicii PaSC,
technickych: Ing. Tibor Szabo, ved(ci odboru bezpednost,
p. Jaroslav Ceransky, technik investicnej vystavby.

(dalej aj ako ,objednavatel” alebo ~SEPS")

1.2 Zhotovitel": Dimension Data Slovakia, s.r.0.
Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
C.G.C., as.
Drobného 27, 841 01 Bratislava
Zapisany: v Obch. registri Okr. stdu Bratislava 1, odd. Sro, vioZka &. 23282/B
v Obch. registri Okr. sudu Bratislava I, odd. Sa, vlozka &. 1770/B
1ICO: 35 804 262 35 747 811
DIC: 2020258350 2020271308
IC DPH: SK2020258350 SK2020271308
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2629712151/1100 2626430781/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0026 SKS55 1100 0000 0026
2971 2151 2643 0781
SWIFT: TATRSKBX TATRSKBX
Menom spolognosti kona:Ing. Viadimir Ruzicka, Ing. Lubomir Klimek
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
Zmluvnych: Ing. Viadimir Bartos, Sales & Project Manager
technickych: ing. Vladimir Bartos, Sales & Project Manager

(daiej aj ako ,zhotovitel")
(dalej spoloéne aj ako ,Zmluvné strany* alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)
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Il. PREAMBULA

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyberové konanie a ponuka zhotovitela ako
uspesného uchadzaca zo dfia 07.12.2017.

Ill. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela zhotovit' dielo ,Upgrade bezpeénostnych
systémov - Funkcne rozsirenie systému kontroly vstupov (SKV).“(dale] len ,dielg").

3.1.1 Predmetom diela je roz&irenie SKV pc HW stranke ajej integracia do novej SW
nadstavby SBI. ktoré musi zabezpecit kontrolovany vstup a pohyb 0sdb v objektoch
SEPS, riadeny vstup do chranenych priestorov objektu pre kazdu osobu samostatne na
zakiade pridelenych pristupovych opravneni.

3.1.2 Identifikacia bude realizovana priradenim identifikaéného prostriedku - &ipovej karty -
osobe v centralnom manazmente SKV, (SBI).

3.1.3 Databaza SKV musi byt prepojend s existujicim dochadzkovym systémom.

3.1.4 Z funkéneho hladiska je systém rozdeleny na riadenie dveri, komunikaciu a napajanie,
pricom bude obsahovat hardvérovi a softvérovl éast’.

3.1.5 Funkéné poziadavky na centrainy manazment SKV:

3.1.5.1 VSetky Cinnosti suvisiace so spravou (vytvorenie, zmeny a zruSenie) uZivatelskych
uctov ako aj s konfiguraciou pristupovych opravneni do vietkych objektov budd v
centralnom manaZmente SKV vykcnavané odborom bezpeénosti z lokality Slovenska
elektrizalna prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava. Systém kontroly
vstupov musi podporoval priamu komunikaciu s existujlcim  elektronickym
dochadzkovym systémom.

3.1.5.2 V ramci implementacie centraineho manaZzmentu bude potrebné vsetky existujuce, ale
aj doplhane citacie jednotky a dochadzkové terminadly komunikaéne prepojit do
spoloéného manazmentu. Casové Udaje zo vietkych &itacich zariadeni budu ukladané
v jednej databaze SKV (ktora bude v konfiguracii vysokej dostupnosti - HA), z ktorej
bude zabezpeceny prenos relevantnych (dajov do elektronického dochadzkového
systému.

3.1.5.3 Manazment SKV musi umeznovat flexibilnd spravu uZivatelskych aétov a pristupovych
Opravneni:

3.1.5.3.1 Automatické preberanie udajov o zamestnancoch zo systému personalistiky.

3.1.5.3.2 Manualne vytvaranie a editovanie Gdtov.

3.1.5.3.3 Konfiguracia ¢asovych pasiem a kalendara vo vztahu k pristupovym opravneniam.

3.1.5.3.4 Vytvéranie a editovanie pristupovych modulov (zoskupovanie &itacich jednotiek do
pristupovych modulov).
3.1.5.3.5 Automatizovany schvalovaci proces s mailovou notifikéciou.
3.1.5.3.6 Filtrovanie Odajov podla uzivatefa, karty, opravneni, prechodov a inych relevantnych
parametrov.
3.1.6.3.7 Vytvaranie potlace na karty priamo z prostredia centraineho manazmentu na zaklade
preddefinovanych tlacovych zostav.
3.1.6.3.8 Aktivne varovanie administratora na kolizie v Uétoch a v opravneniach.
3.1.6 Funkéne poziadavky na technologiu SKV:
3.1.6.1 Citacie jednotky musia byt kompatibilné s bezdotykovymi Eipovymi kartami radu
Crescendo C700 a vy$sie s podporou $tandardov ISC 7816 1-4, PCSC/CCID,
CryptoAPIIMSCAPI, PKCS11, X.509 a s podporou bezkontakinej komunikécie HID
iICLASS, MIFARE 4k, HIDPROX.
3.1.6.2 Citatky musia byt schopneé pracovat v rezime off-line {pre pripad vypadkov na
komunikacnych trasach} a musia disponovat s dostatoénou internou pamédtou na
uchovanie ¢asovych zaznamov o prechodoch opravnenych oséb po dobu minimalne
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5 dni. Po obnoveni komunikacie citatiek so serverom sa Casové udaje musia
automaticky preniest do centrainej databazy SKV.

3.2 Zhotovitel doda objednavatelovi pri odovzdani diela uzivatel'ski a technicky dokumentaciu
vratane administratorskej prirutky a planu obnovy.

3.3 Pri realizacii diela je nutna sucinnost zhetovitela a odbornych utvarov objednavatela pri
planovani prac a testovania poéas nasadzovania systému. Funkénost existujuceho SKV
musi zostat' podas celej doby implementacie funkéného rozdirenia SKV nezmenena.

3.4 Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat osobami objednavatela
opravnenymi rokovat' vo veciach technickych a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd zmluvnd
cenu.

V. CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat' dielo pe Castiach do 30.06.2018.

4.1.1 Milnik &.1 v rozsahu podfa Prilohy ¢.1 do 31.01.2018.

4.1.2 Milnik .2 v rozsahu podla Prilohy &.1 do 30.06.2018.

4.2 Zhotovitel nie je opravneny takto stanovené terminy pinenia menit bez dohody s
objednavatelom. Zavazok zhotovit' dielo alebo jeho Cast je splneny jeho odovzdanim a
prevzatim zastupcami oboch Zmluvnych stran opravnenych rokovat' vo veciach
technickych na mieste stanovenom v tejio Zmluve.

4.3 Pred dohodnutym terminom méze zhotovitel odovzdat ast diela len so suhlasom os&b
objednavatela opravnenych rokovat' vo veciach zmluvnych a technickych.

4.4 Miestom realizicie a odovzdania diela je sidlc spolo¢nosti Slovenska elektrizacna
prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava, Administrativna budova
spoloénosti Slovenska elektrizatna prenosova sustava, a. s., Obchodna 2, Zilina, PS
Zapad — BSP Krizovany, PS Stred - BSP Suéany a PS Vychod - BSP LemeSany.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela vrozsahu ¢&idnku lll. tejto Zmiuvy je stanovena dohodou
Zmiuvnych stran podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Kalkulacia ceny diela je v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie celého diela podra ¢lanku lll. je 314 593,10 EUR
{slovom: tristostrnasttisicpatstodevatdesiattri, 10 EUR) bez DPH.

5.3 K cene bude fakturovana DPH v zmysie zakona ¢islo 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v znen! neskoréich predpisov (dalej aj ake ,zakon o DPH").

5.4 V cene dohodnutej podla bodu 5.2 tejto Zmluvy st zahrnuté véetky naklady zhotovitela pre
zhotovenie diela.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Pravo na zaplatenie ¢asti zmluvnej ceny podla jednotlivych milnikov vznika zhotovitefovi
riadnym zhotovenim a odovzdanim casti diela definovaného v Clanku V. osobam
objednavatela opravnenym rokovat vo veciach technickych, fermou pisomného protokoliu
o odovzdani a prevzati ¢asti diela takto:

6.1.1 Mifnik &.1 v rozsahu podla Prilohy ¢.1 v hodnote 188 828,10 EUR bez DPH
6.1.2 Milnik £.2 v rozsahu podla Prilohy ¢.1 v hodnote 125 765,00 EUR bez DPH

6.2 Cenu za jednotlivé &asti diela ubhradi objednavatel na zaklade fakidry, ktord zhotovitel
vystavi do 15 dni odo diia vzniku danove] povinnosti a dorué! objednavatefovi. Dfiom vzniku
dafove] povinnosti je def odovzdania ¢asti diela formou protokolu o odovzdani a prevzati
¢asti diela. Zhotovite! je opravneny vystavit fakturu na zaklade protokolu o odovzdani a
prevzati ¢asti diela podpisanehc obidvomi Zmiuvnymi stranami.

6.3 Faktura musi obsahovat' véetky nalezitosti podla zakona o DPH, ako aj ¢islo Zmluvy podla
evidencie objednavatela a ¢fslo bankového (étu v tvare IBAN. Povinnou prilohou faktury je
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6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Zmilu

original protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podpisany osobami objednavatela
opravnenymi rokovat’ vo veciach technickych.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 6.3 tejto Zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitefovi. V takom pripade sa prerus$i plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaine plynat dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi,

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZene;
faktury si méze zhotovitel uplatnit rok z omeskania vo vy$ke 1 M EURIBOR + 2% p. a.
z diznej sumy za kazdy kalendarny defi omeskania. Pre vypo&et Uroku sa pouZije hodnota
1M EURIBOR, ktora je platna k prvému dnu omeskania s platbou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tefto Zmluvy neexistuju ddvody, na zaklade ktorych
by objednavatel mal, &i mohol byt ruéitelom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvéznosti na
ust. § 69b zakona o DPH za dafovl povinnost zhotovitefa vzniknutl z DPH, ktory
zhotovitel objednavatefovi fakturoval k cene podla tejto Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje a
zavazuje sa, Ze v priebehu trvania tejto Zmluvy poda k DPH riadne dafové priznania a v
pripade vzniku povinnesti zaplati DPH a tuto daf odvedie miestne prislusnému dafiovému
tradu do uréenej lehoty splatnosti podla zakona o DPH. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema
akykolvek Umysel neplatit DPH vztahujlicu sa k predmetu plnenia podfa tejto Zmluvy, alebo
umysel skratit dan, ¢i pripadne vyiakat' danova vyhodu a nema (mysel dostat sa do
postavenia, kedy tuto dan nebude moct' zaplatit'.

Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového
vztahu vzniknu ddvody, na zaklade ktorych by objednavatel mal, &i mohol byt ru¢itelom v
zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvdznosti na ust. § 69b zakona o DPH za dafov( povinnost
zhotovitela vzniknutu z DPH, ktora zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podlia tejto
Zmiuvy, a to bezodkladne po ich vzniku (dalej len ,informaéna povinnost).

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu zodpovedajucu hodnote DPH zo vSetkych
fakturovanych pineni s datumom vzniku dafiovej povinnosti najskér ku dfiu zverejnenia
zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dovody na zru§enie registracie podla ust. §
81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH vedenom Finanénym riaditefstvom SR
(dalej len ,zoznam"), ako aj zo vsetkych fakturovanych plneni po tomto datume.

Zadr?anie sumy zodpovedajice]j DPH z faktir vystavenych zhotovitelom pod'a
predchadzajuceho bodu sa nepovaZuje za omeskanie objednavatela s (hradou
predmetnych faktdr.

Zadrzana suma za kazdu jednotliva faktaru bude zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo
dna, kedy objednavatefovi déveryhodne preukaze, Zze danovému uUradu zaplatil DPH,
ktoru bol povinny zaplatit z pinenia poskytnutého objednavatelovi na zaklade vystavenej
faktury, a to pisomnym potvrdenim prislu§ného darmového uradu o spineni si uvedene;
povinnosti.

Ak objednavatel v ddsledku zakonného rucenia podla ust. § 69b zakona o DPH ubradi za
zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prisluiného dariového Uradu, alebo ak dahovy
urad na zaklade rozhoednutia pouzije na uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpocet
alebo jeho Cast od cbjednavatela, ma objednavatel’ narok na nahradu takto vzniknutej
skody voti zhotovitel'ovi,

Objednavatel je opravneny si zapocitat' pohladavku na nahradu $kody vzniknutej v
dbsledku zakonneho rucenia voli akejkolvek inej pohladavke zhotovitela vodi
objednavatelovi, a to aj pred lehotou splatnosti danej pohladavky, vratane pohladavky
zhotovitela na vratenie zadrzanej sumy z DPH.

V pripade, ak po uhrade DPH objednavatelom v désledku zakonného ruéenia v zmysle
ust, § 69 ods. 14 v nadvéznosti na ust. § 69b zakona o DPH ddjde aj k uhrade
zodpovedajuce) DPH zo strany zhotovitela jeho spravcovi dane, a ten nasledne vrati
objednavatelovi ako zakonnému ruéitefovi nim uhradenu DPH resp. jej ¢ast, prevedie
objednavatel bez zbytoéného odkladu tieto finantné prostriedky na Géet zhotovitela.
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6.15 Zmluvné strany sa dohodti, Ze v pripade, ak ddjde k zverejneniu zhotovitela v zozname
0s4b (vid bod 6.9 Zmluvy) pocas trvania tejto Zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit
od Zmluvy ku dfiu dorucenia pisomného oznamenia objednavatela zhotovitefovi o
odstupeni od Zmluvy.

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti Zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a vlastné nebezpetenstvo.

7.2 Vlastnicke pravo k Casti zhotoveného diela prechadza na opjednavatela protokoldarnym
odovzdanim casti diela osobam objednavatela opravnenym rokovat vo veciach
technickych. Tymto okamihom prechadza na objednéavatela aj nebezpeéenstvo skody na
diele.

7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukdzanie jeho funkénosti vykonanim
skusok funkcionality jednotlivych &asti a preukazanie funkénosti celého diela v ramci 30
dnovej testovacej prevadzky.

7.4 Objednavatel potvrdi prevzatie Casti diela pisomne, protokolom o odovzdani a prevzati
Casti diela, podpisanym osobami objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach
technickych. Cast diela bude zhotovitelom odovzdana a objednavatelom prevzata aj
v pripade, Ze v zapise o odovzdani a prevzati ¢asti diela budl uvedené nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu).
Tieto zjavné nedorobky musia byt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati asti diela
so stanovenim terminu ich odstranenia. Objedndavatel je opravneny aZ do odstranenia
v protokole o edovzdani a prevzati Gasti diela uvedenych vad a nedorobkov zadrzat 5%
z ceny asti diela. Uvedena suma bude zhotovitelovi uhradena do 5 dni od pisomného
potvrdenia objednavatela, Ze vady a nedorobky boli odstranené.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje:

7.5.1 Nakladat’ so vzniknutymi odpadmi v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5.2 Odovzdat spolu s dielom dokumentaciu skutotného vyhotovenia vratane prevadzkovej
dokumentacie 2x v papierove) forme a 1x v elektronickej forme.

7.5.3 Po ukonéeni diela odovzdat objednavatefovi vietky dokumenty & uz vo forme pisomne;j,
vykresovej alebo elektronickej s vyhlasenim, Ze nedoslo podas tvorby projektovej a inej
dokumentacie k zneuzitiu, strate alebo odcudzeniu informécii a dokumentov.

7.6 Pri plneni Zmluvy je zhotovitel povinny poéinat si tak, aby nedochadzalo ku $kodam na
zdravi, na majetku, na prirode a Zivotnom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jehe
subdedavatelia spdsobia v suvislosti s cinnostami, ktoré su vykonavané v ramci plnenia
predmetu Zmluvy objednavatelovi Skodu, zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi nahradit
tito Skodu v plnom rozsahu.

7.7 Zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v silade so sutaznymi
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela.

Spolup&scbenie Zmluvnych stran

7.8 Osoba objednavatela opravnena rokovat' vo veciach technickych je povinna poskytnut na
poziadanie zhotovitela odbornu konzultaciu v nevyhnutnom rozsahu a poskytntt technicku
dokumentaciu skuto€ného stavu ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

7.9 Objednavatel poskytne potrebnu infrastruktiru pre nasadenie systému.

7.10 Objednavatel poskytne zhotovitelovi vzdialeny pristup k infragtrukidre.
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8.1

8.2

9.1

9.2

93
9.4

8.5

9.6

97

9.8

9.9

VIIl. BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA PRED POZIARM!

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a
pracovnikov subdodavatelskych spolognosti a je povinny dodrziavat ustanovenia
Vseobecnych zmluvnych podmienok zabezpe&ovania BOZP a OPP - Priloha &. 3 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela v objektoch objednavatela dodrZiavat miestne
prevadzkove predpisy, dopravné znaenie a zasady zabezpecovania BOZP a PO.
Zhotovitel prehlasuje, ze sa s obsahom uvedenych predpisov cboznami po podpise tejto
Zmluvy pri prvom vstupe do arealu objednavatela.

IX. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zedpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podia podmienck Zmiuvy a v sulade
s platnymi véeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, prislusnymi normami, projektovou
dokumentaciou ktora je stéastou sitaznych podkladov a Ze funk&né a technické viastnosti
diela zodpovedaju viastnostiam dohodnutym v tejto Zmluve,

Zhotovitel poskytne na dielo zaruku po dobu 24 mesiacov. Zaruka zacne plynit odo dnia
pisomného prevzatia diela zdverednym protokolom o odovzdani a prevzati diela
podpisanym osobami objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach technickych alebo
poverenym zastupcom.,

Dielo ma vady, ak nema viastnosti pozadované touto Zmluvou.

Pocas zarutnej doby ma objednavatel prave pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne
odstranit' vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po je;
zisteni pisomnou formou.

Zhetovitel sa zavézuje zadat s odstranovanim pripadnych vad diela hned nasiedujdci
pracovny def od uplatnenia reklamacie. Termin odstranenia konkrétnej vady diela sa
dohodne elektronickou formou. V pripade, 2e Zmluvné strany nedosiahnu dohodu v zmysle
predchadzajlcej vety, je objednavatel opravneny stanovit primerany termin na odsiranenie
vad.

Ak zhotovitel pco takomto oznameni neodstrani vadu poCas urCenej doby, mdozZe
objednavatel zabezpedit viastnymi silami alebo u iného dodavatela odstranenie tejto vady,
priom v8etky naklady stym spojené, vratane sprievodnych nakladov, ma povinnost
uhradit’ zhotovitef.

Pokial dojde k sporu, & ide o vadu alebo nie, objednavatel ma prave dat uvedeny
skutocnost posudit’ u nezavisiého posudzovatela. Pokial sa preukaze odbornym
posudkom, Ze uplatnenie vady objednavatelom bolo opravnené, tak objednavatel ma pravo
voci zhotovitelovi na bezplatné odstranenie vady a thradu nakladov za vykonany odborny
posudok.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v 2ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady vzniknute po odovzdani zodpoveda zhotovite! iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

X. UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA $KODY

10.1 V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s dokonéenim a edovzdanim &asti diela, pokial

toto omeskanie nie je zapricinené vinou objednavatela, méze si objednéavatel’ uplatnit
zmluvnid pokutu vo vydke 0,1 % z ceny Casti diela za kazdy def omegkania, maximalne
vSak v celkovej vyske 10 % z ceny diela.

10.2 Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela podas zaruCnej doby v lehote dohodnute;

podla bodu 2.6 tejto Zmluvy, mdze objednavatel uplatnit zmluvnti pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej zmiuvnej ceny za kazdy kalendarny def omesdkania, maximaine vak v celkove]
vyske 10 % z ceny diela.
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10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

Za kazde jednotlivé porudenie povinnosti pedia bodu 15.7 tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 500 EUR (slovom tisicpatsto eur).

Za kazde jednotlivé poru$enie povinnosti podla ¢lanku Vill. tejto Zmluvy je zhotovitef
povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyéke uvedenej v Prilohe &.3 tejto Zmluvy.

Za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti podfa élanku XlI. tejto Zmiuvy je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom pattisic eur).

Uplatnenim zmiuvnej pokuty nezanikd objednavatelovi prdvo na nahradu &kody
spdsobenej zhotovitelom porusenim zmiuvnych povinnosti. Zmluvna strana je opravnena
pozadovat' aj nahradu Skody prevy$ujlicu zmluvni pokutu.

XI. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre Ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylugujuce zodpovednost vztahuje pravna Uprava
uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylugujlce zodpovednost st okolnosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych
stran, a ktoré Zmluvné strany nemdéZu ovplyvnit, ako napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
Zivelné pohromy, teroristicky ¢in a pod.

Ak bude plnenie diela zastavené v désledku okclnosti vylutujacich zodpovednost, je
zhotovitel povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa
minimaiizovali rizika zni¢enia alebo poskodenia diela, odcudzenia diela alebo iné §kody.
Rozsah a spésob vykonania opatreni na zabezpeéenie diela podfa bodu 11.3 a Uhradu
nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodni Zmluvné strany pred vykonanim prac na
zaklade navrhu, ktory predloZi zhotovite!.

Ak je vysledkom okolnosti vylucujlicich zodpovednost havarijny stav, vykana zhotovitel
opatrenia na zabezpecenie diela bezodkladne. QOcenenie realizacie tychto opatreni
dohodnu Zmluvné strany nasledne,

XIl. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI

V tejto Zmluve "ddverné informdcie” znamenaju véetky informéacie, ktoré sa tykaju alebo
mdZu tykat diela, vridtane a bez obmedzenia véetkych Gdajov a informéacii, dokumentoy
a sprav, ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov,
fotografii, vykresov, &pecifikacii, softvérovych programov a akychkolvek inych médii
nesucich alebo zahriiujucich takéto informacie a akychkolvek materigiov, ktoré budu pri
pouziti tychto dokumentov spracované a budd tieto informéacie obsahovat'.

Zhotovitel sa zavézuje pouZit' véetky déverné informéacie takto poskytnuté vyluéne pre
potreby realizacie diela. Akékolvek dalsie pouzitie informacii bude podliehat
predchadzajucemu pisomnému suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit doverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela iba subdodavate/om, dodavatelom a zamestnancom tychto subjektov ale
len tym, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie pre Udely
riadneho a véasného vyhotovenia diela.

Zhotovitel' nebude robit kbpie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre
potreby opravnenych osdb, zaviazanych mi¢anlivostou.

Pre potreby masmédii méZu poskytovat informacie iba povereni zastupcovia
objednavatela.

Dalsie prava a povinnosti Zmiuvnych stran vo vztahu k zabezpeceniu primeranej Urovne
dévernosti, dostupnosti a integrity informacii definuje Priloha é.4 tejto Zmluvy.

Xlll. AUTORSKE PRAVA

Autorské prava sa riadia zakonom & 185/2015 Z. z. Autarsky zakon v zneni neskorgich
predpisov (dalej ien ,Autorsky zakon®).
Zhotovitel prehlasuje, Ze dielo neporusuje autorské prava tretich osob.
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13.3 Zhotovitel garantuje objednavatelovi pravnu nezavadnost poskytnutého pinenia. V
pripade, Ze si akakolvek tretia strana bude uplatiiovat voti objednéavatelovi naroky z titulu
porusenia Autorského zakona, zhotovitel sa =zavazuje uhradit véetky naklady
objednavatela spojené s uspe§nym uplatnenim takéhoto naroku v plnom rozsahu.

XIV. UKONCENIE ZMLUVY

14.1 Zmiuvu je moZné ukonéit' dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od Zmluvy.

14.2 Podstatnym porusenim Zmiuvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a teda dévodom na okamzité odstipenie od tejto Zmluvy sa povazuje:

14.2.1 nesplnenie povinnosti podla bodu 7.7 tejto Zmluvy a to ani v dodatoénej lehote na
odsiranenie nedostatkov stanovene] objednavatelom v predchadzajucej pisomne)
vyzve,

14.2.2 nedodrianie terminu vyhotovenia diela podfa bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni,

14.2.3 zverejnenie zhotovitela v zozname v zmysle bodu 6.15 Zmluvy poéas trvania Zmiuvy.

14.3 Nepodstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie nedodrianie ostatnych zmluvnych
podmienok Zmiuvy okrem podmienok uvedenych v bode 14 2. Na nepodstatné porusenie
Zmluvy objednavatel' zhotovitela pisomne upozorni. Po opakovanom porugeni tej iste;
zmluvnej povinnosti je objednavatel opravneny od Zmluvy odstuapit.

14.4 Odstupenie od Zmluvy je U¢inné driom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmiuvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim sa zruduje Zmiuva ex nunc a zhotovitel ie
povinny zastavit' vSetky prace na zhotovovanom diele do troch dni od oznamenia tejto
skutoCnosti objednavatefom a je opravneny na zaklade zapisu o rozpracovanosti diela
(potvrdenom oboma Zmiuvnymi stranami} vzniknuté nakiady fakturovat. Vzniknuté
preukazane a objednavatelom uznané nak!ady objednavatel uhradi de 30 dni.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Zmiuva nadobuda platnost dfiom podpisania obidvomi Zmluynymi stranami a G¢innost
dnom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v sulade s ust. § 47a ods. 1 zakona
¢.40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

15.2 Nakolko spoloénost SEPS je povinnou osobou v zmysle zakena ¢ 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe Kk informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobodnom pristupe k informéciam®), Zmluvné
strany su oboznamené s tym, Ze Zmluva a dafové doklady savisiace sc Zmiuvou budd
zverejnené takym spdsobom, kiory pre povinne zverejfiované zmluvy, objednavky a
faktury uklada zakon o slobednom pristupe k informéaciam vo svojom ust. § 5a a § 5b.

15.3 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych suvisiacich véeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

15.4 Zmluvu je moZné menit alebo dopliat len pisomnou dohadou Zmluvnych stran vo forme
dodatkov k tejto Zmluve.

15.5 Neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy je:

15.5.1 Priloha £.1 - Kalkulécia ceny diela.

15.5.2 Priloha ¢.2 - Zoznam subdodavatelov.

13.56.3 Prileha €.3 - V8eobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP.

15.5.4 Prlloha € 4 - VSeobecné zmluvné podmienky zabezpe&ovania informaénej bezpeénosti.

15.6 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmiuvnych stran
dostane po dve vyhotovenia.

15.7 Zoznam subdodavatelov podla Prilohy €.2 tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade
vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatelov.
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15.8 Pre pripad sporu na zaklade tejto Zmiuvy sa dojednava prisluénost slovenského sudu.

15.9 Ak by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo nedginnym, neplatnym,
nezakonnym alebo nevykonatelnym {dalej aj ako “vada pévodnéhc ustanovenia’),
nebude tym dotknuta, ani obmedzena platnost, G&innost a vykonatelnost' ostatnych
ustanoveni tejfto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuG, ze takto dotknuté ustanovenia
Zmiuvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi vadou pévodného ustanovenia a v &o
najvySsej moznej miere zodpoveda duchu a Ucelu upravy prav a povinnosti, obsiahnutych
v Zrugenom ustanoveni.

15.10 Zmluvne strany vyhlasuju, 2e Zmluva nebola uzavreta vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienck a predstavuje prejav ich vole, kiory je urobeny slobedne,
vazne, urlite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
uéelom neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st
sposobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je mozné, s obozndmené s jej
obsahom & bez vyhrad s nim sdhlasia, na znak £oho k tejto Zmiuve pripajaju svoje

podpisy.
V Bratislave dria .. Vo gha
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Miroslav.Obert, Ing. Vladimir Ruzitka
predseda predstavenstva konatel >

Ing. Mirosldv Stejskal,
podpredseda/predstavenstva
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Kalkulacia ceny diela

Priloha £.1

¥ . Cena za kus Cena celkom
p.g. MNézov poloiky Mnoistvo | Jednotka [bez DPH] [bez DPH]
1. Mil'nik - Material (HW/SW) do 31.1,2018 z toho: 188 828,10 €]
AB Bratislava z toha: 58 407,35 €|
1 Riadiaca jednotka pre 2 Eitacky s krytom 51 ks
2 Bezkontaktna multitechnol. éitaéka {podpora SI0) 13.56 MHz a 125 kHz, uzka 102 ks
3 Tlacidlovy hlasic, zeleny, NC/NO kontakt, prelamovaci plast, symbol beZiace 51 ks
osoby )
4 Dverny elektromagnet 300 kg, 12/24 Vjs v hlinikovom kryte s dizkou 400 mm 36 ks
5 |Elmag zémok 12V, moment kolik, nastavitelna strelka, mikrospinag, DC 2 ks
Linearny zdroj v kovevam kryte 13,8 Vjs / 24 = vystupmi a priestorom pre AKU
6 17A 33 ks
7 AKU 12V/17Ah so skrutkowymi svorkami M5 a Zivotnostou a2 5 rokav, VdS 33 ks
8 |10/100Mbps prevodnik RS232-TCP/IP v kryte, 9-30Vjs 3 ks
Priemyslovy managed switch 19"/1U, LAN-RING, 2x SFP, 4x SFP/GE, 16x FE
g PoE 2 ks
10 |Dochéddzkovy terminal s intgrovanymi &itaékami kariet 2 ks
11 |Citaéka OP 1 ks
12 Kabel do vonkajsieho prostredia a na priamu pokladku do zeme FTP {F/UTP) 500
Ax2xAWG24, Category 5E, 300 MHz m
13 |Kabel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz LSOH 2500 m
14 |Napajaci kabel 350 m
15 [Napajaci kabel 900 m
16 |Zbemicové skrine BG 8 ks
17 |Svorkavnice 1 bal
18 |Dopinkovy instalaény material {10% materalu) 1 bal
19 |Dopinkovy elektroindtalacny material (5% materalu) 1 bal .
_ ~ SEDZilina ] z toho: ] 30 401,40 €]
20 |Riadiaca jednotka pre 2 itagky s krytom 29 ks
21 Bezkontaktna multitechnol. gitaéka (podpora SI0) 13 56 MHz a 125 kHz, Gzka 58 ks
52 Tlagidlovy hiasic, zeleny, NC/NO kontakt, prelamovaci plast, symbol beZiace) 29 ks
osoby
23 |Dvemy elektromagnet 300 kg, 12/24 Vjs v hlinikovom kryte s dizkou 400 mm 14 ks
24 Linearny zdroj v kavowvem kryte 13,8 Vis / 2A s vyslupmi a priestorom pre AKU 14 g
17A
25 _|AKU 12¥/17Ah so skrutkovymi svorkami M5 a Zivetnostou az 5 rokov, vdS 14 ks
26  [10/100Mbps prevodnik RS232-TGP/IP v kryte, 9-30Vs 2 kg
27 | Dochadzkovy terminal s integravanymi &itadkami kariet 2 ks
28 |Citadka OP _ 1 ks
29 |Kabel FTP (F/UTF) 4x2xAWG24, Categary 5E, 300 MHz LSOH 1500 m
30 |Napajaci kdbel 150 m
31 |Napajaci kabel 700 m
32 |Zbemicové skrine BG 4 ks
33 |Svorkovnice 1 bal
34  |Dopinkovy indtalaény material {10% materalu) 1 bal
35 | Dopinkovy elektroindtalaény material (5% materalu) 1 bal ;
___BsP 4 . 7 z 1oho: Skl 12 li;ﬂ'§
36 |Riadiaca jednatka pre 2 &itatky s krytom ks y
37  [Bezkontaktna multitechnol. &itadka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, (izka 3] ke
28 Tiacidlovy higsi€, zeleny, NC/NO kantakt, prelamovaci plast, symbol beZiacej 3 ks
gsoby
39  |Elmag. zéamok 12V, moment kolik, nastavitelna strelka, mikraspinaé, DG 3 ks
Linearny zdroj v kovovomn kryts 13,8 Vjs / 2A 5 vysiupmi a priestorom pre AKU
40 17A 6 ks
41 JAKU 12V/17Ah so skrutkovymi svorkami M5 a Zivotnostou aZ 5 rokov, VdS 6 ks
42 |10/100Mbps prevodnik RS232-TCP/IP v kryte, 9-30Vis 3 Ks
43  |Dochadzkovy termindl s integrovanymi Gitaékami kariet 6 ks
44 Priemyslovy managed switch 19°/1U, LAN-RING, 2x SFP, 4x SFP/GE, 16x FE 4 ks
PoE
45 _ |Kabel FTP (F/UTP} 4x2xAWG24, Category 5E, 200 MHz LSOH 500 m
46 |Napdjaci kabel 210 m
47  |Napajaci kabel 210 m
48  [Doplnkovy inStalaény matenal {10% materalu} 1 bal
49 |Doplnkovy elektroindtalaény material (5% materalu) 1 bal
Centrélny riadiaci systém z toho: | 87 060,00 €|
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Kalkulacia ceny diela

Priloha ¢.1

Zmluva o dielo
"Upgrade bezpecnostnych systémov - Funkéné
~m=temsie gystému kontroly vstupoy {SKv)" strana 2/3

p.c. Nazav polazky Mnozstvo | Jednotka C[l;r;az ?PT:;;S CF:::;:::G"]
Intel Xeon ES-2640 vd 2 4GHz 25M Cache,8.0GT/s QP Turbo HT, 10C/20T
[90W) Max Mem 2133MHz
3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives
MOD ASSY MECH,RSR X2FH R530
IDRACS Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
Performance Optimized
MOD,INFO,ORD-ENTRY 2400, RDIMMS
2ks 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
2ks 300GB 10K RPM SAS 2 5in Hot-plug Hard Drive,3 5in HYB CARR
4ks 6TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
PERC H330 Integrated RAID Controlier
50 |Up to 135W Heatsink for PowerEdge R530 1 ks
Optical Drive Filler
Dual. Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W
PE Server FIPS TPM 1.2v2 CC
On-Board LOM 1GBE (Dual Por for Towers, Quad Port for Racks and Blades)
ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm
RAID 1+RAID 5 for H330/H730/H730F (2 + 3-6 HDDs or $5Ds)
Performance BIOS Setlings
PowerEdge R430/R530 Motherboard MLK
OpenManage Essertials, Server Configuration Management
No Systems Decumentation, No OpenManage DVD Kit
3Yr ProSupport and Mext Business Day On-Site Service
51 |Windows Server 2012 R2 Essentials 1 ks
52  |Microsoft SQL Server 2014 Standard 3| ks
53 |Microsoft SQL Server 2014 device CAL 1 ks
54  |Microsoft SQL Server 2014 user CAL 4 ks
55 |Nadstavbovy monitorovaci a ovliddaci sw 1 ks
56 |Riadiaci SW - jadro Master 1 ks
57  |SKV modul+WF 1 ks
58 |Navitevy modul 1 ks
59 [FOTO modul ] 1 ks
B0 JLOGY modul 1 ks
61 |VZD-OKRUH SKV 10 ks
B2 |EXTERNAL modul 1 ks
63 |VZD-OKRUH DOCH TERM 1 ks
54 jvézba do SAPu 1 ks
2. Mifnik - Prace do 30.6.2018 z toho: 125 765,00 €
) __AR Bratislava ' 2 teho: | sasst00
1 Demontal kazetového stropu 32 osobohadin
2 |Indtalacia kabeldZe 4250 m
3 MontaZ riadiaceho modulu 51 ks
4 Montaz zdroja 33 ks
5 |MontaZ Eitaky, tlatidlového hidsica 153 ks
6 Montaz elekltromagnetu 36 ks
| 7 MontaZ elektrického otvarada 2 ks
| 8 |Demontaz kovania a zamku 36 ks
| 9 Zapojenie elektromagnety/otvaraca 36 ks
10  |Zapojenie unikového tladidia 51 ks
11 |Zapojenie Eitacky kariet 102 ks
12 |Zapojenie riadiaceho modulu 51 ks
13 |Zapojenie zdroja 33 ks
14 |Montdz zbernicovej skrine 8 ks
16 | Zapojenie zbemice 1 dielo
16 Montaz prevodnika, swilcha S ks
17 |Konfiguracia riadiaceho modulu 1 dielo
18 |Konfiguracia LAN 1 dielo
19 |DemontdZ starych zariadeni SKV (starej aktualne nefunkéne] SKV) 1 dielo
20  |Demontaz povodne) SKV i diglo
21 Demontaz kabelaze (zdemontovatelnej) 1 dielo
22 |Montaz dochadzkového terminalu 2 ks
23 |Zapojenie dochadzkoveho termindlu 2 ks
24  |Konfiguracia dochddzkoveého terminalu 2 Ks
e SED Zilina 24 mg
25 |DemontaZ kazetového stropu 16 osobohodin et
26 |Indtalacia kabelaze 1650 m
27  |Montaz riadiaceho modulu 27 ks
28 |Mmontaz zdroja . " 14 ks |
29 |MontazZ éitatky, tladidlového hlasica 81 ks
30 |Montaz eleklremagnetu 12 ks
31 |DemontaZ kovania a zamku 12 ks
32 |Zapojenie elektromagnetu/otvaraca 27 ks




Kalkuiacia ceny diela

Fridgha ¢.1

p.c. Nézov polozky Mnozstvo | Jednotka C[:: Z;P';_HE Ct[abn:zcgll;’k!%m
33 |Zapajerve unikového tlatidla 27 ks
34 |Zapojgnie Citatky kanet b4 ks
35 |Zapojenie radiaceha moduly 27 ks
38 |Zapojenig zdroja 14 ks
37 |Montaz zbemicove) skrine 3 ks
38 |Zapaojenie zbernice 1 diglo
39 IMontad prevodnika, switcha 2 ks
40 |Konfigurdea riadiaceho modulu 1 dielo
41 |Kerfiguracia LAN 1 dielp
42  |Bementd? povodne) SKV 1 diglo
43 |Demonta? kabeldZe (zdemontovatelng)) 1 dielo
44 |Montaz dochadzkového terminalu 2 ke
45 [Zapojenie dochadzkovehe terminalu 2 ks
46 |Kanfigurdcia dochddzkového terminélu 2 ks
BSF z toho: 8 680,00

47 |Demontaz kazetového stropu 8 osobohodin
48 |InStalacia kabelaze 920 m
49 |MontaZ riadiaceho modulu 3 ks
50 |Mentaz citacky, tladidlového hiasiéa 9 ks
51 |Montas otvarada k] ks
52 |Demontaz kovania a zémku 3 ks
53 _|Zapejenie elektromagnetuiotvarata 3 ks
54 |Zapeoienie dnikového tladidla 3 ks
55  |Zapojenie &itadky kariet [ ks
56 |Zapojenie radiaceto modulu 3 ks
57  |Zapujenie zdroja 3 ks
58 |Zapejenie zbernice 1 digle
59 |Montaz prevodnika, swricha 3 ks
60 |Konfiguracia riadiageho modulu 1 dielg
61 |Kenfiguracia LAN 1 dieio
62 |Montaz dochadzkového termindlu i} ks
B3 |Zapojenie dochadzkového terminatu g K8
64 |Konfiguricia dochadzkoveého termindlu 6 ks

Centralny riadiaci systém z loho: | 30 800,00 €|
65 |MontaZ servera 1 ks
68 |Initalacia servera - 05, oviadade, podpomé SW wybavenie 1 ke
£7  |Konfigurdcia O% 1 ks
58 lIingtalacia SBl a kamponentov 1 ks
68  |Konfiguracia SBI 1 ks
70 |Konfigurdcia uzivatelovikariet t diely
71 |Oboznamenie obsluhy - admintuZivatel 1 ks

Iné z toho: | 7700,00 €
72 |Porealizaéna dokumentacia 1 dielo
73 |Projektrnanagement 1 diele
74  [Doprava 1 digln

celkam |  21a39310¢€
slovom: nstodtrnast't sicpat stodevatdesiatin 10 EUR bez DFH
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Zoznam subdodavateloy Priloha ¢.2
Podiel subdadavky 2 Osoba opravnend konat za subdedavatefa Kontaktna asoba za subdodavatela
Pred hodnoty zmluvy v EUR
Obchodné meno | Sidio podnikania| 160 | 12 DPH sub':m';ﬁ(y
bez DPH s DPH Mena Priezvisko | Adresa pobytu Datum Meno | Priezvisko |  Cisio tel. E-mail
narodenia
o
~3
4 E Pod Zetakom
="
NESS Slovensko, z.s, | CaMamho 15C, i g | vazbanaSaP | 2500000 | 3000000 | Labomic Hratko | 221784103 Pavol Sokol | 0903 23g03g | PRVolsekol@
Bratislava & & . ness com
=] g Eratiglava
o
W)
e =
|-
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Prilcha ¢. 3

VSeobecné zmiuvné podmienky zabezpetovania BOZP a OPP

1. Zhotovitel v zmysie rozsahu predmetu zmluvy a po&as doby jej pinenia v pinom rozsahu
zodpoveda 2a bezpeénost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych oséb — podnikatelov pri vykone
Zmluvnych €innosti pre objednavatela .

2. Objednavatel, v zmysle zmluvy a potas doby jej plnenia, zabezpedi pred za&atim jej
pinenia pre zodpovedného zastupcu zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Bartos
Funkcia: Sales & Project Manager
a technika pozZiarnej ochrany zhotovitela
Meno a priezvisko: Silvia Trubirohova

Cislo osvedéenia:  1/16/2014

oboznamenie zamerané na problematiku dodrZiavania predpisov bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci aSkolenie o ochrane pred poZiarmi. Zodpovedny zastupca
objednavatela bude oboznameny s uréenim niektorych prac spojenych so zvySenym
chrozenim zdravia vypiyvajucim z pracovnych podmienck .

3. Zhotovitel v zmysie zmluvy apocas doby jej pinenia prebera na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre
oblast bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci:

= Zakon . 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

= Zakon €. 125/2006 2. z. o in§pekcii prace a o zmene a doplneni zakona &.
82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov,

= Zakon & 3552007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o zmene a dopineni niektorych zédkonov v zneni neskordich predpisov,

4. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej pinenia, preukazatelne zabezpeti pred
zacatim plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupgsobiacich fyzickych oséb — podnikatelov oboznamenie a
odbornu sposobilost ako aj pravideiné oboznamenie ustanovené osobitnymi predpismi,
potvrdené podpismi vEetkych zuZastnenych osdb. Pre vlastnych zamestnancoy,
zamestnancov svojich subdodavatefov ako aj pre spolupbsobiace fyzické osoby —
podnikatelov, zabezpeti $kolenie o ochrane pred poziarmi, ktori sa s vedomim
zhotovitela 2drzuju v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedenym technikom
poZiarnej ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a spolupésobiacich fyzickych oséb -
podnikatelov (zvySenie poltu, vymena skupin a pod)} preukazatefne vykonat
oboznamenie a $kolenie tychto osdb.

5. Zhotovitel v zmysle zmluvy apotas doby jej pinenia predioZi na poziadanie
objednavatelovi, este pred uzavretim zmluvy, fotoképie platnych dokladov odbornej a
zdravotnej spdsobilosti, doklady o obozndmeni s predpismi na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o 8koleni z predpisov o ochrane pred poziarmi na
vykon zmluvne dohodnutych pracovnych &innosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych 0séb - podnikatelov.

6. Zhotovitel v zmysle zmluvy apocas doby jej plnenia zabezpedi pre  vietky
spolupdsobiace osoby bez odbornej spésobilosti v zmysle vyhlasky & 508/2009 Z. 2., v
zneni neskorSich predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, ktora spifia
poZiadavky odbornej spdsobilosti elekirotechnika na riadenie ¢innosti alebo na riadenie
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Priloha &. 3

prevadzky a podia STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v blfzkosti &asti
pod napatim. Dozor pri praci nesmie vykonavat veduci prace uréeny v prisluénom
prikaze | B ,.

7. Zhotovitel v zmysle zmiuvy apodas doby jej pinenia je povinny plnit povinnosti
ustanovené v legislativnych predpisoch pre oblast’ ochrany pred poziarmi a slvisiacich
slovenskych technickych noriem:

w

= Zakon €. 314/2001 Z. z. oochrane pred pozZiarmi a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Vyhladka MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorich
predpisoy,

8. Zhotovitel je povinny umoznit kontrolu pinenia pedmienck vykonu diela zamestnancom
objednavatela, v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskariich predpisov a Zakona
€. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskarsich predpisov.

9. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti {pracovny Uraz, nebezpeéna udalost, zavazna
priemyselna havaria, pozZiar) potas vykonu pracovnej &innosti pre objednavatela, je
zhotovitel' povinny vykonat ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona & 124/2006 7. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov resp. Zakona &. 314/2001 Z. z, o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskor$ich predpisov a zabezpecit povinnosti vyplyvajlce z uvedenych zakonov.
Vznik tejto udalosti je zhotovite! povinny ihned ohlasit’ a nasledne pisomne oznamit 3
objednavatelovi s cielom zabezpedenia objektivneho vySetrenia.

10. Zhotovitel v zmysle zmluvy a po¢as doby jej pinenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami,
Zamestnancami subdodavatela a spolupdsobiacimi fyzickymi osobami — podnikatelmi v
zmysle Nariadenie vliady SR & 395/2006 Z. z o minimalnych pozZiadavkach na
poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni
neskorsich predpisov.

11. Zhotovite! je povinny zabezpetit' jednotné oblecenie a viditeingé oznacenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
a spolupdsobiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

12. Zhotovitel' je povinny reSpektovat zakaz fajéenia, prinasat a pozivat na pracoviskach
a v priestoroch v pésobnosti objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo omamneé
a psychotropné latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavazuje sa uhradit
zmluvnud pokutu vo vySke 1000,- € za kaZzdého zamestnanca, porudujiceho uvedené
zakazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatelov. Zaznam o pisomnom oboznament
vSetkych zuCastnenych oséb so zakazom fajéenia a poZivat na pracoviskach
av priestoroch objednavate’a akékolvek alkoholické napoje alebo omamné a
psychotropné latky , musi zhotovite! na poZiadanie prediozit zodpovednému zastupcovi
objednavatela.

13. Zhotovitel je povinny pisomne poZiadai objednavatela 0 povolenie vjazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a ugelu vjazdu vozidla. V objektoch objednavatela si vozidld
zhotovitefa a jeho spolupdsobiacich dodavatelov povinné dodrZiavat miestne dopravné
znacenie, maximainu povolend rychlost a pokyny zodpovedného zastupcu
objednavatela. Zamestnancom dodavatelskych a servisnych organizacif je vsiup do
objektov umoZneny aZ po schvaleni Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentéacii
SEPS - Rezimové opatrenia pre vstup a pobyt osdb v objektoch elektrickych stanic
spole¢nosti, formular F0221 Povelenie na vstup a po predlozeni dokiadu o absolvovani
oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle prisiugnych predpisov.

14. Za nedodrZanie zékazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € za kazdé vozidlo parkujice na vyhradenom
mieste a zaroveri v pripade vzniku mimoriadne] udalosti (pracovny uUraz, nebezpetna
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udalost, zavaZzna priemyselna havaria, poZiar) uhradit kody spésobené znemoznenim
prijazdu vozidiel hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotnej siuzby.

15.Vpripade nere$pektovania dopravného znadenia a povolenej rychlosti vozidiom
zhotovitela alebo jeho spolupbsobiaceho dodavatela v objekte objednavatela, bude
s okamzitou platnostou vydany objednavatelom resp. zmluvnym prevadzkovatelom
zakaz vjazdu pre uvedené molorové vozidlo do objektu objednavatefa.

16. Objednavate! nezedpoveda za Skody vzniknuté na motorovych vozidlach zhotovitela
spdsobene nereSpektovanim dopravného znalenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotne] sluby.

17. Zhotovite/ je povinny na pracovisku objednavatela dodrZiavat véetky zmiuvné
podmienky a predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
pri_pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy a poéas doby jej plnenia vykonavat. Na
skutocnosti odporujlice predpisom bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi je povinny pisomne upozornit' zodpavedného zastupcu objednavatefa.

18. Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit’ objednavatela na rizika, vyplyvajuce
z ¢innosti pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskach a v priestoroch
objednavatela vykonavat'.

19. Zamestnanci zhotovitela resp. jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni pocas
pracovne] doby zdrziavat sa na mieste vykonu prace, udrziavat na pracoviskach
a v priestoroch SEPS ¢istotu a poriadok potas celej doby trvania a plnenia predmetu
zmluvy.

20. Objednavatel, zhotovitel a jeho spolupdsobiaci dodavatelia st povinni na spolodnom
pracovisku zabezpecit koordinaciu &innosti a vzajomnu informovanost o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu oséb pritomnych
na pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat' véetky zmluvne dohodnuté pracovné
¢innosti tak, aby svojou Cinnostou nenaru$oval plynuly, bezpeény a véasny wvykon
ostatnych pracovnych &innasti pritomnych osob ako aj bezpeénost prevadzkovanych
zariadeni.

21. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a poéas doby jej plnenia je povinny dodrziavat' interné
bezpecnosiné, prevadzkové a technologické predpisy objednavatela, ktoré mu boli
poskytnute, napr.. pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade porudenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupdsobiacich dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do abjektu
objednavatela bez dopadu na plnenie zmluvnych zavazkov zhotovitela.

22. Za nedodrzanie zmluvnych podmienok BOZP a OFP je zhotovitel povinny uhradit’
zmluvna pokutu vo vy$ke 2000,- € V pripade, ak objednavatel zisti, 2e zamestnanci
zhotovitela alebo jeho spolupésobiaci dodavatelia zjavnym spésobom porusuju zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi, zmluvné podmienky
zabezpedovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky, moZe uloZit’ daldiu
pokutu az do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstupit od zmluvy
bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej skody alebo
nabehnuiych nakladaov.

23. UloZenim zmiuvne] pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontroinymi organmi, ktoré boli spésobené &innostou
zhotovitela. Ak bude na zaklade zisteného poru$enia pravnych predpisov &innostou
zhotovitela uloZzena pokuta objednavatelovi, zhotovitel uhradi ulozent pokutu v pinej
vyske.
Zapis 0 pouceni zodpovedného zamestnanca a poziarneho technika zhotovitela poverenym
zamestnancom SEPS je neoddelitelnou suéastou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej
objednavky na vykon prac.
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V§eobecné zmluvné podmienky zabezpeéovania informaénej
bezpeénosti

1 Ramec

114 Uvod

Tento dokument definuje z3kiadné bezpecnostné pravidia a poZiadavky SEPS navrhnuté za (éelom
optimaineho zabezpecenia dévernosti, dostupnosti a integrity informécii ako objednavatela, tak aj informacif
dodavatefa. proti neautorizovanej Gmyselnej alebo nahodnej modifikacii, pogkodeniu, zniteniu alebo
prezradeniu,

1.2 Rozsah

Rozsah tejto politky je definovany vzmysle zavedeného systému riadenia informaénej bezpetnosti
v SpoloCnosti SEFS v slilade s poZiadavkami 1SO 27001:2013.

1.3 Organizacia

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych za SEPS Kazdy zmiuvny partner / dodavatel ma v zmluve
definovanu Osobu opravnenu rokovat vo veciach zmiuvnych za SEPS, zodpovednd za viastnictvo obchodného
vztahu a jeho celkové vykonévanie vratane dodrziavania stladu s bezpe&nostnymi poziadavkami,

Gestor informacného systému za SEPS: zodpoveda 2a opodstatnenost a primeranost schvaienych
opravneni arozsahu ICT prostiiedkov (HVW, SW, sietové slufby) dodavatelovi prdc, sluzieb alebo tovarov
voblasti ICT. Gestor informacného systému za SEPS dalej zodpoveda za stanovenie technickych
a Specifickych bezpefnostnych poliadaviek a pravidiel vo vz{ahu k samotnym informaénym systémom,
aplikaciam, databazam ako aj k sietovému prostrediu a jeho komponentom a za primerané nastavenie kwality
dodavanych stuZieb prostrednictvom detailne definovanych SLA v zmluvach a za ich naslednu kontrolu potas
plnenia predmetu zmluvy.

Standardne je to za SEPS v zmluvach uvadzana osoba opravnena rokovat' vo veciach technickych.

Veduci odboru bezpeénosti SEPS : Vedlci odboru bezpeénosti SEPS musi zhodnotit rizika spojene so
zmluvnymi partnermi voli objednavatelovi a v pripade potreby navrbnit  primerane technicke, organizatné
alebo persanaine opatrenia na zniZenie identifikovanych rizik na akceptovatelnu uroven. Z uvedenych dévodov
le Veduci odboru bezpecnosti SEPS opravneny vykonat u dodavatefa bezpefnostny audit v rozsahu
definovanom medzindrednym &tandardom (SG 2700t Veduci odboru bezpe&nosti SEPS  musi 0zko
spolupracovat’ s ManaZérom bezpecnosti doddvatela na udrziavani primerane; odozvy na bezpeénostné
incidentyfvysiedky auditov a poskytnUt aktualizacie akychkofvek prebiehajicich zmien bezpe&nosinych
postupov a politik objednavatela.

Manaiér dodavatela & Manaiér bezpecnosti dodavatela: Manazér dodavatela ($tandardne je to osoba
dodavatela definovana v zmluve ako osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych) musi identifikovat
Manazéra bezpeénosti doddvatela zodpovednéhe za dodrziavanie bezpeénostnych pravidiel a politik
objednavatela. ManaZér bezpeénosti dodavatela spolupracuje pri bezpe&nostnych auditoch vykonanych
veducim odboru bezpetnosti SEPS alebo nim poverenym externym subjektom a je zodpovedny za
implementaciu primeranych organizacnych, technickych alebo personalnych opatreni za u&elom zni2enia rizik
identifikovanych bezpe&nostnym auditom. Manazér bezpeénosti dodavatela je dalej zodpovedny za priebezni
aktualizaciu a riadenie rizik sivisiacich s dodavanymi pracami, sluzbami alebo tovarmi 5 potenciainym
dopadom na objednavatefa. Zodpovednostou mana2éra dodavatela je aj informovanie objednavatefa za SEPS
0 akychkofvek subdodavkach resp. outsourcovane] praci pri plneni predmetu zmiuvy a udrdiavanie primeranej
bezpeénostnej urovne a dohdd aj u subdodavatelov.
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2 Vseobecné bezpe&nostné poZiadavky

2.1 Bezpefnostny audit

211 SEPS ako objednavatel je opravneny vykonavat bezpeénosiné audity v rozsahu definovanom
§tandardom ISO 27001 u dodavatela tovaru, sluzieb alebo prac so zameranim na predmet zmluvy.
Objednavatel méie vykonanim bezpe&nostného auditu poverit aj externy subjekt. Dodavatel musi
poskytnut’ primerand sucinnost pri bezpelnostnych auditoch. Objednavatel je povinny pisomne
informovat dodavatefa o planovanom audite najmenej 15 pracovnych dni pred zaéatim auditu.

2.1.2 ManaZér bezpednosti dodavatela musi preskimat spolu s vedicim odboru bezpeénosti SEPS (dalej
len VOB SEPS) vietky rizika identifikované prostrednictvom preverenia infradtruktary a auditov.

2.1.3 Dodavatel musi byt pripraveny na poZiadanie poskyinit' potrebnu technicku, prevadzkovu alebo
bezpecnostnu dokumentaciu suvisiacu s dodavanymi tovarmi, siuzbami alebo pracami ako podporu
pre externe audity ISMS v SEPS.

2.1.4 Okrem auditov zmluvnych dohod/zavazkov vo vztahu k SEPS, musi dodavatel vyhoviet Ziadosti
objednavatela ako aj zabezpedit suodinnost pri vykonani jedne] komplexne] bezpeénostne
previerky/auditu za rok, vratane, ale bez obmedzenia na preskumanie politik, procesov, postupov,
dokumentacie a opatreni tykajucich sa fyzickej bezpednosti, siete, systémov a aplikécii v silade s ISO
27001. Ziadost o vykonanie komplexného bezpe¢nostného auditu objednavatef oznami dodavatelovi
pisomne min. 30 kalendarnych dni pred zacatim auditu.

2.1.5 Objednavatel ma pravo prizvat na posadenie zavedenych procesov a postupov aj externého
Specialistu v pripade, ak nie s0 vramci SEPS interné kapacity na dostatoénej urovni znalosti
konkrétneho systému, resp. aplikaéného vybavenia.

2.2 Personalna bezpecnost'

2.2.1  Dodavatel musi mat' zavedené procesy a 8pecifické ustanovenia, pre zabezpeéenie primeranej
previerky personalneho pozadia pracovnikov, ktori sU nasadzovani na plnenie predmetu zmiuvy
v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované u dodavatefa, ktory zabezpecuje dodavku tovarov,
prac alebo sluzieb pre objednavatela na kritickych systémoch, aplikaciach, resp. ma pristup Kk citlivym
informaciam.

2.2.2 Manazér bezpetnosti dodavatela musi zabezpecif primerané monitorovanie pridelenych ICT
prostriedkov, prostrednictvom ktorych je zabezpefované plnenie predmetu zmluvy vo vztahu
k cbjednavatefovi. O tejic skutognosti musia byt preukazatelne pouleni vietci zamestnanci
dodavatela, ktori sa podiefaju na pineni predmetu zmluvy. Manaiér bezpednosti dodavatela musi mat
definovany formainy proces pre odozvu na peruéenie bezpeénostnych politik a predpisov.

2.3 Inventar, vlastnictvo a klasifikacia aktiv

2.3.1  Docdavatel musi mat formalizovany a zavedeny proces riadenia aktiv, minimalne v rozsahu:

2.3.2 Inventar Odajov a informacii: zmluvni partneri musia udrZiavat inventar véetkych informaénych aktiv

{vo vztahu k SEPS). Inventar musi zahfiat’

2.3.2% nazov, umiestnenie. uchovévanie a klasifikatny stupefi Udajov. Tyka sa to informaénych aktiv ako
napr. technické dokumentacie, prevadzkové postupy. databazy ale napr. aj pristupové (daje,
konfiguraéne ddaje systémov atd.

2.33 Inventér fyzickych aktiv: zmluvni partneri musia udrziavat inventar fyzickych aktiv pouzivanych pri

plneni predmetu zmluvy voéi SEPS.

2.3.31 Fyzické akliva a vybavenie musi mat' evidenéné Stitky alebo zaznamenané sériove &igla.

2.3.3.2 Kazdému aktivu musi byt priradeny vlastnik a musia byt definované poZiadavky a podmienky pre
primeraneg pouzivanie aktiv.

2.3.4 Inventar softvéeru: zmluvni partneri musia udrZiavat inventar softvéru pouZivaného pri plmeni

predmetu zmluvy voli SEPS.

2.4 Ukladanie a narabanie s adajmi, ochrana informacii

2,41 Zmluvni partneri musia pri ukladani udajov, resp. pri nakiadani s nimi dodrziavat minimalne poZiadavky
splfiajice nasiedovné odporiéania:
2411  Neverejné informacie musia byt uloZené zamknuté, chranené heslom/zasifrované.
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2412

2413
2.4.2
2.4.3

244

24.5

248

247

Prilcha &. 4

Pri praci s papierovymi dokumentmi SEPS je potrebné sa riadit' politikou Gistého stola. Tlag citlivych
dokumentov SEPS nesmie byt ponechana bez dozoru.
Hesla do systémov a aplikacii SEPS nesmu byt uloZzené vo formate nechraneného textu.

Nesmu sa robit’ kopie citlivych informacii bez povolenia viastnika informacii za SEPS.

Udaje a dokumenty SEPS poutivane dodavalefom za ucelom pinenia predmetu zmluvy, nesmu byt
ukladané alebo replikované u pripadnych subdodéavatefov bez suhlasu objednavatela; sihlas musi dat
objednavatel e&te pred prenosom (dajov subdedavatelovi alebo klorgjkolvek dalSe] entite mimo
objednavatefa a dodévatefa. Manaiér dodavatefa musi udrZiavat zoznam subdodavatelov, ktori
dostavajl Udaje, ulel prenosu Udajov, metodu prenosu a Sifrovania/ochrany alebo protokol, Ze Udaje
su prenesené a schvafovatel za SEPS (gestor informacného systému za SEPS alebo veduci odboru
bezpefnosti za SEPS), ktori autorizovali prenos s tymito opatreniami.

Dodavatel a vietci jeho zamestnanci pedielajici sa na plneni predmetu zmiuvy su povinni zachovavat
micanlivost o v8etkych skutocnostiach, s ktorymi sa oboznamili potas vykonu prac, siuzieb alebo
dodavke tovarov v zmysle predmetu zmiuvy a to ako po dobu trvania zmluvy, tak aj po jej skonceni.
Dodavate! je opravneny poskytovat zmluvou dohodnuté ¢innosti len prostrednictvom zamestnancov,
ktori boli odsuhlaseni objednavatelom.

Pri ukonéeni alebo vypovedani zmluvného vztahu musia zmluvni parneri poskytnit objednavatelovi
kopie vdetkych informacii udrziavanych v ramci zmiuvného vztahu, ako aj véetky zaloZné a archivne
média obsahujuce informécie SEPS.

Pri ukonéeni zmluvného vztahu musi byt spologne so zmluvnymi parinermi dohodnuty proces zni¢enia
Ldajov kvoli cdstraneniu vetkych informacii SEPS zo systémov a aplikacii zmluvnych partnerov.
Obdobnym spdsobom musia byt zni€ené aj tdaje v tla¢éenej forme.

2.5 Vymenainformacii

251
2.5.11
2512

PN
U1t
— — —
OB W

Zmluvni partneri musia pri vwmene informacii s objednavatefom dodrziavat nasledovné odporiéania:
Email: Citlivé informacie SEPS musia byt pri prenose elektronickou postou vo forme priloh $ifrované.
Doruéovanie tladenych zasielok: Posielat citlivé tlacené informéacie SEPS prostrednictvom kuriéra
alebo doporu¢encu podtou so sledevanim/evidenciou zasielky.

Fax: citlivé informacie sa neodporicaju vymienat faxom.

Telefon: citlivé informacie SEPS nesmu byt' diskutované prostrednictvom pevnych alebo IP telefonov.
Mebilne telefény: citlivé informacie SEPS nesmu byt diskutované prostrednictvom mobilnych
teleféonov.

2.6 Pravidla pre dodavatelské Notebooky/PC pripajané do infrastruktiury SEPS

2.6.1
2.6.2

2.6.3

Zmluvn{ partneri musia mat definovanad politiku pre Primerané pouzitie ICT prostriedkov.

Zmluvni partneri musia udrziavat bezpecnost poéitacov/notebookov prostrednictvom preukazatefného
patch manazmentu a pravidelne aktualizovaného antivirového programu. Pre vetky notebooky/PC s
OS5 Windows pripajanych do siete SEPS sa vyZaduje zapnutie osobneho firewall-u.

Udaje SEPS nesmu byt ulezen& na nctebookoch alebo inyeh prenosnych zariadeniach zmluvnych
parinerov, pokial ich disky nie su chranené Sifrovanim.

2.7 Kontinuita édinnosti

27.1

2.7.2

2.7.3

ManaZér bezpeénosti dodavatela zodpovedd za aktudlnost afunkénost planov obnovy &innosti
suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy vofi objednavatelovi tak, aby dodavka sluieb, prac alebo
tovarov vyplyvajicich z predmetu zmluvy neboli ohrozené ani v pripadoch neoCakavanych alebo
havarijnych situacit.

Vedici odboru bezpetnosti SEPS musi zabezpetit pripravu, udrZiavanie a pravideiné testy BCP/DR
planov, ktoré umoZnia dostupnost vietkych kritickych sluzieb vo vztahu k objednavatelovi v pripade
nidze alebo katastrofy a spifiaju podmienky minimalnej pozadovanej urovne sluzieb.

Akykofvek stav nudze, havarie alebo inej neotakavane] situacie, ktora ma (mdze mat) za nasledok
prerusenie alebo znemozZnenie plnenia predmetu zmluvy musi byt bezodkladne nahlaseny Osobe
opravnenej rokovat’ vo veciach zmluvnych za SEPS .
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Prilcha ¢. 4

2.8 Odozva na incidenty

2.8.1 Manazér bezpeénosti dodavatela musi udrZiavat' a aktualizovat plan odozvy na bezpetnostne
incidenty.

2.8.2 ManaZér hezpedénosti dodavatefa musi vediceho odboru bezpeénosti SEPS bezodkladne informovat
¢ bezpelnostnych incidentoch, ktoré dodavatel zisti pri plneni predmetu zmluvy {jedna sa najmé
o incidenty charakteru neautorizovany pristup, narusenie dévernosti alebo dostupnosti citlivych udajov,
identifikovany skodlivy kod).

2.8.3 Pokial z predmetu zmiuvy pre dodavatela wyplyva povinnost zabezpefovat primerand Uroven
divernosti afalebo dostupnosti systemu alebo udajov v systéme, v oznameni o incidente musia byt
popisané navrhované opatrenia ako aj navrh planu budicich ginnosti na prevenciu pred podobnymi
incidentmi v buddcnosti. Manazér bezpeénosti dedavatefa a vedici odboru bezpeénosti SEPS musia
v &0 najkratéom moZnom case dohodnut postup, resp. vzajomne odsuhlasif zmeny za ufelom
odstranenia bezpefnostného incidentu a spésob reatizacie planu budicich Einnosti.

2.9 Sidlad s predpismi

Ak je ktorékolvek ustanovenie tejto politky v konflikte s politikami dodavatela, tento problém musi byt
predlozeny vedicemu odboru bezpetnosti SEPS na preskumanie a vyrieSenie edte pred podpisom
Zmluvy.

2.10 Doplnujuce informacie
Daléie bezpe&nostné poZiadavky, najma Specifické vo vztahu ku konkrétnym aplikaciam, systémom
ako aj ku sietove] konektivite moZu byt' Specifikované Gestorom informaéného systému za SEPS
priama v zmluve.
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Plna moc skupiny dodavatel’ov

Slovenska elektrizatnd prenosova ststava a.s.
Miynske nivy 59/A
824 84 Bratislava

Spolo¢nosti:  Dimension Data Slevakia s.r.o., ICO: 35 804 262, zastipend Ing. Vladimir Ruzic¢ka
a

C.GC.as. [CO: 35 747 811, zastipend Ing. Lubomir Klimek

VYSTAVUJU PLNU MOC

Ing. Vladimir Ruzicka. konatel' spolo¢nosti Dimension Data Slovakia s.r.o,, ktory bude
opravneny prijimat’ pokyny. konat' a podpisovat zmluvné dokumnety v mene spolocnosti v skupine
dodavatelov v suvislosti s oznamenim o Gspe$nosti ponuky zo dia 13.12.2017 na zakazku

«Upgradc bezpeénaostnych systémov — Funkéné rozsirenie systému kontroly vstupov (SKV)*,

NIg. \Jadimir Kuzicka —~—
Konate spolo¢nosti
Dimension Data Slovakia s.r.0.

Ing. Lubomir Klimek
Predseda predstavenstva
C.GC., as.



PIna moc skupiny dodavatelov

Slovenska elektrizand prenosova ststava a.s.
Miynské nivy 39/A
824 &4 Bratislava

Spolotnosti:  Dimension Data Slovakia s.r.o., ICO: 35 804 262, zastipcné [ng. Vladimir Ruzicka
d

C.GC..a.s.. ICO: 35 747 K11, zastupena Ing. Cubomir Klimek

VYSTAVUJIU PLNU MOC

Ing. Vladimir RuzZitka. konatel spolo¢nosti Dimension Data Slovakia s.r.o.. ktory bude
opravneny prijimat pokyny, konat a podpisovat’ zmluvné dokumnety v mene spolocnosti v skupine
doddvatelov v sivislosti s ozndmenim o Gspesnosti ponuky 7o diia 13.12.2017 na rikazku

Upgrade bezpe¢nostnych systémov — Funk¢né rozsirenie systému kontroly vstupov (SK V)~

Dimensiofl Data S ovakia s.r.o.

Ing. Cubomir Klimek
Predseda predstavenstva
C.GC. as.



PIna moc skupiny doddvatel’ov

Slovenskd elekirizacna prenosova sistava a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 &4 Bratislava

Spoloc¢nosti:  Dimension Data Slovakia s.ro.. ICQ: 35 804 262, zastupena Ing. Vladimir Ruzi¢ka
a

C.GC.as.. ICO: 35 747 811, zastupena Ing. Cubomir Klimek

VYSTAVUIC PLNU MOC

Ing. Vladimir Ruzicka, konatel’ spolo&nosti Dimension Data Slovakia 5.r.0., ktory bude
opravneny prijimat’ pokyny. konat' a podpisovat' zmluvné dokumnety v mene spolo¢nosti v skupine
dodavatelov v sivislosti s ozndmenim o tspesnosti ponuky zo daa 13.12.2017 na zakazku

-Upgrade bezpeénostnych systémov — Funkéné roziirenie systému kontroly vstupov (SKVy".

Ing. adimir Ryzid
Konatel Spalo¢nosti S
Dimension Data Slovakia s.ro.

Ing. Cubomir Klimek
Predseda predstavenstva
C.GC..as.



PIna moc skupiny dodavatel’ov

Slovenskd elektrizacnd prenosova ststava a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Spolognosti:  Dimension Data Slovakia s.r.o.. ICO: 35 804 262, zastupend Ing. Vladimir Ruzicka
a

C.GC.,as.. 1CO: 35 747 811, zastipena Ing. Lubomir Klimek

VYSTAVUJU PLNU MOC

Ing. Vladimir Ruzicka, konatel' spolocnosti Dimension Data Slovakia s.ro. ktory bude
opravneny prijimat’ pokyny, konat' a podpisovat’ zmluvné dokumnety v mene spoloénaosti v skupine
dodavatelov v sivisiosti s ozndmenim o Uspe$nosti ponuky zo dha 13.12.2017 na zakazku

»Upgrade bezpeénostnych systémov — Funkéné roziirenie systému kontroly vstupov (SKV)*.

Ing. Vladigir Rhi:‘:‘ja\/\_/’
Konatel’ spate¢nost
Dimension Data Slovakia s.r.o.

Ing. Eubomir Klimek
Predscda predstavenstva
C.GC., as.





