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ZMLUVA  O  DIELO  č.   2/2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka) 
 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1. Objednávateľ:               Múzeum v Kežmarku  

     Hradné nám. 42 

     060 01 Kežmarok  

 Štatutárny zástupca:  Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea 

 IČO:    37781227 

 DIČ:    2021452323 

 IČ DPH:   Zhotoviteľ nie je platcom DPH     

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:   BBAN: 7000519541/8180 

                                                               IBAN: SK77 8180 0000 0070 00519541 

 Právna forma:                           Príspevková organizácia PSK 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

2. Zhotoviteľ:                                        Overhead s.r.o. 
                                       Sihoť 1234/16 
                                       06001 Kežmarok 

 

Štatutárny zástupca:                 Mgr. Art. Tomáš Barnáš, konateľ 

             bankové spojenie:                     

             Číslo účtu:                                  

             IČO:                                           51237920   

DIČ:                                            2120647243 

             IČ DPH:                                      SK2120647243 

(v ďalšom len objednávateľ) 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť 
túto zmluvu s tým, že táto zmluva sa uzatvára za účelom vytvorenia  Prezentácie na online 3D 
platforme stredovekých objektov vo Švábovciach. Prezentácia, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je 
výstupom projektu „Interdisciplinárny výskum a prezentácia stredovekých objektov vo Švábovciach (3. 
etapa výskumnej a prezentačnej aktivity)“. Výskum podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia.  

 

Čl. I. PREDMET ZMLUVY 
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1. Predmetom zmluvy je vytvorenie Prezentácie na online 3D platforme stredovekých objektov vo 
Švábovciach, preskúmaných archeologickým výskumom v roku 2020 v polohe Sad (ďalej len 
„dotknuté územie“), v nasledovnom rozsahu realizovaných úkonov a prác: 

a) Fotogrametrické skenovanie 5 ks objektov do dĺžky max. 20cm            
- inštalácia mobilného fotoštúdia 
- registrácia mračna bodov z fotogrametrie 
- generovanie 3d mesh modelu 
- decimácia o optimalizácia meshu na požadovanú veľkosť   
- príprava pre online použitie 

 
b) Dotvorenie 3D skenu 1 ks nálezu do pôvodnej podoby 
- 3D modelovanie objektu podľa historického nákresu 
- max. 1 korektúra tvaru vymodelovaného objektu 
- tvorba textúr na domodelovanej časti objektu 
 
c) 3D modelovanie objektov/budov podľa historických nákresov  
- 3D modelovenie objektu/budovy podľa historického nákresu 
- podoba vymodelovaného objektu môže byť schematická alebo realistická 
- max. 2 korektúry tvaru vymodelovaného objektu 
- tvorba textúr na vytvorené objekty 
 
d) Finalizácia scény – rozdelenie do etáp 
- vyladenie a úprava scény pre jednu etapu 
- vytvorenie dvoch etáp 
    - 2. polovica 13. storočia 
    - 1. polovica 15. storočia 
- optimalizácia exportu pre 3D online aplikáciu 
 
e) Tvorba 2 scén a nastavenie modelu  
- optimalizácia 3D modelu pre potreby online platformy 
- upload modelu a nastavenie textúr 
- tvorba scény a atmosféry 
- anotácie s textom alebo obrazovou prílohou (max. 20 anotácií) 
- vygenerovanie linku pre vnorenie 3D platformy do webu múzea 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poriadnom a včasnom vykonaní diela zhotoviteľom dielo prevziať a jeho 
prevzatí objednávateľom uhradiť zhotoviteľovi cenu v súlade s čl. V.1. tejto zmluvy. 

 

Čl. II. Miesto realizácie diela 

1.Zhotoviteľ uskutoční práce uvedené v čl. I v mieste svojho sídla/kancelárskych priestorov. 
 

 

Čl. III. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodkladne po podpise zmluvy geometrický plán 
archeologickej lokality Sad, v obci Švábovce (okr. Poprad) spracovaný do dvoch etáp uvedených v čl. II 
ods. 1 bodu d), ako aj nevyhnutné historické mapové podklady s vyznačeným dotknutým územím, 
nevyhnutné grafické podklady pre vytvorenie modelov podľa čl. I ods. 1 bodu b), c), texty k anotáciám, 
podľa čl. I ods. 1 bodu e), ako aj výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu realizovaného 
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na dotknutom území v roku 2020 objednávateľom v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre vytvorenie 
diela. 

2. Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ preberie archeologické nálezy určené na fotogrametrické 
skenovanie na základe preberacieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a to 
najneskôr do 01.05.2022. 

3. Archeologické nálezy sa budú počas realizácie fotogrametrického skenovania nachádzať v sídle 
zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaobchádzať pri realizácii predmetu zmluvy s prevzatými archeologickými 
nálezmi s náležitou obozretnosťou, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo úplnému znehodnoteniu.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje podľa potreby poskytnúť odbornú pomoc a konzultácie týkajúce sa 
nevyhnutných podkladov pre vytvorenie 3D modelu a výsledkov archeologického výskumu na 
dotknutom území. 

6. Zhotoviteľ po vykonaní fotogrametrického skenovania zapožičané archeologické nálezy odovzdá 
a objednávateľ preberie na základe preberacieho protokolu, najneskôr však do termínu ukončenia 
diela. 

 

Čl. IV. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v termíne od 01.05.2022 do 10.09.2022 

2. Dielo bude zhotoviteľom ukončené dňom odovzdania 3D dokumentácie pripravenej pre online 
použitie objednávateľovi. 

 

Čl. V. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov, 
dohodli, že cena za vykonanie diela podľa č. I. tejto zmluvy je: 3372,00 Eur s DPH (Slovom: 
Tritisíctristosedemdesiatdva 0/100 eur). 

2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto článku po riadnom 
a včasnom vykonaní diela. 
3. Zhotoviteľ bude vykonané dielo fakturovať po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 
4. Objednávateľ je povinný dielo zaplatiť do 14 dní od doručenia faktúry. 
2. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom v dohodnutej lehote 
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry, prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa.  

 

Čl. VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  v znení 
neskorších predpisov. 

2. V prípade omeškania platby zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania podľa 
§ 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3. Objednávateľ má právo do zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti dohodnuté v tejto 
zmluve .  

4. Zhotoviteľ je povinný písomne a bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvej udalosti, 
ktorá bráni vzniku alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá môže mať vplyv na zmluvný termín ukončenia 
diela. 
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Čl. VII. ZMENA A RUŠENIE ZMLUVY 

9.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných 
strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

Čl. VIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť dohodou. 

3. Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 
že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili v tiesni 
a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú. 

4. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť     

originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia. 

 

 

V  Kežmarku dňa      22.04.2022                                       V Kežmarku dňa  22.04.2022 

 

 

Za objednávateľa                                                             Za zhotoviteľa 

 

..............................................                                          ................................................... 

Mgr. Erika Cintulová                                                        Mgr. Art. Tomáš Barnáš 
riaditeľka múzea                                                              konateľ 
 


