

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom :

Právna forma:

Adresa sídla:

Korešpondenčná adresa:

Zastúpený:

IČO:

DIČ :

Bankové spojenie :

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
 - rokovať vo veciach technických:
 - vykonávať technický dozor:
 - vykonávať autorský dozor:
- (ďalej len „objednávateľ“)

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-194/40-2001 zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších dodatkov

Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Ing. Ervín Janšík - riaditeľ ústavu

738298

2021025259

a

Zhotoviteľom:

Zapísaný:

Adresa sídla:

Korešpondenčná adresa:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
 - rokovať vo veciach technických:
 - stavbyvedúci:
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 14448/N

Štúrova 412, 952 01 Vráble

Štúrova 412, 952 01 Vráble

Zuzana Jandová, konateľka

36557277

2021780772

SK2021780772

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky „Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka“ podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka“ (ďalej len „projekt“), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu „Kvalita životného prostredia“, prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kódu výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-16.

Čl. I.

Predmet zmluvy

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.3. Predmetom tejto zmluvy je dielo – realizácia stavby: **„Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka“** (ďalej len „dielo“) v súlade s podkladmi objednávateľa a ponukou zhotoviteľa podľa projektvej dokumentácie v stupni realizačný projekt, ktorý vypracoval Ing. arch. Košnar Jaroslav.
- 1.4. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré predložil objednávateľovi v rámci svojej ponuky v rámci verejnej súťaže.

Čl. II.

Rozsah realizácie diela

- 2.1. Dielo uvedené v čl. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:
 - 2.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu podľa tejto zmluvy a v členení:
 - SO 01 „Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka“
 - 2.1.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom v rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v troch vyhotoveniach.
 - 2.1.3. Vypracovanie harmonogramu výstavby - podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác.
 - 2.1.4. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky, orientačný výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktorú zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných podkladov verejnej súťaže.
- 2.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich odsúhlasenia objednávateľom.

- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Čl. III. Kvalita diela

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2 Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
- 3.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby v podrobnostiach realizačného projektu.
- 3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer predloženého objednávatelom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela.
- 3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami.
- 3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávatela a predloženou ponukou zhotoviteľa v rámci verejnej súťaže.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie diela v rámci rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávatelovi potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1. Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena za dielo celkom predstavuje:

a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH	256 760,27 EUR
b) rozpočtová rezerva 2,5 % bez DPH	6 419,01 EUR
c) <u>DPH 20 % zo základu a) + b)</u>	<u>52 635,85 EUR</u>

Cena celkom, vrátane rozpočtovej rezervy a DPH 315 815,13 EUR

slovom: tristopäťtisícosemstopäťnásť + 13/100 EUR

v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Rozpis zmluvnej ceny“.

- 4.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené objednávatelom, v súlade s čl. VI. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena.
- 4.3. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 2,5 % zo základných rozpočtových nákladov. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku, jeho prílohách a špecifikované v tzv. „Zmenovom liste k čerpaniu rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenové listy k čerpaniu rozpočtovej rezervy môžu podpisovať len osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a technických, určené v tejto zmluve a sú pre zmluvné strany záväzné.
- 4.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za diela dohodnutú v bode 4.1. písm. a) tohto článku, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou Zmenového listu k čerpaniu rozpočtovej rezervy k tejto zmluve. Naviac práce bude možné realizovať len do výšky rozpočtovej rezervy.
- 4.5. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1., t.j. práce naviac:
- 4.5.1. Zhotoviteľ práce a dodávky (práce naviac) ocení podľa jednotkových cien uplatnených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.5.2. Práce a dodávky (práce naviac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 tejto zmluvy ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 4.5.3. Kalkulačný vzorec má nasledujúce zloženie: priamy materiál, mzdové náklady, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.
- 4.5.4. K výpočtu podľa kalkulačného vzorca zhotoviteľ v Prílohe č. 3 uvedie spôsob výpočtu a percento výrobnéj réžie pre HSV a PSV+M, správnej réžie pre HSV a PSV+M, zisku pre HSV a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne, hodinové zúčtovacie sadzby prác HSV pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové zúčtovacie sadzby prác PSV pre jednotlivé tarifné stupne.
- 4.6. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je prípustná zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
- 4.7. V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy podľa bodu 4.1. b) tohto článku bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s touto zmluvou.
- 4.8. V prípade, že nedôjde k vzniku naviac prác, resp. cena vzniknutých naviac prác bude nižšia ako výška rozpočtovej rezervy podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, nevzniká zhotoviteľovi žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.
- 4.9. V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, vrátane nákladov na:
- 4.9.1. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
- 4.10. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z celkovej ceny diela, resp. jeho ucelenej časti schopnej samostatného užívania objednávatelom, až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych

podmienok pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho ucelenej časti a do odstránenia všetkých väd, nedorobkov a nedostatkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej „kolaudačná rata“).

Čl. V.

Čas a miesto realizácie diela

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia:
 - 5.1.1. *Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení* v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do **58 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska**.
 - 5.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 5.1.1. nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní.
 - 5.1.3. *Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce* podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.2. v členení podľa stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
 - 5.1.4. *Harmonogram výstavby* - podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.3. v členení podľa stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
 - 5.1.5. *Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby* – dokumentácia skutočného realizovania stavby podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.4. v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rovnakom termíne ako v bode 5.1.1.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.
- 5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinností za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 5.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
- 5.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Školiace stredisko ZVJS, Kúpeľná 3, 935 87 Santovka.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ 1x mesačne zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúce obdobie, ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1, resp. podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadrí technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd do piatich pracovných dní.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 60 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z fakturovanej sumy s DPH. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou.
- 6.5. Objednávateľ z každej vystavenej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako kolaudačnú ratu. Kolaudačná rata bude vyplatená zhotoviteľovi po odstránení prípadných drobných väd a nedostatkov diela, resp. jeho samostatnej časti, uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
- 6.6. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom t. j. maximálne do 10 kalendárnych dní k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce a dodávky, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela

- 7.1. Odovzdanie staveniska:
 - 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a v termínoch podľa harmonogramu, po podpise zmluvy spolu s právoplatným stavebným povolením. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
 - 7.1.2. Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a inžinierskych sietí.
 - 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 - 7.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a jeho stráženie.

- 7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.
 - 7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
 - 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
 - 7.2.4. Rozsah kompetencií technického dozoru objednávateľa je uvedený v Prílohe č. 5 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2017“.
- 7.3. Povinnosti zhotoviteľa:
- 7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracováanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilý užívania objednávatelom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).
 - 7.3.2. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu zmluvy, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
 - 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
 - 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávatelom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
 - 7.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
 - 7.3.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávateľa alebo osoby oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto kontrolných porádach.
 - 7.3.7. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať

náklady s tým spojené. V prípade, že objednávatel' nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávatel'ovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

- 7.3.8. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.
- 7.3.9. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia hotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatel'ovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatel'ovi zmenu diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.3.11. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie.
- 7.3.12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.13. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávatel'ovi.
- 7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávatel'a a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávatel'a, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3.15. Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu zmluvy prerokuje s objednávatel'om možnosti a podmienky zamestnávania z radov odsúdených.
- 7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorou je „Čestné prehlásenie dodávateľa o subdodávkach predmetu zmluvy“.
- 7.3.17. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby a technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má na základe návrhu technického dozoru objednávatel'a, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávatel'a právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie

- považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 7.3.18. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do piatich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis v stavebnom denníku.
- 7.3.19. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.3.20. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bezodkladne.
- 7.3.21. V prípade odsúhlasenia zmeny podľa bodu 7.3.20. zhotoviteľ predloží objednávateľovi aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa.
- 7.3.22. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve, ale oprávnenie na zmenu subdodávateľa vzniká zhotoviteľovi na základe aktualizovaného „Čestného prehlásenia zhotoviteľa o subdodávkach“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné stanovisko objednávateľa. Aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“, vrátane súhlasného stanoviska objednávateľa budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Čl. VIII.

Odobzanie a prevzatie diela

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.
- 8.2. Dielo je možné odovzdať a prevziať po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 pracovných dní pred ich ukončením.
- 8.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ resp. jej časti podľa bodu 8.2. tohto článku v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.

- 8.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. V. bodu 5.1.1. objednávateľovi predložiť:
- 8.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 8.4.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - 8.4.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
 - 8.4.4. revízne správy,
 - 8.4.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
 - 8.4.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti .doc, resp. .xls a .pdf),
 - 8.4.7. návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku,
 - 8.4.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,
 - 8.4.9. potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom vysporiadaní ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými zmluvami, uzatvorenými medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi.
- V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do desať pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
- 8.6. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
- 8.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - 8.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 8.6.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 - 8.6.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 8.7. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 8.8. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu zahájenia kolaudačného konania.

Čl. IX. Sankcie

- 9.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- 9.1.1. 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,
 - 9.1.2. 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd podľa čl. X.,

- 9.1.3. 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností podľa tejto zmluvy.
- 9.2. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII bodov 7.3.11 a 7.3.12 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.3. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. VII bod 7.3.13 tejto zmluvy, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 EUR za každý prípad porušenia.
- 9.4. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VII bod 7.3.14. tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 EUR za každý prípad porušenia.
- 9.5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
- 9.6. Objednávateľ má právo na skrátenie zadržiavanej čiastky – kolaudačnej raty o sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokuty.
- 9.7. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej faktúrovanej čiastky v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňa všetky náležitosti.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.
- 10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60 mesiacov, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, min. však 24 mesiacov. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.6. Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

Čl. XI.

Zodpovednosť za škodu

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti

a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. XII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávatel'.
- 12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, uhradených objednávatel'om pred ich zabudovaním.
- 12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om.

Čl. XIII.

Kontrola

- 13.1. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným zamestnancom objednávatel'a.
- 13.2. Zhotoviteľ si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu, majú počas trvania realizácie schváleného projektu a po jeho ukončení prístup ku všetkým obchodným dokumentom poskytovateľa súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy. Lehoty povinností uchovávať dokumentáciu k projektu vyplývajú z metodické dokumentácie príslušného operačného programu.
- 13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorých bol schválený národný projekt. Zhotoviteľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
 - 13.4.1. Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - 13.4.2. Slovenská inovačná a energetická agentúra,
 - 13.4.3. Úrad vládneho auditu,
 - 13.4.4. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 13.4.5. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - 13.4.6. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 13.4.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 13.4.1 až 13.4.6 v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,
 - 13.4.8. kontrolné orgány objednávatel'a
- 13.5. V prípade potreby je objednávatel' oprávnený vyžiadať si od poskytovateľa ďalšie doklady potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov.

Čl. XIV. Ďalšie zmluvné dojednania

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak.
- 14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.
- 14.3. Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Čl. XV. Odstúpenie od zmluvy

- 15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.
- 15.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 15.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy po doručení správy o neschválení zákazky v rámci administratívnej kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
- 15.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
 - 15.5.1. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej forme a 2x v elektronickej forme,
 - 15.5.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
 - 15.5.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
 - 15.5.4. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.
- 15.6. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
 - 15.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
 - 15.6.2. súpis odovzdávaných dokladov,
 - 15.6.3. časť diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - 15.6.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
 - 15.6.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 15.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- 15.7.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
15.7.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie zdržiavanej kolaudačnej raty.

**Čl. XVI.
Záverečné ustanovenia**

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 4:
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – Rozpis zmluvnej ceny,
Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec zhotoviteľa,
Príloha č. 4 – Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach.
- 16.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych záznamov, podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 16.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť po doručení správy o schválení zákazky v rámci administratívnej kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.
- 16.9. Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom ÚVTOS-ost-3-54/36-2017 a u zhotoviteľa pod číslom 004/2014

V Želiezovciach, dňa
Za objednávateľa:

Ing. Ervín Janšík
riaditeľ ústavu

V Želiezovciach dňa
Za zhotoviteľa:

Zuzana Jandová
konateľ

STA
IČO:3
Št
tel.:0

I.R.O.
0772
le
3734

Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Ustav na VOS Železovce - AB s ubyt. Santovka

JKSČ

ECO

Miesto

SANTOVKA

ICO

IC DPH

Objednavateľ Ustav na odnatie slob Železovce

Projektant ing. Košnár

Zhotoviteľ Stavba a inžiniering s r o Šturova412 Vrabie

36557277

sk 2021790772

Spracoval zuzula

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

3 7 2017

CPA

Merné a účelové jednotky

Pocet	Náklady / 1 m.j	Pocet	Náklady / 1 m.j	Pocet	Náklady / 1 m.j
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	29 271,16	8 Práce nadčas	13 GZS	0,00
2	Montáž	91 260,70	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	22 303,78	10 Kulturná pamiatka	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	109 164,45	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	322,99		17 Ine VRN	0,00
6	Montáž	4 245,09		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		256 568,17	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	192,09
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	256 760,27
Datum a podpis			Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 256 760,27	51 352,05
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	308 112,32
				E Pripočty a odpočty	
Datum a podpis			Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ			STAVBA	27 Kľzava doložka	0,00
				28 Zvyhodnenie	0,00

17833734

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Ustav na VOS Železovce - AB s ubzt. Santovka

Objednavateľ: Ustav na odnatie slob. Železovce

Zhotoviteľ: Stavba a inžiniering s r o Štúrova412, Vrábľa

Miesto: SANTOVKA

Spracoval: zuzula
Dátum: 3. 7. 2017

Kod	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2017-36	Ustav na VOS Železovce - AB s ubzt. Santovka	256 760,27	51 352,05	308 112,32	192,09	256 568,17	0,00	0,00	0,00
1 - Zadanie	1 -Komplexná obnova	129 825,00	25 965,00	155 790,00	0,00	129 825,00	0,00	0,00	0,00
2 - Zadanie	2 - Vykurovanie	116 671,03	23 334,21	140 005,24	0,00	116 671,03	0,00	0,00	0,00
3 - Zadanie	3 - Elektroinštalácia	3 101,34	620,27	3 721,61	192,09	2 909,25	0,00	0,00	0,00
4 - Zadanie	4 - Zdravotechnika	6 305,90	1 261,18	7 567,08	0,00	6 305,90	0,00	0,00	0,00
5 - Zadanie	5 - Plynoinštalácia	857,00	171,40	1 028,40	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom:	256760,27	51352,05	308 112,32	192,09	256 568,17	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Ustav na VOS Železovce - AB s uozl. Sontavka
 Objekt: 1 - Komplexná obnova

Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Obdobie: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Kód	Popis	Práca	Material	Usporiadanie	Objektívny náklad	Príloha
HSV	Práce a dodávky HSV	9 638,530	44 593,805	54 232,335	54,018	2,641
1	Zemné práce	0,000	141,113	141,113	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konstrukcie	65,180	26,622	91,802	1,300	0,000
6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie	50,449	574,755	625,204	0,488	0,000
62	VONKAJŠIE KZS a OMIETKY	5 740,678	38 127,805	43 868,483	3,095	0,000
9	Ostatne konstrukcie a práce-búranie	3 782,223	4 360,043	8 142,266	49,134	2,641
97	SUT	0,000	794,975	794,975	0,000	0,000
99	Presun hmot HSV	0,000	568,492	568,492	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	41 936,414	31 379,922	73 316,336	12,314	5,196
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	938,280	938,280	0,000	0,000
712	Izolácie striech	0,000	456,257	456,257	0,000	0,350
713	Izolácie tepelne	17 260,528	1 282,426	18 542,954	3,071	0,000
723723	Plynoinštalácia	0,000	216,876	216,876	0,000	0,000
762	Konstrukcie tesárske	1 211,110	1 747,805	2 958,915	0,000	0,000
763	Konstrukcie - drevestavby	68,746	1 806,637	1 875,383	0,046	0,000
764	Konstrukcie klampiarske	857,423	13 981,834	14 839,257	0,418	3,402
765	Konstrukcie - krytiny tvrde	0,000	505,733	505,733	0,000	0,000
766-1	PLASTOVE - vyplne vonkajšie	19 632,630	3 845,584	23 478,214	2,371	0,000
767	Konstrukcie doplnkové kovové	257,000	1 704,071	1 961,071	0,049	1,444
771	Podlahy z dlaždíc	2 167,831	1 927,824	4 095,655	6,161	0,000
777	Podlahy synteticke a ine	0,000	1 398,364	1 398,364	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	439,060	1 484,321	1 923,381	0,170	0,000
784	Dokončovacie práce - malby	42,086	83,910	125,996	0,028	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	1 658,835	1 658,835	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	1 658,835	1 658,835	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	617,494	617,494	0,000	0,000
O01	Ostatne	0,000	617,494	617,494	0,000	0,000
	Celkom	51 574,944	78 250,056	129 825,000	66,331	7,837

ROZPOČET

Stavba: Ustav na VOS Želiezovce - AB s ubzt. Santovka
 Objekt: 1 -Komplexná obnova

Objednávateľ
 Zhotoviteľ
 Miesto

Spracoval
 Datum 4.7.2017

Č	KČN	Kód položky	Podpis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Úroveň celkom
HSV							9 638,530	44 593,805	54 232,335	54,018
1 Zemné práce							0,000	141,113	141,113	0,000
1	R	130201001	Výkop jarný a ryhy v omedzenom priestore norm. tr 3 ručne	m3	2,880	30 427	0,000	87 630	87 630	0,000
2	R	5647621111	Obsyp z vytlýv. štku 32-63mm po zhutn. 200 mm	m2	0 190	5 826	0,000	53 483	53 483	0,000
3 Zvislé a kompletne konstrukcie							65,180	26,622	91,802	1,390
3	R	311271301	Murovo nosné PREMAC 50x20x25 s betonovou vyplňou hr. 20 cm	m3	0,600	153 004	65 180	26 622	91 802	1,390
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							50,449	574,755	625,204	0,488
4	R	610991111	Zakrytie vyplní okenných a dverných otvorov	m2	146 742	1 261	36 979	148 063	165 042	0 510
5	R	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betonových konštrukcií vonkajších maltou cementovou pre omietky (boký schodiska a spodky)	m2	10 615	1 387	2 855	11 868	14 723	0 068
6	R	627471231R	Reprofilácia plôch - spodok+boky stupňov schodiska (povrch strojovo očistiť+prevlhčiť vysokotlak vod. tlacom min. 230-250bar, otlčenie a odstránenie uvoľnených častí schodiska - ich oprava reprofil. maltou.)	m2	10 615	25 650	0 000	272 275	272 275	0 000
7	R	622421121	Vonkajšia omietka stien vapenna alebo vapennocementová hrubá zatretá (boký schodiska +spodok)	m2	10 615	6 354	10 615	56 833	67 448	0 438
8	R	622451071R	Fasádna omietka -finálna povrchová úprava vonk. schodisk (boký schodiska+spodok.)	m2	10 615	8 075	0 000	85 716	85 716	0 000
62 VONKAJŠIE KZS a OMIETKY							5 740,678	38 127,805	43 868,483	3,095
9	R	622463257R	Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou	m2	1 062 535	1 399	0 000	1 486 486	1 486 486	0 000
10	R	622463258R	Celoplošná penetrácia fasády hĺbkovou penetráciou na silik. báze	m2	1 062 535	0 990	0 000	1 051 910	1 051 910	0 000

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	W
11	R	622463259R	Oškrabanie starého nateru na fasade (cca 10% z celk plochy)-odstránenie opadávajúcich častí	m2	
		5855538311700			
12	585	1	Profil soklový hliníkový vrátane doplnkov	m	
		5855538311700			
13	585	7	Okapová lišta LO so sieťou	m	
14	553	5538312100	Lišta rohová plast so sieťou	m	
15	553	5538312101	Dilatačný profil	m	
16	553	5538312100023	Nadokenný okapový profil so sieťou	m	
17	553	5538312100024	Podparapetný profil so sieťou	m	
18	549	5451515200	Okenný a dverový dilatačný profil standard so sieťou	m	
19	R	625256122	KZS - extrud. polystyren XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky- SOKEL	m2	
20	R	62525611112	KZS - extrud. polystyren XPS hr. 30mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - ostenia extrud. XPS	m2	
21	R	625251040 3	KZS Extrudovaný polystyren XPS hr. 30mm bez povrch. omietky-stĺpy	m2	
22	R	625253087	KZS MINERALNA VLNA hr. 160 mm. bez povrchovej omietky -FASADA	m2	
23	R	625253077	KZS MINERALNA VLNA hr. 120 mm. bez povrchovej omietky - FASADA	m2	
24	R	6252511055	KZS MINERALNA VLNA hr. 30mm bez povrch. omietky - ostenia MW	m2	
25	R	6252511045	KZS MINERALNA VLNA hr. 30mm bez povrch. omietky - spodky/stropy/čela teras, komíny na streche	m2	
26	R	622453158R8	KZS - zateplenie podstrešných rím - TI XPS 3cm + sieťka+stierka - bez povrchovej omietky	m2	
27	R	622464223	FASADA -vonkajšia omietka stien - finálna povrchová úprava silič. omietka hr. 2 mm - vrátane penetrácie podkladu	m2	
28	R	6224676312	SOKEL - finálna povrchová úprava soklova omietka - vrátane penetrácie podkladu	m2	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-húranie		
29	R	917732111	Osadenie chodníka obrub. z betonu prostero tr. C 10/12 5	m	
30	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba siva	ks	
31	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	
32	R	941941191	Pripäťok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	
33	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	

Inořtvo celkom	Cena jednotkova	Dodavka	Montař	Cena celkom	Hmotnost celkom
106 253	0.896	0.000	95 203	95 203	0.000
150 231	2.857	429 210	0.000	429 210	0.000
150 231	1.344	201 910	0.000	201 910	0.000
481 229	1.245	599 130	0.000	599 130	0.014
105 312	8.455	890 464	0.000	890 464	0.000
63 397	1.344	85 206	0.000	85 206	0.000
69 937	2.555	178 689	0.000	178 689	0.000
196 823	0.666	131 084	0.000	131 084	0.571
90 205	26 385	0.000	2 425 161	2 425 161	0.000
2 609	17.925	0.000	46 766	46 766	0.000
70 298	19 570	0.000	1 375 732	1 375 732	0.000
351 155	26 305	0.000	9 447 825	9 447 825	0.000
190 018	26 385	3 224 985	1 883 549	5 108 534	2.511
69 750	19 190	0.000	1 338 503	1 338 503	0.000
200 047	20 615	0.000	4 123 969	4 123 969	0.000
35 452	25 158	0.000	2 225 275	2 225 275	0.000
969 720	11 685	0.000	11 331 176	11 331 176	0.000
92 814	13 965	0.000	1 296 148	1 296 148	1.000
		3 782,223	4 360,043	8 142,266	49,134
13 000	6 238	45 734	35 360	81 094	1 509
14 300	2 241	32 046	0.000	32 046	0.000
867 900	1 178	0 868	1 542 258	1 543 126	22 314
2 603 700	1 206	2 947 388	192 674	3 140 062	0.000
867 900	1 132	0 000	982 463	982 463	22 314

2 z 8

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	k
34	R	941955001	Lešenie ľahke pracovne pomocne s výškou lešeniev; podlahy do 1,20 m	m2	
35	R	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	
36	R	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	
37	R	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvarníc hr. do 150 mm -0.08200t	m2	
38	R	965081712	Búranie dlažieb bez podklad -ložka z xyolit alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0.02000t	m2	
39	R	96806111333	Vývesenie alebo zavesenie dreveného/kovcov/plast - okenného/dverného krídla	ks	
40	R	96806224555	Vybúranie drevených/kovových/plast - rámov okien/dver.	m2	
41	R	97805963105R	ADHEZNY MOSTÍK (na plochu kde je jestv obklad sokla)	m2	
		97	SUT		
42	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	
43	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za dve podlažia nad alebo pod základným podlažím	t	
44	R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	
45	R	979082121Rk	Kontajner na stavebný odpad (bežný stavebný odpad - dočasné umiestnenie - 10m3 kontajnera na stavenisku)	t	
46	R	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	
47	R	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	
48	R	979089012	Poplatok za skladovanie - beton tehly dlaždice (17.01) ostatne	t	
		99	Presun hmôt HSV		
49	R	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801 - 803 812 zvisla konštr. z tehál,tvarníc z kovu výšky do 12 m	t	
		PSV	Práce a dodávky PSV		
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
50	R	711111001011	Hydroizolačný náter	m2	
		712	Izolácie striech		
51	R	712300831	Odstránenie poviakovej krytiny na strechach plochych 10st. jednovrstvovej -0.00600t	m2	

Strana

Iložstvo celkom	Cena jednotkova	Dodavka	Montaz	Cena celkom	Hodnota celkom
70 000	2,271	72 150	85 620	158 970	2 494
867 900	1 236	683 037	389 687	1 072 724	0 943
967 900	0 459	0 000	398 366	398 366	0 000
6 840	5 257	0 000	35 958	35 958	0 000
104 014	1 672	0 000	173 911	173 911	0 000
82 000	0 896	0 000	73 472	73 472	0 000
104 042	3 137	0 000	326 380	326 380	0 000
23 000	5 378	0 000	123 894	123 894	0 000
		0,000	794,975	794,975	0,000
12 181	7 863	0 000	95 779	95 779	0 000
12 181	7 793	0 000	94 927	94 927	0 000
48 724	0 883	0 000	43 023	43 023	0 000
3 000	47 500	0 000	142 500	142 500	0 000
12 181	10 927	0 000	133 102	133 102	0 000
243 620	0 365	0 000	88 921	88 921	0 000
12 181	16 150	0 000	196 723	196 723	0 000
		0,000	568,492	568,492	0,000
81 998	6 933	0 000	568 492	568 492	0 000
		41 936,414	31 379,922	73 316.336	12,314
		0,000	938,280	938,280	0,000
253 247	3 705	0 000	938 280	938 280	0 000
		0,000	456,257	456,257	0,000
58 290	0,577	0 000	33 633	33 633	0 000
3 z 8					

C	KCN	Kod položky	Popis	MJ
52	R	71234155999	Dodávka+montáž povlak krytiny striech plochých do 10st. na celej ploche -lepenka (napr Hydrobit)	m2
53	R	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t
713 Izolácie tepelné				
54	R	713111122	Montáž tepelnej izolácie pasmi stropov	m2
55	631	63141501800	Doska PIR PUREN UNTERDACH hrúbky 200 mm (nadkroková izolácia s foliou)	m2
56	631	6314150220	Tepelná izolácia NOBASIL M čadičová mineralna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2
57	631	6314150200	Tepelná izolácia NOBASIL M čadičová mineralna izolácia - doska 160x600x1000 mm	m2
58	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie pasmi stien	m2
59	631	63141500900	Nobasil M hrúbky 160 mm, doska z mineralnej vlny	m2
60	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t
723723 Plynoinštalácia				
61	R	723-723-1	Demontaz jestv. plynoist. potrubia na fasade + D+M noveho plynoinštal. potrubia (príp. spätná montáž jestv. potrubia, podľa potreby sa určí na stavbe !)	bm
762 Konštrukcie tesárske				
62	R	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2
63	605	605101020000	Dosky a fošne neomietané - rezivo debnenie	m3
64	R	7623422100	Montáž latovania - kontralaty drev. hranolov	m2
65	605	60515592000	Rezivo laty/kontralaty drev. hranol 50/50	m3
66	R	622453158R	D+M konštrukcie podstrešných ríms (OSB doska 0.6m2/bm -pomocná k-cia z lat 50/50 + lat 5m /bm)	m2
67	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t
763 Konštrukcie - drevostavby				
68	R	76311211444	SDK priečka s izoláciou (skladba sadrokarton+MW+OSB doska+MW+sadrokarton + KVK drev. hranol 100/150)	m2

Str. 4

Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67,219	6,274	0,000	421,732	421,732	0,000
0,032	27,870	0,000	0,892	0,892	0,000
		17 260,528	1 282,426	18 542,954	3,071
442,545	2,755	121,700	1 097,511	1 219,211	0,128
406,369	38,002	15 442,835	0,000	15 442,835	0,000
58,303	14,920	869,861	0,000	869,861	1,632
58,303	11,936	695,905	0,000	695,905	1,306
13,723	2,245	3,884	26,924	30,808	0,004
13,997	9,025	126,323	0,000	126,323	0,000
5,541	28,513	0,000	157,991	157,991	0,000
		0,000	216,876	216,876	0,000
44,000	4,929	0,000	216,876	216,876	0,000
		1 211,110	1 747,805	2 958,915	0,000
2,820	3,154	0,000	8,894	8,894	0,000
0,099	223,248	22,102	0,000	22,102	0,000
307,018	1,020	0,000	397,080	397,080	0,000
5,960	139,498	1 189,008	0,000	1 189,008	0,000
89,436	13,490	0,000	1 206,492	1 206,492	0,000
3,332	40,618	0,000	135,339	135,339	0,000
		68,746	1 806,637	1 875,383	0,046
9,863	26,885	0,000	265,167	265,167	0,000

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ
66	R	7631221211	SDK stena predsadená bez izolácie jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKF II 12 5 mm	m2
70	R	7631350100	SDK kazetový podlaha	m2
71	531	6315206000	Parozabrána	m2
72	R	998763101	Prášun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t
764 Konštrukcie klampiarske				
73	R	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 1000 mm so sklonom do 30st -0 00732t	m2
74	R	76431120101	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej strešnej c sklonu do 30st	m2
75	R	7643128222	Demontáž krytiny - pčv krytina z vlnit laminátu	m2
76	R	76431125101	D+M Strešna polykarbonátová doska (napr OPAL)	m2
77	R	7643328600	Demontáž lemovania / oplechovania komínov vrátane kryc plechu do 30st	m
78	R	7643312600	Lemovanie /oplechovanie komínov z pozinkov PZ plechu murov na strechach s tvrdou krytinou	m
79	R	7644218300	Demontáž oplechovania ríms	m
80	R	7644212400	Oplechovanie ríms v z pozinkov Pz plechu (oplech balkon nosa)	m
81	R	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm -0 00135t (VŠETKY VYPLNE)	m
82	R	764410260	Oplechovanie (PZ poplasti parapetov vrátane rohov vrátane silikonovania (VŠETKY VYPLNE)	m
83	R	764430840	Demontáž oplechovania murov a nádmuroviek rš od 330 do 500 mm -0 00230t	m
84	R	7647311177	Oplechovanie murov z poplasti plechu do rš 500 mm	m
85	R	764352810	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st	m
86	R	764351836	Demontáž náka so sklonom žlabu do 30st -0 00009t	ks
87	R	764352205	Žlaby z popl PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 400 mm	m
88	R	764358203	Hák pre žlaby	ks
89	R	764359820	Demontáž kotlíka ovalného a štvorhranného so sklonom žlabu do 30st -0 00320t	ks
90	R	764359213	Kotlík pop pre rúry	ks
91	R	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových s priemerom 120 mm -0 00265t	m
92	R	764454205	Odpacové rúry z popl Pz plechu kruhové	m
93	R	7644538444	Demontáž odpadového kolena horného dolnyc, výtokových 120 a 150 mm -0 00290t	ks

Str:

Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodavka	Montaz	Cena celkom	Hodnota celkom
13 723	24 700	0 000	338 958	338 958	0 000
55 527	20 900	0 000	1 160 514	1 160 514	0 000
57 193	1 202	68 746	0 000	68 746	0 046
1 218	34,481	0 000	41 998	41 998	0 000
		857,423	13 981,834	14 839,257	0,418
380 250	0 973	0 000	369 983	369 983	0 000
387 018	17 955	0 000	6 948 908	6 948 908	0 000
62 520	1 348	0 000	84 277	84 277	0 000
62 520	22 420	0 000	1 401 698	1 401 698	0 000
11 400	1,344	0 000	15 322	15 322	0 000
11 400	22 420	0 000	255 588	255 588	0 000
61 140	0,896	0 000	54 781	54 781	0 000
61 140	11 590	0 000	708 613	708 613	0 000
67 900	0 973	0 000	66 067	66 067	0 000
67 900	14 416	356 611	622 235	978 846	0 015
19 095	0,966	0 000	18 446	18 446	0 000
19 095	17,955	0 000	342 851	342 851	0 000
107 535	0 727	0 000	78 178	78 178	0 000
126 000	0,528	0 000	66 528	66 528	0 000
107 535	10 450	0 000	1 123 741	1 123 741	0 000
126 000	7 197	239 652	667 170	906 822	0 402
8 000	2 088	0 000	16 704	16 704	0 000
8 000	19 356	28 352	126 496	154 848	0 001
32 000	0 727	0 000	23 264	23 264	0 000
32 000	10 042	0 000	321 344	321 344	0 000
24 000	1 793	0 000	43 032	43 032	0 000

Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16 000	4 465	0 000	71 440	71 440	0 000
16 000	8 930	142 880	0 000	142 880	0 000
8 000	4 465	0 000	35 720	35 720	0 000
8 000	5 826	46 608	0 000	46 608	0 000
24 000	0 760	0 000	18 240	18 240	0 000
24 000	1 805	43 320	0 000	43 320	0 000
9 480	52,870	0 000	501 208	501 208	0 000
		0,000	505,733	505,733	0,000
380 250	1 330	0 000	505 733	505 733	0 000
		19 632,630	3 845,584	23 478,214	2,371
107 524	5 582	141 502	458 697	600 199	0 750
107 524	5 798	200 102	423 322	623 424	1 581
330 460	8 968	0 000	2 963 565	2 963 565	0 000
76 355	107 539	8 211 140	0 000	8 211 140	0 000
26 550	13,444	356 938	0 000	356 938	0 000
50 427	197 180	9 943 196	0 000	9 943 196	0 000
58 000	13,444	779 752	0 000	779 752	0 000
		257,000	1 704,071	1 961,071	0,049
21 743	4 683	0 000	101 822	101 822	0 000
8 020	8 735	0 000	70 055	70 055	0 000
55 527	5 683	0 000	315 560	315 560	0 000
55 527	1 111	0 000	61 690	61 690	0 000
500 000	1 320	116 500	543 500	660 000	0 020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ
114	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg	kg
115	R	7678578R	D+M vetracích mriežok s klapkami vrátane demontaže povinných	ks
		771	Podlahy z dlaždíc	
116	R	771415016	Montáž soklikov výška 100-150 mm	m
117	R	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz alebo reliéfovanych - vonk. dlažba (vrátane lepidla)	m2
118	597	5976498050	<i>Dlaždica keramické vonkajšie mrazuvzdorné protišmykové</i>	m2
119	R	771579792	Montáž podláh z dlaždíc keramických. Priplatek k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2
120	R	771589755	Priplatek k cene za škarovanie	m2
121	R	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t
		777	Podlahy syntetické a iné	
122	R	7775529255	Opravy-vyspravky podlah stierkovou vrstvou hr. do 12 mm vrátane vyhladenia	m2
		783	Dokončovacie práce - nátery	
123	R	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2
124	R	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzovanie kovových konštrukcií	m2
125	R	783222100	Nátery kov stav. doplnk. konstr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce dvojnásobne	m2
126	R	783226100	Nátery kov stav. doplnk. konstr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce základny	m2
127	R	783782203	Nátery tesarských konštrukcií povrchová impregnácia	m2
		784	Dokončovacie práce - maľby	
128	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnás. výšky do 3-80 m, vrátane prípravy podkladu-penetácie	m2
		M	Práce a dodávky M	
		21-M	Elektromontáže	
Príloha 1 - Príloha 1 - Príloha 1				Str

Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodavka	Montaz	Cena celkom	Hodnota celkom
500 000	1,477	140 500	598,000	738 500	0,026
2 000	6,722	0 000	13,444	13 444	0,000
		2 167,831	1 927,824	4 095,655	6,161
59 100	2 690	14 392	142 904	157 296	0,050
104 014	14 141	178 280	1 292 582	1 470 862	4,618
124 167	15 908	1 975 249	0 000	1 975 249	1,490
112,879	1 140	0 000	128 682	128 682	0,000
112,879	2 185	0 000	246 641	246 641	0,000
6 933	16 878	0 000	117 015	117 015	0,000
		0,000	1 398,364	1 398,364	0,000
104 014	13 444	0 000	1 398 364	1 398 364	0,000
		439,060	1 484,321	1 923,381	0,170
62 938	0,664	1 762	52 616	54 378	0,000
62,938	0 539	1 322	32 602	33 924	0,000
62,938	4 157	55 071	206 562	261 633	0,010
62 938	2 203	23 413	115 239	138 652	0,005
482 446	2 974	357 492	1 077 302	1 434 794	0,154
		42,086	83,910	125,996	0,028
131,109	0,961	42 086	83 910	125 996	0,028
		0,000	1 658,835	1 658,835	0,000
		0,000	1 658,835	1 658,835	0,000

ana 7 z 8

MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
kompl	1 000	448 395	0 000	448 395	448 395	0 000
kompl	1 000	1 210 440	0 000	1 210 440	1 210 440	0 000
			0,000	617,494	617,494	0,000
			0,000	617,494	617,494	0,000
kompl	1 000	617 494	0 000	617 494	617 494	0 000
			51 574,944	78 250,056	129 825,000	66,331

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby: Ustav na VOS Železovce - AB s ubyt. Santovka JKSO
 Nazov objektu: 2 - Vykurovanie EČO
 Miesto:
 IČO: IC DPH:
 Objednávateľ:
 Projektant:
 Zhotoviteľ:
 Spracoval:

Rozpočet číslo: Dňa: CPV:
 04.07.2017 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Praca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	35 453.94	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Stlažené podmičky	0.00
4		Montáž	81 217.08	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	line VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		116 671.03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompi. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady					
				23 Súčet 7, 12, 19-22 116 671.03					
				24 DPH - 20.00 % z 116 671.03 23 334.21					
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 140 005.24					
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka -					
				E Prípočty a odpočty					
				26 Dodávky zhotoviteľa 0.00					
				27 Kľzava doložka 0.00					
				Zvyšhodnenie + 0.00					

Datum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Datum

Číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnost celkom
		Celkom				116 671,026	0,000

ROZPOČET

Stavba: Ustav na VOS Želiezovce - AB s ubzt. Santovka

Objekt: 2 - Vykurovanie

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto

Spracoval

Datum: 4.7.2017

Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV	PSV				116 671,026	0,000
731	D+M Viessmann				81 217,084	0,000
1 731-1-1	Vitocal 200-S AWB 201 B13	ko mpl	4,000	12 096,096	48 384,384	0,000
2 731-1-2	Rýchlomontážna sada	ks	1,000	3 272,000	3 272,000	0,000
3 731-1-3	Rýchlomontážna sada	ks	2,000	2 527,000	5 254,000	0,000
4 731-1-4	Hydraulická výhybka m=8m3/h	ks	1,000	544,000	544,000	0,000
5 731-1-5	Rozdeľovač tepelného výkonu	ks	1,000	3 520,000	3 520,000	0,000
6 731-1-6	VISSMANN Vitodens 200-W 26kW	ks	1,000	6 842,000	6 842,000	0,000
7 731-1-7	VISSMANN AZ 60/100	ko mpl	1,000	907,000	907,000	0,000
8 731-1-8	Vitosol 200-F 2.3m2	ko mpl	1,000	8 923,700	8 923,700	0,000
9 731-1-9	Vitocell 100-B typ CVB 500 litrov	ks	1,000	3 470,000	3 470,000	0,000
731-2	D+M Reflex				1 294,000	0,000
10 731-2-1	N 200/6	ks	1,000	575,100	575,100	0,000
11 731-2-2	STORATHERM HF500	ko mpl	1,000	718,900	718,900	0,000
731-3	D+M rozvody				7 220,435	0,000
12 731-3-1	Rozvody z rúr oceľových závitových STN 42 5710-11 353	ko mpl	1,000	3 559,535	3 559,535	0,000
13 731-3-2	Rozvody z rúr medených	ko mpl	1,000	3 660,900	3 660,900	0,000
731-4	D+M Armatúry				7 932,609	0,000
14 731-4-1	Gulový kohút závitový	ko mpl	1,000	992,000	992,000	0,000
15 731-4-2	Filter do potrubia závitový	ko mpl	1,000	2 974,500	2 974,500	0,000
16 731-4-3	Spätná klapka závitová	ko mpl	1,000	991,509	991,509	0,000
17 731-4-4	OVENTROP QV	ko mpl	1,000	2 478,800	2 478,800	0,000
18 731-4-5	OVENTROP UNI	ks	1,000	495,800	495,800	0,000
731-5	Skúšky zariadenia				1 091,000	0,000
19 731-5-1	Skúšky zariadenia podľa STN EN 14 336	ko mpl	1,000	1 091,000	1 091,000	0,000
731-6	Vetranie				17 915,898	0,000
20 731-6-1	VORTICE VORT HRW 20 MONO	ks	19,000	942,942	17 915,898	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby Ustav na VOS Želiezovce - AB s ubyt. Santovka

JKSO

Nazov objektu 3 - Elektroinštalácia

ECO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednavateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

04.07.2017

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Staženie podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	322,99			17 Iné VRN	0,00	
6		Montáž	2 586,25			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 909,25	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	192,09	
Projektant				D Celkové náklady				
				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 101,34
Datum a podpis				24 DPH 20,00 % z 3 101,34				620,27
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 721,61

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Da

Pečiatka

tel.:037/7832036, fax:037/7833734

E Prípochty a odpočty

26	Náklady z objednávateľa	0,00
27	Príloha	0,00
28	Zvýhodnenie +	0,00

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	3480113400	Svetidlo AMI A2367PC PEPS 2x36W PC IP56	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
33	3481200500	Štarter PHILIPS 4-65W S 10	ks	4,000	0,323	1,292	0,000
34	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek prepojenia izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000	0,000	0,000	0,000
35	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkky D 10 00mm	kg	6,160	1,156	7,121	0,006
36	210220321	Svorka na potrub "Bernard" vrat pásikarbez vodiča a pripoj vodiča)	ks	30,000	0,000	0,000	0,000
37	3540402711	Bernard sv.zem LS 4 pl. potrub med pasik	kg	30,000	0,000	0,000	0,000
38	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj vedenie do 2 m	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
39	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
40	210220391	Svorkovnica hlavného spájania	KU	1,000	0,000	0,000	0,000
41	3450600402	Ekvipotencialna pripojnica DEHN EF R15 A	ks	1,000	2,611	2,611	0,000
42	210800646	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 6	m	40,000	0,674	26,960	0,000
43	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	42,000	0,000	0,000	0,000
44	210800647	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 10	m	20,000	0,751	15,020	0,000
45	3410414300	Vodič medený CYA 10,0 žltozelený	m	21,000	0,000	0,000	0,000
46	210802331	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 2x0 75	m	30,000	0,816	24,480	0,000
47	3410560600	Kábel medený CYSY H05VV - F 2D x 0,75	m	31,500	0,000	0,000	0,000
48	210802347	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 5x1	m	20,000	0,000	0,000	0,000
49	3410563300	Kábel medený CYSY H05VV - F 5 x 1	m	21,000	0,000	0,000	0,000
50	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1 5	m	5,000	2,060	10,300	0,000
51	3410103000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 2x1 5	m	5,250	0,000	0,000	0,000
52	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	340,000	2,954	1 004,360	0,000
53	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1 5	m	357,000	0,000	0,000	0,000
54	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2 5	m	60,000	4,884	293,040	0,000
55	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2 5	m	63,000	0,000	0,000	0,000
56	210810048	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	80,000	2,060	164,800	0,000
57	3410105300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x6	m	84,000	0,000	0,000	0,000
58	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1 5	m	12,000	2,954	35,448	0,000
59	3410109200	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1 5	m	12,500	0,000	0,000	0,000
60	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2 5	m	5,000	2,954	14,770	0,000
61	3410109300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2 5	m	5,250	0,000	0,000	0,000
62	MV	Murárske vypomoci	%	0,000	0,000	0,000	0,000
63	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	0,000
64	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000	0,000
OST		Ostatné				192,094	0,000
65	HZS000114	Stavebné montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,671	125,368	0,000
66	HZS000211	Demontáž starých rozvodov	hod	6,000	11,121	66,726	0,000
Celkom						3 101,341	0,098

ROZPOČET

Stavba: Ustav na VOS Želiezovce - AB s ubzt. Santovka

Objekt: 3 - Elektroinštalácia

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto

Spracoval

Dátum: 4.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				2 909,247	0,098
21-M		Elektromontáže				2 909,247	0,098
1	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3)	ks	5,000	1,114	5,570	0,000
2	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	5,000	0,150	0,750	0,000
3	210010366	Škatuľová rozvodka kovová vrátane ukonč. káblov a zapoj. vodičov DIN VDE 0606	ks	20,000	12,323	246,460	0,000
4	3450900210	Rozbočovací krabice podľa DIN VDE 0606, U _i = 690 V s IP 54 vývodkami	ks	20,000	0,000	0,000	0,000
5	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohýbov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	153,000	2,073	317,169	0,000
6	3451304300	Žľab 20/20 LH	m	136,500	0,533	72,755	0,030
7	3451306500	Žľab 40/20 LH L=2m 9003 biela	m	13,650	0,116	9,773	0,002
8	3451307300	Žľab 40/40 L=2m 9003 biela	m	10,500	1,618	16,989	0,004
9	210020303	Káblový žľab KZ 35X50X1 00 F vrátane veka a podp.	m	24,000	7,074	169,776	0,000
10	3450600003	Káblový žľab KZ 35X50X1 00 F	m	25,200	3,096	78,019	0,044
11	210020305	Káblový žľab KZ 60X150X1 50 POF	m	18,000	7,851	141,318	0,000
12	3450600004	Káblový žľab KZ 60X150X1 50 POF	m	18,900	4,130	78,057	0,010
13	3450600466	Spoj. materiál - sada M6	sada	0,960	0,000	0,000	0,000
14	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	43,000	0,703	30,229	0,000
15	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	24,000	0,700	16,800	0,000
16	3452105000	G-Káblové oko CU 4x6 KU-L	ks	24,000	0,265	6,360	0,001
17	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000	0,998	3,992	0,000
18	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	4,000	0,389	1,556	0,000
19	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajne alebo vlhke vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	3,731	3,731	0,000
20	3450201320	SPÍNAČ Č 1 BIELY IP44	ks	1,000	2,230	2,230	0,000
21	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	4,884	4,884	0,000
22	3450663610	Sporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	1,000	15,258	15,258	0,000
23	210111021	Domová zásuvka v krabici obych. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	5,195	20,780	0,000
24	3450329900	ZASUVKA 2P+T BIELA, IP44	ks	3,000	6,406	19,218	0,000
25	3450329910	Zásuvka s prepařovou ochranou 230V, biela IP44	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
26	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	5,014	5,014	0,000
27	3450347210	Zásuvka IZN 1653 nástenná IP 44 16A	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
28	210190002	Montáž plastovej rozvodnice do vahy 50 kg	ks	1,000	22,025	22,025	0,000
29	3570101620	Rozvádzač Rkt	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
30	210201067	Svietidlo žiarivkové 2 x 36 W, priem. stropna	ks	2,000	4,664	9,328	0,000
31	3470314600	Trubice TL/D36/840 Super 80	ks	4,000	2,751	11,004	0,001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Ustav na VOS Železovce - AB s ubyt. Santovka JKSO
 Názov objektu: 4 - Zdravotechnika ECO
 Miesto: IČO: IČ DPH:
 Objednavateľ:
 Projektant:
 Zhotoviteľ:
 Spracoval:

Rozpočet číslo: Dňa: CPV:
 04 07 2017 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady : 1 m.j	Počet	Náklady : 1 m.j	Počet	Náklady : 1 m.j
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodavky	0.00	8 Praca načas	0.00	13 GZS	0.00
2		Montáž	5 775.00	9 Bez pevnej podl	0.00	14 Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodavky	0.00	10 Kulturna pamiatka	0.00	15 Staženie podmienky	0.00
4		Montáž	530.90	11	0.00	16 Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodavky	0.00			17 Ine VRN	0.00
6		Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		6 305.90	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21 Komol. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady	0.00
Projektant					D Celkové náklady		
					23 Súčet 7, 12, 19-22		6 305.90
Datum a podpis Objednávateľ				Pečiatka		24 DPH 20.00 % z 6 305.90	1 261.18
				-		25 Cena s DPH (r. 23-24)	7 567.08
					E Pripočty a odpočty		
Datum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka		26 Dodavky zadávateľa	0.00
						27 Kázava doložka	0.00
Datum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie +	0.00

Datum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

INŽINIERING, s.r.o.

INŽINIERING, s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Ustav na VOS Želiezovce - AB s ubzt. Santovka

Objekt: 4 - Zdravotechnika

Objednavatel

Zhotovitel'

Miesio

Spracova:

Datum 4 7 2017

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	PSV				6 305,900	0,000
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				522,500	0,000
1	721-4-1	Vnútorná kanalizácia PP a PVC D 32 až D63 mm vrátane nutných stavebných úprav	bm	18 000	20 000	360,000	0 000
2	721-4-2	Pripojenie na existujúcu kanalizáciu, vrátane stavieb úprav	ko mpl	1,000	2 500	2,500	0,000
3	721-4-3	Skúška tesnosti + kompletácia	hzs	8,000	20 000	160,000	0 000
	722	Zdravotechnika - demontáže				8,400	0,000
4	722-1-1	Uzatvorenie a vypustenie sekcie rozvodu vodovodu	ko mpl	3,000	2 800	8 400	0 000
	722-2	Vnútorný vodovod				1 580,000	0,000
		VNÚTORNÝ VODOVOD z rur AlPEX, spájané nasuvnými lisovanými objímkami, alebo rovnocenné.. vrátane návätkovej izolácie z penového polyetylénu, hrúbky 25 mm, vrátane nosných závesných a uchycovacích prvkov, DN 20 (d 25 mm). Vrátae napojenia na existv vodov					
5	722-2-1		bm	12,000	10,000	120,000	0,000
6	722-2-2	Detto, ale DN 25/32 mm	bm	10,000	15,000	150 000	0 000
7	722-2-3	Detto, ale DN 50 mm	bm	20,000	36,000	720,000	0 000
8	722-2-4	Pripojenie na existv rozvody a na zariadenia	ks	8,000	8 000	64 000	0 000
9	722-2-5	Prepláchnutie a dezinfekcia úsekov, skúšky tesnosti a napustenie	bm	42,000	3,000	126 000	0 000
10	722-2-6	kompletácia	hzs	8,000	50,000	400 000	0 000
	722-3	Armatúry a zariadenia				4 195,000	0,000
11	722-3-1	Uzatváracie, vypúšťacie, spetné armatury, vodomer, filter a ostatné, drobné armatury spolu	ks	24,000	50,000	1 200 000	0 000
12	722-3-2	Chemická upravná vody napr. ChemBasic C5 AquaTop Waleon, simplex mechanické objemové riadenie	ko mpl	1,000	2 250,000	2 250 000	0 000
13	722-3-3	Neutralizačná sada kondenzátu spalín, napríklad Viessmann, č. 7252 666	ko mpl	1,000	345,000	345,000	0 000
14	722-3-4	kompletácia	hzs	8 000	50,000	400,000	0 000
	Celkom					6 305,900	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Ustav na VOS Železovce - AB s ubyt. Santovka JKSO
 Názov objektu: 5 Plynoinštalácia EČO
 Miesto: SANTOVKA
 IČO: IČ DPH
 Objednávateľ: Ustav na odnate slob. Železovce
 Projektant: ing. Košnar
 Zhotoviteľ: Stavba a inžiniering s r o Šturova 412 Vrábce 36557277 sk 2021780772
 Spracoval: zuzuia
 Rozpočet číslo: Dňa: CPV
 03.07.2017 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Naklady / t m j	Počet	Naklady / t m j	Počet	Naklady / t m j
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Praca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montaž	758,00	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturna pamiatka	0,00	15 Staženie podmienky	0,00
4		Montaž	99,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ine VRN	0,00
6		Montaž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		857,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady		
					23 Súčet 7 - 12 - 19-22		857,00
					24 DPH - 20,00 % z 857,00		171,40
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 028,40
Datum a podpis Objednávateľ			Peciatka -		E Pripočty a odpočty		
					26 Dodávky zadávateľa		0,00
					27 Kizava položka		0,00
					Zvyšhodnotenie +		0,00
Datum a podpis Zhotoviteľ			Peciatka				

Datum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

STAVBA A INŽINIERING s r o

STAVBA A INŽINIERING s r o

ROZPOČET

Stavba: Ustav na VOS Želiezovce - AB s ubyt. Santovka

Objekt: 5 - Plynoištálacia

Objednávateľ: Ustav na odnatie slob. Želiezovce

Zhotoviteľ: Stavba a inžiniering s r.o. Šturova 412 Vráble

Miesto: SANTOVKA

Spracoval: zuzula

Datum: 3.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	PSV				857,000	0,000
	723	Plynoištálacia-demontáže				99,000	0,000
1	723-1-1	Uzatvorenie a odplynenie sekcie rozvodu plynovodu NTL	ks	1,000	75,000	75,000	0,000
2	723-1-2	Demontáž jestvujúcich rozvodov plynovodu z rúr ocefových bezšvých čiernych DN 20 až DN 50	bm	8,000	2,250	18,000	0,000
3	723-1-3	demontáž armatúr do DN 32 mm	ks	4,000	1,500	6,000	0,000
	723-2	Vnútorň plynovod				758,000	0,000
4	723-2-1	VNÚTORNY PLYNOVOD NTL z rúr ocefových bezšvých čiernych 11 353 1, voľne vedený... s tavnými zvarmi DN 25 mm	bm	8,000	15,000	120,000	0,000
5	723-2-2	Chráničky kovové cez murivo, s utesnením medzikružia, vrátane náteru	ks	1,000	35,000	35,000	0,000
6	723-2-3	Pripojenie na jestv. rozvod plynu	ks	1,000	70,000	70,000	0,000
7	723-2-4	Ochranný náter potrubia trojvrstvový DN 25	m	8,000	3,500	28,000	0,000
8	723-2-5	GU DN 25 mm	ks	1,000	25,000	25,000	0,000
9	723-2-6	Pružný spoj DN 20 dl. 400 mm	ks	1,000	35,000	35,000	0,000
10	723-2-7	Vodive pospojovanie, uzemnenie HZS	hod	4,000	20,000	80,000	0,000
11	723-2-8	Odvzdušnenie sekcie a napustenie plynom	ks	1,000	65,000	65,000	0,000
12	723-2-9	Kompletácia HZS	hod	4,000	25,000	100,000	0,000
13	723-2-10	skúšky, revízie HZS	hod	8,000	25,000	200,000	0,000
	Celkom					857,000	0,000

..... / /
konateľ spoločnosti

STAVRA Δ ΙΝΤΕΛΙΓΕΝΤΙΑ

- 9 -

2

Kalkulačný vzorec zhotoviteľa

Kalkulačný vzorec k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy :

$$\text{Cena} = H + M + \text{OPN} (\dots\%) + \text{VR} (\dots\%) + \text{SR} (\dots\%) + Z (\dots\%)$$

1. Priamy materiál (H)
2. Mzdové náklady (M)
3. Ostatné priame náklady (OPN)
4. Výrobná réžia (VR)
5. Správna réžia (SR)
6. Zisk (Z)

Priamy materiál (H)

Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu prirážku – 5 %.

Priame mzdy (M)

Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a obsluhy stavebných strojov a zariadení.

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Základná hodinová sadzba v €/hod.	4,42	5,15	5,95	6,62			

Ostatné priame náklady (OPN) 35,2 % z M

Sú náklady, ktoré vznikajú:

- z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.),
- prepravné náklady,
- všetky ostatné vzniknuté náklady.

Nepriame náklady 60 % z M+OPN

Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym riadením výroby - výrobná réžia (VR) a súvisiace s riadením a správou organizácie - správna réžia (SR), ktoré nemožno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.

Zisk (Z) 12 %

Do cien stavebných prác je možné zakalkulovať len tzv. primeraný zisk.

Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
HSV €/hod.	9,795	11,37	13,127	14,426			
PSV a Montáž €/hod	11,828	13,70	19,22	16,85			

V Želiezovciach dňa

Zuzana Jandová – konateľ spoločnosti

**Čestné prehlásenie zhotoviteľa
o subdodávkach**

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:

Obchodné meno	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.
Sídlo	Štúrova 412, 952 01 Vráble
IČO	36557277
Zapísaná v	OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14448/N
Zastúpená	

Čestne prehlasujem,

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka“ zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa:

Subdodávateľ 1*:

Predmet subdodávky: vykurovanie, elektroinštalácia, zdravotníctvo, plynoinštalácia
Podiel subdodávky (%): 49,4

Obchodné meno	PS-MOS, s.r.o.	
Adresa sídla	Lúčna 2, 927 05 Šaľa	
IČO	36542911	
Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa *		
1.	Meno a priezvisko	ing. Igor Valent, konateľ
	Adresa pobytu	PS-MOS, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
	Dátum narodenia	
2.	Meno a priezvisko	
	Adresa pobytu	
	Dátum narodenia	

Som/sme si vedomý/i právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V Želiezovciach dňa

.....
– konateľ spoločnosti