ZMLUVA O DIELO ¢. 003/2022

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

1. Objednavatel’
Nizov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo u&tu IBAN:
Tel.z

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:
Tel.:

E-mail:

Zapisany v:
vlozka &. 54764
(d’alej len ,,zhotovitel™)

v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,Zmluva*)

Mesto Levice, Mestsky trad

Namestie hrdinov €. 1, 934 01 Levice
RNDr. Jan Krtik, primétor

00 307 203

2020403242

SK2021232598

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN SK54 5600 0000 0022 0012 1009
+42136 6350279

msu@levice.sk

Intersystem Eu s.r.o.

Dukelska 295/34, 01401 Bytéa
Ing. Méria Weberova

46186123

2023271151

SK2023271151

Slovenska sporitel'nia, a.s.
SK2609 0000 0000 5031 7107 02
0948 489 084
solenska@intersystemeu.sk

v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro,

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*). Objednévatel’ na uzavretie tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstardvania — zdkazku s nizkou hodnotou.



D

2)

3)

4)

D
2)

3)

4)

3)

L

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zévézok zhotovitel'a v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo ,,Levice — inkluzivne ihrisko — aresl MS a DJ
UL Perecka“ (d’alej len ,,dielo) a zavézok objedndvatel’a riadne vykonané dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s rozpoétom v cenovej ponuke predloZenej v ramci procesu
verejného obstaravania zakazky s ndzvom: ,,Levice — inkluzivne ihrisko — areal MS a DJ
Ul Perecka“ a podl'a projektovej dokumentécie vypracovanej spoloénost'ou Jozef Klisky
Velké Lovece 731,941 42 Velké Lovce, zodpovednym projektantom Ing. Arch. Andrea
Klisk4, pricom predloZeny rozpocet v ponuke je prvorady.
Predmet zakazky je financovany zo schvalenej dotacie (§ 9b) - 2021 - Detské ihriska -
Dotéacia na podporu plnenia funkeii rodiny — Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky a z vlastnych finanénych prostriedkov objedndvatel'a, ktorym je
mesto Levice.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, s mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

II.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatel’a dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
Stavba je situovana v meste Levice, areal MS a DJ Ul. Pereck4 — Pereck ul., Levice , na
pozemku p.¢. 3657/17, katastralne izemie Levice.
Terminy realizacie diela:

3.1 odovzdanie a prevzatie staveniska: do 10 pracovnych dni od nadobudnutia

udinnosti zmluvy.

3.2 zaciatok realizacie diela: diiom odovzdania a prevzatia staveniska

3.3 dokoncenie realizacie: najneskdr 3 mesiace od diia prevzatia staveniska
K zmene terminu realizacie diela méze dojst’ na zéklade pisomnej dohody zmluvnych
strdn, ak sa pocas realizacie stavby vyskytni také nepredvidané (naviac) prace, t.j. prace,
ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatel'nych okolnosti a tieto stavebné prace
st nevyhnutné na riadne dokonéenie diela podla tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie
je mozné vykonat' v termine realizacie diela podl'a tejto zmluvy alebo, ak dokonéenie diela
v termine realizicie diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uju klimatické podmienky
(napr. teplotné a poveternostné). Za tymto Uc¢elom sa zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne
oznami objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov realizicie diela bez zbyto¢ného
odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.
V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v bode 3.2
tohto ¢lanku, bude objednévatel’ povinny takto vykonané dielo prevziat’.
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Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku, pisomne informovat’
objednévatel’a o tejto skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej poSty na adresu: ernest.szilvas@levice.sk alebo na adresu msu@]levice.sk.

IIL.
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podl'a zdkona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zékon o cenédch v zneni neskor§ich predpisov.
Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 45 696,97 EUR

3)

4)

1)
2)

3)

4)

DPH vo vyske 20%: 9 139,39 EUR

Cena s DPH: 54 836,37 € EUR

slovom: pat'desiatstyritisic osemsotridsat’Sest’ eur EUR a tridsat’sedem centov
K zvySeniu ceny za dielo modZze dojst’ len v pripade vzniku naviacprac na zdklade
poziadavky verejného obstaravatela (pri zmene rozsahu prac voéi ocenenému vykazu
poloZiek podl'a prilohy &. 2 k vyzve na predloZenie ponuky ato pri zvySeni mnoZstva
jednotlivych poloZiek alebo pri doplneni novych poloZiek do vykazu vymer) a to za
splnenia podmienok stanovenych prisluSnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
predovietkym zédkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.
Jednotkova cena jednotlivych poloZiek naviacprac bude rovnaké ako jednotkova cena
poloZiek uvedenych v prilohe €. 2 kvyzve na predloZenie ponuky. V pripade, ak
naviacprace budi obsahovat’ nové poloZky, ktoré nie st ocenené v prilohe ¢. 2 k vyzve na
predloZenie ponuky, jednotkovd cena tychto poloZziek bude wurlend v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov.

IV.

Platobné podmienky
Objednévatel’ neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
Zhotovitel’ je oprdvneny vystavit’ priebeZne jednotlivé faktiry na zéklade akceptovaného
plnenia stavebnych prac maximélne 1 x mesaéne (s vynimkou poslednej - konednej
faktiry), po kontrole suladu s vykonanymi pracami podl'a skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude stpis skuto¢ne
vykonanych prac a doddvok odstihlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou osobou za
objednavatela.
Jednotlivé faktiry budi predkladané na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur
bude sipis vykonanych pric a dodévok a zistovaci protokol, podpisany opréavnenou
osobou zhotovitel'a, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruduju, ze fakturované
stavebné prace boli skutocne realizované v prvom rade podla rozpodtu a pomocnej
projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpod&tu.
Kone¢né faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel' je
opravneny vystavit’ kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
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odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,preberaci protokol*)
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30
kalendarnych dni odo dria splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi
prilohami kone¢nej faktary st protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych uz
objednéavatel'om uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).
Fakttury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo dita doruéenia faktiry objednévatelovi.
Jednotlivé faktiry musia spifiat’ naleZitosti datiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel’
bude opravneny takto vystavenu faktiru vratit' zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade za¢ne nové lehota splatnosti plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednédvatel'ovi.

V.

Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
solenska@intersystemeu.sk ~ na prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne vyzve
zhotovitel'a na prevzatie staveniska, pri€om zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko v
termine uvedenom vo vyzve.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel’ uvedie zodpovedni osobu za stavebny dozor. Sudastou Protokolu o
odovzdani staveniska budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie
diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitel'ne
vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody,
tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitel'a (dalej spolo¢ne len
.Energie®). Néklady spojené s energiami, ako aj ndklady spojené so zabratim verejného
priestranstva si zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest’ evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, ak budi energie a ostatné sluzby zabezpecené objednavatel'om, je
zhotovitel' povinny uhradit' ich objedndvatefovi na zdklade faktiry vystavenej
objednavatelom podl'a odborného prepoétu.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti
kradeZiam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim
svojich povinnosti, tak na majetku objedndvatel’a, ako aj tretich osdb, a to podl'a § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny
plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objedndvatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd
Skodu.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konStrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat’ pri
vykonévani diela a za dodrZiavanie no¢ného a nedel'ného pokoja. Zhotovitel' sa d’alej
zavdzuje na svoje naklady odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢&innosti pri
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vykonévani diela, a to najneskor do predloZenia jednotlivych faktir podl'a €l. 5 bod 2 tejto
Zmluvy.

6) Zhotovitel’ je pri realizacii diela povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpe&enie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknuti $kodu zodpovedé zhotovitel’ v plnom rozsahu.

7) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykonavani diela budu pouZité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich osdb. Zhotovitel' je na vykonanie diela povinny pouZit' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamysl'any
ucel, ato podla ust. § 43f zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*).

8) Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt’
zakryt¢ alebo sa stani nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred, ak je to
relevantné. V pripade, ak je to vzhI'adom na technologické podmienky vykondvania diela
potrebné, vyzve zhotovitel' objednavatela na kontrolu préc pred terminom uvedenym
v predchéadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel’ povinny zhotovit’ fotodokumentéciu celého
postupu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak objednavatel
nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel' oprdvneny pokracovat’ vo vykonavani diela.
V pripade, Ze objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat’, a to na néklady objednavatel'a. Pokial' sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady
zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préc, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

9) Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné
dni vopred na ucast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu
a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skuSok je zhotovitel povinny vyhotovit
zéznam, ktori podpidu v3etci zicastneni.

10) Kontrolu prac za objednévatel'a budi vykondvat’ opravnené osoby objednavatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit’ platné certifikaty, osved&enia o
zhode, osvedéenia o kvalite, osvedCenia o akosti od slovenskych skusobni od vietkych
pouZitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel’ je d’alej povinny
zabezpe¢it' potrebné skisky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a
technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel’ je povinny odo diia odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v stlade s §
46d stavebného zédkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat' vietky
skuto¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najméd udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, §tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby,
autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh stavby.

13) Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je
povinny pripojit k zdpisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opanom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zépisom sthlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitel'a voéi zapisom
objednévatel'a. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem



stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru mé pravo vykonavat' zapisy v
stavebnom denniku zéstupca projektanta a autorsky dozor.

14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyvedici, ktory bude
zhotovitelom uréeny pre odovzdani staveniska.

15) Stavebny dozor za objednévatel'a bude vykonavat' zastupca ureny objednavatel'om.

16) V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvedticeho, zhotovitel’ je povinny oznamit tito
skuto¢nost’ objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni
odo dnia, ked’ uvedend zmena nastala.

17) Zmeny odsthlasenej projektovej dokumentécie je zhotovitel' opravneny vykonat’ iba na
zdklade zavdzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a
technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspedné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predloZenie dokladov o tispe§nom vykonani tychto skuSok. Vykonanie skii$ok podla tohto
bodu zabezpeci zhotovitel', ak je to relevantné.

19) Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat
opravnena osoba objedndvatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Zoznam subdodévatel'ov bude tvorit’ prilohu k tejto zmluve. Zmena subdodévatel’a pocas
plnenia zmluvy bude upravend pisomnym dodatkom ku zmluve. V pripade zmeny
subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejného obstaravania,
musi subdodéavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spiiiat’ podmienky ucasti tykajice sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e)af) ZVO.

21) Zhotovitel' je povinny objedndvatel'ovi najneskdr pét’ (5) pracovnych dni pred zmenou
subdodavatel'a, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat minimaélne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadaf
subdodévatelovi, konkrétnu €ast’ doddvky, ktori ma subdodavatel’ dodat’, identifikacné
udaje navrhovaného subdodévatela vratane udajov o osobe opravnenej konat za
subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a preukézat’,
e navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky udasti tykajice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a neexistuju u neho dévody na vyli¢enie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h).

VL
Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotovitel' je povinny objedndvatel'ovi pisomne ozndmit’ najmenej pat’ pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si
zmluvné strany dohodnu &asovy postup preberacieho konania.

2) Zhotovitel' je povinny najneskdér ku diiu zacatia preberacieho konania predloZit
objednavatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatel'ovi priebezne odovzdévat’, ak ich
neodovzdal uZ skor, a to najmé v pripade relevantnosti:

a) stavebné denniky,



3)
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5)
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2)

3)

4)
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b) atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich
umiestnenia v stavbe,
¢) osved&enia o akosti pouZitych konstrukcii a materidlov,
d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
e) opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokonéenim,
f) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitel'om v dvoch vyhotoveniach.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel’ nedoloZil vietky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.
O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat’ najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhldsenie objednédvatela, ¢i dielo alebo jeho Cast’ preberd. V pripade, ak
objednavatel’ dielo alebo jeho Cast’ nepreberie, bude suéastou protokolu o odovzdani a
prevzati diela uvedenie doévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ast’ neprebral.
Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby objednéavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko je zhotovitel' povinny tplne
vypratat’ do 10 pracovnych dni odo diia protokolidrneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstréanenie pripadnych vad a nedorobkov.
Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIL

Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stilade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoétu, projektovej dokumenticie a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov u¢innych na tizemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaru€nej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku I. bod 2 tejto
Zmluvy a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym vo vyzve na predloZenie ponuky vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je predmetna Zmluva.
Zéaruéna doba diela je 5 rokov a za¢ne plynat’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zéruénym listom.
Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt' v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
Zhotovitel' zodpovedé za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatel'ovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti.



6)

7

8)

1)

2)

3)

1

3)

4)

Objednavatel je povinny ozndmit’ vadu (d’alej len ,.,reklamécia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel’ je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlésenia reklamacie podl'a
tohto bodu rozhodnut’ o oprdvnenosti resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie
bezodkladne ozndmit’ objednéavatel'ovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamdcii objednédvatela, bezplatne odstranit’ do 20 pracovnych
dni odo diia ozndmenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodnt pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podl'a bodu 7
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich oprdvnenost’ uznal je objednéavatel’ opravneny dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

VIIIL.

Sankcie
V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podla
¢lanku II. tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deil omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu $kody a odstupenie od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne
a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade
poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatelom v zéruénej
dobe v lehote podla ¢l. VIL bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v
lehote podl'a ¢l. V1. bod 6 tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit” objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy zacaty deni omeskania, a to az do odstranenia
tychto vad alebo vypratania staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
dielo podla Cl. I1I, bod 2 je objednavatel’ opravneny zadrzat’ do odstranenia zjavnych véd
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné™).
Zadrzné objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia zjavnych vad a nedorobkov.

IX.
Osobitné ustanovenia

Téato zmluva zanika :

a) pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dilu uvedenému v dohode,

b) jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednavatela, ak:

e zhotovitel’ opakovane poruduje svoje povinnosti pri vykonavani diela podl'a
tejto Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy nadobuida ucinnost’ diiom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zru$uje od tohto diia a nie od jej pociatku.
V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukonéenie vykonévanie diela tak, aby objednavatel'ovi nevznikla Ziadna
Skoda.
V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednévatel'a budu uz vykonané stavebné prace uhradené podl'a stupiia rozpracovanosti
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5)

6)

1)

2)
3)

ku driu zastavenia prac alebo ukondenia prac a podl'a skuto¢ne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast’ diela sa
vlastnictvom objednévatel’a aj pocas vykondvania diela zhotovitel'om.

Zhotovitel a jeho partneri vo vzt'ahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,subdodavatelia®) vratane
ich zamestnancov, si povinni dodrziavat mléanlivost vo vztahu ku skutoénostiam
zistenym pocas vykondvania diela alebo stvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré
prevezme zhotovitel' od objednéavatel'a, su doverné a méze ich pouZit' vyluéne na ucely
plnenia tejto Zmluvy.

X.

Vymedzenie niektorych pojmov
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpo¢tom a projektovou dokumenticiou a rozpor so vieobecne zaviznymi
technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentécii.
Vedenim uskuto¢tiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskuto¢iiovania stavby, zodpovednost' za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentéciou a za dodrzanie v§eobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XI.
Zaverecné ustanovenia

1) Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a

2)

3)

4)

3)

6)

Uc¢innost’ driom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a

www.levice.sk.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, o¢islovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v
sulade so zdkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom
dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote §trnastich pracovnych dni od
dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Této zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pri¢om tri vyhotovenia obdrZi objedndvatel’a
dve vyhotovenia obdrZi zhotovitel’.

Zmluvné strany sa zavédzuju, Ze vietky spory, ktoré vyplyna v savislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budd
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zidkona a
ostatnych veobecne zévaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze tto Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, Ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si
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zmluvné strany riadne pregéitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou
Jju podpisuju.

7) Neoddelitelnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer podla cenovej ponuky
zhotovitel'a (ako priloha ¢.1 k zmluve o dielo); vecny, asovy a finanény harmonogram
postupu préc (ako priloha ¢.2 k zmluve o dielo), zoznam subdodavatel'ov (ako priloha &.3
k zmluve o dielo), v ktorom uchadzag uvedie, ¢i uchadza¢ bude vyuzivat subdodavky (v
tom pripade vyplni d’alSie udaje uvedené v tomto vyhlaseni, napr. zoznam subdodavatel'ov
apod.) alebo uvedie, Ze nebude vyuZivat subdodavky a celé plnenie zmluvy zabezpe¢i saim
a platna poistnd zmluva na poistenie zodpovednosti za §kody spdsobené podnikatel'om (ako
priloha ¢. 4 k zmluve o dielo).

................................................................

..................................... Ing. Méria Weberova
RNDr. Jin Krtik konatel’
primétor mesta Levice
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Priloha &3 k Zmluve o dielo — Zoznam subdoddvatelov

Zoznam subdodavatelov

Popis pric 3
Subdodavatel’ vykondvanych POd“?i Podiel plnenia
. Kontaktna . ; plnenia
(obchodné gisha {isieno subdodavatel’om . — zmluvy vo
meno, sidlo G b (odkaz na YYY finan.
P.¢. 5 a priezvisko, o i z celkového - .
alebo miesto tol. Bidin. o stavebny objekt, biemu vyjadreni
podnikania, lmail)’ jeho &ast’, s t:v:bnych v EUR bez
1CO) pripadne DPH
~ polozky) prae
N /
M /
\\\ /

Yz v Byl

11
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UNIQA
V45 sprostredkovatel poistenia: Vazeny klient
Intersystem EU s.r.o.
LUMINO, s.r.0. Mgr. L'ubica Novakové Dukeiska 295/34
Telefon: 0905 606 717 014 01 Bytea

diia 26. 7. 2021

Vec: Potvrdenie o poisteni.
Vazeny klient,

UNIQA poistoviia, a.s., so sidlom Krasovského 15, 850 00 Bratislava tymto potvrdzuje, Ze
klient Intersystem EU, s.ro., so sidiom Dukelskd 295/34,014 01 Bytda, ICO: 46186123, DIC:
SK2023271151, mé& poistnou zmluvou & 9127002436 uzatvorené poistenie vieobecnej
zodpovednosti z Gzemnou platnostou: SR, na poistn sumu 300.000,- EUR.

Uginnost poistnej zmluvy & 9127002436: od 26.05.2017 do doba neuréita.

Poistné je uhradené do 26.05,2022.

Toto potvrdenie sa vydava na Ziadost klienta.

S lctou

Wolfgang Fried|

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
a generalny riaditel
UNIQA poistoviia, a.s. Infolinka: (+421) 2 32 600 100 ICO: 00 653 501
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Slovenska republika E-mail: poistovna@uniga.sk IC DPH: SK7020000471
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