

Zmluva o vysporiadaní stavby „Parkovisko Nobelova“ a o zabezpečení starostlivosti o čistotu, poriadok a údržbu stavby, UEZ č. 76/2022

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), medzi týmito zmluvnými stranami :

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Bankové spojenie – bankový účet zriadený na účely tejto Zmluvy:

Banka: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK65 5600 0000 0018 0034 4041

(ďalej v texte len ako „Obec“)

Európska agentúra vzdelávania, n. o.

Sídlo: Nobelova 1295/16, 831 02 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Michal Bakay, riaditeľ

IČO: 45 746 575

DIČ: 2120158557

IČ DPH: SK2120158557

Zápis: v Registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Bratislava, Odborom všeobecnej vnútornej správy

Bankové spojenie:

Banka: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK78 1100 000000 294 000 4692

(ďalej v texte len ako „Agentúra“)

(Obec a Agentúra spolu v texte aj ako „zmluvné strany“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2018 **Zmluvu o združení finančných prostriedkov** UEZ č. 337/2018 (ďalej aj „Zmluva 337/2018“). Na základe Zmluvy 337/2018 došlo k združeniu finančných prostriedkov zmluvných strán s cieľom zabezpečenia všestranného rozvoja územia Obce, vybudovaním chýbajúcich parkovacích miest v Obci.

2. Stavebný úrad Obce vydal dňa 16.09.2019 Agentúre **Stavebné povolenie** k realizácii stavby s názvom „Polyfunkčný objekt – Stavebné úpravy – Spevnené plochy“, č. 6955/2019/ÚKSP/ŠSU/HOLV-12 zo dňa 16.09.2019 (ďalej aj „Stavba“). Miestom vykonania Stavby sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto :

pozemok registra „C“ KN parcela číslo	Druh pozemku	Číslo listu vlastníctva	Vlastník/ správca
13440/17	Zastavané plochy a nádvoria	1565	Agentúra
13440/66	Zastavané plochy a nádvoria	3749	Obec
13440/104 - 108	Zastavané plochy a nádvoria	6600	Agentúra a Obec

Na základe stavebného povolenia mala Agentúra realizovať výstavbu parkoviska, pričom súčasťou výstavby parkoviska bola aj výsadba trávnik a okrasných drevín ako súčasť sadových úprav.

3. Obec, plniaca si svoju povinnosť uvedenú v Článku III bod 4. Zmluvy 337/2018, zrealizovala verejné obstarávanie a na základe výsledkov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila so Zhotoviteľom TRANSTAV TT s.r.o.,

Jazdecká 9119/46M, 917 08 Trnava, IČO: 44082371 (ďalej aj „Zhotoviteľ“) dňa 23.03.2020 **Zmluvu o dielo** ÚEZ č. 54/2020, následne dňa 17.09.2020 Dodatok č. 1 k tejto zmluve, následne dňa 27.11.2020 Dodatok č. 2 k tejto zmluve, následne dňa 30.04.2021 Dodatok č. 3 k tejto zmluve (ďalej aj „Zmluva 54/2020“).

Pôvodne dojednaná cena za dielo v Zmluve 54/2020 na základe vykonaného verejného obstarávania Obcou (t.j. bez úpravy ceny za dielo Dodatkom č. 3) bola vo výške 96.179,44 €, bez DPH (t.j. **115.415,33€ s DPH**), pričom bola Dodatkom č. 3 navýšená na výšku 120.551,24 € bez DPH (t.j. 144.661,48€ s DPH). Navýšenie ceny za dielo vo výške **29.246,15€** bolo spôsobené na základe doručenej petície miestnych obyvateľov okolia Stavby, predmetom ktorej bol nesúhlas obyvateľov s navrhovaným povrchovým materiálom plánovaného parkoviska, s narábaním s dažďovými vodami a riešením sadových úprav, v dôsledku čoho boli zrealizované zmeny v projektovej dokumentácii Stavby na pozemkoch Obce, na základe ktorých bolo potrebné realizovať práce navyše spočívajúce v:

- doplnení troch ostrovčekov zo stromami v ploche parkoviska,
- výmene povrchu cementobetónového krytu za recyklované vodopriepustné moduly v časti parkoviska,
- zmene výsadby príľahlej zelene – alej stromov, trávobylinný trávnik, 3 stromy na parkovisku.

Náklady spojené so zmenami danými Dodatkom č. 3 Zmluvy 54/2020 sú nákladmi vyvolanými Obcou nad rámec pôvodne uzatvorenej Zmluvy 337/2018 a preto ich v plnom rozsahu znáša Obec.

4. V súlade so Zmluvou 54/2020 sa vlastníkom zhotovovaného diela Stavby stala Obec.

5. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.05.2021 **Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka** ÚEZ č. 111/2021 (ďalej aj „Zmluva 111/2021“) na základe ktorej sa stavebníkom Stavby stáva Obec.

6. Zápisom o odovzdaní a prevzatí zo dňa 09.08.2021 bola Stavba prevzatá Obcou zo strany Zhotoviteľa, za prítomnosti zástupcu Agentúry.

7. Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie vydal dňa 21.12.2021 **Kolaudačné rozhodnutie ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2022**, ktorým povolil užívanie Stavby.

8. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sledujúc naplnenie ustanovení Zmluvy 337/2018, najmä s ohľadom na vlastnícke vysporiadanie stavby, zabezpečenia starostlivosti o čistotu, poriadok a údržbu stavby, evidenciu majetku, uzatvára Obec a Agentúra túto Zmluvu.

Článok I.

Vlastníctvo Stavby a využívanie vybudovaných parkovacích miest

1. V súlade s článkom II. odsek 9. a 10. Zmluvy 337/2018 sa Zmluvné strany dohodli na nasledujúcom vlastníckom vysporiadaní Stavby :

a) **Obec je výlučným vlastníkom** časti Stavby, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13440/66, zastavané plochy a nádvoría, číslo listu vlastníctva 3749, ktoré pozostáva z 22 parkovacích miest (z toho 1 miesto pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), vrátane vysadeného trávnik a okrasných drevín ako súčasť sadových úprav, ktoré sú zakreslené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,

b) **Agentúra je výlučným vlastníkom** časti Stavby, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13440/17, zastavané plochy a nádvoría, číslo listu vlastníctva 1565, ktoré pozostáva z 21 parkovacích miest (z toho 1 miesto pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), ktoré sú zakreslené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,

c) **Obec a Agentúra sú v podielovom spoluvlastníctve** časti Stavby (každá zo Zmluvných strán v 1/2 podiele) nachádzajúcej v katastrálnom území Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13440/104, 13440/105, 13440/106, 13440/107, 13440/108, zastavané plochy a nádvoría, číslo listu

vlastníctva 6600, kde sa nachádza vjazd na parkovisko a výjazd z parkoviska, tak ako je zakreslené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a časti Stavby, ktorej súčasťou je sústava dažďovej kanalizácie pre odvedenie dažďových vôd z celej plochy Stavby, vrátane odlučovača ropných látok a vsakovacích boxov, ktoré sú zakreslené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

2. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená využívať vybudované parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch druhej zmluvnej strany, ak sa na tom zmluvné strany nedohodnú na základe osobitnej dohody.

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená vybudovať na hranici svojho pozemku v dotyku s pozemkom druhej zmluvnej strany oplotenie, mechanické zábrany, ktoré by sťažovali (znemožňovali) pohyb vozidiel a chodcov v priestore Stavby, ak sa na tom zmluvné strany nedohodnú na základe osobitnej dohody.

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená vybudovať na pozemkoch uvedených v odseku 1 písm. c) tohto článku Zmluvy oplotenie, mechanické zábrany, ktoré by sťažovali (znemožňovali) pohyb alebo vstup vozidiel, chodcov v priestore Stavby, ak sa na tom zmluvné strany nedohodnú na základe osobitnej dohody.

5. Každá zo zmluvných strán bude evidovať vo svojom účtovníctve tú časť stavby, ktorá je v jej vlastníctve, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Obec má v pláne využívanie parkovacích miest v jej vlastníctve pre obyvateľov, pričom bude využívať aj režim dane za užívanie verejného priestranstva, alebo iný obdobný režim, s čím Agentúra súhlasí, pričom náklady na príslušné dopravné značenie bude znášať v plnom rozsahu Obec. Ak by bolo potrebné zabezpečiť súvisiace dopravné značenie aj na pozemkoch uvedených v odseku 1 písm. c) tohto článku, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Obce a Agentúry, Agentúra súhlasí s umiestnením takéhoto dopravného značenia.

Článok II.

Starostlivosť o čistotu, poriadok a údržbu Stavby

1. V súlade s článkom II. odsek 11. a 12. Zmluvy 337/2018 sa Zmluvné strany dohodli, že Obec bude zabezpečovať starostlivosť o čistotu, poriadok a údržbu časti Stavby, ktorá sa nachádza na pozemkoch Obce uvedených v Článku I odsek 1 písm. a) tejto Zmluvy a Agentúra bude zabezpečovať starostlivosť o čistotu, poriadok a údržbu časti Stavby, ktorá sa nachádza na pozemkoch Agentúry uvedených v Článku I. ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy a na pozemkoch Obce a Agentúry uvedených v Článku I. odsek 1 ods. 1 písm. c) tejto Zmluvy. Žiadna zo zmluvných strán nebude požadovať od druhej zmluvnej strany akúkoľvek úhradu, prípadne refundáciu akýchkoľvek nákladov za zabezpečovanie starostlivosti podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ nasledujúce odseky tohto článku neustanovujú inak.

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že súčasťou Stavby je sústava dažďovej kanalizácie pre odvedenie dažďových vôd z celej plochy Stavby, vrátane odlučovača ropných látok a vsakovacích boxov (zakreslené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy) pričom sa zmluvné strany dohodli, že zabezpečenie jej prevádzky, údržby a opráv s oprávnenou osobou zabezpečí Obec, pričom náklady s tým spojené bude znášať každá zmluvná strana v ½ podiele a teda Agentúra na základe výzvy Obce uhradí v lehote najviac 30 dní svoj ½ podiel na nákladoch na vykonávanie týchto činností, s čím Agentúra súhlasí.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že o zabezpečovaní, prípadne koordinácii starostlivosti podľa predchádzajúcich odsekov sa budú vzájomne informovať, a to na požiadanie druhej zmluvnej strany.

Článok III.

Finančné vysporiadanie Stavby

1. V súlade s Článkom II. ods. 2 Zmluvy 337/2018 je podiel Obce na financovaní Stavby vo výške 45 % a podiel Agentúry na financovaní Stavby vo výške 55 %.

2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že náklady na Stavbu, na základe predložených podkladov (bez zmeny Zmluvy 55/2020 danej Dodatkom č. 3) predstavovali sumu 115.415,33 € (vrátane DPH), z čoho podiel Obce je 51.936,89€ (vrátane DPH) a podiel Agentúry je 63.478,43€ (vrátane DPH). Agentúra vložila na účet Obce dňa 12.05.2020 sumu vo výške 63.478,43€.

Článok IV.

Vyhlásenia zmluvných strán a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami, v súlade so Zmluvou 54/2020, v súlade so Zmluvou 337/2018, podľa vydaného Stavebného povolenia, a je spôsobilá na užívanie podľa vydaného Kolaudačného rozhodnutia. Každá zo zmluvných strán disponuje projektom skutočného vyhotovenia Stavby, čo potvrdzuje podpisom na tejto Zmluve.

2. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pod sankciou neplatnosti. V prípade zmeny vlastníctva častí Stavby je povinnosťou prevádzajúcej zmluvnej strany zabezpečiť, aby tretia strana, ktorá nadobúda vlastníctvo prevádzanej časti Stavby, bola povinná pokračovať v plnení povinností podľa tejto Zmluvy.

3. Po zabezpečení finančného vysporiadania v súlade s článkom III. tejto Zmluvy nebude žiadna zo zmluvných strán požadovať od druhej zmluvnej strany akékoľvek vlastnícke, alebo finančné vysporiadanie nad rámec tejto Zmluvy.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

5. Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

6. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými osobami zmluvných strán.

7. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutkovým stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne druhej zmluvnej strane.

9. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, každý so silou originálu a každá zmluvná strana dostane po tri (3) rovnopisy Zmluvy.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, a že jej obsah im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Príloha č. 1 – Situácia Stavby (komunikácie a zeleň)

Príloha č. 2 – Situácia koordinačná (kanalizácia)

V Bratislave, dňa 04.05.2022

V Bratislave, dňa 04.05.2022

Obec:

Agentúra:


Mgr. Rudolf Kusý v.r.
starosta

Mgr. Michal Bakay v.r.
riaditeľ

Príloha č. 1 Situácia Stavby (komunikácie a zeleň)

LEGENDA	PRÍLOHA	STRANA
1. Zelená	1. Zelená	1. Zelená
2. Chodník	2. Chodník	2. Chodník
3. Cesta	3. Cesta	3. Cesta
4. Stĺpček	4. Stĺpček	4. Stĺpček
5. Stĺpček	5. Stĺpček	5. Stĺpček
6. Stĺpček	6. Stĺpček	6. Stĺpček
7. Stĺpček	7. Stĺpček	7. Stĺpček
8. Stĺpček	8. Stĺpček	8. Stĺpček
9. Stĺpček	9. Stĺpček	9. Stĺpček
10. Stĺpček	10. Stĺpček	10. Stĺpček
11. Stĺpček	11. Stĺpček	11. Stĺpček
12. Stĺpček	12. Stĺpček	12. Stĺpček
13. Stĺpček	13. Stĺpček	13. Stĺpček
14. Stĺpček	14. Stĺpček	14. Stĺpček
15. Stĺpček	15. Stĺpček	15. Stĺpček
16. Stĺpček	16. Stĺpček	16. Stĺpček
17. Stĺpček	17. Stĺpček	17. Stĺpček
18. Stĺpček	18. Stĺpček	18. Stĺpček
19. Stĺpček	19. Stĺpček	19. Stĺpček
20. Stĺpček	20. Stĺpček	20. Stĺpček
21. Stĺpček	21. Stĺpček	21. Stĺpček
22. Stĺpček	22. Stĺpček	22. Stĺpček
23. Stĺpček	23. Stĺpček	23. Stĺpček
24. Stĺpček	24. Stĺpček	24. Stĺpček
25. Stĺpček	25. Stĺpček	25. Stĺpček
26. Stĺpček	26. Stĺpček	26. Stĺpček
27. Stĺpček	27. Stĺpček	27. Stĺpček
28. Stĺpček	28. Stĺpček	28. Stĺpček
29. Stĺpček	29. Stĺpček	29. Stĺpček
30. Stĺpček	30. Stĺpček	30. Stĺpček
31. Stĺpček	31. Stĺpček	31. Stĺpček
32. Stĺpček	32. Stĺpček	32. Stĺpček
33. Stĺpček	33. Stĺpček	33. Stĺpček
34. Stĺpček	34. Stĺpček	34. Stĺpček
35. Stĺpček	35. Stĺpček	35. Stĺpček
36. Stĺpček	36. Stĺpček	36. Stĺpček
37. Stĺpček	37. Stĺpček	37. Stĺpček
38. Stĺpček	38. Stĺpček	38. Stĺpček
39. Stĺpček	39. Stĺpček	39. Stĺpček
40. Stĺpček	40. Stĺpček	40. Stĺpček
41. Stĺpček	41. Stĺpček	41. Stĺpček
42. Stĺpček	42. Stĺpček	42. Stĺpček
43. Stĺpček	43. Stĺpček	43. Stĺpček
44. Stĺpček	44. Stĺpček	44. Stĺpček
45. Stĺpček	45. Stĺpček	45. Stĺpček
46. Stĺpček	46. Stĺpček	46. Stĺpček
47. Stĺpček	47. Stĺpček	47. Stĺpček
48. Stĺpček	48. Stĺpček	48. Stĺpček
49. Stĺpček	49. Stĺpček	49. Stĺpček
50. Stĺpček	50. Stĺpček	50. Stĺpček
51. Stĺpček	51. Stĺpček	51. Stĺpček
52. Stĺpček	52. Stĺpček	52. Stĺpček
53. Stĺpček	53. Stĺpček	53. Stĺpček
54. Stĺpček	54. Stĺpček	54. Stĺpček
55. Stĺpček	55. Stĺpček	55. Stĺpček
56. Stĺpček	56. Stĺpček	56. Stĺpček
57. Stĺpček	57. Stĺpček	57. Stĺpček
58. Stĺpček	58. Stĺpček	58. Stĺpček
59. Stĺpček	59. Stĺpček	59. Stĺpček
60. Stĺpček	60. Stĺpček	60. Stĺpček
61. Stĺpček	61. Stĺpček	61. Stĺpček
62. Stĺpček	62. Stĺpček	62. Stĺpček
63. Stĺpček	63. Stĺpček	63. Stĺpček
64. Stĺpček	64. Stĺpček	64. Stĺpček
65. Stĺpček	65. Stĺpček	65. Stĺpček
66. Stĺpček	66. Stĺpček	66. Stĺpček
67. Stĺpček	67. Stĺpček	67. Stĺpček
68. Stĺpček	68. Stĺpček	68. Stĺpček
69. Stĺpček	69. Stĺpček	69. Stĺpček
70. Stĺpček	70. Stĺpček	70. Stĺpček
71. Stĺpček	71. Stĺpček	71. Stĺpček
72. Stĺpček	72. Stĺpček	72. Stĺpček
73. Stĺpček	73. Stĺpček	73. Stĺpček
74. Stĺpček	74. Stĺpček	74. Stĺpček
75. Stĺpček	75. Stĺpček	75. Stĺpček
76. Stĺpček	76. Stĺpček	76. Stĺpček
77. Stĺpček	77. Stĺpček	77. Stĺpček
78. Stĺpček	78. Stĺpček	78. Stĺpček
79. Stĺpček	79. Stĺpček	79. Stĺpček
80. Stĺpček	80. Stĺpček	80. Stĺpček
81. Stĺpček	81. Stĺpček	81. Stĺpček
82. Stĺpček	82. Stĺpček	82. Stĺpček
83. Stĺpček	83. Stĺpček	83. Stĺpček
84. Stĺpček	84. Stĺpček	84. Stĺpček
85. Stĺpček	85. Stĺpček	85. Stĺpček
86. Stĺpček	86. Stĺpček	86. Stĺpček
87. Stĺpček	87. Stĺpček	87. Stĺpček
88. Stĺpček	88. Stĺpček	88. Stĺpček
89. Stĺpček	89. Stĺpček	89. Stĺpček
90. Stĺpček	90. Stĺpček	90. Stĺpček
91. Stĺpček	91. Stĺpček	91. Stĺpček
92. Stĺpček	92. Stĺpček	92. Stĺpček
93. Stĺpček	93. Stĺpček	93. Stĺpček
94. Stĺpček	94. Stĺpček	94. Stĺpček
95. Stĺpček	95. Stĺpček	95. Stĺpček
96. Stĺpček	96. Stĺpček	96. Stĺpček
97. Stĺpček	97. Stĺpček	97. Stĺpček
98. Stĺpček	98. Stĺpček	98. Stĺpček
99. Stĺpček	99. Stĺpček	99. Stĺpček
100. Stĺpček	100. Stĺpček	100. Stĺpček

PRÍLOHA Č. 1
M 1:200



Príloha č. 2 Situácia koordinačná (kanalizácia)



- LEGENDA :**
- hranice územia a hlavné staviteľné objekty
 - hranice a stĺpce pozemkov
 - žltá - stavebné objekty (prvky) a iné budovy (súk.)
 - hranice pozemkov
 - bodová vertikálna geometria (Elev.)
 - jany, vertikálny profil
 - jany, horizontálny profil
 - jany, šírka, výška, počet
 - jany, šírka, výška, počet
 - šírka a výška kanalizácie
 - odkanalizovaný objekt
 - výškový úroveň
 - úroveň území

Výškový systém: Š.p.v. ± 0,000 = 137,070 m n.m.

NÁZOV PROJEKTU:		Ing. Peter Adányi	
NÁZOV PROJEKTANTA:		Ing. Peter Adányi	
OBJEKTOVÝ NÁZOV:		Ing. arch. László Laczkó	
MESTO:		MČ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	
MESTSKÝ ÚRAD:		Strojárska 11, Bratislava	
POLYFUNKČNÝ OBJEKT - STAVEBNÉ ÚPRAVY			
(spevnené plochy)			
SITUÁCIA - KOORDINAČNÁ M 1:500			
FORMÁT:	DÁTUM:	STAVBA:	PROJEKT:
A3	07.2021	D01	A011
ČÍSLO:	VERZIA:	STAVBA:	PROJEKT:
2.144	07.2021	D01	A011