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Memorandum o spolupraci / Pumptrack Dolny Kubin

MEMORANDUM O SPOLUPRACI

Toto memorandum o spolupraci (d’alej len ,,memorandum®) je uzavreté podla § 269 ods. 2 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny ziakonnik®)
medzi stranami:

Mesto Dolny Kubin

so sidlom Hviezdoslavovo namestie 1651/2, 026 01 Dolny Kubin
ICO: 00 314 463

v mene kona Ing. Jan Prilepok, primator

(d’alej len ,,mesto™)

a

Nadacia Kia Slovakia

so sidlom Sv.Jana Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom

I1CO: 42 349 826

v mene kona Tomas Kovac, spravca nadacie

zapisana v registri mimovladnych neziskovych organizicii, registrovy urad: Ministerstvo vnutra
Slovenskej republiky, registracné ¢islo: 203/Na-2002/1070

(d’alej len ,,nadacia®)

(mesto a nadécia d’alej spolocne len ,,strany* alebo jednotlivo len ,,strana®).

Strany sa dohodli nasledovne:

1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Uvodné ustanovenia

Nadacia je pravnickd osoba zalozena podla zakona ¢. 34/2002 Z. z. o nadéciach v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Nadacia ma zaujem poskytniit’ mestu podporu vo forme pouzitia
podielu zaplatenej dane na osobitné tcely podla § 50 zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o dani z prijmov*) pre aktivity v ramci
podporovania a prispievania k ochrane zdravia, rozvoju telesnej kultury a podpore a rozvoju
Sportu.

Mesto je samostatny uzemny samospravny a spravny celok Slovenskej republiky podl'a zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov.
Zakladnou ulohou mesta je starostlivost’ o vSestranny rozvoj jeho tizemia a o potreby jeho
obyvatel'ov, vratane utvarania a chranenia zdravych podmienok a zdravého sposobu zivota a prace
obyvatel'ov.

Predmetom c¢innosti mesta na ucely poskytnutia a pouzitia podielu zaplatenej dane podla zdkona
o dani z prijmov je podpora a rozvoj Sportu. Mesto ma zaujem prijat’ a sthlasi s podporou od
nadacie vo forme zabezpec€enia realizacie stavebného objektu nadacie (ako je definované v tomto
memorande nizsie).

Predmet memoranda

Predmetom memoranda je dohoda stran o ich pravach a povinnostiach pri realizacii projektu:
Pumptrack Dolny Kubin, ktory zahfiia stavebné objekty a Cinnosti uvedené v tomto ¢lanku
2 memoranda nizsie (dalej len ,,projekt<). Projekt bude vykonany na pozemku, ktory je

definovany v bode 4.1 memoranda.

Strany sa zavdzuju podla podmienok a rozsahu dohodnutého v tomto memorande zabezpecit
realizaciu projektu a v suvislosti s iou vzajomne spolupracovat’ a plnit’ povinnosti dohodnuté
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23

24

2.5

3.1

32

v tomto memorande. Projekt pozostava z vykonania a vystavby nasledovnych stavebnych
objektov:

a) stavebny objekt, ktorého realizaciu zabezpeci nadacia:

Pumptrack dréha (velky okruh, maly okruh), spevnené plochy
(d’alej len ,,stavebny objekt nadacie®).

b) stavebné objekty, ktorych realizaciu zabezpeci mesto:

Mestsky mobiliar, informacné tabule, vegeta¢né upravy
(d’alej len ,,stavebné objekty mesta“) (d’alej spolu len ,,stavebné objekty*).

Zabezpecenim realizacie projektu zo strany nadacie sa rozumie:

a) uzavretie zmluvného vztahu so zhotovitelom na vyhotovenie a dodanie projektovej
dokumentacie k stavebnému objektu nadacie, zabezpecenie administrativneho rozhodnutia
potrebného na vykonanie stavebného objektu nadécie, vykonanie stavebného objektu
nadécie a zabezpeCenie administrativneho rozhodnutia potrebného na uzivanie stavebného
objektu nadacie (kolauda¢né rozhodnutie, pokial’ sa bude vyzadovat’)

b) kontrola prac pri zhotoveni stavebného objektu nadacie pomocou stavebného dozoru,

c) prevzatie stavebného objektu nadécie od zhotovitel’a, a

d) zaplatenie ceny za ¢innosti podl'a pism. a) tohto bodu 2.3 zo svojich prostriedkov.

Zabezpecenim realizacie projektu zo strany mesta sa rozumie:

a) zabezpecit realizaciu stavebnych objektov mesta, a

b) vykonat’ slavnostné otvorenie projektu pre verejnost’ a podujatie pre Skoly, ak organizacia
hromadnych podujati nebude zakdzana alebo obmedzend na zdklade pravneho predpisu
alebo v dosledku rozhodnutia spravneho organu.

Strany potvrdzujl, Ze strandm za realizaciu stavebnych objektov, plnenie povinnosti podl'a tohto
memoranda a poskytnutie sthlasov podl’a tohto memoranda nepatri ziadna odplata alebo pravo na
nahradenie nakladov zo strany druhej strany, ak toto memorandum nestanovuje inak. Pre
vylucenie pochybnosti, tym nie je dotknuta pripadna zodpovednost’ za skodu, ktora vznikne strane
ako nasledok pokut, inych sankcii alebo narokov tretich strdn z dovodu porusenia povinnosti
druhej strany.

Sposob realizacie stavebnych objektov

Strany sa zavazuju splnit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce z pravnych predpisov, ktoré su potrebné
na uskutocnenie projektu, najmé povinnosti vyplyvajuce zo zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Strany sa najma
zavazuju zabezpecit potrebné povolenia prislusného stavebného tiradu podl'a pravnych predpisov
tykajtcich sa izemného planovania a stavebného poriadku, ktoré su potrebné na ucely zhotovenia
a uzivania stavebnych objektov (d’alej len ,,administrativne rozhodnutia®), ak sa aplikuju.

Strany sa zavézuju zabezpecit, aby stavebné objekty boli uskuto¢nené:

a) v sulade s odbornou starostlivostou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) v sulade s administrativnymi rozhodnutiami (ak sa aplikuja),

¢) v sulade so zavidznymi technickymi normami (ak sa aplikuji),

d) podla projektovej dokumentacie (vo vztahu k stavebnému objektu nadacie), a

e) podla ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢&. 1 tohto memoranda.
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34

3.5

4.1

4.2

43

4.4

Strany sa dohodli, ze zhotovitelia ich stavebnych objektov budu:
a) mat dostatocné kapacity aschopnosti na dodrzanie kvality stavebnych objektov
a uskutocnenie stavebnych objektov podl'a ¢asového harmonogramu, a

b) zodpovedat za pripadné Skody sposobené svojou prevadzkovou cinnostou a budi proti
nasledkom zodpovednosti v dostato¢nej miere poisteni.

Nadicia je opravnena od memoranda odstipit podla podmienok uvedenych v clanku 7
memoranda, ak mesto bude v omeskani so splnenim povinnosti realizovat stavebné objekty mesta
podl'a ¢asového harmonogramu, a to aj po predchadzajiicej pisomnej vyzve nadacie na splnenie
si povinnosti, odoslanej po omeskani mesta so splnenim povinnosti, ktord bude obsahovat
dodatoc¢nu primerant lehotu na splnenie povinnosti.

Mesto berie na vedomie, Ze finan¢né prostriedky nadécie, ktoré predstavuji podiel zaplatenej dane
a z ktorych bude zaplatena zhotovitel'ovi cena za ¢innosti podla pism. a) bodu 2.3, stt obmedzené,
ato do vysky 99 600 eur vratane DPH. Nadacia vyhlasuje, Ze so zhotovitel'om uzavrie zmluvu
o dielo, na zéklade ktorej sa zaviaze zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za vykonanie stavebného objektu
nadécie, ktora celkovo nepresiahne sumu podl'a predchadzajucej vety.

Suhlas s uZivanim pozemku a prava k stavebnému objektu nadacie

Mesto je vlastnikom pozemkov (CKN parc. ¢. 9/1, zastavana plocha a naddvorie o vymere 2026
m? a CKN parc. & 70/43, ostatna plocha o vymere 620 m?, v k. 1. Velky Bysterec), na ktorych
Casti (ktora je vyznacena na snimke z mapy, ktora tvori Prilohu €. 2 tohto memoranda a ktora ma
priblizne vymeru 800 m?) bude realizovany projekt (dalej len ,,pozemok*). Pre vylicenie
pochybnosti, mesto suhlasi, Ze na pozemku bude realizovany projekt (najmé, ze bud zhotovené
stavebné objekty).

Mesto sa zavézuje zabezpecit, aby nadacia a iné osoby, pomocou ktorych nadacia zabezpecuje
realizaciu stavebného objektu nadacie, vratane zhotovitela a pripadnych jeho subdodavatel'ov,
boli za ucelom realizécie stavebného objektu nadacie a plnenia povinnosti vyplyvajicich z tohto
memoranda opravneni:

a) prechadzat’ a vstupovat’ na pozemok ainé nevyhnutne dotknuté pozemky, ktoré su vo
vlastnictve mesta (mesto vyhlasuje, ze na pozemok je mozny dostatocny pristup cez
pozemky, ktoré su vo vlastnictve mesta), vratane prechodu a vstupu mechanizmami,

b) vykonavat nevyhnutné Upravy pozemku,

¢) vnasat a umiestiiovat’ zariadenia, naradia a iné objekty, a

d) inym spdsobom uzivat’ pozemok, najmi pri oznaCeni a zaisteni staveniska a zabezpeceni
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Vlastnicke pravo k stavebnému objektu nadacie nadobudne mesto na zaklade darovacej zmluvy
a zmluvy o postupeni prav podla ¢lanku 6 memoranda niZSie, ktorej sucast’ou bude bezodplatné
prenechanie vlastnickeho prava k stavebnému objektu nadacie. Mesto sa zavdzuje vykonat’ vsetky
pravne ukony, aby nadobudlo vlastnicke pravo k stavebnému objektu nadacie.

KedZze cena za vykonanie stavebného objektu nadacie bude zo strany nadacie zaplatena
zhotovitel'ovi z prostriedkov podielu zaplatenej dane a vzh'adom na tcel, na ktory moze byt tento
podiel v stlade s pravnymi predpismi pouZzity, sa mesto zavizuje, Ze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu nadéacie po dobu 10 rokov odo dina nadobudnutia vlastnickeho prava
k stavebnému objektu nadacie (alebo odo dna pravoplatnosti administrativneho rozhodnutia, ak
jeho vydanie bude potrebné na uzivanie stavebného objektu nadacie) (d’alej len ,,miniméalna doba
prevadzky projektu*) vo vzt'ahu k pozemku a stavebnym objektom:
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4.5

4.6

5.1

52

a) neprevedie vlastnicke pravo, nezriadi zalozné pravo ani vecné bremeno,

b) neprevedie uzivacie pravo, nevypozicia ani nedd inym spoésobom do uzivania tretej osobe;
tym nie je dotknuté pravo mesta zverit’ stavebny objekt do spravy spravcovi majetku mesta
(za podmienky, Ze sprava stavebného objektu bude zodpovedat’ obmedzeniam uvedenym
v tomto bode memoranda),

¢) nezmeni vyuZitie projektu,

d) nebude podmienovat’ vyuzitie projektu verejnost’ou poskytnutim odplaty, ani

e) nevykona iné ukony, ktoré by vyuzitie projektu znemoznili alebo obmedzili.

Mesto sa zavdzuje v sulade s pravnymi predpismi, odbornou starostlivostou a na svoje naklady
projekt riadne prevadzkovat’, a to odo dita nadobudnutia vlastnickeho prava k stavebnému objektu
nadacie a najmenej pocas minimalnej doby prevadzky projektu. Riadnym prevadzkovanim sa na
ucely tohto ¢lanku rozumie najma:

a) udrziavanie projektu za i¢elom zachovania jeho vyuzitia,

b) zabezpecenie Cistoty,

¢) zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany stavebnych objektov,

d) zabezpecenie bezpecnosti stavebnych objektov a ich okolia pred susednymi stavbami,

e) zabezpecenie poistenia stavebnych objektov proti ich poskodeniu,

f)  zabezpecenie propagicie projektu a aktualizacie informacnej tabule a loga nadacie (v pripade
potreby), a

g) uplatiiovanie pripadnych narokov zo zodpovednosti za vady voci zhotovitel'om stavebnych
objektov alebo zo zodpovednosti za Skodu voci osobam, ktoré poskodia stavebné objekty.

Nadacia je opravnena odstupit’ od tohto memoranda, ak:

a) mesto porusi povinnost’ podl'a bodu 4.4 memoranda,

b) ani po predchadzajiicom pisomnom upozorneni nadacie mesto nenapravi v primeranej lehote
porusenie povinnosti riadneho prevadzkovania projektu podl'a bodu 4.5 memoranda, ak ide
o také porusenie, ktoré znemoznuje bezpecné uzivanie projektu.

Vyhlasenia a zavizKky stran, zodpovednost’ za §kodu

Strany vyhlasuju, ze si opravnené uzavriet toto memorandum a plnit zaviazky zneho
vyplyvajlce, a na tento tcel ziskali vSetky interné stihlasy, schvalenia a povolenia, ak st potrebné
(vratane suhlasov spravcov pozemku, ak st potrebné), s vynimkou administrativnych rozhodnuti
podla bodu 3.1 memoranda. Mesto d’alej nadécii vyhlasuje, Ze:

a) nema vedomost o existujucich stidnych sporoch alebo narokoch tretich osob, ktoré sa tykaju
vlastnickych alebo inych prav k pozemku,

b) nema vedomost, ze by nadacia realizaciou stavebného objektu podl'a tohto memoranda
neopravnene zasiahla do prav tretich osob.

Strany sa zavézuju s cielom dosiahnut’ i¢el memoranda a plnit’ povinnosti z neho vyplyvajicich
v nevyhnutnom rozsahu, bezodkladne a vo vzt'ahu k druhej strane:

a) oznamovat suhlasy, ohlasenia, povolenia, podmienky a poziadavky spravnych organov,
ktoré sa tykaju realizacie stavebnych projektov,

b) vzajomne sa informovat’ o postupe realizacie stavebnych objektov, ich uskuto¢neni, plneni
¢asového harmonogramu ao skutoCnostiach, ktoré spdsobia alebo moézu spdsobit
nedodrzanie ¢asového harmonogramu,

c) osobitne nadacia informuje a poskytne mestu zmluvu o dielo anasledne aj projektovia
dokumentaciu k stavebnému objektu nadacie bezodkladne po tom, ako jej bude poskytnuta
7o strany zhotovitela, a

d) poskytovat’ si vzajomnu sucinnost’ pri plneni povinnosti vyplyvajucich z memoranda.
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5.4

55

5.6

6.1

6.2

6.3

Mesto berie na vedomie, ze v nadvéznosti na to, Ze finanéné prostriedky nadécie predstavuji
podiel zaplatenej dane podl'a zakona o dani z prijmov, pouzitie tychto prostriedkov méze byt
predmetom auditu, danovej kontroly alebo inej kontrolnej ¢innosti zo strany organov verejnej
moci. Mesto sa zavdzuje poskytnut’ aktkolvek sucinnost’ nadacii pri preukazovani pouZzitia
finanénych prostriedkov, vratane zaradenia majetku nadobudnutého podla memoranda do
majetku mesta.

Mesto sa zavizuje vo vSetkych pisomnych materialoch, publikaciach a verejnych vystupeniach,
ktoré sa priamo tykaju projektu, uvadzat, ze prislusny projekt podporila nadacia. Pri akejkol'vek
komunikacii sa mesto zavizuje vzdy pouzivat’ spravny a Gplny nazov a logo nadacie a dodrziavat’
aktualne Pravidla externej komunikacie, ktoré st dostupné na webovom sidle nadacie.

Nadacia je opravnena bezodplatne pouzivat nazov mesta vo svojich obrazovych, zvukovych,
zvukovo-obrazovych alebo audiovizudlnych zaznamoch, ktoré budu alebo mézu byt Sirené
(spristupnené verejnosti) prostrednictvom printovych, rozhlasovych a televiznych médii alebo
prostrednictvom inych elektronickych, informaénych alebo komunikaénych médii (vratane
socialnych sieti a socialnych médii). Mesto stihlasi, aby opravnenia podl'a prvej vety realizoval aj
zriad’ovatel’ nadacie.

Ak o to nadacia mesto poziada, mesto je povinné pravdivo a Giplne vyplnit’ formular, na zaklade
ktorého ho nadacia identifikuje podla § 25 ods. 1 zdkona ¢. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizaciou prijmov z trestnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,AML zakon*). V pripade poziadavky
nadacie sa mesto zavédzuje poskytnut jej akukolvek rozummne pozadovanu sucinnost pri
vykonavani kontroly splnenia povinnosti podla AML zdkona samotnou nadaciou alebo
kontrolnym organom.

Ziakaz postupenia a budica zmluva o darovacej zmluve a zmluve o postipeni prav

Ziadna zo stran nie je opravnend bez pisomného stihlasu druhej strany postupit’ prava, ktoré
vznikna na zéklade alebo v stvislosti s memorandom. Tym nie je dotknuté pravo stran plnit’
povinnosti vyplyvajiice z memoranda pomocou tretej osoby, najmé zhotovitel’a.

Ked’ze beneficientom podpory nadacie v ramci projektu je mesto, strany ako sucast’ memoranda
uzavieraju aj zmluvu o uzavreti budiicej darovacej zmluvy a zmluvy o postupeni prav (to znamena
dohodu stran podl'a § 289 a nasl. Obchodného zékonnika, na zéklade ktorej strany v budiicnosti
podl'a podmienok tohto bodu 6.2 memoranda uzavra darovaciu zmluvu a zmluvu o postipeni
prav), pricom sa dohodli nasledovne:

a) mesto, ako povinna strana, sa zaviazuje bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 15 dni, odo
dia dorucenia vyzvy zo strany nadéacie (ako opravnene;j strany), ktoru nadacia doruci mestu
bez zbytocného odkladu po (i) zhotoveni stavebného objektu nadécie alebo (ii) odstipeni
nadécie podl'a tohto memoranda, uzavriet' darovaciu zmluvu a zmluvu o postipeni prav,

b) na zédklade darovacej zmluvy a zmluvy o postipeni prav mesto prevezme od nadacie vSetky
prava, ktoré jej vzniknu pri realizacii stavebného objektu nadacie zo zmluvného vzt'ahu
uzavretého so zhotovitel'om alebo v suvislosti s nim, najmé prava zo zaruky stavebného
objektu nadécie a prava na dokoncenie stavebného objektu nadacie, ak v momente prevzatia
stavebného objektu nadacie tieto neboli dokonéené (z dovodu odstiipenia od memoranda zo
strany nadacie) alebo budi mat’ vady.

Nadacia sa zavdzuje do momentu postipenia prav podla tohto ¢lanku memoranda riadne
uplathovat’ svoje prava ako objednavatel voci zhotovitelovi, najmid sa zavizuje riadne

kontrolovat priebeh zhotovovania stavebného objektu nadacie ajeho sulad so zmluvou
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

a s projektovou dokumentaciou, pri preberani stavebny objekt nadacie skontrolovat’ a uplatnit’ si
voci zhotovitel'ovi naroky z pripadnych vad a nedorobkov, pripadne zaruky. Nadacia sa d’alej
zavizuje do momentu postipenia prav podl’a tohto ¢lanku memoranda zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu
za prace vykonané na stavebnom objekte nadacie, a to aj v pripade odstipenia od memoranda zo
strany nadacie, a to v rozsahu prac vykonanych do momentu odstipenia. Nadacia sa zavizuje vo
zmluvnom vzt'ahu so zhotovitelom zabezpecit’ primerané podmienky na ochranu zdujmov mesta,
najma Upravou zodpovednosti za $kodu, za vady alebo zaruky.

Ak mesto pocas trvania memoranda upozorni nadaciu na vady zhotovovaného stavebného objektu
nadacie alebo Skodu, ktora sposobi zhotovitel’ stavebného objektu nadacie, nadacia sa zavizuje
uplatnit’ stivisiace naroky voci zhotovitel'ovi. Ak mesto po postipeni prav podl'a tohto ¢lanku
memoranda ziska akékol'vek peniazné plnenie od zhotovitel'a z dovodu narokov z vad diela, je
povinné toto plnenie poskytnut’ nadacii.

Ak bude existovat’ odovodneny predpoklad, Ze stavebny objekt nadacie nebude mozné realizovat
podl'a ¢asového harmonogramu ani do konca roka 2022 (bez toho, aby nadacia odstupila od
memoranda v stilade s clankom 7 memoranda), strany sa zavazuji najneskor 15 dni pred terminom
ukoncéenia prac podla ¢asového harmonogramu, uzavriet dodatok k memorandu, obsahom
ktorého bude najmd zmena Casového harmonogramu v rozsahu, v akom je to potrebné na
dokoncenie a vyuctovania realizdcie stavebného objektu nadacie v roku 2022.

Trvanie a skon¢enie memoranda

Toto memorandum sa uzaviera na dobu urcitu, a to do momentu ukoncenia realizacie stavebného
objektu nadacie, stavebnych objektov mesta a splnenia povinnosti stran podl'a memoranda.

Pred uplynutim doby, na ktort je uzavreté, trvanie memoranda moze byt skoncené na zéklade
dohody stran alebo odstiipenia od memoranda zo strany nadacie.

Nadacia je opravnena odstupit’ od tohto memoranda, ak:

a) vyhlasenie mesta uvedené v tomto memorande je alebo sa ukaze ako nepravdivé (najmi, ak
v momente realizacie stavebnych objektov nebude mesto vlastnikom pozemku alebo mesto
nebude disponovat’ internymi sithlasmi mesta),

b) mesto nezabezpeci interné suhlasy alebo nevykona stavebné objekty mesta vcas podla
¢asového harmonogramu,

¢) by nadécia realizaciou stavebného objektu nadécie porusila prava tretich osob,

d) jenato opravnena podl'a memoranda.

Nadacia je opravnena odstipit’ od memoranda len v pripade, ze mesto nesplni svoju povinnost’
ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola nadaciou poskytnuta. Odstupenim zo
strany nadacie toto memorandum zanikd. Odstipenie je uc¢inné diiom nasledujucim po dni jeho
dorucenia mestu. Nad4cia je opravnena odstipit’ od memoranda, ak odstupenie doru¢i mestu bez
zbyto¢ného odkladu do 3 mesiacov po tom, ako sa o skuto¢nosti opravitujucej nadaciu odstapit’
dozvedela.

Dosledkom zaniku memoranda do momentu zacatia minimalnej doby prevadzky projektu je:

a) zanik povinnosti nadacie realizovat’ stavebny objekt nadacie, ktoré do momentu odstupenia
neboli uskuto¢nené, a

b) vznik povinnosti mesta prevziat prace na stavebnom objekte nadacie, ktoré nadacia

uskutocnila do momentu odstipenia.

Dosledkom zaniku memoranda v obdobi od momentu zacatia minimalnej doby prevadzky
projektu a az do momentu jej uplynutia je vznik povinnosti mesta vratit’ nadacii sumu vo vyske
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1/10 z ceny, ktort zaplatila nadacia zhotovitelovi za vykonanie stavebného objektu nadacie, za
kazdy nedokonceny kalendarny rok minimalnej doby prevadzky projektu.

7.7  Odstipenie od memoranda zo strany nadacie nema vplyv na trvanie povinnosti, ktoré podl'a svojej
povahy maju trvat’ aj po zadniku memoranda, a na povinnost’ mesta uzavriet darovaciu zmluvu
a zmluvu o postapeni prav.

8 Zaverecné ustanovenia

8.1 Memorandum nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu zo strany oboch stran. Toto memorandum
nadobuda U¢innost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Obcianskeho zakonnika.

8.2 Memorandum je mozné menit alebo dopiat’ len vo forme pisomnych a oé¢islovanych dodatkov.

8.3 Ak niektoré ustanovenia memoranda st alebo sa stantl neplatné alebo netcinné, nie je tym
dotknuta platnost’ a uc¢innost’ ostatnych ustanoveni tohto memoranda.

8.4 Memorandum je vyhotovené v 4 vyhotoveniach, 2 pre kazdu stranu.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Casovy harmonogram
Priloha ¢. 2 — Snimka z mapy

Mesto Dolny Kubin Nadacia Kia Slovakia
V Dolnom Kubine dia .................... Vo dita ...ooeveeeenes
Meno: Ing. Jan Prilepok Meno: Tomas Kovaé
Funkcia: Primator Funkcia: spravca Nadacie Kia Slovakia
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Priloha &. 1 — Casovy harmonogram

Strany sa dohodli na plneni zaviazkov vyplyvajucich z memoranda podla nasledovnych maximalnych
lehot:

Nadacia

1. Vypracovanie projektovej dokumentacie k stavebnému objektu nadacie a zaCatie administrativneho
konania potrebného na uskuto¢nenie stavebného objektu nadacie:

60 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia u¢innosti memoranda
2. Vykonanie stavebnych objektov nadacie:
6 mesiacov odo diia nadobudnutia Géinnosti memoranda
Mesto
3. Vykonanie stavebnych objektov mesta:
6 mesiacov odo diia nadobudnutia u¢innosti memoranda
4. Slavnostné otvorenie projektu pre verejnost’
15 dni odo diia vykonania projektu
(15 dni odo dna vykonania stavebného objektu nadéacie a zabezpecenia administrativneho

rozhodnutia potrebného na uzivanie stavebného objektu nadacie - kolauda¢né rozhodnutie, pokial
sa bude vyzadovat’, aj vykonania stavebnych objektov mesta)
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Priloha €. 2 — informativna képia z mapy — CKN parec. €. 9/1 a 70/43 v k. u. Vel’ky Bysterec

el
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