

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobote

Objekt:

04 - SO-04 Oplotenie - VARIANTA C (mimo steny od p. Vargu)

Miesto:

Dátum: 27.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 271,434
o D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							4 271,434
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							4 271,434
1	K	62246326030	Penetračný náter Baumit Premium Primer 1x	m2	210,215	1,608	338,026
2	K	622475120	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr 3mm škrabana štrukt.	m2	210,215	11,634	2 445,641
3	K	62246326030	Penetračný náter Baumit Premium Primer 1x	m2	210,215	1,608	338,026
4	K	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	210,215	4,138	869,870
5	K		Osadenie rohových lišt so sieťkou	m	163,000	1,717	279,871

Pozn : Ceny sú prebraté z rozpočtu objektu 03 - SO-03 Altánok

SÚHLASÍM

29. IV. 2022