ZMLUVA O DIELO ¢. 37-0205/S/2022

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov : Mesto Gbely
Adresa : Namestie Slobody 1261, 908 45 Gbely
C. tel.: 034/690 64 11
C. faxu : 034/690 64 23
Zastupca vo veciach :
A/ zmluvnych : Ing. Jozef Hazlinger
B/ technickych : Ing. Ladislav Rosa
mail: vystavba3@gbely.sk
ICO : 309 524
DIC: 2021 086 705
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo uétu : SK53 0900 0000 0050 6077 7527
2. Zhotovitel :
Nazov: Vion, a.s.
Adresa: Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce
C. tel.: 037/640 33 33
Zastupca vo veciach:
A/ zmluvnych: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
B/ technickych: Ing. Dusan Ondrejka, technicky riaditel
mail: vion.zm@vion.sk
ICO: 36 526 185
DIC: 2020146084
IC DPH: SK2020146084
Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Levice
Cislo ugtu: SK59 0200 0000 0012 6017 2057
Zapisany: Spolo¢nost zapisana v OR OS Nitra

Oddiel Sa, vlozka &islo 10044/N

Cl. 1. Predmet diela

1.1. Vychodiskové podklady a udaje :
Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotovitelfa zo dia 5.4.2022 na realizaciu prac: ,IBV
Kucanka — inZinierske siete®:

SO - verejny vodovod, vodovodné pripojky
SO - verejna splaskova kanalizacia, kanalizaéné pripojky
SO — komunikéacie a spevnené plochy.


mailto:vystavba3@gbely.sk

1.2. Predmet plnenia :

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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122

123
124
125

1.2.6

Predmetom tejto zmluvy je realizacia prac v zmysle vyzvy ¢islo 16709 — WYP zo dna 17.03.2022
a sutaznych podkladov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo pouzil postup
verejného obstaravania — podlimitha zakazka podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel vykona dielo kompletne na klu¢ podla poskytnutych sutaznych podkladov, na zaklade
fyzickej obhliadky miesta stavebnych prac. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil
s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky k realizacii a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zavazné je zacatie aj ukoncenie prac v dohodnutom termine.

Dohodnuté lehoty prac sa musia bez ohladu na poveternostné podmienky dodrzat, su zavazné
pod zmluvnou pokutou 0,05 % zo zmluvnej ceny diela podla bodu 3.3. tejto zmluvy za kazdy den
predizenia lehoty.

Zhotovitel sa nebude méct domahat ziadnej pri€iny, ani vonkajsej, aby sa oslobodil z uvedenych
ustanoveni o lehotach, s vynimkou " vy3$Sej moci " podla ¢l. 8.

Cl. 2. Lehota plnenia

Lehota plnenia predmetu zmluvy podla ¢l.1 je :

Dizka realizacie prac 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska (bod 6.2 tejto zmluvy)

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Cl. 3. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle zékona ¢&.
18/1996 Zb. o cenéach, je pevna a nemenna.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 1. je :

Cenadiela bez DPH 899 857,51 €
20 % DPH 179 971,50 €
Cenadiela s DPH celkom 1079 829,01 €

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykona zaverecné prace, Ze prijme rizika realizacie v rdmci
zmluvy o dielo za zmluvnu cenu.

Zmluvna cena je vypocitana ako sucet vSetkych poloziek uréenych vo vykaze vymer, ktory je
neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy, po oboznameni sa so staveniskom, jeho miestnymi
podmienkami a po fyzickej obhliadke miesta stavebnych prac. Zmluvna cena je pevna a nemenna v
Case odovzdania diela.



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2,

4.3.

Navrh ceny a spbsob realizacie musi reSpektovat a zahrfiovat skutoCnosti, Ze su obmedzené
priestorové moznosti zariadenia staveniska, Ze musia byt realizované osobitné opatrenia verejného
zaujmu (hluk, prach, prejazd po miestnej komunikacii,...) a taktiez ochranné opatrenia ako v pasme
chodcov, tak aj ciest.

V cene su zahrnuté vSetky personalne naklady zhotovitela (poistenie pracovnikov a pod.) a naklady
na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadCasy, prace cez dni
pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotovitela a inZinierska ¢innost.
Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximalne a nemenné, tak ako su uvedené v ponuke. V
pripade, Ze sa v priebehu realizacie prac zisti, ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré polozky
alebo nedostacujuce vymery, ktoré mohli byt zrejmé z fyzickej obhliadky, nebudu tieto prace uznané
ako naviac prace a zhotovitel sa zavazuje vykonat ich na viastné naklady.

Zhotovitel sa nembdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek pri¢inu za
ucelom Ziadania zvySenia ceny a zaroven prehlasuje, Ze cena bola stanovena po fyzickej obhliadke
miesta stavebnych prac.

Cena uréena v Zmluve o dielo sa mdze menit’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, a to
pri pisomnej poziadavke objednavatefla v stavebnom denniku a za podmienky, ze bude dodrzany § 18
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Cl. 4. Platobné podmienky

Zhotovitel ma pravo a povinnost vystavit mesacne supis vykonanych prac vratane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a predlozit ho stavebnému dozoru
objednavatela na preverenie. Objednavatel je povinny do troch pracovnych dni predlozené podklady
preverit a k tymto sa vyjadrit. Tieto doklady su neoddeliteflnou suéastou faktiry. Po odsuhlaseni
supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu vznika zhotovitelovi povinnost do 10 dni od preverenia
spravnosti vy$sie uvedenych dokladov vystavit faktiru za vykonané prace a je povinny tuto faktaru
v Styroch originaloch dorucit objednavatelovi a to osobne, alebo postou.

Faktura bude obsahovat vSetky nalezitosti v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni
neskorsich zmien a dopinkov.

Neoddelitelnou prilohou faktuary je:
4.3.1. supis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom objednavatela, v Cleneni podla

oceneného vykazu vymer, ktory je sulastou tejto zmluvy, s dodrZzanim poradia poloZiek
i v elektronickej podobe (Microsoft Excel), nefakturované poloZky budu oznacené nulou;

4.3.2. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané €iastky od zadliatku do
konca predchadzajuceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, vySku DPH a spolu
s DPH.

Faktuara i prilohy musia byt’ odstuhlasené stavebnym dozorom objednavatela.

4.4,

4.5,

4.6.

Objednavatel je povinny uhradit fakturovanu &iastku do 30 dni od doru€enia vystavenej faktury na

ucet zhotovitela. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti, ma objednavatel pravo

takato faktaru vratit zhotovitelovi, priCom lehota povinnosti Uhrady faktary sa predlzuje o dobu

opatovného dorucenia opravenej faktury. Ak sa objednavatel rozhodne fakturu vratit, toto musi urobit’

do 10 dni od obdrzania faktury.

Objednavatel ma pravo na zadrzné — vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH podla bodu 3.3.

Zadrzné bude uvolnené v prospech zhotovitela najneskdr po uplynuti 12 mesiacov odo dna

pisomného odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny po ukon&eni prac vystavit konecnu fakturu. Prilohy ku kone&nej fakture su:

4.6.1. supis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom objednavatela, v Cleneni podla
oceneného vykazu vymer, ktory je suc€astou tejto zmluvy, i v elektronickej podobe (Microsoft
Excel), nefakturované polozky budu oznacené nulou,



5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

4.6.2. prehlfad dovtedy vystavenych faktur, jednotlivé Cerpané polozky budi uvedené vo vykaze
vymer, ktory je suCastou tejto zmluvy, vykaz vymer bude predloZeny aj v elektronickej podobe
(Microsoft Excel),

4.6.3. potvrdenie o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov a zariadenia staveniska,

4.6.4. zapis o odovzdani a prevzati prac,

4.6.5. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach.

Cl. 5. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruéna doba na zhotovené dielo je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut diom podpisania zapisu
0 odovzdani a prevzati prac objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady, za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodov 5.3
do 3 pracovnych dni od dorucenia uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v
¢o najkratSom moznom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych porich ohrozujucich riadnu prevadzku diela
do 24 hodin od vyzvy. O odstraneni pripadnych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude po
jeho prevzati podpisany objednavatefom.

V pripade, ze zhotovitel nezaéne odstrafiovanie pripadnych vad a poruch v termine podla bodu 5.4.
a 5.5. tejto zmluvy, objednavatel si zabezpecli odstrafiovanie vad a poruch prostrednictvom tretej
0soby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona prace na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, av sulade
s harmonogramom postupu prac, ktory tvori prilohu &. 5 tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko v sulade s podmienkami verejného obstaravania v lehote
do 10 dni od dna oznamenia o nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy. Oznamenie o u&innosti zmluvy
bude zhotovitelovi doru€ené prostrednictvom elektronickej komunikacie — mailu, uvedeného v bode 2
zmluvnych stran tejto zmluvy.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit alebo umiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.
Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpeci na svoje naklady zhotovitel.

Povolenia na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na vyuzivanie komunikacii na osobitné
ucely obstara a poplatky za ne znaSa zhotovitel.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi dokumentaciu potrebnu na realizaciu prac v jednom vyhotoveni
a prisludné povolenie organu Statnej spravy ak boli vydané, pri odovzdani staveniska.

Vlastnictvo k realizovanému dielu ma zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na zhotovenom diele
prechadza na objednavatefa dfiom podpisania zapisu o odovzdani a prevzati prac podla bodu 5.2.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej
ceny.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, zodpoveda za
Cistotu a poriadok na stavenisku a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.



6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

7.1.

7.2.

Zhotovitel sa zavazuje:
6.9.1. vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred k uc€asti na predpisanych skuskach,
6.9.2. vyzvat objednavatela najmenej 5 dni pred odovzdanim diela na jeho prevzatie, zapisom do
stavebného dennika,
6.9.3. splnit poziadavky buduceho prevadzkovatela verejného vodovodu a verejnej splaskovej
kanalizacie, BVS, a.s. ktoré su uvedené v prilohe €. 1 a €. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a podfa pokynov stavebného
dozoru objedndvatela. K zaznamom zhotovitela v stavebnom denniku sa stavebny dozor
objednavatela pisomne zavazne vyjadri najneskér do 3 pracovnych dni odo dha vykonania zapisu.
Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie v3etkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou. Doklady o tychto skuSkach podmiefiuju
prevzatie diela. Ide najma o nasledovné doklady:
6.12.1. vSetky zamerania, skusky, zapisnice a iné uvedené v prilohe ¢. 1 a &. 2 tejto zmluvy, ako
poziadavka buduceho prevadzkovatela BVS a.s. Bratislava,
6.12.2. pre komunikacie dolozi doklady podla prilohy &. 3 tejto zmluvy,
6.12.3. atesty od vyrobcov,
6.12.4. skuSky materialov,
6.12.5. certifikaty,
6.12.6. vsulade sbodom 6.16 tejto zmluvy, koépie vaznych listkov od jednotlivych druhov
odpadov, képie dokladov o zhodnoteni resp. likvidacii odpadov v sulade so zakonom
0 odpadoch, v pripade Ze zhotovitel ulozi do€asne odpad vo svojich priestoroch je potrebné
dolozit doklad o stave konca odpadu (zmluva s odberatelom tychto odpadov a sp6sob ich
likvidacie alebo zhodnotenia).

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise o odovzdani
a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
plynulému a bezpe€nému uzivaniu dokon€eného diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon€ena praca oproti projektu a predloZzenej sutaznej ponuke.
Objednavatel ako pévodca stavebného odpadu podla § 77 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Vv zneni neskorsich zmien a doplnkov, prenasa touto zmluvou na zhotovitela ako drzitela stavebného
odpadu vSetky ohlasovacie a evidenéné povinnosti, ktoré vyplyvaju pdvodcovi stavebného odpadu
podla § 77 a § 14 zakona o odpadoch. Pri odovzdani prac bude objednavatelovi odovzdana evidencia
vzniknutych odpadov a képie vaznych listkov od jednotlivych druhov odpadov, koépie dokladov
0 zhodnoteni resp. likvidacii odpadov v sulade so zakonom o odpadoch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 1, vlastnym zavinenim po termine uvedenom v bode 2.1.,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela vratane DPH podla bodu 3.3. tejto
zmluvy za kazdy den omeSkania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na pripadnu nahradu
Skody, ktora mu omeskanim vznikla.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad, resp. neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. 5
tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vySke 66,- eur za kazdy defi omeSkania a za kazdu vadu samostatne.
Fakturu vystavi objednavatel za kazdych 14 dni ome&kania.



8.1.

8.2.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Cl. 8. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a ¢asu plnenia.

Cl. 9. Spory, neplnenie a ich rieSenie

ZavaznejSie neplnenia zo strany zhotovitela maju za nasledok zadrzanie a odloZenie platieb.
Zhotovitel bude mat sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil doporu€¢enym listom objednavatelovi
pripadnd nezhodu vo veci, priCom je jeho povinnostou dokazat svoje stanovisko. Nezhoda nema
vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyrieSenia, t.j. ze zmluva plati v celom rozsahu.

Nezhody rozhoduje nezavisly spoloéne dohodnuty expert alebo sud. Experta navrhni kazdou
zmluvnou stranou opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

V pripade, ked sa zhotovitel nepodriadi dohodnutym ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenym
poziadavkam objednavatela, mdzZe objednavatel zabezpedit na naklady zhotovitela iné firmy, alebo
zruSit zmluvu a to vSetko na rizikd a nebezpeCenstvo neplniaceho zhotovitela. VSetky moznosti
nahrady $koéd a zmluvnych pokut nie su dotknuté.

Cl. 10. Zanik zmluvy

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskér vSak do 7 pracovnych dni - opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska. V opa&nom pripade mu bude ucétovany najom za zabratu
plochu podla platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela ( najdlhie 7 dni ) zabezpeCovat na vlastné
naklady v8etky ochranné, bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a stréZzne opatrenia. Zhotovitel je
preto plne zodpovedny za vSetky Skody vzniknuté z dovodu neplnenia tohto ustanovenia.

Zhotovitel nesmie z vlastného popudu zastavit' prace alebo opustit' stavenisko, v opaénom pripade
znaSa vSetky nasledky a Skody tym spOsobené, nakolko sa to povazuje za poruSenie zmluvnych
podmienok.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy so zhotovitefom :

10.4.1. Ked zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezaCne s realizaciou prac a ak ani po
pisomnej vyzve nezaCne vystavbu v ndhradnom termine.

10.4.2. Z dévodu meSkania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia stavby.

10.4.3. Z dbvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrzanie kvality prac a materialov,
podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia prisposobit sa
ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenym objednavkam a poziadavkam objednavatela a
vSeobecne vo vSetkych pripadoch, kedy si zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zavazky.

10.4.4. Ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Zze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré ponuka, nie su zluciteIné s povahou a ddlezitostou prac a dodavok jemu zverenych.

10.4.5. Z dbvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, alebo jeho
poddodavatelom.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na ndhradu Skody.



11.1.

11.2.

12.1.
12.2.

12.3.

13.1.
13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Cl. 11. Nahrady $kody, poistenie

Zhotovitel je povinny podla svojich moznosti a schopnosti vopred zabranit moznym Skodam, a to
najma chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi vlastnych kapacit, poddodavatelov alebo zvonku.
Zhotovitel ru¢i za kazdu Skodu, ktora vznikne nereSpektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez
za Skody na novych alebo stavajucich stavebnych dielach, susediacich objektov so stavbou a na
vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto 8kody budu v plnej
vyske uhradené zhotovitefom.

Cl. 12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude po vzajomnej dohode informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela.
Objednéavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie nepouziju pre iné ucely,
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy, podmienkami uvedenymi v prilohach €.1-3 tejto zmluvy.

Cl. 13. Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany touto zmluvou od doby dorucenia objednavatelovi.

Obe zmluvné strany vylu€uju postupenie pohladavky.

Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v sulade s bodom

3.10, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran.

Pokial' v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného z&konnika a

ostatné naleZitosti poZadované vo vyhlaseni sutaze a v sutaznych podmienkach.

Pokial zhotovitel vyuZije na plnenie predmetu zmluvy subdodavatela, v pripade zmeny subdodavatela

pocas trvania tejto zmluvy, je zhotovitel povinny najneskér do troch pracovnych dni, odo dia, kedy ma

zmena subdodavatela nastat, oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatefa a v tomto oznameni

uviest minimalne nasledovné informacie:

13.5.1. podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam,

13.5.2. navrhovanych subdodavatelov,

13.5.3. predmet subdodavok,

13.5.4. gestné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel spifia podmienky podia § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani v rozsahu poZadovanom od zhotovitela, a Ze ma v registri partnerov
verejného sektora zapisanych koneénych uzivatelov vyhod.

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. U&innost nadobudne
nasledujuci den po zverejneni. Oznamenie o uginnosti zmluvy bude zhotovitelovi dorucené
prostrednictvom elektronickej komunikacie — mailu, uvedeného v bode 2 zmluvnych stran tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto zmluvy riadne a désledne precitali, jej obsahu a pravnym
u¢inkom znej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné, podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto zmluvy.



13.8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy :
Priloha ¢. 1 Podmienky buduceho prevadzkovatela BVS, a.s. — verejny vodovod
Priloha ¢. 2 Podmienky buduceho prevadzkovatela BVS, a.s. — verejna splaskova kanalizacia
Priloha €. 3 Podmienky pre komunikacie a spevnené plochy
Priloha €. 4 Oceneny vykaz vymer totozny s vykazom vymer predloZzenym v sutaznej ponuke
zhotovitela podla bodu 1.1.
Priloha €. 5 Harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 6 Zoznam subdodavatelov (ak je relevantné)

13.9. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a dve

zhotovitel.
V Gbeloch, dfa ......cccooeevvvevnnnnnn. V Zlatych Moravciach, dna 9.5.2022
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Jozef Hazlinger Ing. Martin Ondrejka
primator mesta predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1

Podmienky buduceho prevadzkovatel'a Bratislavska vodarenska spoloénost’ a.s. - verejny vodovod

1. Technické hladisko:

a)

b)

c)

verejny vodovod bude realizovany v sulade s STN 755402, STN 736005 a suvisiacimi STN
a Standardami verejného vodovodu v podmienkach BVS a.s. Tvarna liatina potrubia bude triedy
PN10,

montazne prace na verejnom vodovode BVS a tlakové skusky verejného vodovodu je nutné
realizovat’ pod dohladom pracovnikov DDV,

vodovodné pripojky vratane vodomernej Sachty treba zrealizovat v sulade s dokumentom
»1echnické podmienky pripojenia ... v podmienkach BVS, a.s.“ zverejnenom na internetovom sidle
www.bvsas.sk.

2. Zhotovitel umozni zastupcom buduceho prevadzkovatel'a:

a)
b)

pocas realizacie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu aj bez doprovodu buduceho vlastnika,
vykonat zapisy o zistenych chybach do stavebného dennika a v lehote troch pracovnych dni
reagovat na tieto zapisy.

3. Zhotovitel odovzda objednavatelovi k preberaciemu konaniu stavby:

a)
b)
c)
d)

e)

predpisané doklady pre preberacie konanie — protokol o tlakovej skuske, protokol o rozvode vody,
zaznam z funk&nej skusky, atesty pouzitého materialu, zaznam z kontroly suborov dgn,

zapisnicu z preberacieho konania s rozpisom verejného vodovodu ako stavby na jednotlivé objekty
(kopiu),

projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, ato v analégovej forme v originali
s peciatkou a podpisom opravnenej osoby a v digitalnej forme na CD nosici,

geodetické zameranie v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme BpV, a to v analégove;j
podobe v origindli s peciatkou a podpisom opravnenej osoby a digitalnej forme na CD nosici,
prehladnu situaénu mapu, z ktorej je zrejmé trasovanie verejného vodovodu.

4. Zhotovitel zabezpeli vypracovanie doplnkov k existujucim prevadzkovym poriadkom, pripadne
k manipulaCnym a havarijnym poriadkom na vodnu stavbu, ktora bude predmetom prevadzkovania
buducim prevadzkovatefom, ato za predpokladu, Ze si pripravovana vodna stavba takyto doplnok
vyZaduje, pricom doplnok je buduci vlastnik povinny predloZit budicemu prevadzkovatelovi v originali
v analégovej forme a v digitalnej forme na CD nosici (v pripade poZiadavky BVS a.s.).


http://www.bvsas.sk/

Priloha ¢. 2

Podmienky buduiceho prevadzkovatela Bratislavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. — verejna splaskova
kanalizacia

1. Technické hladisko:

a) verejna kanalizacia bude realizovana v sulade s STN 756101, STN 736005 a Standardami verejnej
kanalizacie BVS a.s., z materialu hladké PVC SN10 rady EN1401, poklopy na kanalizanych
Sachtach s nosnost'ou 400 kN, typu BEGU, vetratelné, stupacky ocefové s PE naterom,

b) montazne prace na verejnej kanalizacii BVS a tlakové skusSky vodotesnosti verejnej splaskovej
kanalizacie je nutné realizovat pod dohfadom pracovnikov DOOV,

c) kanalizatné pripojky budu realizované vratane reviznych kanalizaénych Sacht v sulade s
dokumentom ,Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnutelnosti ... v podmienkach BVS,
a.s.“ ktoré su dostupné v kontaktnych centrach a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk.

2. Zhotovitel umozni zastupcom budticeho prevadzkovatela:
a) pocas realizacie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu aj bez doprovodu budiceho vlastnika,
b) vykonat zapisy o zistenych chybach do stavebného dennika a v lehote troch pracovnych dni
reagovat’ na tieto zapisy.

3. Zhotovitel odovzda objednavatelovi k preberaciemu konaniu stavby:

a) videozaznam kamerovych skusok verejnej kanalizacie,

b) geodetické zameranie s grafickym vystupom v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme
BpV, kresba vo formate *dgn* a s CD-ROM so zameranim dizok, hibok a vzdialenosti na dve
desatinné miesta, so zoznamom suradnic, vySok a hibok vratane zamerania pritokov a odbogiek,
(vSetky doklady musia byt v originalnom vyhotoveni a potvrdené autorizovanym geodetom),

c) technickd spravu so zoznamom suradnic a vySok poklopu, dna, pritoku a odtoku, zameranie
polohopisu ulicného pasu (original),

d) kopiu protokol o kontrole digitalneho zamerania buducim prevadzkovatelom (kontakina osoba Ing.

Landl),

e) atesty zabudovanych materialov (poklop aram, stupacky, potrubie, tvarovky, Sachtové diely...)
(kopie),

f) doklady o skusSkach vodotesnosti na v3etky odovzdavané useky verejnej kanalizacie a objekty
(original),

g) kompletnu projektova dokumentaciu opravenu podfa skutoCnosti, resp. geodetického zamerania,
(vykres skuto¢ného vyhotovenia) potvrdenu projektantom, dodavatefom a investorom pozostavajuci
z: technickej spravy, situacie, pozdiZzneho profilu, prieéneho rezu, vzoru reviznej $achty, vykresov
atypickych objektov (original).

4. Zhotovitel zabezpeli vypracovanie doplnkov k existujucim prevadzkovym poriadkom, pripadne
k manipulanym a havarijnym poriadkom na vodnu stavbu, ktord bude predmetom prevadzkovania
buducim prevadzkovatefom, ato za predpokladu, Ze si pripravovana vodna stavba takyto doplnok
vyZaduje, pricom doplnok je buduci vlastnik povinny predloZit budicemu prevadzkovatelovi v originali
v analégovej forme a v digitalnej forme na CD nosiéi (v pripade poZiadavky BVS a.s.).
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Priloha €. 3
Podmienky pre komunikacie a spevnené plochy

1. Technické hladisko:
a) zhotovitel zabezpeci polozenie chraniCiek pre elektrické rozvody a plynové potrubie podla

poziadaviek prevadzkovatela Zapadoslovenska distribu¢na a.s. Bratislava a SPP — distribucia
a.s. Bratislava.

2. Zhotovitel vypracuje

a) pred zacatim prac kontrolny a skusobny plan a predlozi ho objednavatelovi.

3. Zhotovitel odovzda objednavatelovi k preberaciemu konaniu stavby:
a) dokumentaciu kvality stavby,
b) dalSie doklady podla bodu 6.12 zmluvy
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