

## KRYCÍ LIST PONUKY

**STAVBA:** **Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa**  
**ZMENA DOKUMENTÁCIE PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE**

**UCHÁDZAČ:**

názov Viaproject s.r.o.  
adresa V. Clementisa 13, 917 01 Trnava  
štatutár (i) Ing. Boris Aresta  
IČO 48 064 483  
IČ DPH SK2120046126  
telefón 0907 195107  
e-mail [aresta@viaproject.sk](mailto:aresta@viaproject.sk)

**ČASTI DOKUMENTÁCIE ZMENY:**

(Poznámka: podkladom pre spracovanie ZMENY bude odovzdaná dokumentácia DUR spolu s geodetickým zameraním územia, fy. CIVIL Engineering, s.r.o.)

| ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE V STUPNI DÚR                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dopravné plochy<br>- zmena staničenia a označenia trasy pre sprehľadnenie<br>- zmena dopravného riešenia časti trasy v lokalite Medziháj<br>- zmena trasy v budúcej štvorramennej križovatke pri Bielom Kostole<br>- spracovanie grafických a textových príloh (tlač 6x) | 3 000,00 €        |
| Geodetické= zameranie územia<br>- polohopisné a výškopisné zameranie skutkového stavu<br>- zameranie povrchových znakov prípadných inž. sietí<br>(bez overovania u správcov)                                                                                             | 2 200,00 €        |
| Dendrologický prieskum<br>- terénny prieskum (cca 4km)<br>- spracovanie grafických a textových príloh, tabuľky (tlač 6x)<br>- prípadný návrh náhradnej výsadby bude riešený iba v rámci územia                                                                           | 2 500,00 €        |
| Cena RP spolu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 700,00 €        |
| DPH 20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 540,00 €        |
| <b>Cena RP celkom s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 240,00 €</b> |

V Trnave, dňa 28.04.2022

Ing. Boris Aresta

konateľ Viaproject s.r.o.