ZMLUVA O DIELO ¢.

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami s nasledovnym obsahom:

¢l. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Sucany

Zastupeny: Martin Rybar — starosta

Sidlo: Namestie SNP 31, 038 52 Sucany

ICO: 00316938

Kontaktna osoba: Ing. Janka Bednarikova, tel. 043/44241026
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia a.s.

Cislo Gigtu: 0351556027/0900

(d’alej len objednévatel’)

1.2.Zhotovitel’: AQVAREL PLUS s.r.0..

Miesto podnikania:  Podjavorinskej 3323/5, Vrutky 038 61

Zapisany v OR OS, Vlozka ¢islo: 65170/L

Zastupeny Cubomir Kadl¢ik, tel. 0915 958 764

V nepritomnosti osoba opravnend na rokovanie: KadI¢ik tel: 0915 958 764
Bankové spojenie:

ICO: 50204 327

DIC pre DPH: neplatca DPH

(d’alej len zhotovitel’)

¢l. 2. Vychodiskové podklady a udaje:

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok vyhodnotenia ponuk z verejnej sut'aze
zo dna 5.5.2022.

2.2.Vychodiskové udaje:

Nazov diela (stavby): Vybudovanie chodnikov v novej €asti cintorina v obci Sucany

Popis diela: Premetom zakazky je vybudovanie chodnikov v novej €asti cintorina v obci

Sucany na pozemku parc.¢. 1385/10, k.u. Sucany:

a) Chodnik severojuzny nadvizujuci na chodnik v strede starej Gasti cintorina v dizke
24,6m a Sirke 2,1m

b) Chodnik vychodozapadny v dizke 83,59m a $irke 2,1m kolmy na chodnik pod bodom
a).

¢) Kruh o polomere 4m v severozapadnom rohu novej €asti cintorina

d) Chodnik severojuzny nadvazujuci na kruh po bodom c) a konciaci pri chodniku podla
bodu b) v dizke 21m (zvlneny)

Pricom vybudovanie pozostava z nasledovnych prac:

- Odstranenie vrstvy jestvujiiceho travnika do hibky 35cm - merané od vrchnej vrstvy nového
chodnika.

- Osadenie novych zahradnych obrubnikov po celej dizke spolu 278m /dodanie obrubnikov je
zhotovitel'om/.



- Priprava nosného podkladu, vytvorenie novych konstrukénych vrstiev v hibke 35cm:

o zéamkova dlazba (6 cm) o vymere 287m2 pre dielo podl'a bodu 2.2. a), b) a d) (dodanie
materidlu zhotovitel'om)

o zéamkova dlazba (8 cm) o vymere 50m2 pre dielo podl'a bodu 2.2. ¢) (dodanie
materidlu zhotovitel'om)

o Strkodrva fr.4-8 (3 cm) do 337 m2 (dodanie materidlu zhotovitel'om)

o Strkodrva fr. 0-64 (25 cm) do 337.m2 (dodanie materialu zhotovitel'om) - zhutnena po
vrstvach 10 cm

o zhutnena zemna plan.

Préace budt vykonané podla projektu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

¢l. 3. Predmet plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ pre objednédvatel’a dielo Vybudovanie chodnikov v novej
casti cintorina v obci Suc¢any v zmysle Specifikacie uvedenej v €l. 2 tejto zmluvy a projektu,
ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

3.2. Cenova ponuka je neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy.

3.3. Objednavatel sa zavdzuje toto dielo vykonané zhotovitel'om riadne a v€as za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve (v sulade s STN, bez nedorobkov a zjavnych vad) prevziat' a
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho cenu.

¢l. 4. Termin plnenia

4.1. Terminy vykonévania diela st nasledovné:

a) Odovzdanie staveniska: sa uskuto¢ni 5 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

b) Zacatie prac: do 5 dni od odovzdania staveniska.

¢) Ukoncenie prac: do 60 dni od odovzdania staveniska.

d) Uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati zhotoveného diela objednavatelom
alebo ukoncenia tejto zmluvy.

4.2. Termin dokoncenia a odovzdania diela sa predlzuje v pripade:

- omeSkania objednéavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutom termine, pokial’ nebude
dohodnuté inak,

- vzniku naviac prac a zmeny rozsahu diela, ktoré budlii odsuhlasené objednavatel'om formou
dodatku

- vy$$ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy)

- omeskania tretich stran (ktoré nenastalo z dévodov na strane zhotovitela) s Gipravami
chodnikov, ktorych vykonanie je predpokladom plnenia z tejto zmluvy.

Terminy uvedené v tomto ¢lanku sa predlZzuji o pocet dni preukdzaného zdrZania.

¢l. 5. Cena diela

5.1. Cena diela je stanovena na zéklade rozpoctu, ktory je zavézny a uplny. Rozpocet je
neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy a predstavuje ho cenova ponuka ako sucast’ verejného
obstardvania verejného obstardvania objedndvatela a na vykonanie diela predloZena
zhotovitel'om a odstihlasend objednavatel'om.

5.2. Cena je stanovend v zmysle zékona 18/1996 z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
5.3. Za zhotovenie diela zaplati objednadvatel’ zhotovitel'ovi cenu, ktora bola predlozena v
cenovej ponuke.



5.4. Dohodnuta cena ¢ini:  Cena celkom s DPH: 29.032,- EUR
Dodavatel nie je platca DPH, cena je vratane pripadnej DPH.

5.5. Dojednana cena méze byt zmenend na zdklade dohody zmluvnych stran iba formou
pisomného dodatku.

5.6. Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky, vratane vyznacenia stavby prenosnym dopravnym
znacenim pocas realizdcie stavebnych prac.

5.7. Fakturované budu skutocne vykonané prace odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami.
¢l. 6. Platobné podmienky a fakturacia

6.1. Platba sa uskutocni na zéklade faktury predlozenej zhotovitel'om stavby po ukonceni
celého diela a po odsthlaseni technickym dozorom objednévatela a za skuto¢ne zrealizované
prace a dodavky podl'a supisu vykonanych prac a dodavok po ukonceni celého diela v zmysle
bodu 6.3.

6.2. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dafovy doklad v stlade so zdkonom ¢. 431/2002 z.z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Splatnost’ faktiry vratenej na doplnenie za¢ne plynat
ditlom dorucenej opravenej faktury objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel' je opravneny vystavit’ konecnu faktiru po zapisni¢nom odovzdani a prevzati
celkového diela v zmysle €. 9 tejto zmluvy objednavatel'om. Fakttra bude vystavena na 100%
hodnoty podrla ¢l. 5 bod 5.4. tejto zmluvy. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri zapisni¢nom
odovzdani a prevzati diela, je objednavatel’ opravneny uhradit’ faktaru len do vysky 80 %.
Zvysok zostatku ceny vo vyske 20 % ceny diela predstavuje zadrzné, ktoré sa zavézuje
objednévatel’ poukazat’ zhotovitel'ovi do 14 pracovnych dni po odstraneni vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela.
6.4. Faktlra bude obsahovat’ tieto udaje a prilohy:

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby

- ¢islo zmluvy

- ¢islo faktury

- denl odoslania a den splatnosti

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma uhradzat’

- faktirovanu sumu s vyc¢islenim DPH

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- supis vykonanych prac s uvedenim mernych jednotiek a ich ocenenim, potvrdeny
objednavatel'om

- képiu Zmluvy o dielo

6.5. Ak faktiira nebude obsahovat’ udaje uvedené v bode 6.4., je objednavatel’ opravneny faktaru
vratit na doplnenie.

6.6. Lehota splatnosti faktur vystavenych Zhotovitel'om je 14 dni odo dna ich dorucenia
Objednavatel’ovi.

¢l. 7. MozZnost’ a sposob tpravy ceny

7.1 K zmene ceny diela a rozsahu diela mo6ze dojst™:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,

b) v pripade rozsirenia alebo zuZenia rozsahu stavebného diela zo strany objednavatel’a,

c¢) v pripade nevykonania niektorych stavebnych prac uvedenych v cenovej ponuke zo strany
zhotovitel’a, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné

d) v pripade potreby stavebnych prac nezahrnutych do cenovej ponuky, pokial tieto stavebné
prace neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (teda tzv. naviac prace). Naviac prace mozu
byt vykonané vylu¢ne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve. Cena naviac prac bude



vychadzat’ z dohodnutych jednotkovych cien. V pripade, ze sa ceny nebudu vyskytovat' v
ponuke na ur¢enie novej sa pouzije rovnaky spdsob, ako boli tvorené ceny v ponuke (dohodnuté
v tejto zmluve). Objednavatel’ moéze odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel’ pozaduje zvySenie ceny
diela o sumu, ktora presahuje o viac ako 10% cenu diela ur¢enu na zaklade cenovej ponuky.

¢l. 8. Sposob vykonavania diela a podmienky vykonavania diela

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' zatne vykonavat dielo v terminoch plnenia
terminov vykondvania diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a poziadavky objedndvatela, bol
oboznameny s jeho poziadavkami a prehlasuje, Ze dielo bude realizovat s odbornou
starostlivostou podl’a dohodnutého rozsahu odborne sposobilymi osobami.

8.3. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzity material bude zodpovedat’ podmienkam stanovenym v
zékone €. €. 133/2013 Z.z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

8.4. Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zarucena
mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri udrzbe.

8.5. Zhotovitel’ je v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 zb. (stavebny zékon) v
zneni neskorSich predpisov viest’ stavebny dennik, v ktorom budut realizované zapisy a do
ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, najma udaje
o casovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonévanych prac od projektove;j
dokumentécie, tdaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre
postdenie prac orgdnmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac. Zaznamy
v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca a ich nadriadeni.
Okrem nich st opravneni robit’ zaznam projektant, technicky dozor objedndvatela, jeho
nadriadeni, orgény Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moéze urobit’ v nasledujuci deii. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta. Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré
s potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat’ technologicky postup préac.

8.6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v zmysle €. 3 tejto zmluvy.

8.7. Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné ndklady vyznacenie stavby prenosnym dopravnym
znaCenim podla zdkona €. 135/1961 zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich
predpisov a zodpovedd za pripadné Skody, alebo urazy sposobené svojou ¢innost'ou tretim
osobam. Zhotovitel’ pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska je
povinny dodrziavat’ ustanovenia osobitného predpisu (zdkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve upravené. Zhotovitel’ si
zabezpe¢i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néaklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su sucastou ceny diela. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom
stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych siet'ach udrziavat’ poriadok a ¢istotu,
je povinny odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho stavebnymi pracami a to na vlastné



naklady,
8.8. Za objednavatel'a bude vykonavat technicky dozor nad realizaciou a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok Alojz Cierny, tel. 0948 296 677, e-mail alojz.cierny(@gmail.com.

8.9. Za zhotovitel'a bude za realiziciu prac zodpovedny: Ing. Janka Bednarikova , tel.
0902391183 e-mail: bednarikova@sucany.sk.

8.10. Zhotovitel' je povinny minimélne denn pred zakrytim prac vyzvat objednavatela na
prevzatie tychto prac zapisom v stavebnom denniku.. Objednavatel je povinny prezriet’ tieto
prace do troch (3) pracovnych dni po vyzvani zhotovitelom pisomne, telefonicky alebo
elektronickou formou. V pripade neprezretia prac v dohodnutych terminoch, povazuiu sa prace
za odsuhlasené.

8.11. Zhotovitel' svojou cinnostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit
bezpecnost’ 0sob nachadzajiicich sa na stavenisku ani inych osob pohybujticich sa v
bezprostrednej blizkosti staveniska,

8.12. VytyCovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie diela zabezpecuje zhotovitel,
ako stcast’ plnenia predmetu zmluvy,

8.13. Pri odovzdani diela alebo jeho casti je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho cast’
riadne od zhotovitel'a prevziat’ a bezpecne prevadzkovat'.

8.14. Po termine odovzdania a prevzatia stavby, moZze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednévatel’ dielo alebo Cast’ diela prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat’ stavenisko v lehote podl'a tejto zmluvy a upravit’ stavenisko tak, ako mu to
ukladad zmluva.

8.15. Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost’,
pricom reSpektuje technické Specifikécie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR,
najmai stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych pracach, zdkon o Zivotnom
prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zékon
o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zdkonov, VSeobecné technickeé
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.16. Technicky dozor je opravneny doporucit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality
a rozsahu stavebnych prac alebo ¢innosti pri realizacii diela podl'a tejto zmluvy, ktoré povazuje
podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

8.17. Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného alebo technického dozoru za neopravnené
alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku.

8.18. Objednavatel mdze organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby.

8.19. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizacii diela.

8.20. Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele nesie zhotovitel’.

8.21. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a ostatnych osdb pohybujlcich sa na stavbe, za Cistotu a poriadok na stavenisku.

8.22. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo
staveniska na sklddku stavebného odpadu a predlozit’ o tom doklad objednavatel'ovi do 5 dni
od ulozenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskor vSak do dia
zapisni¢ného odovzdania diela objednavatelovi.

¢l. 9. Odovzdanie staveniska a prevzatie diela



9.1. K odovzdaniu staveniska objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitel'a ohldsenie stavebnych
uprav.

9.2. Vyty€enie podzemnych inzinierskych sieti je povinny zabezpecCit' zhotovitel’ na vlastné
naklady.

9.3. Zaviazok zhotovitel'a a dodavatel'a odovzdat’ dielo je splneny zapisnicnym odovzdanim a
prevzatim diela, pripadne aj neopodstatnenym odmietnutim prevzatia diela objednavatel'om.
9.5 Dielo alebo jeho cast’ bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapisnici suhlasi, ze dielo
prebera. Prevzatie diela moze objednavatel odmietnut’ pre vady a nedorobky, a to az do ich
odstranenia. V zapisnici sa v tomto pripade uvedie supis zistenych vad a nedorobkov a
dohodnuté terminy na ich odstranenie, pripadne vyska poskytnutej zl'avy.

9.6. Vlastnictvo diela prejde na objednavatela diiom jeho zapisnicného odovzdania.
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

9.7. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnute;j
lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ na naklady zhotovitel'a a zo zadrzanej Ciastky
faktuary.

9.8. Podmienkou odovzdania diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi a zavdznymi normami. Doklady o tychto skuSkach spolu so stavebnym
dennikom podmieiiuju prevzatie diela.

9.9. Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatel’a pisomne, najmenej 3 (tri) pracovné dni
vopred.

¢l. 10. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

10.1. Zhotovitel' prebera zaruku za kvalitu diela od odovzdania na obdobie 60 mesiacov (5
rokov) od prevzatia diela okrem dodavok a zariadeni, na ktoré dava vyrobca inu zaru¢nu dobu
a ktoré zhotovitel’ v zépisnici o prevzati uvedie aj s prislusnou zaru¢nou dobou.

10.2. Zhotovitel' zodpovedé za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy, v stilade so v§eobecne zaviznymi predpismi a STN a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel nezodpovedd za poruchy vzniknuté
nespravnym uzivanim diela.

10.3. Ak sa zistia skryté vady diela, objednavatel’ je povinny skryté vady pisomne reklamovat’
u zhotovitel'a a zhotovitel’ sa zavidzuje vady odstranit’ do 15-tich pracovnych dni od prijatia
opravnenej reklamacie, ak sa strany nedohodnt na inom termine.

10.4. Zaru¢na doba sa skracuje o dobu neopravnené¢ho odmietania objednavatel’a prevziat’ dielo,
resp. jeho ucelent Cast, alebo po ktoru je objednavatel’ v omesSkani so zaCatim preberacieho
konania

10.5. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnute;
lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ na ndklady zhotovitel'a a zo zadrzanej Ciastky
faktary.

10.6. Ak sa ukaZze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel’ do 15
(patnastich) pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie dodat’ a zabudovat’ nahradny
predmet plnenia.

10.7. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo poZadovat’ bezplatné odstranenie vady.

10.8. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne, doporuCene na adresu zhotovitela, resp. do rik zastupcu zhotovitela
uvedeného v €l. 1 ako opravnenej osobe.

¢l. 11. Ostatné naleZitosti zmluvy



11.1. Zmeny v osobach stavbyveduceho a osoby technického dozoru investora, ako i zmeny v
¢. 1 tejto zmluvy st obidve zmluvné strany povinné si oznamit’ do 5 (pét’) pracovnych dni.

¢l. 12. Zmluvné sankcie

12.1. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy

a) ak je zrejmé, ze dielo nebude véas hotové, alebo nebude vykonané riadne alebo zhotovitel’
je v omeskani so zmluvne dohodnutymi terminmi vykonavania diela a ak zhotovitel' neurobi
napravu ani v poskytnutej primeranej lehote

b) ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovenia diela podl'a STN a nedostatky vo vykonavani
diela zistené objedndvatel'om pocas realizacie diela neodstrani v dohodnutych terminoch

¢) ak zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo do 14 dni od dorucenia vyzvy objednavatela

v zmysle ¢l. 4 tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy

a) ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitel'ovi znemozituje vykonavanie
prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie
zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, ze v pripade ich nesplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

12.3. Odstupenie zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt’ oznameny dévod,
pre ktory strana odstupuje od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaju diiom jeho
dorucenia.

12.4. Uéastnici zmluvy sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

a) ak bude zhotovitel’ meskat’ s vykonavanim diela v stanovenom terminoch podl'a bodu 4.1.,
za kazdy den omeSkania zaplati zmluvnu pokutu rovnajicu sa vyske 0,05 % z ceny diela az do
riadneho odovzdania diela.

b) zhotovitel' zaplati objednavatelovi za kazdy den omeSkania s odstranenim vad alebo
nedorobkov uvedenych v zapisnici alebo reklamovanych vad v zaru¢nej dobe zmluvnu pokutu
vo vyske 33,20 EUR az do ich Gplného odstranenia.

c¢) v pripade, Ze objednavatel’ meska s uhradou faktary viac ako 14 pracovnych dni od jej
dorucenia, je povinny uhradit’ Grok z omeSkania vo vySke vo vySke stanovenej prisluSnym
ustanovenim Obchodného zakonnika (§ 369).

12.5. Uplatnenie dohodnutych sankcii bude vykonané pisomnou formou.

¢l. 13. RieSenie sporov

13.1. V pripade, Ze vzniknl spory vyplyvajice z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riesia
vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, moze ktordkol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o
rozhodnutie prislusny sad.

¢l. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

14.2. Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost’ dilom nasledujucim po dni zverejnenia.

14.3. Zmluvu je mozné menit alebo dopiat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi
zmluvnymi stranami.

14.4. Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia obdrzi objednavatel a jedno



vyhotovenie zhotovitel.

14.5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavreta na zaklade ich pravej a slobodne;j
vole, vazne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a ze si ju
pred jej podpisom precitali

V Sucanoch, dna 9.5.2022 V Sucanoch, dna 9.5.2022
Obec Sucany AQVAREL PLUS s.r.o.
Martin Rybar

starosta obce



