

26/2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 04873/2022/ORE 12794

uzatvorená podľa článku III. a IX. VZN č.9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita, zo dňa 21.02.2011 (ďalej len „VZN“)

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ:

Košický samosprávny kraj

konanie:

Ing. Rastislav Trnka, predseda

sídlo:

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO:

35541016

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu IBAN:

SK22 8180 0000 0070 0027 1435

(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Prijímateľ:

Obec Rejdová

konanie:

Mgr. Slávka Krišťáková, starostka obce

sídlo:

Rejdová 47, 049 26 Rejdová

IČO:

00328685

bankové spojenie:

VÚB, a.s.

číslo účtu IBAN:

SK07 0200 0000 0035 3709 4151

osoba zodpovedná za

realizáciu projektu:

Mgr. Slávka Krišťáková

telefón:

email:

(ďalej len „prijímateľ“)

3. Sprostredkovateľský orgán:

Košice Región Turizmus

konanie:

Ing. Rastislav Trnka, predseda

sídlo:

Hlavná 48, 040 01 Košice

IČO:

423 19 269

DIČ:

202 365 68 33

bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a. s.

číslo účtu:

7051402001/5600

IBAN:

SK75 5600 0000 0070 5140 2001

(ďalej len „sprostredkovateľský orgán“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 pre oblasť

podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja vyhlásenej dňa 03.09.2021; opatrenie 2.1. Ekoturizmus (ďalej v texte „výzva“).

2. Prijímateľ predložil Žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom: **Preži dobrodružstvo v zákutiach "Sterminy nad Hamriskami" v obci Rejdová**, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte „žiadost“ alebo „projekt“). Účel a aktivity projektu sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti je rozpočet projektu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na realizáciu projektu dotáciu vo výške **25 000 EUR** (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
4. Prijímateľ má povinnosť spolufinancovať projekt v minimálnej výške **2 777,78 EUR** (slovom: dvetisíc sedemsto sedemdesiatsedem eur a sedemdesiatosem centov).

Článok II Sprostredkovateľský orgán

1. V súlade s ust. článku II ods. 4 VZN sprostredkovateľský orgán je právnická osoba zabezpečujúca na základe zmluvy s poskytovateľom prípravu, administráciu dotačného systému programu a kontrolu priebežných a záverečných hodnotiacich správ.
2. Rozsah úloh sprostredkovateľského orgánu pre účely tejto zmluvy je zadefinovaný v tejto zmluve a v „Zmluve o výkone funkcie sprostredkovateľského orgánu pre dotačnú výzvu programu Terra Incognita a o poskytovaní služieb pri implementácii programu Terra Incognita pre rok 2022“ medzi Košickým samosprávnym krajom a Košice Región Turizmus.
3. Sprostredkovateľský orgán poskytuje prijímateľom technickú podporu. Sprostredkovateľský orgán má právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.
4. Marketingová podpora projektu zo strany sprostredkovateľského orgánu vykonávaná pre prijímateľa spočíva najmä v zaradení výstupov projektu a s tým spojených atraktivít do tipov na výlet a do produktov cestovného ruchu v tejto lokalite.
5. Činnosť Poradenstva a metodiky zo strany sprostredkovateľského orgánu pre prijímateľa zahŕňa nasledujúce činnosti:
 - poradenská činnosť v oblasti propagácie a publicity,
 - spolupráca a vyhodnocovanie plnenia cieľov projektu,
 - odborné poradenstvo, metodická pomoc a spolupráca pri rozvoji výstupov z projektu a danej lokality.

Článok III Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v tejto Zmluve, vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, vyhlásenej dňa 03.09.2021 a Príručke pre žiadateľa o poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti

- Košického kraja, s ktorými bol prijímateľ oboznámený, čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu výlučne na realizáciu projektu. Za oprávnené a akceptovateľné budú považované len výdavky uskutočnené prijímateľom výlučne na realizáciu projektu, podľa schváleného rozpočtu projektu, do konca doby realizácie projektu podľa bodu 4 tohto článku. Za výdavky uskutočnené prijímateľom sa považujú tie, ktoré boli riadne a včas uhradené (v prípade bezhotovostného styku je určujúci dátum odpísania z účtu prijímateľa, v prípade hotovostného styku je určujúci dátum vyhotovenia pokladničného dokladu) najneskôr v deň ukončenia projektu.
 3. Projekt, tak ako ho prijímateľ predložil, je záväzný, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. Zásadná zmena obsahu projektu zo strany prijímateľa je možná len s písomným súhlasom poskytovateľa a nesmie mať vplyv na celkový charakter projektu. Žiadosť o súhlas so zmenou projektu je potrebné doručiť poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením projektu. V prípade iných zmien, ako napríklad ohrozenie realizácie projektu, zmeny osoby zodpovednej za realizáciu projektu, zmeny sídla alebo zánik prijímateľa, sa prijímateľ zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať poskytovateľa a sprostredkovateľský orgán o všetkých takýchto skutočnostiach.
 4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zaväzuje sa ho realizovať v termíne do 31.10.2022.
 5. V prípade, ak prijímateľ nemôže ukončiť realizáciu projektu v termíne do 31.10.2022 z dôvodu, že nastane mimoriadna udalosť nezavinená prijímateľom, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvratiteľná, t.j. vis major, (živelné udalosti ako blesky, povodeň alebo prírodné zákonitosti ako je zosuv pôdy, resp. opatrenia prijaté vládou SR týkajúce sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19) je poskytovateľ oprávnený dodatkom k zmluve o poskytnutí dotácie, predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu v časti kapitálových výdavkov, maximálne o jeden kalendárny rok. Dôkazné bremeno v uvedenom prípade leží na prijímateľovi, ktorý je povinný preukázať vznik udalosti vis major a priamu príčinnú súvislosť medzi vyššie uvedenou udalosťou a jeho omeškaním s realizáciou projektu, ako i preukázať, že sa jedná o kapitálový výdavok. Právomoc rozhodnúť o uzavretí dodatku patrí Riadiacemu výboru programu Terra Incognita.
 6. Poskytovateľ, v súlade s článkom V ods. 3 VZN, poskytne prijímateľovi dotáciu takto:
 - a) prvú časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do 10 dní po podpísaní tejto zmluvy,
 - b) druhú časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie do 10 dní odo dňa schválenia priebežnej hodnotiacej správy a priebežného vyúčtovania prijímateľa sprostredkovateľským orgánom,
 - c) tretiu časť vo forme refundácie vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne po predložení vyúčtovania podľa článku VII zmluvy, do 10 dní po schválení správy z vyúčtovania.
 7. Prijímateľ je povinný viesť poskytnutú dotáciu na samostatnom účte v peňažnom ústave.
 8. Výnosy z dotácie sú podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu poskytovateľa. Prijímateľ je povinný odviešť výnosy z dotácie znížené o poplatky za vedenie účtu na účet poskytovateľa do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení výnosov. Ak výnosy z dotácie nevznikli, je prijímateľ povinný v rovnakej lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi.

9. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť o dotácií vedená analytická účtovná evidencia.
11. V prípade ak prijímateľ dodrží maximálnu hospodárnosť v súlade s bodom 9 tohto článku a nie je možné vykonať presun finančných prostriedkov podľa bodu 13 tohto článku zmluvy, je prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpanú časť dotácie poskytovateľovi. O percentuálny podiel ušetrených finančných prostriedkov dotácie podľa predchádzajúcej vety oproti jej schválenej výške (čl. I bod 3 tejto zmluvy) sa pomerne znižuje aj percentuálny podiel spolufinancovania prijímateľa (čl. I bod 4 tejto zmluvy).
12. V prípade zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlimitných a nadlimitných zákaziek je prijímateľ povinný bezodkladne po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do 5 pracovných dní, predložiť sprostredkovateľskému orgánu na kontrolu kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. Bezodkladne po doručení kompletnej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania sprostredkovateľskému orgánu, najneskôr do 3 pracovných dní, ju tento predloží poskytovateľovi na kontrolu. Prijímateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom o čom ho bude informovať sprostredkovateľský orgán. Prijímateľ bude o výsledku kontroly verejného obstarávania oboznámený listovou formou/elektronickou poštou spravidla do 8 pracovných dní od predloženia kompletnej predmetnej dokumentácie na kontrolu. V prípade nedostatkov predloženej dokumentácie môže sprostredkovateľský orgán alebo poskytovateľ dotácie požiadať o jej doplnenie pričom sa počas tejto doby pozastavuje plynutie lehoty na doručenie výsledku kontroly verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný informovať záujemcov vo výzve vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o tom, že je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom. Činnosťou sprostredkovateľského orgánu a poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania.
13. Rozpočet projektu, je pre prijímateľa záväzný. Prijímateľ môže uskutočniť presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami poskytnutej dotácie najviac do výšky 20% z poskytnutej dotácie. Presun finančných prostriedkov medzi

- položkami uvedenými v rozpočte dotácie nad 20 % je možné vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa, pričom žiadosť o súhlas s presunom finančných prostriedkov je potrebné doručiť poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu najneskôr 90 kalendárnych dní pred ukončením projektu. Každý presun finančných prostriedkov je nutné dostatočne odôvodniť v priebežnej / záverečnej správe. Presun finančných prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami nie je možný.
14. Výška spolufinancovania a oprávnenosť výdavkov je, v súlade s výzvou, pre prijímateľa záväzná.
 15. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu vo výške, ktorá bola vyčíslená poskytovateľom ako neoprávnený výdavok na základe prijímateľom predloženého vyúčtovania v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi.
 16. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu v prípade, že dotácia bola použitá v rozpore so zmluvou, najmä v prípade nevyúčtovania poskytnutej dotácie, použitia dotácie v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, alebo nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s dotáciou, a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky dotácie, ktorú vyčíslil poskytovateľ na základe zistených nedostatkov.
 17. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú prijímateľovi vrátené na dopracovanie. Prijímateľ dopracované doklady predloží k vyúčtovaniu najneskôr do 10 dní odo dňa vrátenia, inak sa na ne hľadí ako na neoprávnené vynaložené.
 18. Výdavok, ktorý bude použitý v rozpore s touto zmluvou, sa považuje za neoprávnený.
 19. Ak prijímateľ nebude projekt realizovať, je povinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľský orgán a poskytovateľa a vrátiť už poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu poskytovateľovi najneskôr do plánovaného termínu začiatku realizácie projektu.
 20. V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Článok IV **Publicita a propagácia**

1. Prijímateľ je povinný sa riadiť v rámci publicity projektu a prezentácie programu Terra Incognita Manuálom pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2022 pre Oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, ktorý je zverejnený na webovej stránke programu Terra Incognita - www.terraincognita.sk, a to po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Prijímateľ je povinný priebežne od začiatku realizácie projektu, na ktorý bola dotácia podľa článku I. tejto zmluvy poskytnutá a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s týmto projektom, alebo inej jeho propagácii uviesť: „Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“

2. Prijímateľ najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu, ktorý má charakter investície, zabezpečí osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu, s uvedením loga Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, s názvom projektu, s informáciou o výške podpory a nasledovnej informácie: „Projekt bol spolufinancovaný *Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.*“ Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu dodá prijímateľovi Sprostredkovateľský orgán. Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu je prijímateľ povinný umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti.
3. Všetky elektronické a tlačové informačné materiály (publikácie, brožúry, letáky, plagáty, knihy, pozvánky a pod.) vytvorené a využívané v súvislosti s projektom musia obsahovať logo Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a informáciu, že: „Projekt bol spolufinancovaný *Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.*“
4. V prípade, že prijímateľ má vlastnú webovú stránku, je potrebné aby webová stránka obsahovala základné informácie o realizovanom projekte. V prípade, že prijímateľ nemá vlastnú webovú stránku, zverejní informácie na facebooku. Článok o projekte musí obsahovať nasledovné informácie: popis projektu, program podpory (Program Terra Incognita), výšku dotácie, dobu trvania projektu, hlavné výstupy projektu, logá Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, hypertextové prepojenie s odkazom na stránku programu www.terraincognita.sk, www.vucke.sk a www.kosiceregion.com a informáciu o tom, že „Projekt bol spolufinancovaný *Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.*“
5. Prijímateľ je povinný riadiť sa Manuálom pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2022 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, ktorý upravuje aj povinnosti pri označovaní zariadení, vybavenia obstaraného v rámci projektu, či označenie navigácie k výstupom projektu.
6. Prijímateľ je povinný vytvoriť fotodokumentáciu z realizácie projektu. Fotodokumentácia musí obsahovať fotografie v elektronickej forme v kvalite umožňujúcej ich bezchybnú a kvalitnú tlač, a musí byť predložená na elektronickom neprepisovateľnom médiu ako príloha vyúčtovania. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný opis fotografií.
7. Prijímateľ poskytuje poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu bezvýhradný súhlas na používanie fotografií na ďalšiu prezentáciu programu Terra Incognita a poskytovateľa.
8. Prijímateľ zabezpečí, aby akékoľvek tlačené, vizuálne a publikačné materiály pripravené v súvislosti s propagáciou a realizáciou podporeného projektu boli predložené sprostredkovateľskému orgánu na posúdenie jeden pracovný týždeň pred ich samotnou realizáciou (výrobou).
9. Prijímateľ je povinný po dobu udržateľnosti projektu vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, uvádzať: „Projekt bol spolufinancovaný *Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.*“
10. Prijímateľ je povinný realizovať slávnostné uvedenie, otvorenie, spustenie projektu, pri ktorom za účasti poskytovateľa a sprostredkovateľského orgánu predstaví verejnosti výstupy projektu. Takéto otvorenie/uvedenie je prijímateľ povinný písomne oznámiť sprostredkovateľskému orgánu a tiež poskytovateľovi aspoň 15 dní vopred.

11. Používanie loga programu Terra Incognita usmerňuje Manuál pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2022 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja uverejnený na stránke vzva.terraincognita.sk. Logotyp sa môže používať len v uvedených tvaroch a farebných riešeníach. Je zakázané používať logotyp v iných formátoch (tvarovo a farebne), aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán a sankcie

1. Práva a povinnosti obsiahnuté v tejto zmluve nie je prijímateľ oprávnený previesť na tretie osoby.
2. Aktivity a výstupy projektu musia byť po dobu najmenej päť rokov udržiavané v minimálnej rovnakej kvalite a intenzite ako pri ukončení realizácie projektu.
3. V prípade porušenia povinností podľa čl. III ods. 3, IV a V tejto zmluvy zo strany prijímateľa, je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z poskytnutej dotácie podľa čl. I. ods. 3 tejto zmluvy za každé jedno porušenie povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá.

Článok VI

Priebežná hodnotiaci správa a priebežné vyúčtovanie

1. V súlade s článkom V VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť priebežnú hodnotiacu správu a priebežné vyúčtovanie hneď po vyčerpaní prvej časti preddavku.
2. Priebežnú hodnotiacu správu realizuje príjemca elektronicky v aplikácii E-grant dostupnej na <https://terraincognita.egrant.sk/> a následne vyplňa priebežné vyúčtovanie vo formulári dostupnom v samotnom E-grante alebo na stránke <https://terraincognita.egrant.sk/>, ktoré nahrá do aplikácie E-grant.
3. Po vyplnení formulárov prijímateľ vytlačí Priebežnú hodnotiacu správu a Priebežné vyúčtovanie a predloží:
 - a) v tlačenej forme 1x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice
 - a zároveň
 - b) v tlačenej forme 1x Poskytovateľovi na adresu:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
4. Povinnými prílohami priebežného vyúčtovania ku každej položke vyúčtovania sú:
 - a) Kópie faktúr (príp. VPD),
 - b) Kópie objednávok,
 - c) Kópie zmlúv,
 - d) Kópie dodacích listov,
 - e) Kópie dokladov k verejnému obstarávaniu podľa pokynov v usmernení k VO,
 - f) Kópie príjemky, výdavky z evidencie majetku v prípade kapitálových výdavkov,
 - g) Kópie interného krycieho listu prijímateľa dotácie.

5. K priebežnému vyúčtovaniu sa predkladá ešte:
- a) Kópie výpisov z analytickej účtovnej evidencie projektu,
 - b) Bankový výpis od termínu začatia realizácie projektu do termínu podania priebežnej hodnotiacej správy (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov),
 - c) Fotodokumentácia z realizácie projektu.
6. Presný postup prípravy a podávania priebežnej hodnotiacej správy je súčasťou Príručky pre žiadateľa o poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 Oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja.

Článok VII

Vyúčtovanie

1. V súlade s článkom X VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť vyúčtovanie celej dotácie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu.
2. Vyúčtovanie musí obsahovať samostatné časti:
 - a) finančné vyúčtovanie celej dotácie vrátane spolufinancovania prijímateľa,
 - b) záverečnú hodnotiacu správu.
3. Záverečnú hodnotiacu správu príjemca realizuje elektronicky v aplikácii E-grant dostupnej na <https://terraincognita.sk/> a následne vyplňa finančné vyúčtovanie vo formulári dostupnom v samotnom E-grante alebo na stránke <https://terraincognita.egrant.sk/>, ktoré nahrá do aplikácie E-grant.
4. Vyúčtovanie je potrebné predložiť:
 - a) elektronicky v aplikácii Egrant dostupnej na <https://terraincognita.egrant.sk/>
 - b) v tlačenej podobe 1 x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 04001 Košice
 - c) v tlačenej podobe 1 x poskytovateľovi na adresu:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
5. K finančnému vyúčtovaniu dotácie prijímateľ predloží kópie účtovných dokladov preukazujúce jej riadne a účelné využitie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje osobitný predpis a prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdavky a pod.).
6. Povinnými prílohami vyúčtovania ku každej položke vyúčtovania sú:
 - a) Kópie faktúr (príp. VPD),
 - b) Kópie objednávok,
 - c) Kópie zmlúv,
 - d) Kópie dodacích listov,
 - e) Kópie dokladov k verejnému obstarávaniu podľa pokynov v usmernení k VO,
 - f) Kópie príjemky, výdavky z evidencie majetku v prípade kapitálových výdavkov,
 - g) Kópie interného krycieho listu prijímateľa dotácie.
7. K vyúčtovaniu sa predkladá ešte:
 - a) Kópie výpisov z analytickej účtovnej evidencie projektu,
 - b) Bankový výpis od termínu začatia realizácie projektu do termínu podania vyúčtovania (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov),

- c) avízo o odvedení výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov/Čestné prehlásenie, že prijímateľovi nevznikli výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov,
 - d) oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov,
 - e) Fotodokumentácia z realizácie projektu.
8. Záverečná hodnotiaca správa obsahuje najmä:
- a) informáciu o naplnení cieľa, zámeru projektu,
 - b) informáciu o naplnení prínosov predpokladaných pred realizáciou projektu,
 - c) informáciu o zrealizovaných aktivitách v rámci projektu,
 - d) informácia o počte návštevníkov,
 - e) informáciu o počte účastníkov podieľajúcich sa na projekte a o tom, aký prínos mal projekt pre zapojených účastníkov,
 - f) informáciu o mediálnej odozve,
 - g) prílohu, ktorou je sprievodný propagačný materiál (letáky, bulletin, pozvánky, plagáty a pod.),
 - h) jeden výtlačok vydaného diela, kópiu vytvoreného diela (ak je dielo predmetom projektu),
 - i) fotodokumentáciu z realizácie projektu na elektronickom neprepisovateľnom médiu.
9. Všetky doklady vyúčtovania musia byť vyhotovené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia dotácie a správosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.
10. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Prijímateľ je povinný archivovať všetky finančné záznamy, účtovné doklady a správy, ktorých kópie poskytol poskytovateľovi, najmenej 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Článok VIII Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že osoby zodpovedné za komunikáciu medzi zmluvnými stranami sú:
- a) za poskytovateľa: Jana Jačišinová, jana.jacisinova@vucke.sk
 - b) za prijímateľa: Mgr. Slávka Krišťáková, kristakova@azet.sk
 - c) za sprostredkovateľský orgán: JUDr. Lenka Vargová Jurková
lenka.jurkova@koscere-region.com
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä vyúčtovanie dotácie, oznámenia podľa čl. III tejto zmluvy a odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy

písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu identifikačných údajov prijímateľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy bezodkladne, t. j. najneskôr do 3 dní. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá prijímateľ poskytovateľovi za škodu, ktorá mu takýmto porušením povinností vznikla.

Článok IX

Skončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - a) písomnou dohodou,
 - b) odstúpením od zmluvy.
2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa považuje najmä nesplnenie alebo porušenie ustanovení článkov I, III, IV, V, VI a VII tejto zmluvy.
3. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami VZN, príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre poskytovateľa, dva rovnopisy sú určené pre prijímateľa a jeden rovnopis je určený pre sprostredkovateľský orgán.


5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Príloha č.1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 – Rozpočet projektu

Poskytovateľ:

V Košiciach, dňa 25.4.2022


Ing. Rastislav Trnka
predseda
Košického samosprávneho kraja


Prijímateľ:


V REJDOVÁ, dňa 28.3.2022


Mgr. Slávka Krišťáková
starostka
Obec Rejdová

Sprostredkovateľský orgán:

V Košiciach, dňa 25.4.2022


Ing. Rastislav Trnka
predseda
Košice Región Turizmus



ŽIADOSŤ O DOTÁCIU PRE ROK 2022

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

=====

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:

2.Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja

Opatrenie	2.1 - Ekoturizmus
Názov projektu	Preži dobrodružstvo v zákutiach "Sterminy nad Hamriskami" " v obci Rejdová
Miesto realizácie - mesto / obec	Rejdová
Okres	Rožňava
Kraj	Košický
Predpokladaný začiatok realizácie projektu	1.4.2022
Predpokladané ukončenie realizácie projektu	31.10.2022
Celkový rozpočet projektu v €	27 777,78 €
Požadovaná výška dotácie z rozpočtu KSK v €	25 000,00 €
Povinné spolufinancovanie v €	2 777,78 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa	Obec Rejdová
Ulica	47
PSČ	04926
Obec / mesto	Rejdová

Okres	Rožňava
Kraj	Košický
Číslo telefónu	0902109980
Email	kristakova@azet.sk
Právna forma	obec
IČO	328685
Je žiadateľ členom OOCR na území Košického kraja, ktorá je členom Košice Región Turizmus?	NIE

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko	Telefónne číslo	Email
Mgr. Slavka Krišťáková	0902109980	kristakova@azet.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email	kristakova@azet.sk
Meno a priezvisko	Slavka Krišťáková
Číslo telefónu	0902109980

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať

Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti	a) vlastník nehnuteľnosti
Názov katastrálneho územia	Rejdová
Parcelné číslo pozemku registra (C/E)	KN-E 2068, 2113, 2055, 1969, 2032 vo vlastníctve Obce Rejdová, okr.Rožňava, kraj Košický
Číslo listu vlastníctva	LV 1660 - Obec Rejdová
Súpisné číslo stavby	0
Číslo bytu/nebytového priestoru	

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s prípravou a realizáciou obdobných, alebo iných projektov.	Obec Rejdová má bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych projektov týkajúcich sa obnovy a rekonštrukcie svojho majetku. Medzi zrealizované projekty posledných rokov patria : Zateplenie budovy ZŠ Rejdová-pavilón C /Envirofond/ v celkovej výške 157.000 €, Rekonštrukcia miestnych komunikácií v celkovej výške 70.000 €, Projekt "Rozvoj infraštruktúry CR v
--	--

obci Rejdová" - vybudovanie oddychovej zóny cez dotáciu Úradu vlády SR v celkovej výške 50.000 €, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice cez MV SR v celkovej výške 33.000 € . Obec Rejdová sa v posledných 3 rokoch zapojila aj do výziev podporujúcich vytváranie nových pracovných miest ako napr. terénna sociálna práca, opatrovateľská služba a občianska hliadka . Obec založila tiež registrovaný sociálny podnik Rejdovka s.r.o., ktorý sa zaoberá šitím krojov. Za celkovú prípravu a implementáciu projektov je zodpovedná starostka obce Mgr. Slávka Krišťáková. Ekonomické záležitosti, prípravu rozpočtov, vyúčtovanie dotácií a správne zaúčtovanie použitých prostriedkov je v kompetencii ekonómky obce Ing. Jaroslavy Rolikovej. Publicitu projektu a iné záležitosti rieši samostatný referent sekretariátu p. Ivana Kolářová. Na príprave a implementácii projektov sa podieľajú aj poslanci OZ, ktorí majú s projektami bohaté skúsenosti. Pri náročnejších výzvach využívame aj externých manažérov. Spolupracujeme so skúsenými architektmi a projektantmi. Pri výbere vhodných prvkov sa snažíme udržať autenticitosť, využívame domáce prírodné zdroje-drevo, kameň. Všetky projekty realizujeme s ohľadom na vidiecky ráz našej obce a uchovanie tradičných prvkov ľudovej architektúry. Obec má kvalitné počítačové vybavenie, máme skúsenosti s prácou v systéme ITMS, e-grant a pod. Komunikujeme elektronicky prostredníctvom e-schránky na www.slovensko.sk. Spolupracujeme aj s odborníkom v oblasti stavebného dozoru z našej obce, ktorý je nápomocný pri technických záležitostiach projektov a ich kvalitným vyhotovením v súlade s projektovou dokumentáciou. V obci žijú šikovní remeselníci, ktorí sa zaoberajú prácou s drevom a ich zručnosti využívame práve pri realizácii podobných projektov. Drevo spracúvajú tradičným spôsobom - napr. ručne strúhané šindle. Obec dlhodobo hospodári v rozpočtovom prebytku, z uvedeného dôvodu si každoročne naplánujeme aktivity a zámery, ktoré je možné čiastočne spolufinancovať aj z vlastných zdrojov. Všetky naše aktivity smerujú k skvalitneniu života našich obyvateľov, chalupárov i návštevníkov a podpore rozvoja cestovného ruchu.

Výška poskytnutej minimálnej pomoci v € počas aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

ROK n	ROK n-1	ROK n-2
x	x	27319,95

POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Hlavným zámerom projektu je priniesť návštevníkom nezabudnuteľný zážitok vybudovaním zážitkového chodníka vedúceho extravilánom obce Rejdová s cieľom vytvorenia nového produktu ekoturizmu na území obce, ale aj celého Horného Gemera. Projektom zvýšime atraktivitu nášho regiónu a prinesieme pre širokú verejnosť možnosť trávenia voľného času v prírode. Jedná sa o trvalodržateľný produkt, ktorý priblíži krásu a jedinečnosť vidieckej krajiny. Všetky aktivity budú realizované s ohľadom na životné prostredie. Tento produkt podporí aj lokálnu identitu, ktorá je zameraná hlavne na chov hospodárskych zvierat a spracovanie dreva. Jeho realizáciou naplno využijeme prírodný a kultúrno-historický potenciál nášho územia. Naším projektom zlepšime infraštruktúru cestovného ruchu v našom regióne i celom KSK. Zabezpečíme tiež prepojenie na už existujúce prvky cestovného ruchu v našej obci ako napr. Múzeum ľudovej kultúry, náučný chodník, remeselnícka dielňa na šitie krojov či evanjelický kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Projektom zabezpečíme aj previazanosť na miestne gastro-služby i produkty samostatne hospodáriacich roľníkov, remeselníkov i sociálneho podniku Rejdovka s.r.o., ktoré umožnia návštevníkom ochutnať tradičné miestne špeciality, či zakúpiť ľudové výrobky z dreva, kože, textilu a pod. Naš návštevník môže stráviť v našej obci kompletný zážitkový deň strávený v lone prírody i typicky vidieckej obci s množstvom zachovaných prvkov ľudovej architektúry.

Hlavnou myšlienkou realizácie uvedeného projektu je pritiahnúť do nášho regiónu väčší počet návštevníkov, hlavne mládeže a rodiny s deťmi a tým podporiť aj iné, už existujúce produkty CR na území obce i regiónu. Vytvoriť produkt, ktorý v našom okolí absolútne absentuje, dokáže zaujať a zvýšiť atraktivitu našej oblasti. Náš produkt bude dostupný pre peších i cykloturistov.

Zážitkový chodník bude vybudovaný v krásnej momentálne nevyužívanej prírodnej lokalite pod miestnym názvom "Nad Hamriská". V prevažnej miere bude viesť okolo rokliny s názvom "Žobracká dolinka", cez ktorú viedol chodník aj v minulosti a bol využívaný miestnymi obyvateľmi pri zbere lesných plodov, či nosení jedla pre mužov, ktorí v minulosti kosili rozsiahle lúky a pásli dobytok. Časť chodníka bude viesť aj existujúcou poľnou cestou. Vstup do lokality je dobre prístupný z hlavnej cesty s možnosťou parkovania za prírodným amfiteátrom. V tejto časti sa nachádza už vybudovaný drevený altánok, kde je možné posedenie, príp. ukrytie sa pred nepriazňou počasia.

Zážitkový chodník je plánovaný v celkovej dĺžke cca 3 km, s možnosťou výberu ľahšej a náročnejšej trasy. Najnižší bod je na úrovni 525 m.n.m., najvyšší bod cca 730 m.n.m. Jedná sa o príjemnú prechádzku so zastávkami, na ktorých bude možné pozorovať hospodárske zvieratá a absolvovať zaujímavé stanovišťa. Celý chodník lemuju pasienky s voľne pasúcim sa hovädzím dobytkom. V najvyššom centrálnom bode, na horizonte bude postavená jednoduchá stavba, ktorá je spojením otvoreného altánku a tradičnej koliby, ktorá v minulosti slúžila na prenocovanie chlapov, ktorí kosili rozsiahle lúky a pasienky. Altánok poskytne posedenie s výhľadom, v povalovej časti vznikne malá útulňa. Pri altánku bude vybudované ohnisko s lavičkami a jednoduché herné prvky pre deti. Z uvedeného bodu je prekrásny výhľad na okolité kopce, nielen v k.ú. obce Rejdová, ale aj Vyšná Slaná, Vlachovo, Dobšiná, či Telgárt. Tu plánujeme osadiť tiež panoramatickú mapu s označením názvov okolitých vrchov. V blízkosti tohto stanovišťa sa nachádza existujúca studnička, ktorá si vyžaduje vyčistenie a obnovu. Bude slúžiť na občerstvenie pre návštevníkov.

Väčšia časť trasy vedúca okrajom rokliny bude lemovaná jednoduchým dreveným oplatením, pri ktorom využijeme existujúce stromy, medzi ktoré osadíme haluzinu z lesa, polámané konáre, či drobnú haluzinu z čistenia prilahlých pasienkov. Tým zabezpečíme bezpečnosť návštevníkov, vyčistenie lesa a využijeme existujúce zdroje. Ďalšími prvkami vedúcimi celým chodníkom budú drevené lavičky a mostíky. Na strmšie úseky osadíme kamenné chodníky, pri ktorých taktiež využijeme domáce zdroje - kameň, resp. drevo. Celú trasu chodníka sme detailne preskúmali a vybrali sme najvhodnejšie úseky, ktoré sú vhodné na ďalšie zastávkové body, pri ktorých je možné zažiť neopakovateľný zážitok. Jedná sa o nadrozmernú drevenú hojdačku osadenú na drevených pilieroch, z ktorej je krásny výhľad na dedinu i voľne pasúce sa zvieratá. Ďalšou zastávkou je lokalita, v ktorej sa v 17.-18.stor. ťažila medená ruda. Doteraz je v tejto časti možnosť pozorovať haldy hlušiny, podľa čoho je pomenovaná aj miestna časť "Halen". Na tejto zastávke chceme osadiť informačnú tabuľu dokumentujúcu banícku históriu obce. Medzi ďalšie zážitky bude patriť nadrozmerná lesná šmýkačka, lezecká stena, lavička "prak" s výhľadom, drevené hrazdy znázorňujúce doskok zvierat, či nenáročný prechod železnými stupačkami cez roklinu. Zážitok pre návštevníka umocníme aj osadením podobizní divých zvierat vyrobených z dreva. Celý projekt bude mať prepojenosť aj na už existujúce prvky cestovného ruchu v obci i jej okolí. Vybudovaním produktu podporíme aj miestne služby stravovania, či drobných remeselníkov, ktorých výrobky môžu byť použité na predaj ako suveníry. Zvýšime atraktivitu nášho regiónu pre jeho návštevníkov, v ktorom podobný typ produktu absentuje. Nevyužitému územiu dodáme nový charakter a zabezpečíme tým starostlivosť o existujúce prírodné prostredie.

verejného obstarávania v prípade potreby bude zodpovedná starostka obce.
- Finančné záležitosti - objednávky, faktúry, úhrady, zaúčtovanie finančných operácií a finančné vyúčtovanie projektu budú v kompetencii ekonómky obce.

- Publicita projektu a fotodokumentácia bude vykonávaná samostatnou referentkou sekretariátu. Zamestnanec obce v pozícii vodič-údržbár bude zabezpečovať zvoz materiálu nákladným motorovým vozidlom vo vlastníctve obce, koordináciu aktívnych pracovníkov a ostatných dobrovoľníkov, členov spolkov a združení, ktorí sa do projektu zapoja. Bude tiež nápomocní pri výrobe komponentov z dreva, príp. železa, s čím má bohaté dlhoročné skúsenosti.

- Na realizácii projektu sa budú dobrovoľnou prácou podieľať členovia nasledovných spolkov a združení pôsobiach na území obce a to : OZ Hôra Rejdová, Dobrovoľného hasičského zboru obce, Poľovníckeho združenia-čistenie trasy, osadenie zábran z haluziny, ručné úpravy terénu, osádzanie kamenných chodníkov a pod.

- Pri jednoduchších činnostiach, čistení trasy, vyžíňaní, vyrubovaní kríkov využijeme pomoc aktívnych pracovníkov, zamestnancov obce a poslancov OZ.

- Pomoc prisľúbili tiež podnikateľské subjekty pôsobiace na území obce- spoločnosť Čiperný lesník zaoberajúca sa ťažbou a spracovaním drevnej hmoty, ktorá prisľúbila poskytnúť časť drevnej hmoty na výrobu drevených komponentov.

- PD Rejdová, ktoré poskytne pracovné stroje, ktoré využijeme pri výkopových prácach, čistení a vysprávkach poľnej cesty, prevoze nadrozmerného materiálu.

- Samostatne hospodáriaci roľníci Peter Mihók a Ing. Miloš Volf, ktorí sa v obci venujú chovu hospodárskych zvierat prisľúbili spoluprácu pri celkovej realizácii projektu, zabezpečovaní vývozu materiálu pracovnými strojmi a vytvorení priestoru pre stanovište s prehliadkou drobných domácich zvierat, /zajace, sliepky, ovce, kozy/.

- Odborným garantom pre texty a fotografie náučných tabúl dokumentujúcich históriu obce bude Ing. Ján Kolesár, historik z obce, ktorý je aj autorom Monografie obce Rejdová.

- Do projektu zapojíme aj miestnych remeselníkov /šindliarov/, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou s drevom. Títo budú zodpovední za výrobu a osadenie drevených komponentov, či výstavbe dreveného prístrešku.

- Pri príprave projektu a následne jeho implementácii bude nápomocná aj poslankyňa OZ, ktorá sa tejto činnosti venuje v rámci svojho podnikania a zástupca starostky obce, povelaním geodet, ktorý spolupracuje hlavne pri identifikácii použitých parciel a vybavovaní príslušných povolení.

- Do projektu chceme zapojiť aj materskú a základnú školu a to hlavne spoluprácou pri pravidelnom čistení a údržbe chodníka, zbere odpadkov, ale aj prípadnými nátermi drevených komponentov. Žiaci sa do projektu môžu zapojiť aj výrobou jednoduchých smerových tabúl v rámci vyučovacieho predmetu "Technika". Do projektu zapojíme aj žiakov z environmentálneho krúžku pôsobiaceho v ZŠ, ktorí budú vykonávať prikrmovanie vtáctva a lesných zvierat.

- Ďalším partnerom projektu je miestny podnikateľ Ing. Jaroslav Breznen, ktorý sa venuje výrobe drevených prvkov z guľatiny, ktorý prisľúbil prípadný porez drevnej hmoty, resp. odborné poradenstvo pri výrobe prvkov z dreva, či darovanie dreveného odpadu z jeho výroby, ktoré môže byť ďalšej využité na našom projekte

- Za partnera projektu považujeme aj Lesy SR š.p. odštepny závod Rožňava, ktorí nám prisľúbili odbornú garanciu a pomoc lesných hospodárov, ktorí majú bohaté skúsenosti s lesným ekosystémom a jeho udržiavaním.

PRODUKT / SLUŽBA

V rámci nášho projektu ide o infraštruktúrny projekt založený na princípoch ekoturizmu. Jedná sa o projekt cestovného ruchu, ktorý žiadnym spôsobom nevytvára negatívne vplyvy na životné prostredie, čo je našim hlavným cieľom. Projektom prepojíme susedné katastre mesta Dobšiná a obce Vyšná Slaná odkiaľ je možné sa na chodník dostať peši či bicyklom. Zlepšíme

povedomie o environmentálnych a kultúrnych hodnotách hlavne u mládeže a rodinách s deťmi. Návštevník zažije na našom chodníku množstvo nezabudnuteľných zážitkov v lone prírody. Voľný a pravidelný pobyt v prírode blahodárne pôsobí na naše fyzické i mentálne zdravie a podporuje imunitu, ktorá je hlavne v súčasnej dobe veľmi potrebná. Ekoturizmus predstavuje v súčasnosti len veľmi malé percento z celkového objemu cestovného ruchu. S ohľadom na polohu našej obce, jej nadmorskú výšku, existenciu zachovalej prírody, históriu a tradície sme presvedčení, že práve ekoturizmus nám dáva veľké možnosti nášho ďalšieho rozvoja. Ekoturistika v našom ponímaní predstavuje v tomto projekte hlavne snahu o oddych, poznávanie, ale aj kultúrno-spoločenské vyžitie. Pri projekte sme kladli dôraz na základné črty ekoturistiky - minimalizáciu odpadu a absenciu energií. Neopomíname ani zlepšenie prosperity našich obyvateľov a zvyšovanie povedomia o hodnotách nášho územia. V našom okolí sa podobný typ zážitkového chodníka nenachádza, preto týmto produktom prispějeme k zlepšeniu atraktivity celého regiónu Horného Gemera. Poloha našej obce v blízkosti Slovenského raja dáva predpoklady trávenia voľného času pre peších, či cykloturistov s prepojením aj na atrakcie nachádzajúce sa v tomto národnom parku, čo je pre návštevníka ďalšia možnosť aktívneho trávenia voľnočasových aktivít.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Zážitkový chodník bude vynikajúcim doplnením už existujúcich prvkov cestovného ruchu v našej obci, ktorú ročne navštívi hlavne počas kultúrno-športových akcií cca 4000 návštevníkov, ale aj v celom regióne Horného Gemera, Mikroregióne Stratená-Betliar a v neposlednom rade aj KSK. Zvýšime tým vybavenosť a atraktivitu našej obce pre jej obyvateľov, súčasných i potencionálnych chalupárov, ktorí hľadajú aktívnu formu oddychu na vidieku.

Vybudovaním tohto zážitkového chodníka zlepšíme možnosti trávenia zážitkových dní aj pre základné a stredné školy v celom regióne, ktoré našu obec pravidelne navštevujú v rámci tematických dní zameraných práve na pobyty v prírode. Tento projekt bude ďalším doplnkom možnosti trávenia dovolení, víkendových pobytov v našom regióne, ktorý patrí medzi regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti. Prínos projektu vidíme aj v možnom dopade na miestne obyvateľstvo, ktoré sa zaoberá remeselnými činnosťami a výrobou rôznych remeselných výrobkov. Pozitívny dopad projektu pocítia aj služby na území obce ako predajňa potravín, či miestne pohostinstvo, ktoré ponúka aj tradičné špeciality. Týmto projektom naplno využijeme domáci prírodný potenciál a jeho priblíženie návštevníkovi. Táto forma turistiky sa na Slovensku rozvíja len veľmi pomaly, preto chceme aj my aspoň čiastočne prispieť k jej rozvoju. Cieľom je efektívne využitie prírodných zdrojov bez ohrozovania možností budúcich generácií. Aj keď chceme projektom prilákať väčší počet návštevníkov, nejedná sa o masovú turistiku. Náš projekt má zabezpečiť obohacujúcu interakciu s prírodným prostredím, bez toho, aby vznikol negatívny vplyv na životné prostredie. Využiť potenciál nášho regiónu pre vytvorenie neopakovateľných zážitkov pobytu v prírode. V neposlednom rade prilákanie návštevníka nielen počas kultúrno-športových podujatí, ale aj mimo nich.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina	Počet jednotlivcov skupiny	Prínos pre cieľovú skupinu
Obyvatelia obce Rejdová, hlavne mládež a rodiny s deťmi	400	skvalitnenie obecnej infraštruktúry a zvýšenie počtu návštevníkov obce
Chalupári	50	skvalitnenie možnosti trávenia voľného času hlavne počas víkendov a prázdnin

Návštevníci obce, prevažne rodiny s deťmi a mládež	4400	zvýšenie ponuky trávenia voľného času v regióne zážitkovou formou, ktorá je v súčasnosti veľmi vyhľadávaná, možnosť trávenia viacdňových pobytov v regióne
Žiaci materských, základných a stredných škôl v regióne	300	možnosť trávenia tematických predmetov v lone prírody s výučbou environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia
Prevádzky na území obce /Hosítne pod Stolicou, COOP Jednota, Dom seniorov/	3	zvýšenie počtu zákazníkov prevádzok a tým zlepšenie podnikateľského prostredia v obci
Drobní remeselníci, Rejdovka s.r.o.-RSP	10	zvýšenie predaja remeselných výrobkov, zlepšenie propagácie, zlepšenie možnosti pre predaj tradičných ľudových výrobkov

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU

Informácie o novovybudovanom zážitkovom chodníku zverejníme na internetovej stránke www.naucnechodniky.eu, kde je možné vyhľadávať náučné chodníky podľa lokalít. Informácia bude zverejnená aj na internetovej stránke obce www.rejdova.sk, sociálnych sieťach, stránke Mesta Dobšiná www.dobsina.sk v časti "Združenie na rozvoj turizmu v Mikroregióne Dobšiná", fb stránke TIK Dobšiná, internetovej stránke www.tikroznava.sk, ako aj webe KSK. Okrem textovej informácie obec zabezpečí spracovanie krátkeho videa, ktoré bude možné zhladať na internetovej stránke obce a sociálnych sieťach a priblíži návštevníkom trasu chodníka z vtáčej perspektívy.

Informačnú tabuľu plánujeme osadiť na hlavnej ceste č. I/67 na trase Dobšiná-Rožňava pri odbočke na obec Rejdovú v časti Vlachovo-Píla.

Pri vstupe do obce budú umiestnené 2 navigačné tabule, ktoré usmernia návštevníkov do areálu miestneho amfiteátra, kde bude možné parkovanie na spevnenej ploche, ktorá je vo vlastníctve obce. S tohto priestoru bude možné sa presunúť pešo priamo na trasu zážitkového chodníka. Na začiatku trasy bude umiestnená informačná tabuľa s mapou chodníka, jednotlivými stanovišťami, údajmi o celkovej dĺžke chodníka, prevýšením a vyznačením možných trás jeho prechodu. Na tabuli budú aj základné údaje o obci, jej kontaktoch a kontaktoch záchranných zložiek. Chýbať nebudú ani kontakty na stravovacie zariadenia, kde bude možné objednať tradičné špeciality. Súčasťou textovej časti budú aj základné pravidlá, ktoré musia byť na chodníku dodržiavané.

Trasa chodníka bude prehľadne značená smerovými, navigačnými tabuľami. Chodník bude prístupný cca od konca apríla do konca októbra denne bez obmedzení.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Naším projektom chceme prispieť k zlepšeniu infraštruktúry cestovného ruchu založenom na princípoch ekoturizmu za dodržania jeho základných princípov: ochrana životného prostredia, trvalá udržateľnosť, zapojenie miestnej komunity do jeho realizácie a zvýšenie povedomia o prírodnom bohatstve. Realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu návštevnosti našej obce i celého regiónu masívnym spôsobom. Naším návštevníkom predostrieme prírodné i kultúrne dedičstvo našich predkov, čím zvýšime hrdosť na vlastnú identitu. Zvýšenie počtu návštevníkov prinesie v konečnom dôsledku aj zlepšenie podnikateľského prostredia pre miestnych podnikateľov v službách a nové príležitosti pre miestnych remeselníkov. Zlepšíme kvalitu trávenia voľného času v prírode s možnosťou prežitia nezabudnuteľných zážitkov. Do projektu zapojíme veľké množstvo partnerov a dobrovoľníkov čím zvýšime ich záujem o veci verejné. Projekt bude mať priaznivý dopad na celý Mikroregión Stratená-Betliar, čím zvýšime jeho atraktivitu.

VÝSTUPY PROJEKTU

Plánované výstupy :1. Vybudovaný zážitkový chodník v celkovej dĺžke 3 km dostupný pre peších i cykloturistov a v rámci neho : a/ Osadenie 2 informačných tabúl s informáciami o chodníku a baníckou históriou obce. b/. Osadenie 7 nosných prvkov poskytujúcich pre návštevníkov zážitkovú formu trávenia voľného času /hojdačka s výhľadom, chodník medzi stromami, drevené šlapáky, lezecká stena, lavička "Prak", lesná šmýkačka, drevené hrazdy s doskokmi zvierat/ c/. Osadenie 2 ks drevených lavičiek a 2 ks odpadkových košov na trase chodníka d/. Vybudovanie 1 ks dreveného prístrešku s otvoreným ohniskom, vrátane 1 dreveného stola a 5 drevených lavičiek . e/ Osadenie 1 ks panoramatickej mapy na hrebeni s označením názvov vrchov a lokalít , f/ vbudovanie 2 stanoviš s možnosťou prehliadky domácich zvierat /kozy, ovce, zajace, sliepky .../g/ osadenie 1 ks info tabule dokumentujúcej históriu obce na vnútornú stenu dreveného prístrešku

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom pracovníkov Obce Rejdová. Obec zabezpečí nielen jeho vybudovanie, ale aj pravidelnú starostlivosť a prehliadky. Minimálne 2x ročne obec zabezpečí povereným pracovníkom obhliadku drevených častí, príp. ich výmenu. Vykosenie jednotlivých stanovišť zabezpečí obec vlastnými zamestnancami, resp. pracovníkmi aktivačnej činnosti, či zamestnancami Rejdovky s.r.o.-RSP. Za zber odpadu budú zodpovední žiaci miestnej základnej školy v rámci krúžku environmentálnej výchovy. Prípadné doplnenie poškodených smerových tabúl zabezpečí obec vo vlastnej réžii. Keďže v uvedenej lokalite chová hospodárske zvieratá SHR - Peter Mihók kontrola chodníka bude zabezpečená aj jeho osobou. p. Mihók navštevuje túto lokalitu denne za účelom kontroly svojich hospodárskych zvierat. Obec disponuje dostatkom personálnych zdrojov i finančných prostriedkov, z ktorých potrebnú časť použije na spolufinancovanie a následnú udržateľnosť projektu.

INDIKÁTORY

Indikátory destinačnej spolupráce

	popis:	hodnota:
Počet nových partnerstiev vzniknutých vďaka projektu	Za partnerov projektu považujeme spolky a združenia na území obce : OZ Hôra Rejdová, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie. Podnikateľské subjekty : spoločnosť Čiperný lesník, PD Rejdová, Ing. Jaroslav Breznen, Ing. Miloš Volf - SHR, Peter Mihók - SHR, Lesy SR, š.p. odštepny závod Rožňava	9
Počet osôb priamo zapojených do projektu	Priamo zapojení do projektu : starostka a zamestnanci obce, poslanci OZ, pracovníci aktivačnej činnosti, remeselníci, historik obce, žiaci základnej školy a učitelia, zamestnanci Rejdovky s.r.o.-RSP	33
Počet podporených kultúrno-historických alebo prírodných pamiatok v kraji	Evanjelický kostol v obci Rejdová , ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, Múzeum tradičnej ľudovej kultúry v obci, Evanj.kostol v susednej obci Vyšná Slaná, ktorý je kultúrnou pamiatkou, Evanjelický a rímsko-katolícky kostol v meste Dobšiná, ktoré sú NKP, Kaštieľ Andrášiovcov v neďalekej obci Vlachovo	6
Počet kultúrno-historických alebo prírodných lokalít zapojených do projektu	k.ú. obce Rejdová sa nachádza v 1.stupni ochrany prírody, v jeho západnej časti je chránené vtáčie územie európskeho významu, severo-západnou časťou k.ú. prechádza nadregionálny biokoridor NB/8 - Stolica/najvyšší vrch Slovenského rudohoria/ a prameň rieky Slaná. Obcou prechádza turistický chodník č.8756, a európsky turistický chodník E8-cesta hrdinov SNP. Obec Rejdová sa nachádza aj v blízkosti /15 km/ od Slovenského raja.	2
Počet zapojených regionálnych subjektov do projektu	Mikroregión Stratená-Betliar, Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná, TIK Dobšiná a Rožňava	4

Indikátory ekonomicko-sociálne

	popis:	hodnota:
--	--------	----------

Počet vytvorených nových pracovných miest	Na projekt plánujeme zamestnať min. 1 pracovníka na 1/2 úväzok cez projekty UPSVaR, nepriamo podporíme na dohodu o vykonaní práce ďalších remeselníkov a pracovníkov, ktorí budú zhotovovať a osádzať drevené komponenty	1
---	--	---

Indikátory publicity

	popis:	hodnota:
Počet mediálnych výstupov propagujúci kraj/poskytovateľa dotácie/sprostredkovateľský orgán	Reportáž o novovybudovanom chodníku na rtvs a tv joj, rožňavská televízia	3
Počet oslovených osôb vďaka mediálnym výstupom	Redaktori oslovených médií, v ktorých plánujeme zverejniť reportáže	3

	popis:	hodnota:
Počet návštevníkov atraktivity/lokality v súčasnosti	Obec Rejdová je ročne navštevovaná chalupármi a návštevníkmi, ktorí tu trávia víkendy, prázdniny, či kultúrno-športové podujatia nadregionálneho významu	3200/ročne
Odhad na zvýšenie počtu návštevníkov v roku nasledujúcom po implementácii projektu (v 1. roku otvorenia projektu pre verejnosť)	Vybudovaním zážitkového chodníka odhadujeme zvýšenie návštevnosti obce hlavne z radov mládeže, rodín s deťmi, ale aj žiakov základných škôl z regiónu Horného Gemera	4700/ročne
Návštevnícka kapacita novovytvorenej atrakcie/infraštruktúry (za deň)	Keďže sa tento produkt nachádza v extraviláne obce a je rozložený v dĺžke cca 3 km maximálnu kapacitu odhadujeme na cca 100 ľudí denne	100 osôb/denne
Návštevnícka kapacita novovytvorenej atrakcie/infraštruktúry (za rok)	Odhad ročnej kapacity vychádza z reálnych klimatických podmienok v našom regióne, kedy je možné uvedený produkt navštevovať približne od konca apríla do konca októbra. Predpokladáme, že väčšina návštevníkov navštívi tento produkt počas víkendov a prázdnin. Z uvedených predpokladov vychádza náš odhad návštevnosti na uvedenú hodnotu.	1500/ročne
Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý produkt	V súčasnosti takýto produkt v našom blízkom regióne neexistuje.	
Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý produkt po realizácii projektu	Po realizácii nášho produktu predpokladáme jeho sprístupnenie približne od konca mesiaca apríl do konca mesiaca október nepretržite. Vstup na chodník bude zdarma a nebude zo strany obce nijako regulovaný.	cca 10 hod./denne

Indikátory výsledkové

výber z dvoch indikátorov	popis:	hodnota:
Počet vytvorených nových produktov	Vybudovaný zážitkový chodník pre širokú verejnosť.	1

výber z dvoch indikátorov	popis:	hodnota:
Počet nových infraštruktúrnych objektov	Vybudovaný nový zážitkový chodník v extraviláne obce v celkovej dĺžke 3 km.	1

POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ

Názov rizika	Popis rizika	Spôsob eliminácie rizika
--------------	--------------	--------------------------

Ekonomické riziko	neskoré poukázanie schválenej dotácie na účet žiadateľa	vyčlenenie dostatočného množstva finančných prostriedkov v rozpočte obce na preklopenie prípadného meškania dotácie
Riziko s nedodaním materiálu v požadovanej lehote	pri uvedenom riziku môže dôjsť k omeškaniu dodania drevnej hmoty a tým oneskorenia výroby komponentov z dreva, príp. iných stavebných materiálov	pri výberoch dodávateľov stanoviť jasné termíny dodávok a v prípade omeškania riešiť penále
Pandemické riziko	v súčasnej dobe je veľkým rizikom aj celosvetová pandémia, ktorá môže zapríčiniť uzavretie prevádzok, čo môže spôsobiť oneskorenie dodávok materiálu	Pripraviť kvalitný harmonogram implementácie projektu so zohľadnením rizík

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity	začiatok aktivity v tvare mm/rr:	Koniec aktivity v tvare mm/rr:
Čistenie trasy zážitkového chodníka, vyžíňanie, výrub kríkov	1.4.2022	20.4.2022
Výber dodávateľov materiálu , resp. hotových výrobkov v zmysle zákona o VO	1.4.2022	25.4.2022
Výroba komponentov v zmysle projektovej dokumentácie /lavičky, info tabule, zážitkové prvky, smerové tabule a iné/ vrátane náterov	1.5.2022	31.8.2022
Príprava terénu na osádzanie jednotlivých komponentov, výkopové práce, betonáže	1.5.2022	30.6.2022
výstavba odpočinkového prístrešku s ohniskom a lavičkami a info tabule na najvyššom bode /horizonte/	1.7.2022	31.8.2022
obnova studničky a jej okolia	1.9.2022	30.9.2022
Osádzanie jednotlivých prvkov na stanovištia podľa projektovej dokumentácie za prítomnosti stavebného dozoru / lavičky, tabule, zážitkové prvky.../	1.8.2022	15.10.2022
Vytyčovanie trasy chodníka jednoduchou drevenou zábranou osadenou medzi existujúce stromy za použitia haluziny a konárov z čistenia okolitých pasienkov, osádzanie jednoduchého dreveného zábradlia na horizonte okolo prístrešku a ohniska	15.5.2022	31.8.2022
Realizácia priestoru s prehliadkou domácich zvierat	1.6.2022	31.7.2022
Osádzanie smerových tabúl	15.9.2022	30.9.2022
Spevňovanie strmých svahov , výstavba kamenných , resp.drevených schodíkov na strmšie úseky	15.7.2022	20.8.2022
Osádzanie železných šlapákov cez roklinu v celkovej dĺžke cca 25 m	1.9.2022	30.9.2022
Finalizácia projektu, konečné úpravy terénu, zabezpečenie publicity projektu	1.10.2022	20.10.2022
Finančné a vecné vyúčtovanie projektu v zmysle dotačnej zmluvy	20.10.2022	31.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie	Množstvo a umiestnenie materiálov	Umiestnenie propagačných materiálov
Prostredníctvom webových stránok	článok o projekte s uvedením poskytovateľa dotácie, fotografie z priebehu realizácie projektu a jeho výsledkov	www.rejdova.sk , www.dobsina.sk , www.tikroznava.sk
Prostredníctvom sociálnych sietí	článok s fotkami na fb stránke	

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

✓ všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
✓ nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;
✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;
✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;
✓ mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z. z.);
✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;
✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa IBA na obce);
✓ som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora);
✓ mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického samosprávneho kraja;
✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;
✓ disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;
✓ všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;
✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu / účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2021", dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu vo formáte XLS alebo XLSX



názov

Rozpočet projektu_upraveny_final k zmluve_16.2.2022.xlsx

popis

Upravený rozpočet

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

Žiadateľ predkladá napr. výpis z príslušného registra, doklad o pridelení IČO a pod.



názov

IČO.pdf

popis

doklad o pridelení IČO

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa

Napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť.



názov

IČO.pdf

popis

doklad o pridelení IČO

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

Predkladá sa len v prípade, ak štatutárny zástupca žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmý z dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, resp. v prípade ak od založenia alebo zriadenia žiadateľa nastala zmena v osobe štatutárneho zástupcu - v opačnom prípade sa predkladá vyhlásenie, že príloha nie je relevantná.



názov

osvedčenie o zvolení.pdf

popis

Osvedčenie o zvolení starostky obce

Súhlas majiteľa objektu s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 5 rokov od ukončenia projektu

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje projekt

V rámci tejto prílohy žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží list vlastníctva (výpis získaný z www.katasterportal.sk/kapor/ nie starší ako 1 mesiac ku dňu predloženia žiadosti). V prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, predkladá zároveň nájomnú zmluvu to buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, a to minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, respektíve obdobný doklad preukazujúci jeho vzťah k nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou projektu.



názov

LV 1660_uplný.pdf

popis

LV obce Rejdová-úplný

Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia

Je potrebné predložiť tie podklady, ktoré sú potrebné k získaniu povolenia na realizáciu aktivít projektu. Zároveň tieto materiály slúžia na lepšie pochopenie obsahu projektu hodnotiteľom. V prípade, že projektová dokumentácia nie je z povahy projektu nevyhnutná, predkladá sa aspoň situačný náčrt s vysvetlením/ grafický návrh/ vizualizácia.



názov

rejdova-projekt.pdf

popis

Projektová dokumentácia vrátane technickej správy, širšie vzťahy, rozpočet

Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby).

V prípade, že v čase podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho vyžiadaní. Ak si aktivity projektu nevyžadujú žiadne povolenie na realizáciu prikladá žiadateľ čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.



názov

Návrh na vydanie rozh. o využití.PDF

popis

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia

IBA PRE OPATRENIE 2.2.: Biznis plán - má obsahovať predovšetkým predstavenie žiadateľa (právna forma, účel založenia, pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti, definovanie trhu, na ktorom chce žiadateľ pôsobiť, finančné plány. Pri vypracovaní podnikateľského plánu sa odporúča použiť takúto štruktúru: Zhrnutie, charakteristika žiadateľa, charakteristika produktu (výrobky a služby), marketing, služba, riadenie podniku, ľudské zdroje, finančné údaje prílohy, ktoré zvyšujú vierohodnosť plánu, obsahujú grafy, tabuľky, pomocné výpočty, opisy, schémy, mapky a pod.

Meno a priezvisko osoby
vyplňajúcej formulár

Mgr. Slávka Krišťáková

✓ Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.



Príloha 2.

ROZPOČET PROJEKTU							
Názov projektu:	Prečištné družstvo v záhradách "Stromy nad Hamrskami" v obci Rejdová						
Názov žiadateľa:	OBEC REJDOVÁ, 049 26 Rejdová 47, IČO : 00328685						
Opatrenie:	2.1. Ekoturizmus						
Platba DPH:	nie = všetky výdavky sú konečné S DPH						
BEŽNÉ VÝDAVKY							
Názov výdavku	Skupina oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Výška dotácie KSK (EUR)	Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa (EUR)
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Spolu (Celkové oprávnené bežné výdavky projektu)					0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Názov výdavku	Skupina oprávnených výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Výška dotácie KSK (EUR)	Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa (EUR)
Lesná šmykačka	obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hmotných a nehmotných vecí	ks	1,0	10 827,78	10 827,78	9 745,00	1 082,78
Prelečka z pilov	matériálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu	ks	1,0	80,00	80,00	72,00	8,00
Stavebný dozor	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	400,00	400,00	360,00	40,00
Drevené sochy	nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry	ks	3,0	400,00	1 200,00	1 080,00	120,00
Smerovníky	navigácia k výstupom projektu s cieľom numerovať návštevníkov	ks	10,0	30,00	300,00	270,00	30,00
Infotabula v drevenom ráme, stojaca	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	2,0	306,00	612,00	550,80	61,20
Domček pre hydnu	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	550,00	550,00	495,00	55,00
Drevená hoidačka	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	1 000,00	1 000,00	900,00	100,00
Infotabula	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	2,0	165,00	330,00	297,00	33,00
Lavička drevená	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	3,0	70,00	210,00	189,00	21,00
Altánok s lávkou	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	5 500,00	5 500,00	4 950,00	550,00
Izbová stena s úchytnými	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	538,00	538,00	484,20	53,80
Lavička "prk"	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	650,00	650,00	585,00	65,00
Drevené hrady	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	380,00	380,00	342,00	38,00
Oceľové lávky	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	4 000,00	4 000,00	3 600,00	400,00
Terénne úpravy	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	ks	1,0	1 200,00	1 200,00	1 080,00	120,00
Spolu (Celkové oprávnené kapitálové výdavky projektu)					27 777,78	25 000,00	2 777,78
Spolu - celkové oprávnené výdavky projektu (EUR)					27 777,78		
Požadovaná výška dotácie KSK (EUR)					25 000,00		
Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa (EUR)					2 777,78		

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Mjr. Slavka Krstáková, starostka obce

Miesto a dátum:

Rejdová, 18.2.2022

