

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: *8 024 2022*

Číslo zhotoviteľa: 4903.2050013PDU

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi:

Objednávateľ:

obchodné meno: **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**
sídlo: **Štúrova 147, 949 65 Nitra**
v zastúpení: **JUDr. Mgr. Peter Privalinec, riaditeľ a predseda predstavenstva**
Ing. Helena Psotová, člen predstavenstva
IČO: **35 960 736**
DIČ: **2022074186**
IČ DPH: **SK2022074186**
bank. spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK57 0200 0000 0032 6544 4751**
zapísaný v: **Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10309/N**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
v zastúpení: **Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva**
Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: **31 651 518**
DIČ: **2020490274**
IČ DPH: **SK2020490274**
bank. spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK52 0900 0000 0050 2528 4663**
zapísaný v: **Obchodný register OS Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 248/V**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v článku II tejto Zmluvy.



- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení § 117 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v článku II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť byť počas doby trvania tejto Zmluvy zapísaný do Registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „Veľkoplošné vysprávky výtlkov na vybraných úsekoch ciest II. a III. triedy,“ pozostávajúcej z nižšie uvedených úsekov:

	Cesta	Staničenie	Miesto	Dĺžka m	Plocha v m ²	Šírka v m
1.	II/513	28,966 - 29,060	Most (R1)	94,0	1 536,8	17, 15,8
2.	III/1674	22,049 - 22,233	Kynek - most (II/513)	184,0	1 012,0	5,5
3.	III/1558	0,000 - 0,625	Hokovce - Slatina	625,0	4 000,0	6,4
4.	III/1595	2,989 - 3,407	Domadice	418,0	2 299,0	5,5

- 2.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok na jednotlivých úsekoch ciest, v rozsahu podmienok uvedených v príslušnej súťaži, ustanovení tejto Zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy dodá podľa zákonných a zmluvných požiadaviek objednávateľa.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví za dodržania všetkých naň sa vzťahujúcich kvalitatívnych ukazovateľov a v zmysle platných STN.
- 2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu predmetu obstarávania v závislosti na finančných prostriedkoch. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.
- 2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku aj realizáciu diela, ak nebude mať dostatok finančných prostriedkov na jeho realizáciu a zrušiť alebo upraviť rozsah diela, ak cena za požadovanú zákazku prekročí limity zákaziek uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.

Článok III Miesto a termín vykonania diela

- 3.1 Miestom vykonania diela sú jednotlivé úseky ciest určené v článku II tejto Zmluvy s uvedením čísla cesty, názvu úseku, staničenia, rozsahu úseku v m² a dĺžky úseku podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska od objednávateľa. Na účely tejto Zmluvy sa za stavenisko považujú všetky cestné úseky podľa článku II bod 2.1 Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:

- a) prevziať od objednávateľa stavenisko v lehote do 45 (štyridsaťpäť) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - b) začať vykonávať dielo najneskôr v lehote do 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska;
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu preberacieho konania diela objednávateľovi.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať dielo pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote 45 (štyridsaťpäť) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a zhotoviteľ berie na vedomie, že termín plnenia diela je pre zhotoviteľa záväzný a je dohodnutý ako najneskoršie prípustný termín na vykonanie diela, t. j. zhotoviteľ stanovený termín nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane zhotoviteľa.
- 3.7 Uvedený termín plnenia diela je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín písomne, oboznámiť objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s termínom plnenia diela zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.9 Nástup na plnenie zmluvy zhotoviteľ bude koordinovať s povereným zamestnancom objednávateľa, zodpovedným za odovzdanie staveniska a prebratie diela:

- Ing. Ľuboš Ribar, vedúci strediska správy a údržby Nitra, tel. č.: 0903 753 859, e-mail: lubos.ribar@rsucnr.sk

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené stavebné práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu podľa článku VI tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ prebratím staveniska od objednávateľa do dátumu protokolárneho prevzatia diela alebo jeho časti, preberá všetky práva a povinnosti správcu prebratého úseku cesty.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné povolenia od miestnych a štátnych správnych orgánov, resp. povolenia od príslušného útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné vykonanie diela, a ktoré sú vyžadované platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje disponovať všetkými potrebnými povoleniami ku dňu prevzatia staveniska od objednávateľa.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť dočasné dopravné značenie počas realizácie stavebných prác, a to minimálne v rozsahu, ktorý je vyžadovaný platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezdôvodne neobmedziť počas uskutočňovania stavebných prác svojou činnosťou plynulosť prevádzky; dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú

dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s príslušným Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru Slovenskej republiky a s objednávateľom vopred, a to najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred takýmto obmedzením.

- 4.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné podklady a vykonať všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela, ktorého právoplatné znenie následne predloží objednávateľovi.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavebných prác na konkrétnom úseku cesty predložiť objednávateľovi a stavebnému dozoru všetky povolenia vzťahujúce sa na konkrétny úsek cesty, vydané príslušnými orgánmi miestnej a štátnej správy, resp. príslušným útvarom Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné k začatiu a realizácii stavebných prác.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný vybaviť prípadné povolenia, resp. revízie, potrebné k riadnemu užívaniu diela na vlastné náklady.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje zodpovedať za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia (trvalého alebo dočasného) počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania diela.
- 4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zodpovedať za čistotu a poriadok na mieste vykonávania diela a zabezpečiť odstránenie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu preberacieho konania diela na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou.
- 4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi; v priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný, pričom stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebný denník kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, resp. povereného zamestnanca objednávateľa podľa článku III bod 3.9 tejto Zmluvy, na kontrolu a podpis za účelom odsúhlasenia vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.
- 4.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy.

Článok V

Termín a spôsob odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy

- 5.1 V prípade nevhodných klimatických podmienok ovplyvňujúcich začiatok alebo realizáciu stavebných prác, po odsúhlasení objednávateľom alebo ním poverenou osobou a stavebným dozorom v stavebnom denníku sa práce dokončia v náhradnom dohodnutom termíne. Za nevhodné klimatické podmienky sa na účely tejto Zmluvy považuje taká meteorologická situácia, ktorá neumožňuje začatie a realizáciu prác v zmysle platných STN (stavebno – technických noriem), TPP (technologických postupov prác), resp. výrobných postupov príslušného stavebného materiálu.
- 5.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom pri dodržaní všetkých povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tejto Zmluvy, objednávateľ má povinnosť dielo, resp. jednotlivý úsek cesty, prevziať aj v skoršom termíne.

- 5.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť z dôvodu nedodržania technicko – kvalitatívnych podmienok, zmluvných podmienok a podmienok uvedených v súťažných podkladoch príslušnej zákazky vzťahujúcich sa na vykonané stavebné práce v čase preberacieho konania. O odmietnutí prevzatia diela objednávatelom sa spíše so zhotoviteľom zápisnica s uvedením dôvodov neprevzatia.
- 5.4 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že bránia užívaniu diela, ktorý je predmetom preberania.
- 5.5 Zmluvné strany sú povinné sa dohodnúť na čase a spôsobe odstránenia prípadných väd a nedorobkov diela, a to bezodkladne po ich zistení.
- 5.6 V rámci odovzdania a prebratia hotového diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa k prebratiu diela. K preberaciemu konaniu predloží zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, dokumentáciu o kvalite hotového diela a inú nevyhnutnú dokumentáciu týkajúcu sa diela.
- 5.7 Predmet Zmluvy prevezme od zhotoviteľa poverený zamestnanec objednávateľa: Ing. Ľuboš Ribar, vedúci strediska správy a údržby Nitra, pričom prevzatie potvrdí svojím podpisom na preberacom a odovzdávacom protokole.
- 5.8 Zhotoviteľ určuje osobu zodpovednú za realizáciu a odovzdanie diela, a súčasne oprávnenú podpísať za zhotoviteľa preberací a odovzdávací protokol **Peter Dubňanský, hlavný stavbyvedúci , tel.: 0908 714 074 , mail: peter.dubnansky@eurovia.sk**

Článok VI Cena diela

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá zmluvná cena sa považuje za konečnú cenu platnú počas celej doby trvania Zmluvy okrem prípadov uvedených v článku VI bod 6.7 tejto Zmluvy.
- 6.2 Ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela.
- 6.3 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II bod 2.1 tejto Zmluvy je dohodnutá nasledovne:

	Cesta	Staničenie	Miesto	Cena bez DPH
1.	II/513	28,966 - 29,060	Most (R1)	35 548,36 €
2.	III/1674	22,049 - 22,233	Kynek - most (II/513)	25 115,52 €
3.	III/1558	0,000 - 0,625	Hokovce - Slatina	71 964,56 €
4.	III/1595	2,989 - 3,407	Domadice	43 801,60 €

Spolu bez DPH	176 430,04 €
DPH 20%	35 286,01 €
Spolu s DPH	211 716,05 €

- 6.4 Cena diela spolu celkom s DPH: 211 716,05,- eur, slovom „dvestojedenásťtisíc sedemstošestnásť eur a päť centov“.
- 6.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý článok VI bod 6.7 tejto Zmluvy.

- 6.6** V celkovej cene diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, všetky správy, povolenia, skúšky, testy, certifikáty a pod., nevyhnutné k riadnemu, kvalitnému a včasnému zrealizovaniu diela.
- 6.7** Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba:
- 6.7.1** v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku DPH a iných administratívnych opatrení štátu;
- 6.7.2** v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zákazky zo strany objednávateľa v súlade s platnou právnou úpravou;
- 6.7.3** v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

Článok VII

Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1** Cenu za uskutočnené stavebné práce uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na základe faktúr. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúry v 3 (troch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce čiastkovo po dokončení jednotlivého úseku cesty podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy. Výška sumy vystavenej faktúry musí zodpovedať výške ceny za jednotlivý úsek cesty podľa ustanovení tejto Zmluvy. Na účely fakturácie sa jednotlivé úseky cesty považujú za časť diela. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu.
- 7.2** Podkladom pre vystavenie a súčasne prílohou každej faktúry je zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol jednotlivého úseku cesty.
- 7.3** Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 odsek 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.4** Fakturáciu predmetu Zmluvy vykoná zhotoviteľ do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.5** Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa článku VII bod 7.2 a bod 7.3 tejto Zmluvy.
- 7.6** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 7.7** Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy na plnenie predmetu Zmluvy.

Článok VIII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1** Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
- 8.2** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, a že počas záručnej doby v súlade s článkom VIII bod 8.4 tejto Zmluvy, bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a spĺňajúce príslušné technicko – kvalitatívne podmienky.
- 8.3** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdávaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.4** Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť pre každý jednotlivý úsek cesty

samostatne odo dňa odovzdania a prevzatia prác preberacím protokolom pre príslušný jednotlivý úsek cesty.

- 8.5** Ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, má objednávatel' právo uplatniť si voči zhotoviteľovi niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a zhotoviteľ je povinný vadu diela bezodplatne odstrániť.
- 8.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady v uvedenej lehote, má objednávatel' právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľ'a treťou osobou podľa výberu objednávatel'a. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi náklady za takto vykonané práce uhradiť v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.
- 8.7** Záručná doba neplynie počas časového úseku, kedy objednávatel' nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok IX

Sankcie

- 9.1** V prípade porušenia záväzkov zhotoviteľ'a z tejto Zmluvy má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľ'a zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 9.2** V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany objednávatel'a si objednávatel' môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu v sume 1 500,- eur.
- 9.3** Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávatel'a nevykoná dielo uvedené v článku II bod 2.1 tejto Zmluvy riadne a včas v zmysle zmluvných ustanovení, môže si objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu v sume 2 500,- eur.
- 9.4** Ak zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z článku III bod 3.4 tejto Zmluvy, môže si objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu v sume 2 500,- eur.
- 9.5** Zhotoviteľ si môže uplatniť zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením faktúry.
- 9.6** Objednávatel' si môže uplatniť zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z ceny príslušného jednotlivého úseku cesty za každý deň omeškania v prípade omeškania zhotoviteľ'a s vykonaním diela podľa článku III bod 3.2 tejto Zmluvy, ak k takémuto omeškaniu došlo bez zavinenia objednávatel'a.
- 9.7** Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty a lehota na zaplatenie úrokov z omeškania plynú odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty a výzvy na zaplatenie úrokov z omeškania zhotoviteľovi alebo objednávatel'ovi, pričom ich dĺžka je 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
- 9.8** Ak zmluvná pokuta nebude zaplatená v lehote určenej v článku IX. bod 9.7 tejto Zmluvy, vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,025 % zo zmluvnej pokuty za každý deň omeškania s jej zaplatením.
- 9.9** Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody a odstránenie väd diela zhotoviteľom.

Článok X

Odstúpenie od Zmluvy

- 10.1** Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany zhotoviteľ'a. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil realizáciu diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek

- predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii diela najneskôr v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa;
- b) ak zhotoviteľ podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa na nápravu;
 - c) ak zhotoviteľ začal vykonávať dielo pred odovzdaním staveniska v zmysle článku III bod 3.2 tejto Zmluvy.
- 10.2** Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov zhotoviteľa podľa článku IX a článku X tejto Zmluvy.
- 10.3** Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
- 10.4** Po odstúpení od Zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - c) vypratať stavenisko do 10 (desať) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písmena a) tohto bodu Zmluvy;
 - d) informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie diela.
- 10.5** V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť diela v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1** Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.2** Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy sú možné len formou písomného a očíslovaného dodatku za podmienok ustanovených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
- 11.3** Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 (dve) vyhotovenia.
- 11.4** Ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve nemôžu byť v rozpore so súťažnými podkladmi príslušnej zákazky.
- 11.5** Ponuka a dokumenty predložené do cenovej ponuky zákazky sú nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 11.6** Zmluvné strany podpísaním tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely uzavretia tejto Zmluvy.
- 11.7** Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle § 5a odsek 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 11.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 (troch) mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 11.10 Prípadné vzniknuté spory z porušovania zmluvných podmienok budú zmluvné strany predovšetkým riešiť rokovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán a vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, o spornej veci rozhodne súd. Spory z právnych úkonov v rámci obstarávacieho procesu rieši súd.
- 11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V dňa 14.5.2022

V Bratislave dňa 16.5.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Mgr. Peter Privalinec
riaditeľ a predseda predstavenstva
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Helena Psotová
člen predstavenstva
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

.....
Ing. Juraj Dančíš
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.