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Zmluva o dielo č.  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľom:  Obec Jakubov             
Sídlo:  Hlavná 191/70, 900 63 Jakubov                
Zastúpený:  Mgr. Peter Gajdár, starosta     
IČO:  00304816 

DIČ: 2020643625   
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001 
Tel:  +421905517028  
E-mail:  starosta@jakubov.sk    
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
  

Zhotoviteľom: ProMinent Slovensko, s.r.o  
Sídlo: Roľnícka 21, 831 07 Bratislava 
Zastúpený: Ing. František Grejták CSc. , Konateľ 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických, zmluvných  Slavomír Voško, Obch.-tech. pracovník 
IČO: 31381821 
DIČ: 2020334151   
IČ DPH: SK2020334151 
Zapísaný v:  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel  Sro, Vložka č.: 7761/B 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. 
IBAN:  SK78 1111 0000 0066 0181 9000 
Tel: 0903 718 846  
Fax:  
E-mail: vosko@prominent.sk 
 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

II. Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné a technologické 
práce s názvom: „Intenzifikácia úpravne pitnej vody obce Jakubov“ (ďalej len „dielo“) podľa 
dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela a poskytnúť pri vykonaní diela potrebnú súčinnosť. 
 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo, v súlade s východiskovými podkladmi, ktorými je súťažná dokumentácia (výzva na 
predkladanie ponúk a súťažné podklady, vrátane ich zmien a vysvetlení) a ponuka zhotoviteľa, vrátane 
jej vysvetlení [predovšetkým ocenený výkaz výmer (ďalej aj ako „Rozpočet“)]. Dielo bude vykonané 
podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na dielo vzťahujú. 
 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 
 

2.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 
zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy. 
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III. Miesto a čas vykonania diela 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcom z tejto zmluvy 
a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 
 

3.2. Miesto realizácie diela je budova a areál existujúcej úpravne pitnej vody obce Jakubov, pričom bližšie 
určenie je dané súťažnou dokumentáciou. 

 
3.3. Termíny realizácie diela: 

 Začiatok realizácie: od 11.07.2022; 
 Dokončenie realizácie: do 3 týždňov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

 
3.4. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 

objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 
 

3.5. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však 3 pracovné dni po tom, čo sa dozvie o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom 
denníku a písomným oznámením doručeným objednávateľovi v tejto lehote. 

 
 

IV. Cena za dielo 

 
4.1. Cena za vykonanie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných 

strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou 
vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Rozpočte. 
 

4.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 
 

 Cena bez DPH   179 217,01 EUR 
 DPH vo výške 20%    35 843,40 EUR 
 Cena s DPH   215 060,41 EUR 

(slovom: dvestopätnásťtisíc šesťdesiat EUR a 41/100 centov) 
 

4.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela tak, aby dielo bolo vyhotovené v súlade s touto 
zmluvou. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom diela a podmienkami jeho 
realizácie oboznámil v dostatočnom predstihu, a že sa oboznámil so všetkými skutočnosťami 
podstatnými pre jeho realizáciu, a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako 
konečnú cenu diela, s ohľadom na práce a dodávky predpokladané dokumentáciou pre stavebné 
povolenie a dokumentáciou pre realizáciu stavby a Rozpočtom, obsahujúcu v sebe všetky účelné 
a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné vykonanie celého diela 
vymedzeného v tejto zmluve.  

  
 

V.  Platobné podmienky 

 
5.1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 

 
5.2. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonané formou dvoch 

faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov 
skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Prvá, čiastková faktúra bude vystavená po vykonaní 
prác (vrátane dodávok materiálu) zodpovedajúcich 50 % z ceny diela bez DPH. Druhá, konečná faktúra 
bude vystavená po vykonaní celého diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude mesačný súpis 
skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa a zaevidovaný v 
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stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané 
naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte je možné uskutočňovať len s písomným súhlasom 
objednávateľa. Naviac práce budú pred ich uskutočnením predložené vo forme „súpisu naviac prác“ 
objednávateľovi na písomné odsúhlasenie objednávateľa s ich realizáciou. V prípade schválenia 
uskutočnenia naviac prác objednávateľom budú tieto naviac práce predmetom uzatvoreného 
písomného dodatku k tejto zmluve medzi objednávateľom a zhotoviteľom a budú fakturované osobitne 
po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Dodatok 
uzatvorený k tejto zmluve musí byť uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo 
faktúre uviesť samostatne a oddelene. 
 

5.3. Faktúra bude predkladaná na úhradu v 4 vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 
a dodávok a zisťovací protokol potvrdený technickým dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, 
plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, 
revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte 
neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou 
zhotoviteľa a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa), ktorí svojimi 
podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej súťažnej 
dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného Rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite 
a z predpísaných materiálov. 

 
5.4. Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje: 

a) názov zákazky, 
b) číslo a názov zmluvy, 
c) označenie faktúra a jej číslo, 
d) špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu 

položkovitého výdavku  v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  v prílohe ako súpis 
prác, 

e) špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 
f) číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 
g) špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD, 
h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať 
nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo 
doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo 
doplnenej faktúry. 
 

5.5. Zhotoviteľ je povinný súpis prác Rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, 
množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať objednávateľovi vo forme požadovanej 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje včas oboznámiť zhotoviteľa s týmito požiadavkami. 
 

5.6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
 

5.7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
5.8        Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná            

zhotoviteľovi fakturovaná cena za dodanie diela, sú tvorené z prostriedkov rozpočtu obce Jakubov. 
 

5.8. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 

5.9. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry je 
podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a 
prevzatí diela, vrátane laboratórnych výsledkov, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní 
konečnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a 
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prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení 
vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. 
 

5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác, ako aj odsúhlasenie naviac 
prác, budú právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení 
osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.  
 
 

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 

 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 3 dní od vyzvania objednávateľom. 
O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ 
uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané 
zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne 
a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej 
energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len 
„Energie“).  Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva 
sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že 
vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného 
prepočtu uhradí objednávateľovi. 

 
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti 

nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a 
výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku 
objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody, je 
zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo 
veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo 
veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného 
zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 
 

6.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie 
a vzniknutú  škodu podľa príslušných právnych predpisov. 
 

6.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov 
a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade 
blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady 
odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní 
faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy. 
 

6.5. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce 
z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 
Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup 
záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, 
resp. obmedzované. 
 

6.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko. Odvoz 
odpadu zabezpečí zhotoviteľ na skládku, ktorú vopred oznámi objednávateľovi. 
 

6.7. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, 
povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej 
zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 
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6.8. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní kedykoľvek počas platnosti zmluvy objednávateľovi, 
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytne im všetku potrebnú 
súčinnosť.  
 

6.9. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 
 

6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky 
nevyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ 
nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať 
na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto 
odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania 
stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko autorský dozor a technický dozor 
objednávateľa. 
 

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných 
skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše 
zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení. 
 

6.12. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – autorský dozor 
a technický dozor objednávateľa. 
 

6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, 
osvedčenia o kvalite, o akosti od príslušných skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle 
platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. 
 

6.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa 
§ 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s 2 prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa 
stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, 
autorského dozoru, technického dozoru objednávateľa a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 
práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe prístupný, 
až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 
 

6.15. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak 
autorský dozor alebo technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. 
To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo 
stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať 
zápisy v stavebnom denníku aj zástupca autorského dozoru. 
 

6.16. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, 
prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov 
k zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do 3 pracovných 
dní. 

 
6.17. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej súťažnej dokumentácii bez záväzného 

stanoviska technického dozoru objednávateľa a bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené 
a odsúhlasené všetkými uvedenými osobami. 
 

6.18. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ 
a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. 
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6.19. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných 
dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa 
minimálne raz za 14 dní resp. podľa osobitnej požiadavky. 
 

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu 
použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží 
objednávateľovi doklad do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného 
odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má 
dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve 
objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním. 
 

6.21. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo prostredníctvom kľúčových expertov uvedených v prílohe č. 5 tejto 
zmluvy. Tým však nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať dielo aj prostredníctvom iných expertov, 
avšak kľúčové úlohy pri realizácii diela musia zastávať kľúčoví experti.  
 

6.22. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe kľúčového experta uvedeného 
v prílohe č. 5 tejto zmluvy, a to tak, že objednávateľa požiada o zmenu v osobe kľúčového experta, 
pričom navrhovaná osoba musí spĺňať požiadavky kladené na daného kľúčového experta, stanovené v 
súťaži, výsledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Osoba, ktorá sa má stať kľúčovým expertom, sa 
ním stáva dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku k zmluve [podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“)], ktorého predmetom je nahradenie prílohy č. 5 zmluvy. 
 

6.23. Funkciu koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečí pre objednávateľa zhotoviteľ. 
Objednávateľ zhotoviteľom určenú osobu poveruje na výkon funkcie koordinátora bezpečnosti stavby.   
 

6.24. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať dielo výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe 
č. 3 tejto zmluvy. 
 

6.25. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedeného 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to tak, že objednávateľa požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom 
navrhovaná osoba musí spĺňať požiadavky kladené na subdodávateľov, stanovené v súťaži, výsledkom 
ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Ak využil zhotoviteľ kapacity subdodávateľa, ktorého sa zmena týka, 
aj na preukazovanie splnenia vlastných podmienok účasti v súťaži, výsledkom ktorej je uzatvorenie tejto 
zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, spĺňať podmienky účasti, na preukázanie ktorých 
využil zhotoviteľ pôvodného subdodávateľa. Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa ním stáva 
dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku k zmluve (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka), 
ktorého predmetom je nahradenie prílohy č. 3 zmluvy. 

 
 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

7.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť minimálne päť (5) dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 
dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 
 

7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť 
priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie 
diela odovzdané a to najmä: 
a) stavebné denníky, 
b) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, 
c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, revízne správy a výsledky tlakových skúšok, 
d) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
e) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, 

alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 
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f) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch 
vyhotoveniach. 

 
7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 

bezpečnému a plynulému užívaniu diela alebo ak zhotoviteľ nedoloží všetky doklady, ktoré sa majú 
podľa tejto zmluvy predkladať spolu s odovzdaním diela podľa bodu 7.2. tejto zmluvy. 
 

7.4. Dokladom o vykonaní diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví 
zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti 
zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a 
nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
 

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 
zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, 
nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 
 

7.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade 
so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému 
užívaniu diela, až do ich odstránenia. 

 
 

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, podľa technických 

noriem, podľa súťažnej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov, a že počas záručnej 
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto zmluvy a ak nezodpovedá 
podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto zmluve. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce 
alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené 
v bode 7.2. tejto zmluvy. 
 

8.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba 
na výrobky a technologické zariadenia dodané v rámci diela je v dĺžke záruky poskytovanej ich 
dodávateľom, minimálne však 24 mesiacov. 
 

8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo dielo alebo jeho časť predmetom reklamácie 
objednávateľa a nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje 
záruka. 
 

8.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností.  
 

8.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 
na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozorniť (musia byť uvedené 
v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady a škody, ktorých príčinou sú chyby, resp. nedostatky 
projektovej dokumentácie. 
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8.7. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť 
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej 
rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 
pracovných dní od prevzatia oznámenia budú zmluvné strany rokovať na základe písomného návrhu 
zhotoviteľa, ktorým objednávateľa písomne informuje o dôvodoch určenia neskoršieho termínu 
odstránenia vady doručeného objednávateľovi bezodkladne po obdržaní oznámenia o vade diela. Po 
odstránení vady diela objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa potvrdí jej odstránenie v protokole. 
 

8.8. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane 
nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

 
8.9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote, resp. 

bezodkladne napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má 
objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 
 

 
IX. Sankcie 

 
9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v termíne stanovenom v bode 3.3 tejto zmluvy 

z dôvodu na strane zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.  
 

9.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska podľa tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania. 
 

9.3. Za porušenie povinnosti podľa bodu 6.21. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.4. Za porušenie povinnosti podľa bodu 6.24. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.5. Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.6. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.6. Za porušenie povinnosti podľa bodu 11.1. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.7. Za porušenie povinnosti podľa bodu 12.4. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, v rozsahu, v ktorom 
škoda prevyšuje zmluvnú pokutu. 
 

9.9. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 

X. Osobitné ustanovenia 

 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu predčasne skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán alebo z iných dôvodov upravených vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. 

 
10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho dôjdenia do sféry vplyvu druhej 

zmluvnej strany. 
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10.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem dôvodov na odstúpenie uvedených 

v iných článkoch tejto zmluvy, najmä porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 
a) v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa bodu 3.3 tejto zmluvy o viac ako 

30 dní, 
b) v nedodržaní kvality diela počas jeho realizácie, ani po predchádzajúcom písomnom upozornení 

zo strany objednávateľa a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu, 
c) v omeškaní zhotoviteľa s predložením dokladu o zložení výkonovej zábezpeky podľa bodu 12.4 tejto 

zmluvy, 
d) v chýbajúcom zápise o identifikácii alebo overení konečného užívateľa zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľa v ktoromkoľvek rade v registri partnerov verejného sektora. 
 
10.4. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom 

objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 
 

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane 
objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonanej časti 
diela), vrátane nezrušiteľne a účelne objednaných, resp. pripravených dodávok pre vykonanie diela. 
 

10.6. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela 
alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné 
a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 
 

 
XI. Poistenie zodpovednosti za škodu 

 
11.1. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

pri výkone jeho činnosti minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH.  
 

11.2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.1. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

 
XII. Výkonová zábezpeka 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný obstarať si na svoje náklady a zložiť v prospech 
objednávateľa zábezpeku na splnenie svojho zmluvného záväzku vykonať dielo podľa tejto zmluvy 
riadne a včas (ďalej len „výkonová zábezpeka“), minimálne vo výške rovnajúcej sa 5 % z celkovej ceny 
diela bez DPH. 
 

12.2. Výkonová zábezpeka bude zložená vo forme: 
a) finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa uvedený v tejto zmluve, 
 

12.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky v lehote do 5 
pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska. V prípade ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme 
finančnej hotovosti na účet objednávateľa, je dokladom o zložení výpis z účtu zhotoviteľa potvrdzujúci 
odoslanie príslušnej finančnej hotovosti v prospech účtu objednávateľa.  
 

12.4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku na uspokojenie svojich splatných peňažných 
nárokov, ktoré mu podľa tejto zmluvy vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať 
dielo riadne a včas. Právo objednávateľa použiť výkonovú zábezpeku trvá od zloženia výkonovej 
zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi zámer 
použiť výkonovú zábezpeku so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote min. 5 pracovných 
dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak zhotoviteľ svoju povinnosť v uvedenej lehote dodatočne 
splní, objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky. 
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12.5. Výkonová zábezpeka zaniká okamihom prevzatia diela objednávateľom, t.j. okamihom podpisu 
preberacieho protokolu k dielu. V prípade, ak sú v preberacom protokole k dielu uvedené drobné vady 
a nedorobky, zaniká výkonová zábezpeka okamihom podpisu potvrdenia o ich odstránení. V prípade, ak 
bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa, 
zaväzuje sa objednávateľ vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa po úhrade druhej, konečnej 
faktúry do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky. 

 
 

XIII. Vymedzenie niektorých pojmov 

 

13.1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a dokumentáciou pre stavebné povolenie, dokumentáciou pre realizáciu stavby a rozpor so všeobecne 
záväznými technickými normami a predpismi. 
 

13.2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
 

13.3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác 
a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, 
zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu. 
 

 

XIV. Záverečné ustanovenia 

 
14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú 

riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode 
zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené vecne a miestne príslušným súdom, 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené 
v tejto zmluve. 
 

14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov 
k tejto zmluve.  
 

14.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
 

14.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží objednávateľ a 2 obdrží zhotoviteľ.  
 

14.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju 
podpísali.  
 

14.6. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer - Rozpočet   
Príloha č. 2 – Harmonogram prác spolu s harmonogramom odstávky vody počas realizácie 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4 – Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu – predloží uchádzač VO 
Príloha č. 5 – Zoznam kľúčových odborníkov 
Príloha č. 6 -  Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 7 – Výkresy 
Príloha č. 8 – Rozbor vody 
Príloha č. 9 – Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 10 – Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo, ktorou uchádzač akceptuje znenie zmluvy 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

V Jakubove, dňa       V ...................... dňa  
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
       
__________________________      __________________________
  
Obec Jakubov       

Mgr. Peter Gajdár, starosta        
 
 
 
 
      __________________________
  
       

       

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


