

## Zmluva o poskytnutí služby

uzavretá podľa § 536 ods. 2, § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno           **Obec Vinodol**  
Sídlo:                        Obecná 473/29, 951 06 Vinodol  
Zastúpený:                Peter Straňák  
IČO:                         00 308 625  
DIČ:                         2020408445  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických:         Peter Straňák  
b/ zmluvných:            Peter Straňák

(ďalej ako „objednávateľ“)

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:         **LineArch s.r.o.**  
Sídlo:                      Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce  
IČO:                        53 226 224  
DIČ:                        2121316758  
IČ DPH:                    SK2121316758  
Bankové spojenie:     Československá obchodná banka a.s.  
IBAN:                      SK59 7500 0000 0040 2837 0087  
telefónne číslo:        +421 908 258 194  
e-mail:                    linearch@linearch.sk  
Registrácia:              OS Nitra , oddiel sro, vložka **52192/N**

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 06.04.2022 postupom zadávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služby: „**Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zberný dvor a zariadenia“**“ zadávanej postupom podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: **Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zberný dvor a zariadenia“**

Miesto plnenie: Zberný dvor obce Vinodol

## **Článok II.**

### **ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.

## **Článok III.**

### **PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na Zberný dvor vo

Vinodole a zariadenia v rozsahu 9 stavebných objektov v zmysle architektonickej štúdie pod názvom „Zberný dvor a zariadenia“ ktorej autorom je Ing. Martin Sarka.

### 3.2 Obsah projektovej dokumentácie

SO 01 – Spevnené plochy

SO 02 – Mostová váha

SO 03 – Bunka pre vrátnicu

SO 04 – Prístrešok pre kontajnery

SO 05 – Elektrická prípojka

SO 06 – Vonkajšie osvetlenie

SO 07 – Vodovodná prípojka

SO 08 – Žumpa

SO 09 – Dažďová kanalizácia

#### 3.3.1 Z vypracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby musia byť dostatočne zrejmé najmä

- a) dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
- b) výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
- c) spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
- d) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
- e) vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky v situačnom výkrese

#### 3.3.2 Členenie stavby v projektovej dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (predpoklad):

A. Sprievodná správa

B. Súhrnná technická správa

C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D. Koordinačný výkres stavby

E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov:

Stavebné objekty:

- SO 01 – Spevnené plochy
- SO 02 – Mostová váha
- SO 03 – Bunka pre vrátnicu
- SO 04 – Prístrešok pre kontajnery
- SO 05 – Elektrická prípojka
- SO 06 – Vonkajšie osvetlenie
- SO 07 – Vodovodná prípojka
- SO 08 – Žumpa
- SO 09 – Dažďová kanalizácia

#### F. Celkové náklady stavby - položkový rozpočet stavby a výkaz výmer

##### 3.3.1.3 Zhotoviteľ v rámci spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

- preverí u správcov inžinierskych sietí a zakreslí jestvujúce inžinierske siete, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú do koordinačného výkresu stavby (výškopisné a polohopisné zameranie) vrátane overenia miesta napojenia jednotlivých inžinierskych sietí.

##### 3.3.2 Minimálny rozsah projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (textová, grafická časť):

- a) sprievodná správa s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe, ktoré budú uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
- b) súhrnná technická správa, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
  1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
  3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd,

dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,

4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
  5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
  6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti (vydané v rámci územného konania),
- c) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
  - d) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotnícké vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
  - e) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
  - f) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
  - g) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
  - h) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe,
  - i) projektové hodnotenie energetickej náročnosti stavby.

3.3.2.1 Členenie stavby v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia (predpoklad – členenie ako v projektovej dokumentácii pre vydanie rozhodnutia

o umiestnení stavby):

A. Sprievodná správa

B. Súhrnná technická správa

C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D. Koordináčny výkres stavby

E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov:

Stavebné objekty:

SO 01 – Spevnené plochy

SO 02 – Mostová váha

SO 03 – Bunka pre vrátnicu

SO 04 – Prístrešok pre kontajnery

SO 05 – Elektrická prípojka

SO 06 – Vonkajšie osvetlenie

SO 07 – Vodovodná prípojka

SO 08 – Žumpa

SO 09 - Dažďová kanalizácia

3.3.2.2 Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby uvedenej v ods. 3.3.1 tohto článku zmluvy, v ktorej sa zapracujú podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby.

3.3.2.3 V rámci vypracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia zhotoviteľ spracuje vizualizáciu.

3.3.3 Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia je zhotoviteľ povinný rešpektovať:

3.3.3.1 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

3.3.3.2 Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

3.3.3.3 Vyhlášku č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- 3.3.4 Podmienky spracovania a odovzdania projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia:
- 3.3.4.1 Textovú časť spracovať a odovzdať v digitálnej forme – formát Word a PDF
- 3.3.4.2 Grafickú časť spracovať a odovzdať v digitálnej forme, ktorá bude obsahovať výsledné tlačové výkresy vo formáte PDF a súbory formátu DGN v8 (resp. DWG) v súradnicovom systéme S-JTSK
- 3.3.4.3 Položkové rozpočty spracovať systémom CenKros alebo ekvivalentným systémom, podľa rozpočtovej klasifikácie a odovzdať aj vo formáte Excel (s nastavením výpočtových vzorcov (zaokrúhlením funkciou ROUND na 2 desatinné miesta).
- 3.3.4.4 Vypracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v 8-mich vyhotoveniach vrátane digitálnej formy spracovania. V digitálnej forme spracovania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu vo formáte uvedenom v ods. 3.3.4.1 a 3.3.4.2 tohto článku zmluvy. Položkový rozpočet jednotlivých stavebných objektov odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vo formáte uvedenom v ods. 3.3.4.3 tohto článku zmluvy.
- 3.5 Pre spracovanie predmetu diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi kompletnú architektonickú štúdiu pod názvom Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zberný dvor a zariadenia“.
- 3.6 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie diela má potrebnú autorizáciu a príslušné oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov. Časti diela, pre ktoré nemá potrebnú autorizáciu a príslušné oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť u subdodávateľa, ktorý je držiteľom potrebného autorizačného osvedčenia. Zoznam subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.<sup>4)</sup>
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného, vzostupne číslovaného dodatku k tejto zmluve.

**Článok IV.**  
**ČAS PLNENIA**

- 4.1. Termín začatia realizácie časti diela – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zberný dvor a zariadenia“ je dňom podpisu zmluvy.
- 4.2. Termín ukončenia realizácie časti diela – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Zberný dvor a zariadenia“ je do 31.07.2022.
- 4.3. Ak zhotoviteľ pripraví riadne dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

**Článok V.**  
**CENA ZA DIELO**

- 5.1 Cena za dielo je zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.



- 5.2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
- 5.3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: **4548,00 €** slovom:  
štyritisícpäťstoštyridsaťosem eur s DPH.
- 5.4. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť:
- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu s dopadom na cenu uvedenú v ods. 5.2 tohto článku zmluvy,
  - v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, ak sa v priebehu plnenia zmluvy preukáže, že určité činnosti nie sú potrebné,
  - v prípade nevykonania alebo neúplného plnenia niektorých častí predmetu zmluvy alebo činností uvedených tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa,
  - ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia.
- 5.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny tejto zmluvy bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

## **Článok VI.**

### **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

- 6.1 Podkladom pre úhradu ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po riadnom dokončení a odovzdaní tejto projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne tejto zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny za vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po riadnom dokončení a odovzdaní tejto projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne objednávateľovi

6.2 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:

- a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
  - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
  - c) číslo zmluvy
  - d) číslo faktúry
  - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
  - f) dátum vyhotovenia faktúry
  - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
  - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
  - i) označenie diela
  - j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom objednávateľa
  - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom
  - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
  - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
  - n) Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu
1. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
  2. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
  3. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v 2 rovnopisoch – origináloch.
  4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom
  5. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
  6. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

## Článok VII.

## **ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočných odkladov po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom alebo vady odstrániť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia väd zmluvné strany dohodnú písomnou formou.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné porušenie práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva voči tretím osobám.
- 7.5 Dielo má vady, ak
- nie je dodané v požadovanej kvalite, v rozsahu alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
  - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
  - sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
  - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

### **Článok VIII.**

#### **SANKCIE**

- 8.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa čl. VII. ods. 7.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom Jednosta EUR) za každý deň omeškania.

8.4 Ak zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) podľa podmienok uvedených v čl. XI. ods. 11.3 alebo 11.4 počas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

8.5 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.

8.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

8.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. § 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

## **Článok IX.**

### **Licenčná doložka**

9.1 Dielo vypracované podľa tejto zmluvy bude dielom v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má vysporiadané autorsko-právne nároky autorov k dielu a je oprávnený vykonávať majetkové práva k dielu, a to najmä s dielom nakladať a majetkové práva k dielu resp. veci, prostredníctvom ktorých je dielo vyjadrené, nie sú zaťažené právami tretích osôb.

9.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi momentom úhrady ceny za dielo v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na čas neurčitý výhradný súhlas na použitie diela v rozsahu pre potreby konaní, pre vydania rozhodnutí, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov a

právnických osôb, uzatvárania zmlúv a za účelom použitia diela ako podkladu pre verejné obstarávanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

- 9.3 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa.
- 9.4 Každé iné a ďalšie použitie diela, najmä verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptácia diela, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela a verejný prenos diela je možné len na základe písomného súhlasu poskytnutého zhotoviteľom vo forme dodatku k zmluve, pričom zmluvné strany súčasne dohodnú podmienky takéhoto použitia diela.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený používať dielo výlučne v súlade s jeho určením, investičným zámerom a za podmienok stanovených v zmluve.
- 9.6 Odmena za použitie diela podľa predchádzajúcich odsekov tejto doložky je zahrnutá v cene diela podľa čl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený na vykonávanie práv podľa tejto doložky k jednotlivým častiam diela momentom úplného zaplatenia príslušnej časti ceny diela.

## **Článok X. VYŠŠIA MOC**

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

## Článok XI.

### VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela.
- 11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, neprístupia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou povinností objednávateľa v zmysle zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pri vykonávaní diela sa zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými technickými normami, zápismi a písomnými dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy a správcov inžinierskych sietí.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 15 (pätnásť) dní,
  - podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora,
  - podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
  - podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak táto nemala byť uzavretá s so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

- 11.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa:
- ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní;
  - v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne a účelne vynaložené a hodnoverne preukázané náklady na zhotovenie diela. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť.
- 11.7 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 11.9 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručení dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov.

## **XII.**

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

Vo Vinodole, dňa 20.05.2022  
objednávateľ:

V Zlatých Moravciach , dňa 20.05.2022  
zhotoviteľ: