
Zmluva o dielo č. VUD 115/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník")

(ďalej len „Zmluva")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy.

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. slobody 6. 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: RNDr. Peter Mach. vedúci služobného úradu ministerstva

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oprávnení pre vecné
a obchodné rokovania: Ing. Ján Kovalčík, generálny riaditeľ Inštitútu stratégie

Ing. Július Hudec. Inštitút stratégie
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180

(ďalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:
Názov: Výskumný ústav dopravný, a. s.
Sídlo: Veľký Diel 3323. 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva
IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské Nivy l, 829 90 Bratislava,

firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne l, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631 -432/0200
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa. vložka číslo:

10321/L

(ďalej len „Zhotoviteľ," Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany" a
jednotlivo „Zmluvná strana")

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými
stranami dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických
činností pre oblasť dopravy" (ďalej len „Rámcová dohoda") sa Zmluvné strany dohodli na
uzavretí Zmluvv nasledovne:



Článok I
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľ vykonať pre Objednávateľa za podmienok
stanovených v Zmluve dielo s názvom „Analýza zahraničných skúseností a návrh
národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike*4

podľa prílohy c. l Rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. l Zmluvy tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť na l kuse elektronického média (formát MS Office 97 - 2003 na CD
ROM) a 2 kusoch tlačeného vyhotovenia vo formáte MS Office 97 - 2003 v slovenskom
jazyku (ďalej len „Dielo") a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela
cenu za Dielo.

Článok II
v

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy
1. Rozsah plnenia Zmluvy je 1.800 (jedenúsícosemsto) riešiteľských hodín.
2. Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve objednávateľa faxom, mailom alebo písomne

najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté

Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu.

Článok III
Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov stanovená nasledovne:

45 000,00,- Eur bez DPH (slovom: štyridsaťpäťtisíc eur)
54 000,00, - Eur s DPH (slovom: päťdesiatštyritisíc eur)

2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách
a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody.

3. Cena za Dielo podľa odseku l zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela.
4. Cenu za Dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:

40 % ceny za Dielo po l. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác
k l. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. l Zmluvy.
40 % ceny za Dielo po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác

k 2. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. l Zmluvy, a
20 % ceny za Dielo po záverečnom prevzatí Diela podpísaním preberacieho protokolu

Ing. Ján Kovalčík, generálny riaditeľ Inštitútu stratégie podľa článku IV ods. l
Zmluvy.

Článok IV
Kontrolný deň

i. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
1. kontrolný deň do: 30. 12.2011.
2. kontrolný deň do: 30. 03. 2012.
3. záverečné odovzdanie a prevzatie Diela do: 8 (ôsmich) mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy

2. Ku každému kontrolnému dnu podľa ods. í tohto článku Zmluvy vypracuje Zhotovíte!
písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác k príslušnému kontrolnému dňu podľa
ods. l tohto článku Zmluvy.



Článok V
Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa
momentom prevzatia Diela.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo
zrušeniu Zmluvy konajú za Objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné
rokovania uvedené v záhlaví Zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom

ijucim po dm jej zverejnenia v Centrálnom reeistri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky podľa § 47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

11 neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. l a 4 zákona č. 211/2000 Z z o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami

dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského
eho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť

príslušný súd Slovenskej republiky.
Zmluva je vypracovaná -,'5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisv obdrží
Objednávate! a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatnvch
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu
s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným

iviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu vvznamu oóvodnen,
ustanovenia.

-yhlasujú. že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy
nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré bv im

>ramli platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za
škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia

ivnc strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumel! a táto plne
ipoveda !ch skutočnej volí, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez

.časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez
ihokol vek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa ,7:1:..v zrnine ana / ;

za Objednávateľa: za Zhotoviteľa:

va

nstva



Príloha č. i k zmluve o dielo č. VUD-115/2011

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY
1. Názov:

Analýza zahraničných skúseností a návrh národnej stratégie rozvoja cyklistickej

dopravy a cykloturistiky v SR

2. Cieľ riešenia:
Slovensko doposiaľ nemá komplexne spracovanú a schválenú stratégiu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky. Existencia cyklostratégie na národnej úrovni môže vytvoriť lepšie
predpoklady na podporu cyklistickej dopravy v mestskom prostredí ako aj pre podporu
cykloturistiky v okolí miest i v regiónoch. Takýto rámec môže poskytovať všeobecný.
integrovaný základ pre dlhodobý rozvoj a implementáciu politík na podporu cyklistickej
dopravy v rámci rôznych sektorov (horizontálna úroveň) ako aj v rámci rôznych úrovní štátnej
správy či samosprávy (vertikálna úroveň).
Príprava a implementácia Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy je príspevkom do
vízie trvalo udržateľnej mobility a prispieva k celospoločenskému rozvoju v období hľadania
riešení pre dopravné kongescie, negatívne dopady dopravy na životné prostredie či problémy
s dopravnou bezpečnosťou a kvalitou života či zdravia obyvateľstva. V roku 2004 bola síce
spracovaná Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v SR (CYKLIS), avšak nedošlo k jej
implementácii.
Cieľom projektuje zmapovanie inšpiratívnych prístupov a nástrojov využívaných v zahraničí.
ich vyhodnotenie, dokumentácia doterajších aktivít a stavu v SR a návrh strategického
dokumentu, ktorý bude - s podporou štátu, VÚC, miest a obcí -- impulzom pre rozvoj
cykloturistiky a cyklistickej dopravy na Slovensku. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v
dopravnom systéme a cykloturistiky ako formy cestovného ruchu môže mať dlhodobé
pozitívne dopady na miestnu, regionálnu a národnú ekonomiku.
V analýze i návrhu stratégie budú rozlíšené „cyklotrasy v mestskom prostredí" a
„cykĺoturistické trasy' v extraviláne. horách a podobne, a to nielen z hľadiska konštrukčného.
parametrového, systému značenia, ale aj využitia, ekonomickej náročnosti a možnosti
financovania.
Spracovanie návrhu strategického dokumentu bude priebežne konzultované a
pripomienkované s relevantnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku (ministerstvá.
VÚC, mestá, záujmové organizácie). Jeho ciele i nástroje sa premietnu do stratégií rozvoja
dopravy, cestovného ruchu i regionálneho rozvoja.
Výstupom bude ucelený a komplexný dokument, ktorý bude následne predložený vláde SR na
schválenie a odporučený mestám a VÚC na zapracovanie do ich vlastných stratégií.

3.Stručná charakteristika riešenia:

3.1 Etapa 01 - Zmapovanie cyklistických stratégií, prístupov a nástrojov zo zahraničia
V prvej etape je potrebné naštudovať a zhodnotiť nástroje a faktory úspechu z krajín, ktoré v
oblasti integrovania cyklistickej dopravy a rozvoja cykloturistiky patria k úspešným, pripadne
v ostatnom období významne pokročili. Ide napríklad o Rakúsko, Nemecko, Francúzsko,
Anglicko, ale už aj Dánsko, Švajčiarsko či susedné Česko. Dôležité je pri tom upozorniť aj na
chyby, ktorých sa v minulosti dopúšťali, a nechať sa inšpirovať prístupmi a nástrojmi, ktoré
rozhodli o úspechu ich cyklostratégií.
Zhodnotia sa nasledovne aspekty:

• Štátne, regionálne a komunálne politiky a stratégie



• Rozvoj siete cyklotrás a cyklistických komunikácií v urbanizovanom prostredí, v
prírodnom prostredí a v krajine

• Prístupy k riešeniu bezpečnosti bicyklovania a spoločnej koexistencii s ostatnými
(napríklad aj in-line korčuliarmi, chodcami, mamičkami s kočíkmi,... ) a ich možnosti
bezpečného pohybu po vytvorených trasách

• Legislatívne riešenia vytvárajúce podmienky na rozvoj cyklistickej dopravy
a cykloturistiky

• Finančné mechanizmy na realizáciu cyklistickej infraštruktúry a rozvoja bicyklovania
• Propagácia a zvyšovanie povedomia o výhodách a prínosoch cyklistickej dopravy

a cykloturistiky
• Deľba úloh v rozvoji cyklodopravy medzi štátom, regiónmi, obcami a záujmovými

združeniami

Výstup: priebežná správa
Doba riešenia: do 4 mesiacov od podpísania zmluvy zmluvnými stranami.

3.2 Etapa 02 Cyklodoprava a cykloturizmus na Slovensku: analýza, možnosti,
vyhliadk>'
Paralelne sa bude realizovať analýza súčasného stavu a doterajšieho rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni v SR, vrátane prierezového
prehľadu relevantných kompetencií, súvisiacich programov a aktivít na jednotlivých
ministerstvách i v regiónoch. Je nevyhnutné rozlišovať medzi cykloturistikou a cyklistickou
dopravou, aj keď obe sú vzájomné prepojené a je potrebné ich riešiť spolu a komplexne.
Využijú sa skúsenosti z oblastí Slovenska, kde v problematike mestskej cyklistiky už
pokročili, napr. Prešov, Spišská Nová Ves, Martin, Piešťany, sčasti aj Bratislava.
Napríklad v rozvoji cykloturistických trás dosiahol dobré výsledky Slovenský cykloklub.
ktorý za uplynulých 17 rokov vytvoril systém, základy legislatívy, STN 01 8028 a výsledkom
jeho činnosti je súčasná sieť legalizovaných a vyznačených 10 700 km cykloturistických trás
na Slovensku.
Analýza sa bude venovať nasledovným oblastiam:

• Doterajšie koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy na štátnej, regionálnej a miestnej
úrovni

• Doterajšie koncepcie rozvoja cykloturistiky na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni
• Analýza legislatívneho prostredia, existujúcich noriem a pravidiel integrácie

cyklistickej dopravy do existujúcich dopravných systémov
• Analýza legislatívneho prostredia, existujúcich noriem a pravidiel rozvoja

cykloturistiky v prírode a v krajine a jeho vzťahu k ostatným spôsobom
hospodárskych a spoločenských aktivít v prírodnom a krajinnom prostredí

• Analýza bariér i príležitostí rozvoja podmienok pre cyklistickú dopravu
• Analýza bariér i príležitostí rozvoja podmienok pre cykloturistiku
• Zhodnotenie súčasného stavu siete cykloturistických trás v regiónoch a cyklistickej

infraštruktúry v slovenských mestách
• Vyhodnotenie doterajšieho spôsobu financovania budovania cyklistických

komunikácií a cykloturistických trás
• Analýza súčasného využívania bicykla na Slovensku (miera a spôsob využívania) a

obraz cyklodopravy v očiach verejnosti (atraktívnosť, bezpečnosť)
• Propagácia a zvyšovanie povedomia o výhodách a prínosoch cyklistickej dopravv a

cykloturistiky s hlavným moíiom „Sadni na bicykel^



Výstup: priebežná správa.
Doba riešenia: do 4 mesiacov od podpísania zmluvy zmluvnými stranami

3.3 Záverečné odovzdanie a prevzatie prác - Návrh stratégie, priorít, nástrojov
a opatrení
V Záverečnom odovzdaní a prevzatí prác sa navrhnú konkrétne ciele, priority a nástroje spolu
s určením zodpovedných inštitúcií a termínov pre implementáciu stratégie v praxi. Pôjde
o ciele a opatrenia, ktoré prispejú k vytvoreniu lepších podmienok pre rozvoj cyklistickej
dopravy a cykloturistiky na Slovensku a nepriamo tak pomôžu riešiť problém dopravných
kongescií, negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie, bezpečnosť a zdravie
obyvateľstva, zlepšia kvalitu života v mestách a prispejú k zvýšeniu atraktívnosti regiónov.
Pri tvorbe a implementácii stratégie do praxe je dôležité inšpirovať sa osvedčenými prístupmi
krajín s porovnateľnými východiskovými podmienkami, ktoré sú dnes vnímané ako
cyklisticky vyspelé. Hlavné oblasti, ktoré sa budú riešiť:

• Používanie bicykla na každodennú prepravu: príjemnejšie, bezpečnejšie, pohodlnejšie
(metodická podpora miest)

• Rozvoj cykloturistiky: tvorba nových a údržba existujúcich cykloturistických trás.
marketing, motivácia obyvateľstva

• Prepojenie dopravných systémov: rozšírenie možností bicyklovania, zjednodušenie
cestovania s bicyklom vo verejných prostriedkoch (vlak. autobus), verejné systémy
požičiavania bicyklov

• Efektívna koordinácia napĺňania cyklo stratég i e (národný cyklokoordinátor, pracovné
skupiny pre cyklodopravu a cykloturistiku na MDVRR SR. cyklo koordinátori na
úrovni VÚC či miest)

• Financovanie cyklistickej iníraštrukrúry
• Optimalizácia legislatívneho rámca a technických štandardov
• Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti (cyklopruhy, cyklokoridory, bezbariérové prechody

pre cyklistov, semafory...)
• Podporovanie výskumných a projektových aktivít s témou cyklistiky (dopravno-

sociologické prieskumy, sčítania cyklistov a cykloturistov...}
• Monitoring a kontrola realizovaných opatrení

Výstup: priebežná + záverečná správa
Doba riešenia: do 8 mesiacov od podpísania Zmluvy Zmluvnými stranami


