
číslo zmluvy .prevádzkovateľa PS" l.o\40 -ooz.o ....- "~<.:\'2. .({) 
číslo zmluvy "investora" r/t-.b- fO 11 - íJoo412 - oo 

Zmluva 
o súhlase na vykonanie úpravy elektroenergetického zariadenia 

uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako "Obchodný zákonník") v spojení s§ 45 zákona č . 

251/2012 Z.z .. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1.1. Investor : 
Názov: 
Sídlo: 
Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC (SWIFT) 

(ďalej aj ako "zmluva"). 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Lilina 
v Obchodnom registri Okresného súdu Lilina, oddiel Sa, 
vložka číslo: 10514/L 
36 442 151 
2022187453 
SK2022187453 
VÚB, a. s. Žilina 
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 
SUBASKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Mgr. Marek Štrpka - generálny riaditel' 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
zmluvných: Ing. Igor Macúš, vedúci Kľúčové projekty 

JUDr. Marián Cesnek - riaditel', sekcia Právne 
technických: Ing. Vladimír Svetlošák- manažér kľúčových projektov 

Ing. Peter Janek- vedúci, odbor Telekomunikácie 
(ďalej aj ako ,.investor") 

1.2. Prevádzkovateľ PS: 
Názov: 
Sídlo: 
Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu 
l BAN 
BIC (SWIFT) 

\ 

' 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka č.2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Obert- predseda predstavenstva 
Ing. Miroslav Stejskal - podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
zmluvných: Ing. Dušan Zelenák - výkonný riaditeľ sekcie techniky 
technických: Ing. Fridrich Tóth- vedúci odboru techniky vedení 

, , Ing. Dušan Živčic- vedúci odboru elektrických vedení- Stred 
Ing. Roman Martinkovič- vedúci odboru telekomunikácií 

(ďalej aj ako ,.prevádzkovate!' PS" alebo .,spoločnosť SEPS") 
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(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "zmluvná strana") 

ll. PREAMBULA 

2.1 V súvislosti so stavbou "Výmena zemného lana za KZL na V404 v úseku p.b.144-
p.b.145" je potrebné vykonať úpravu elektroenergetického zariadenia uvedeného v 
článku IL bod 2.1.2 zmluvy. Ciel'om tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy 
zmluvných strán tak, aby predmetný objekt slúžil svojmu účelu . 

2.1.1 Názov stavby: Výmena zemného lana za KZL na V404 v úseku p.b.144- p.b.145 

2.1.2 Číslo a názov objektu: Výmena zemného lana za KZL na V404 v úseku p.b.144 -
p.b.145 (ďalej aj ako "objekt" alebo »vyvolaná investícia"). 

2.2 Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby nie je potrebné Rozhodnutie 
o umiestnení stavby. Práce na vedeni V404 budú realizované v zmysle zákona č . 
251/2012 Z.z. o energetike. 

2.3 Prevádzkovateľ PS prehlasuje, že je vlastníkom a prevádzkovateľom 400 kV 
vedenia V404 Nošovice (p .b .č. 127) - Varín objektu uvedeného v čl. ll. , bod 2.1.2 
tejto zmluvy a ktorého úprava sa bude real izovať v rámci predmetnej stavby ako 
vyvolaná investícia stavby. 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 . Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu prevádzkovatel'a PS k vykonaniu 
úpravy objektu uvedeného v čl. ll. bod. 2.1.2 tejto zmluvy a záväzok investora 
zabezpečiť vykonanie úpravy objektu za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto 
zmluve. 

3.2. Investor sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu úpravy objektu oprávneným 
dodávateľom v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby .Výmena zemného 
lana za KZL na V404 v úseku p.b.144 - p.b.145", odsúhlasenou prevádzkovateľom 
PS, ktorú vypracovala spoločnosť EDWIN, s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 
Bratislava. 
Dokumentáciu na realizáciu uvedenej stavby osvedčenú oprávnenou organizáciou 
SR v dvoch vyhotoveniach (2x v papierovej a 2x v elektronickej forme), je investor 
povinný poskytnúť prevádzkovatel'ovi PS, najneskôr 14 dní pred realizáciou úpravy. 
Oprávnený dodávate!' môže byť: 

zhotoviteľ stavby alebo 
podzhotoviteľ stavby. 

Oprávnený dodávateľ musi byť odborne spôsobilý na všetky činnosti suvtstace 
s vykonaním úpravy a to vždy po predchádzajúcom prerokovani 
s prevádzkovatel'om PS. 

3.3. Investor alebo oprávnený dodávateľ (ďalej aj ako "dodávate!' investora") je povinný 
svojou činnosťou neprerušiť prenos elektriny bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu prevádzkovatel'a PS. 

IV. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

4.1. Miestom plnenia zmluvy je: ochranné pásmo vedenia V404 

4.2. Termin začatia a ukončenia realizácie úpravy objektu je : 
4.2.1. Začiatok plnenia zmluvy : dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
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4.2.2. Ukončenie realizácie úpravy objektu : 31 .08.2018 

4.3. Investor začne s realizáciou úpravy objektu v ochrannom pásme vedenia V404 iba s 
písomným súhlasom prevádzkovateľa PS a v termíne podra bodu 6.1 zmluvy. 

4.4. Termíny uvoľnenia vedenia V404 z prevádzky budú určené podľa vypínacieho 
programu prevádzkovatera PS. Investor alebo oprávnený dodávateľ sa zaväzuje 
dodržať pohotovostný čas 4 hod. v prípade potreby na znovuuvedenie vedenia V404 
do prevádzky. Vypnutie vedenia V404 je naplánované v termine 15.01 .2018 -
02.03.2018. 

V. FINANéNÉ ZÁVÄZKY 

5.1. Investor znáša všetky náklady súvisiace s realizáciou úpravy objektu na svoj účet v 
zmysle§ 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou na realizáciu stavby. 

5.2. Súčasťou zmluvy je vzorový výkaz výmer (Príloha č. 1 zmluvy) v súlade 
s komponentným členením dlhodobého hmotného majetku spoločnosti SEPS, ktorý 
investor vyplní a doloží ako prílohu k Preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí 
vyvolanej investície. 

Vl. POVINNOSTI INVESTORA 

6.1. Investor je povinný písomnou formou oznámiť začatie prác v ochrannom pásme 
vedenia V404, a to minimálne 7 dní pred skutočným začiatkom prác. Písomný oznam 
o začatí prác zašle investor na adresu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a.s., Prevádzková správa Stred, 038 52 Sučany. 

6.2. Investor je povinný pri realizácii úpravy objektu uvedeného v čl. ll . bod 2.1 .2 tejto 
zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
na území Slovenskej republiky. 

6.3. Investor je povinný kontrolovať vykonávanie úpravy objektu a pri zistení nedostatkov 
ihneď urobit' kroky k zjednaniu nápravy. 

6.4. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu pred požiarmi (OPP) pri 
prácach vykonávaných pri úprave objektu v zmysle tejto zmluvy a za plnenie 
povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP a OPP zodpovedá investor v 
plnom rozsahu. Stavba sa uskutočni na základe podnetu investora v súlade 
s nariadením vlády SR č . 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

6.5. Investor je povinný kedykoľvek umožniť pracovníkovi prevádzkovatel'a PS vykonanie 
kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia úpravy objektu. 

6.6. Investor je povinný informovať prevádzkovateľa PS o všetkých udalostiach, ktoré 
majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu úpravy objektu. 

6.7. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť všetky prípadné škody 
alebo náklady (najmä z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia 
prenosu elektriny vopred neodsúhlaseného prevádzkovateľom PS), ktoré 

. . prevádzkovateľovi PS preukázatel'ne vzniknú v dôsledku porušenia povinností 
investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonnika v súvislosti 
s l.lpravou podľa tejto zmluvy, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný 
investor alebo dodávate!' investora. Týka sa to rovnako i nárokov tretích strán 
úspešne uplatnených u prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinností 

Strana 3z7 

Zmluva o súhlase na vykonanie úpravy elektroenergetického zariadenia 



investora alebo dodávatel'a investora v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
v súvislosti s úpravou objektu podl'a tejto zmluvy. 

6.8. Investor je povinný minimálne dva pracovné dni pred znovu uvedením 400 kV 
vedenia V404 do prevádzky v termíne podľa schváleného vypínacieho programu 
prevádzkovateľa PS predložiť na Prevádzkovú správu Stred, Sučany nasledovné 
originály dokladov: 

6.8.1 Dokumentácia skutočného vyhotovenia úpravy objektu vrátane vláknového plánu, 
6.8.2 Správa z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia- úpravy objektu, 
6.8.3 Osvedčenie o úradnej skúške VTZ resp. inšpekčný záznam. 
6.9. Investor sa zaväzuje odovzdať prevádzkovatel'ovi pri preberacom konaní nasledovné 

originály dokladov: 

6.9.1 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície vrátane vyplneného 
výkazu výmer podl'a Prílohy č.1 tejto zmluvy. 

6.9.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia úpravy objektu vrátane vláknového plánu (2x 
v papierovej a 2x v elektronickej forme), 

6.9.3 Merací protokol, 

6.9.4 Osvedčenie o úradnej skúške VTZ. 

VIl. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že investor vyzve pfsomnou formou prevádzkovateľa PS 
minimálne 5 pracovných dní pred preberacím konaním k bezodplatnému odovzdaniu 
a prevzatiu objektu uvedeného v čl. ll . bod 2.1.2 tejto zmluvy. 

7.2 Investor je povinný zvolať preberacie konanie k bezodplatnému odovzdaniu 
a prevzatiu objektu do 2 mesiacov od uvedenia vedenia V404 do prevádzky za 
účelom obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 
vyvolanej investície. 

7.3 Ak investor nezvolá preberacie konanie v zmysle bodu 7.2 zmluvy môže si 
prevádzkovate!' PS uplatniť zmlUvnú pokutu vo výške 300,- € za každý začatý mesiac 
omeškania, maximálne však do výšky 3000,- €. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ PS dňom podpísania Preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície oboma zmluvnými stranami 
preberá objekt uvedený v čl. ll . bod 2.1.2 tejto zmluvy do svojej prevádzky. Od 
momentu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej 
investície je prevádzkovateľ PS povinný objekt uvedený v čl. ll . bod 2.1.2 tejto zmluvy 
prevádzkovať a vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady, pričom znáša 
nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte, v dôsledku konania prevádzkovatel'a 
PS alebo tretieh osôb. 

7.5 Využívanie optickej trasy bude dohodnuté samostatným zmluvným vzťahom prípadne 
formou objednávky. 
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VIli. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

8.1 V tejto zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú, 
alebo môžu týkať vyvolanej investície, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a 
informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, 
vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových 
programov a akýchkoľvek iných médii nesúcich, alebo zahrňujúcich takéto informácie 
a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a 
budú tieto informácie obsahovať. 

8.2 Investor sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie vyvolanej investície. Akékol'vek ďalšie použitie informácií bude 
podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa PS. 

8.3 Investor sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázatel'ne potrebujú poznať takéto 
dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia vyvolanej investície. 

8.4 Investor nebude robiť kópie dôverných informácií, pokial' to nebude nevyhnutné pre 
potreby oprávnených osôb zaviazaných mlčanlivosťou. 

8.5 Pre potreby masmédii môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia 
prevádzkovatel'a PS. 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY 

9.1. Investor a prevádzkovateľ PS sa dohodli na záručnej dobe v dlžke piatich rokov. 
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objektu, uvedenom v Preberacom 
protokole o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície. Záručná doba neplynie počas 
doby, v ktorej prevádzkovateľ PS nemohol úpravu objektu užívať pre jej vady, za 
ktoré je preukázateľne zodpovedný investor. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom 
uplatnenia práva prevádzkovatel'a PS na odstránenie vád (dňom písomného 
doručenia reklamácie). Záručná doba začne opäť plynúť dňom odstránenia 
uplatnených vád. 

9.2. Investor sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v lehote 30 dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o vzniku alebo zistení vady, ak sa s prevádzkovateľom PS, 
nedohodne inak.i 

9.3. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech 
prevádzkovateľa PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré prevádzkovateľovi 
PS preukázateľne vzniknú porušením povinností investora v zmysle ustanovenia § 
373 a nasl. Obchodného zákonníka v dôsledku odstraňovania vád a nedorobkov, a 
za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný investor alebo dodávateľ investora. 
Týka sa to rovnako i nárokov tretích osôb úspešne uplatnenými tretími osobami 
u prevádzkovateľa PS v dôsledku porušenia povinnosti investora alebo dodávatera 
investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti 
s odstraňovaním vád a nedorobkov. 

9.4. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech 
prevádzkovatel'a PS všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré prevádzkovateľovi 
PS preukázatel'ne vzniknú v dôsledku porušenia povinností investora v zmysle 
ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pri odstraňovaní vád a nedorobkov 
investorom alebo dodávateľom investora, a to v súvislosti s úpravou objektu podl'a 
tejto zmluvy z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia prenosu 
elektriny bez súhlasu prevádzkovateľa PS. 
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X. UKONČENIE ZMLUVY 

10.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy. 
10.2. Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a násl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje: 
1 0.2.1. ak je omeškanie zhotovenia s realizáciou vyvolanej investície alebo jej časti oproti termínom uvedeným v čl. IV. o viac ako 30 dní. 
1 0.2.2. ak bude investor preukázatel'ne vykonávať práce chybne, t.j . v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách, alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol investor upozornený prevádzkovatel'om PS v priebehu zhotovovania vyvolanej investície a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni! v primeranej lehote, poskytnutej na tento účel prevádzkovateľom PS, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval, 
10.2.3. ak investor bude postupovať pri vykonávani vyvolanej investície tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia vyvolanej investície nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane. 

,.. 1 0.3. Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 1 0.2. Na nepodstatné porušenie zmluvy prevádzkovateľ PS investora písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je prevádzkovateľ PS oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje zmluva ex nunc a investor je povinný zastaviť všetky práce na vyvolanej investícii do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti prevádzkovateľom PS. 

Xl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11 .1. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
11 .2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
11 .3. Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve. 
11.4. Prevádzkovateľ PS je oprávnený, najmä z vážnych dôvodov a po predchádzajúcom prerokovaní s investorom, odoprieť alebo pozastaviť vyjadrenie súhlasu prevádzkovateľa PS k vykonaniu úpravy elektroenergetického zariadenia. Takýmito vážnymi dôvodmi sú najmä preukázatel'né nedostatky v dokumentácii na realizáciu stavby alebo v samotnej realizácii stavby. 
11 .5. Nakoľko zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len .,zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § Sa a § Sb. 
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11 .6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá po dve vyhotovenia. 
11 .7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiterne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím obsahom, alebo účelom neodporuje, alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa: 

Za prevádzkovatera PS 

~ng. Mtrostav ooert 
pre~dstavenstva 

Ing. Miroslavfitejskal ' 
podpredseda prfdstavenstva 

V Žiline dňa: 

Za investora 

lng.Mgr. Maretrpka 
generálny ria~er 
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Clslo faktúry 
( ZoO alebo 

"Vzorový výkaz výmer" 

Poznámka: Údaje v stlpcl Císlo faktúry a Náklado\ 

Prl loha č. 1 

Vedenie 
V...................... Vedenie 

Hodnota Základy • v .............. . 
sto!lare Vodiče vedenia 
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