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TATO ZMLUVA (dalej len ., Zmluva®) je uzatvorend nizdie uvedeného dita medzi:

@ Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost), spolo¢nost’ zaloZend 2 existujica podla prava
Slovenskej republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, 1CO: 00 492 736, zapisana v Obchodnom
registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka dislo: 607/B, DIC: 2020298786, 1¢ DPH:

SK?2020298786, bankové spojenie: VUB, a. s., IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT):
SUBASKBX, $tatutirny organ: Ing. Martin Rybansky, predseda predstavenstva, Ing. Michal Halomi, clen
predstavenstva - CIO, kontaktni osoba pre technické veci: Ing. Karol Kollar, vedici oddelenia spravy PTZ,
telefon: +421 (0)903 731 283, e-mail: kollar.karol@dpb.sk, kontaktna osoba pre zmluvné veci: JUDt. Zuzana
Krajéovicova, telefon: +421 (0)2 5950 1595, e-mail: krajcovicova.zuzam@dpb.sk (dalej len ,,Nijomca”) na
jednej strane; a

2 SLOVKARPATIA, s.t.0., spoloénost’ vzaloiené a existujiica podl'a prava Slovenskej republiky, so sidlom
Bajkalska 25/A, 825 03 Bratislava, ICO: 30 840 843, zapisand v Obcvhodnom registri Oktesného studu
Bratislava I, oddiel: Sro. vloska &slo: 30823/B, DIC: 2020325076. IC DPH: SK2020325076, bankové

spojenie: TBAN: . $tatutarny orgin: Ing. Frantisek
Hodorovsky]; kontaktna nenha pre technické veci: Ing. arch. Denisa Korinkov4, telefon: - - -
e-mail: T + zmluvné veci: JUDr. Michaela Husérov4 ], telefon: , e
mail: Talej len ,Podnajomca“) na druhej strane.

VzhPadom k tomu, Ze:

») Prenajimatel je vjluénym vlastnikom Predmetu podnéjmu;
®) Nijomca uziva Predmet podnéjmu na zdkladne N4jomnej zmluvy;

© podra &l VIbod 3. N4jomnej zmluvy je Najomca optravneny dat’ Predmet podnajmu do podnajmu alebo do
inej dispozicie trete] osoby s predchidzajiicim pisomnym sithlasom Prenajimatela a Néjomca disponuje
pisomnym sthlasom Prenajimatela s uzatvorenim Zmluvy;

D) podra &. VI bod 6. Nijomnej zmluvy moZe Nijomea vykonat stavebné Gpravy na Predmete podnajmu s
predchédzajicim pisomnjm sthlasom Prenajimatefa a Najomca disponuje  pisomnym stthlasom
Prenajimatela s uzatvorenim Zmluvy;

®) Podnijomca ma zdujem o podnéjom Predmetu podnijmu a vykonanie Stavebnych prac; 2
®) Zmluvné strany maji zdujem upravit’ si vzijomné priva a povinnosti stvisiace s podnijmom Predmetu

podnijmu a realizciou Stavebnych pric;

DOHODLO SA nasledovne:
1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVEN(
1.1 Pokial nebude d’alej uvedené inak, potom budi mat’ vjrazy pouzité v Zmluve s velkymi zaiatonymi

pismenarni nasledovny vyznam:

(@) Cast’ trolejbusovej trate znamené Cast’ majetku dotknutej stavbou evidovanej Néjomcom pod

nszvom ,,NSK vyvody Ruzova dolina® evidované Najomcom pod inventirnym &slom 2140081 a

Prenajimatefom pod inventarnym cislom OCH/DP/0287/1, ktoré sa sadastou vyssie uvedenej
trolejbusovej trate®;

®) Doba podnijmu znameni asové obdobie, potas ktorého trva podnijom Predmetu podnijmu
podta Zmluvy;

© Obgiansky zékonnik znamena zikon & 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich
predpisov;

(d) Pisomnost znamena vietky oznimenia, vyhlasenia, Ziadosti, vjzvy 2 iné tkony v savislosti so
Zmluvou 2 jej plnenim;
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Podnajomné znamen4 thrada za uzivanie Predmetu podnijmu $pecifikovani v ¢lanku 4 Zmluvy;

Pracovny defi znamena den, ktory nie je sobotou, nedelou ani dfiom pracovného pokoja ani dfiom
pracovného volna v Slovenskej republike;

Predmet podndjmu znamena Casti technického vybavenia trolejbusovej trate, ktoré sivisia so
Stavbou v rozsahu objektovej skladby podla projektovej dokumenticie k Stavbe;

Prenajimatel znamena Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciilne nimestie 1, 814
99 Bratislava, ICO: 00 603 481;

Stavba znameni ,,Business Center Bajkal 2; pri¢om Stavba sa ¢leni na viaceté objekty z ktorjch
DPB sa dotyka:

SO 12.12 Ochrana napijacich a ovladacich kiblov DPB, a.s.
Stavebné price znameni bezodplatné stavebné upravy Predmetu podnijmu spoéivajice
vo vykonan{ \prav Predmetu podndjmu podla schvilenej projektovej dokumenticie k Stavbe za
podmienok uvedenjch v Zmluve;
Nijomnd zmluva znamend Zmluva o nijme & 088300691400 zo dna 31.01.2014 uzavreti medzi
Prenajimatelom a Néjomcom v zneni neskorsich dodatkov, predmetom ktorej je okrem iného aj

zverenie Predmetu podnijmu do doéasného uZivania Nijomcu; a

Zmluvna strana znamena Najomca a Podndjomca.

1.2 Okrem definovanyjch pojmov uvedenyjch v éldnku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve pouzity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takjto pojem vyznam, ktorj mu je priradeny v prislusnej casti Zmluvy, kde je
definovany.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevypljva inj zimer,

@

(b)

kazdj odkaz na Zmluvnd stranu zahffia aj jej privnych nistupcov ako aj postupnikov a
nadobudatel'ov priv alebo zivizkov, vyplyvajicich zo Zmluvy;

kazdj odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znamen4 Zmluvu alebo inj dokument v zneni jeho
dodatkov a injch zmien, vritane novici;

©) prilohy Zmluvy predstavuji jej neoddelitelné sacasti a spravny vjklad ustanoveni Zmluvy je mozny
len s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy &asti, ¢linkov a prloh sliia vjluéne pre ulahéenie
otienticie a pd vyklade Zmluvy sa nepouziji;
(G)) kazdy odkaz na ,,¢ldnok* alebo ,,prilohu’ znamen odkaz na prislusny clanok alebo prilohu Zmluvy;
(e) vyrazy definované v jednotnom Eisle alebo v zdkladnom gramatickom tvare majt v Zmluve rovnaky
vjznam, ked’ sl pouZité v mnoznom disle a inom gramatickom tvate a naopak.
2. PREDMET ZMLUVY

21 Predmetom Zmluvy je zévizok:

@)
(b)
©

Nijomcu poskytnit’ Podnijomcovi do do¢asného uZivania Predmet podnajmu;
Podnijomcu zaplatit’ N4jomcovi za docasné uZivanie Predmetu podnajmu Podnijomné; a

Podnijomcu uskutocnit’ na Predmete podnijmu Stavebné prace;

a to za podmienok stanovenych Zmluvou.

2.2 Utelom Zmluvy je dodasné uzivanie Predmetu podnijmu zo strany Podnijomcu na vykonanie Stavebnjch
ptéc vydanim stavebného povolenia.
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DOBA PODNAJMU, PREVZATIE A ODOVZDANIE PREDMETU PODNAJMU

Zmluva sa uzatvira na dobu urdit, a to do dita podpisu preberacieho protokolu v zmysle ¢linku 5 bod
5.14 Zmluvy zodpovednjmi zdstupcami Zmluvnjch strin bez vyhrad.

Doba podnijmu zacina plyntt’ diom tiadneho odovzdania a prevzatia Predmetu podndjmu do uzivania
Podnsjomcom, a to najneskdr do 5 dni odo diia doruéenia vjzvy zo strany Podnajomcu.

O odovzdani a prevzati Predmetu podnijmu do uZivania Podnajomcom sa vyhotovi preberaci protokol. Do
Preberacieho protokolu Zmluvné strany spiSu popis Predmetu podndjmu a vietky pripadné zjavné vady
Predmetu podnijmu. Predmet podnijmu je radne odovzdanj Podnijomcovi momentom podpisania

preberacieho protokolu vetkymi Zmluvnjmi stranami. Preberaci protokol tvor neoddelitelna sacast’
Zmluvy.

PODNAJOMNE
Podnijomné je stanovené vo vyske 33 €/za kaZdy zacaty mesiac.

Néjomca je opravneny kazdoroéne k 01.04. (t.j. od 2. tvrt'roka prisluSného kalendirneho roka) zmenit’ vysku
Podnijomného o vysku miety inflicie stanovend Statistickjm tiradom Slovenskej republiky za bezprostredne
predchidzajici kalendirny rok a zverejneni Statistickjm tradom Slovenskej republiky v januar
nasledujiceho roka. Zvyjsenie Podnijomného Néijomca oznimi Podnijomcovi pisomne, zaslanim
doporucenej zisielky na adresu podla Zmluvy. Zvyjsené Podnijomné je Podnijomca povinny platit’ za
obdobie od 01.04. kalendirneho roku, v ktorom bola Podnijomcovi oznimenid zmenend vyjska
Podnijomného, a to v terminoch splatnosti Podnijomného podla Zmluvy.

Podnajomca sa zavizuje uhradit’ Podnsjomné po ukonceni Doby podnijmu na zéklade vystavene faktiry so
splatnostou 14 ($trndst) dni. V pripade, ak splatnost’ faktiry pripadne na sobotu, nedel’u alebo sviatok,
splatnost’ takejto faktiiry sa postiva na najblizs{ nasledujici Pracovny den.

Fakttira vystavena v zmysle Zmluvy musi obsahovat’ vietky néleZitosti daiového a aétovného dokladu podl'a
§ 10 zakona & 431/2002 Z. z. o iétovnictve v zneni neskorSich predpisov, nilezitosti podla § 74 zdkona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, eviden¢né &islo Zmluvy, pod ktorou
je Zmluva evidovani Najomcom. V pripade, ak faktira nebude spifiat’ tieto naleZitosti, je Podnajomca
opravnenj vratit' faktiru na dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vy$ka fakturovanej sumy
nebude zodpovedat’ podkladom Podnijomcu, je Podndjomca oprivneny vritit' faktaru Nijomcovi na
prepracovanie. Novi lehota splatnosti za¢ina plynit’ momentom dorucenia opravenej faktiiry Podnajomcovi.

Podnijomné, pripadne iné finanéné plnenia, sa povazujti za uhradené dfiom pripisania fakturovanej sumy na
ucet Néjomcu.

V pripade, ak Podnijomca nezaplati Podndjomné riadne a v¢as, je povinny zaplatit' N4jomcovi aroky z
omeskania podla § 517 ods. 2 Obcianskeho zikonnika.

PRAVA A POVINNNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Podnéjomca je povinny uzivat Predmet podndjmu v silade s privnymi predpismi, ktoré sa vztahuji na
Predmet podnéjmu, a v rozsahu a na tcel, dohodnutj v Zmluve. Podnéjomca vyhlasuje, Ze je oboznameny
so stavom Predmetu podndjmu, a Ze tento je v stave sposobilom na dohodnuté uZzivanie.

Podnijomca sa zavizuje riadne starat’ o Predmet podnajmu, najmi zabezpeovat’ na vlastné niklady vsetky
tipravy a Gdrzbu, ako aj znadat’ niklady spojené s neprimeranym uZivanim Predmet podnijmu. Podnijomca
sa d'alej zavizuje hradit’ vietky miestne poplatky, ktoré budd spojené s Predmetom podnijmu.

Podnéjomca prebera vietky povinnosti Néjomcu stvisiace s Predmetom podnajmu, ktoré vypljvaji zo
vieobecne ziviznjch nariadeni Prenajimatela a prislusnej mestskej éasti (najmid povinnosti tykajice sa
dodrziavania &istoty, poriadku, udriavania mestskej zelene a zimnej ddrzby) a z osobitnych predpisov (najma
povinnosti tfkajiice sa protipoziarnej ochrany, hygienickych predpisov, ochrany majetku).
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5.7
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5.9

5.10

5.11

5.12

Podnijomca nie je oprivneny dat’ Predmet podnijmu do uZivania alebo inej dispozicie tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu Njomcu.

Podnijomca je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ochranu Predmetu podnajmu pred poskodenim alebo
zneuzitim v rozsahu ochrany, ktord do dna ucinnosti Zmluvy zabezpeCoval Nijomca. Podnijomca sa
zavizuje chrinit’ vSetky zariadenia trakéného vedenia N4jomcu pred poskodenim. Zodpovednost’ za Skody
na Predmete podndjmu sa riadi ustanoveniami VI. Casti, prvej a druhej hlavy Obcianskeho zakonnika.

Podnijomca zodpoveda za vetky skody, ktoré vznikni na Predmete podnajmu pocas realizacie Stavebnjch
prac podl'a objektovej skladby projektovej dokumenticie k Stavbe, a to aj za Skody spésobené dodavatel'mi
Podndjomcu. V pripade poskodenia Predmetu podnijmu vykoni opravu Najomca na niklady Podnajomcu,
pokial' sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Poskodenia sp6sobené prevadzkou mestskej hromadnej dopravy
znasa Nijomca.

V stilade s § 545 Obéianskeho zékonnika bolo Zmluvnymi stranami dohodnuté, Ze Nijomca je oprivneny
pozadovat’ od Podndjomcu nihradu $kody spojenii s poruSenim povinnosti Podnajomcu, na ktoré sa
vzt'ahuje zmluvni pokuta podl'a Zmluvy, a to vo vyske presahujicej vysku dohodnutej zmluvnej pokuty.

Podnijomca je povinny predlozit’ N4jomcovi képiu pravoplatného stavebného povolenia k Stavbe do 15
(pitnastich) dni od nadobudnutia jeho privoplatnosti.

Podnajomca je povinny predlozit’ Nijomcovi képiu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia k Stavbe
do 15 (patnastich) dni od nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Podnijomca je povinny oznimit’ Nijomcovi zaciatok a ukoncenie Stavebnych pric v lehote do 60
(3est’desiat) dni odo diia uzatvorenia zmluvy o dielo s vybranym dodévatel'om Stavebnych pric.

Podnijomca zrealizuje Stavebné price a Stavbu v rozsahu odsthlasenej projektovej dokumenticie pre
jednotlivé objekty na ziklade stavebného povolenia, ktoré vyda prislusny stavebny trad, prostrednictvom
vybratého zhotovitel'a. Podnajomca zabezpedi, aby Najomca ako sprivca pevnjch trakénych zariadeni
disponoval 1 (jednym) vyhotovenim odsiihlasenej projektovej dokumenticie k stavebnému povoleniu k
Stavbe.

Podnijomca je pri realizacii Stavebnych prac povinny dodrzat’ podmienky uvedené v Prilohe ¢. 1 Zmluvy s
vynimkou podmienky podl'a Prlohy ¢. 1 bod 14 Zmluvy, ktori sa povazuje za splnent uzavretim Zmluvy, a

zavizuje sa:

(2) realizovat’ vietky plinované cinnosti a Stavebné price v zmysle predlozenej schvilenej projektovej
dokumenticie, ku ktorej sa odbor previdzky a spravy pevnych trakénych zariadeni N4jomcu vyjadsil
v ramci Prlohy ¢. 1 Zmluvy;

(b) realizovat’ vSetky Stavebné price v silade s vietkjmi normami, zdviznjmi nariadeniami a
osobitnymi predpismi;

(© realizovat’ vSetky Stavebné prace tykajice sa pevaych trakénych zariadeni prostrednictvom subjektu,
ktorj mi na uvedené price prislusné oprivnenia v zmysle zékona & 513/2009 Z. z. o drahach v
zneni neskotSich predpisov a Vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikicii Slovenskej
republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urCenjch technickych zatiadeniach a uréenych dinnostiach a
c¢innostiach na urCenych zariadeniach;

@ bezodkladne nahlasit’ akékol'vek poskodenie pevnych trakénjch zatiadeni Stavbou & Stavebnymi
pracami spravcovi pevaych trakénjch zatadeni N4jomeu — Ing. Kollir, tel. &slo: +421 (0)903 731
283, pripadne na elektro dispecing Najomcu, tel. Cislo: +421 (0)2 5950 6666 (stila sluzba);

(® zabezpecit’ sim alebo prostrednictvom oprivnenej tretej osoby nakladanie s odpadmi, v silade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov, vzniknutymi v svislosti so Stavebnymi pricami;

® zabezpedit' pocas Stavebnjch pric ochranu staveniska pred vstupom cudzich oséb, udrZiavanie
poriadku a Cistoty na stavenisku a jeho okoli, ako 2j na pristupovjch komunikacidch; a
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5.13

5.14

515

5.16

5.17

(8 prevziat' zodpovednost’ za Cistotu komunikacii v stvislosti so Stavebnymi pricami a pricami
stvisiacimi so Stavbou a po skonceni pric uviest’ vietky Stavbou narusené plochy a priestranstva do
povodného stavu, v akom sa nachadzali pred zacatim Stavebnych pric a pric sivisiacich so Stavbou.

Podnajomca je povinny zabezpecit’ si pocas tealizacie Stavby a Stavebnyjch pric radny technicky dozor az do
doby, kedy bude Stavba uvedena do prevadzky.

Riadne dokoncené Stavebné price, vritane pripadnjch novopostavenjch objektov, ktoré budd vysledkom
Stavebnych pric, je N4jomca povinny prebrat’ na vyzvanie Podnijomcu na ziklade preberacieho protokolu
najnesko6r do 2 (dvoch) Pracovaych dni odo dna riadneho dokoncenia Stavebnych pric. Preberaci protokol
vratane pripadnjch priloh bude vyhotoveny v 2 (dvoch) vyhotoveniach (len pre potreby DPB, odd. sprivy
PTZ). Stcast’ou preberacieho protokolu bude:

(@) dokumenticia skuto¢ného vyhotovenia Stavby potvrdena zhotovitefom Stavby, resp. zhotovitelom
ptislusného stavebného objektu;

(b) postudenie projektovej dokumenticie Stavby v St‘l}pni dokumentacia na stavebné povolenie DSP,
vydaného Dopravnym tradom, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava alebo poverenou
pravaickou osobou;

(© digitdlne zameranie skutocného vyhotovenia Stavby vritane ptislusného polohopisu — casti kde
nastali akékol'vek stavebné tipravy dodané vo vektorovom tvare v siradnicovom systéme SJTSK
spracované v Microstation (koncovka DGN) vritane protokolu vyhotoveného oprivnenym
geodetom a tdaje v digitilnom tvare na CD, pricom sucast’ou bude aj projektova dokumenticia
stavebnych objektov driahovych zatiadeni vo vektorovom tvare (sibory DGN alebo DWG,
pisomnosti v PDF alebo DOC) a to podl'a poziadaviek Najomcu;

d vychodiskova sprava o revizii elektrického zariadenia v originali vritane protokolov;

(e elaborat kvality, ktory obsahuje Vyhlasenia o zhode, certifikaty, protokoly, a pod. pre vSetky pouzité
materialy na Predmete podnajmu; a

® osvedcenie o sposobilosti elektrického zatiadenia na prevadzku overené Gradnou skiskou a vydané
Dopravnym tradom, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava alebo poverenou pravaickou osobou
v originali.

Podpisanim preberacieho protokolu v zmysle tohto clanku bodu 5.14 Zmluvy zodpovednymi zistupcami
Zmluvnych strin bez vyhrad je preberacie konanie ukoncené. V pripade, Ze Predmet podnajmu vykazuje po
ukonceni Stavebnjch pric akékol'vek vady, Ndjomca nie je povinny Stavebné price prevziat’ aZz do dplného
odstranenia vad. V ptipade, Ze Predmet podnajmu vykazuje po ukonceni Stavebnych pric drobné vady, ktoré
nebrinia jeho riadnemu uZivaniu, méze Nijomca Stavebné price prevziat. Stpis drobnjch vid bude
zaznamenany v preberacom protokole s uvedenim terminu ich odstrinenia, ktotj nesmie byt’ dlhsi ako 2
(dva) Pracovné dni, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak. Pokial' Podnijomca vady v stanovenom termine
neodstrini 2 Predmet podndjmu nie je moZné pouzivat' na jeho obvyklj Ucel, md sa zato, Ze doslo k
poskodeniu Predmetu podnijmu Podnidjomcom a Podnijomca zodpoveda za vietky vzniknuté skody. Nad
rimec ¢ohokol'vek uvedeného v tejto Zmluve, Nijomca vyhlasuje a2 ubezpecuje Podnijomcu, Ze je oprivaeny
na prebratie stavebnych aprav, ktoré budi vykonané na Predmetne podnéajmu. V pripade ak sa toto vyhlasenie
preukize ako nepravdivé a N4jomca nebude oprivneny prevziat’ Stavebné pravy vykonané na Predmete
podnijmu, ktorého je vylucnym vlastnikom Prenajimatel, tieto sa zavizuje prevziat’ od Podnajomcu vo
vlastnom mene. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dhiom podpisania preberacieho protokolu prechidza
vlastnictvo k stavebnym tpravim z Podnijomcu do majetku Prenajimatela resp. Ndjomcu. V pripade ak to
bude potrebné Nijomca sa zavizuje s Podnijomcom uzatvorit’ osobitni dohodu o prevode stavebnjch
Gprav do majetku Prenajimatela resp. N4jomcu. V pripade ak tak neurobi za takito dohodu sa bude
povazovat’ preberaci protokol.

Podnijomca je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu pripadné vady, ktoré vznikli na Predmete
podnijmu v désledku Stavebnych pric, ktoré Njomea nezistil na preberacom konani, aj po termine splnenia

vietkych zévizkov. Primerane sa pouzijii ustanovenia tohto ¢linku bodu 5.15 Zmluvy.

Bezodkladne po vydani kolauda¢ného rozhodnutia k Stavbe je Podnijomca povinny dorucit’ Ndjomcovi:
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5.18

5.19

5.20

6.1

@
()

kolaudac¢né rozhodnutie k Stavbe v 2 (dvoch) vyhotoveniach; a

zapis o odovzdani a prevzati Stavby s obstardvacou cenou objektov drihy bez DPH v cleneni podl'a
poloziek uvedenjch v stavebnom povoleni; tito povinnost’ plati za predpokladu, Ze Najomca
poskytol Podnijomcovi sucinnost’ pottebni k vyhotoveniu takého zapisu.

Zmluvné strany si povinné si bez zbyto¢ného odkladu oznamovat’ vietky skutocnosti majice vplyv na
podnijomny vzt'ah zalozeny Zmluvou (zmena obchodného mena, sidlo a pod.).

Nijomca je povinny poskytnit’ vietku sticinnost’ pri realizovani Stavebnjch pric tak aby bol naplneny tcel
tejto Zmluvy.

Nijomca je povinny poskytnat’ Podnijomcovi vsetku potrebni dokumenticiu, ktorou sim disponuje
potrebni k realizdcii dcelu tejto Zmluvy.

SANKCIE

Pre pripad porusenia vybranjch zmluvnych povinnosti zo strany Podndjomcu si Zmluvné strany dojednali
nasledovné zmluvné pokuty:

®

()

@

0

Q)

®

(o)

v pripade poruSenia povinnosti vyuzivat’ Predmet podnajmu vylucne na dohodnuty ucel si Zmluvné
strany dojednali zmluvnd pokutu vo vyske 17 EUR (slovom sedemnast’ eur) za kazdy, aj zacaty den
trvania poruenia tejto povinnosti;

v ptipade poruSenia povinnosti podla ¢lanku 5 bod 5.4 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali
zmluvni pokutu vo vyske 17 EUR (slovom sedemnast’ eur) za kazdy, aj zacaty den trvania porusSenia
tejto povinnosti;

v prpade poruSenia povinnosti podla clanku 5 bod 5.5 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali
zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR (slovom dvesto eur) za kazdé poskodenie pocas Stavebnyjch
prac a prac suvisiacich so Stavbou v pripade, ze Podnajomca neodstrani takéto poskodenie ani v
lehote 14 (Strnéastich) Pracovaych dni odo dia pisomného upozornenia na predmetné poskodenie
N4jomcom;

v ptipade poruSenia povinnosti podla clanku 5 bod 5.8 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali
zmluvnid pokutu vo vyske 17 EUR (slovom sedemnist’ eut) za kazdy, aj zacaty den trvania porusenia
tejto povinnosti. V pripade, ak privoplatné stavebné povolenie nebude vydané do 02/2023 je
Nijomca opriavneny pozadovat’ od Podnijomcu zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR (slovom
dvesto eut), a to v pripade, ak tito lehota uplynula v dosledku subjektivneho zavinenia Podnijomcu
za kazdy, aj zacaty den trvania poruSenia tejto povinnosti;

v pripade porusenia povinnosti podla ¢linku 5 bod 5.9 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali
zmluvni pokutu vo vyske 17 EUR (slovom sedemnast’ eur) za kazdy, aj zaaty de trvania porusenia
tejto povinnosti. V pripade, ak pravoplatné kolaudacné rozhodnutie nebude vydané do 02/2024 je
Nijomca opravneny pozadovat’ od Podnijomcu zmluvad pokutu vo vjske 200 EUR (slovom
dvesto eur), a to v pripade, ak tito lehota uplynula v dosledku subjektivneho zavinenia Podnjomcuy;

v ptipade porusenia povinnosti podla clinku 5 bod 5.10 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali
zmluvni pokutu vo vyske 17 EUR (slovom sedemnist’ eur) za kazdy, aj zadaty ded trvania porusenia
tejto povinnosti;

v pripade porusenia povinnosti dodrziavat’ podmienky realizicie Stavebnych pric podl'a ¢lanku 5
bod 5.11 az 5.13 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali zmluvna pokutu vo vjske 350 EUR (slovom
tristopit’desiat eur) za kazdé jednotlivé porusenie;

v pripade porusenia povinnosti zabezpecit’, aby N4jomca ako sprivca pevnych trakénych zariadeni
disponoval 1 (jednym) vyhotovenim odsihlasenej projektovej dokumenticie k stavebnému
povoleniu k Stavbe si Zmluvné strany dojednali zmluvni pokutu vo vjske 800 EUR (slovom
osemsto eut);
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6.2

7l

7.2

73

8.1

8.2

n v pripade porusenia povinnosti, odovzdat’ riadne dokondené Stavebné price Nijomcovi podla
pup P p p J p
clanku 5 bod 5.14 Zmluvy si Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu vo vyske 1 500 EUR
(slovom tisicpit’sto eur)

Podnajomca sa zavizuje zaplatit’ Ndjomcovi zmluvni pokutu podla tohto ¢linku bodu 6.1 Zmluvy. Zmluvné
strany povazuja takéto urCenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatocne uréité. Zmluvni pokutu sa
zavizuje Podndjomca uhradit’ Najomcovi najnesk6r do 10 (desiatich) Pracovaych dni odo diia dorudenia
vyzvy Najomcu na tthradu zmluvnej pokuty Podnijomcovi.

KOMUNIKACIA

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, vietky Pisomnosti musia byt’ urobené v pisomnej forme a doruéené na
adresy uvedené v zihlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany
navzajom pisomne oznimia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek ozndmenie alebo ini formalna korespondencia sa budi pre aéely
Zmluvy povazovat’ za dorucené:

(@) v denl dorucenia zisielky, ak bola zisielka doruéend osobne alebo kuriérnou sluzbou; alebo

v 5. (slovom piaty) Pracovny den nasledujici po dni podania zisielky na poste, ak bola zasielka
piaty y juct p p p
poslana doporucenou postou alebo v defi dorucenia zisielky, podl'a toho, ¢o nastane skor; alebo

(© v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod. v ktorjkol'vek
Pracovny den a v ostatnych pripadoch v Pracovay den nasledujici po dni dorudenia e-mailu, avsak
s vynimkou pripadov, v ktorjch bude adresatovi e-mailu doruceny ptislusny e-mail v ¢ase, kedy bude

mat’ tento adresat nastavenu automatickt odpoved’ tjkajicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikacnych adajov sii si Zmluvné strany povinné oznimit’ do 5 (piatich) Pracovnjch dni od
realizicie tychto zmien.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva nadobuda tucdinnost’ dfiom nasledujicim po dni zverejnenia, podla § 47a ods. 1 Obéianskeho
zakonnika.

Zmluvu je mozné ukoncit’ iba niektorym z nasledujicich sposobov:

() pisomnou dohodou Zmluvnych stran o ukonceni ucinnosti Zmluvy ku diiu uvedenému v takejto
dohode;
(b) pisomnym odstipenim ktorejkol'vek zo Zmluvnych strin bez udania dévodu s tym, Ze Podnajomca

nie je opravneny toto privo vyuzit' pocas doby realizicie Stavebnych pric na Predmete podnajmu;

(© odstipenim od Zmluvy Nijomcom bez prechidzajiceho pisomného upozornenia a bez
akychkol'vek d’alsich zavizkov a povinnosti voci Podnijomcovi v pripade:

@ nezaplatenia dojednaného Podndjomného tiadne a v¢as podla Zmluvy;
(i) ak Podnijomca prenechi Predmet podnijmu do uZivania tretej osobe bez sihlasu
Najomcu;

(ii) ak nebude vydané privoplatné stavebné povolenie na realiziciu Stavby do 02/2023 v
désledku zavinenia Podnijomcu;

(iv) ak nebude vydané privoplatné kolaudacné rozhodnutie na uzivanie Stavby do 02/2024 v
dosledku zavinenia Podnajomcu;

) ak Podnijomca porusi podmienky realizicie Stavebnjch pric podla clinku 5 Zmluvy a
neodstrani takjto stav ani v lehote 14 (Strndstich) Pracovnjch dni odo diia pisomného
upozornenia zo strany Njomcu; alebo
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

(d) odstiipenim od Zmluvy v silade s prislusnymi ustanoveniami Obdianskeho zakonnika.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluva zrusuje diom dorulenia oznimenia o odstapeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka niroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim
Zmluvy.

Pre pripad vipovede dohodli Zmluvné strany vypovedni lehotu v trvani 1 (jeden) mesiac. Vypovedna lehota
sa bude poditat’ od 1. dfia mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede druhej Zmluvnej strane.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre privne vzt'ahy Zmluvou zvlist neupravené platia prisluiné ustanovenia Obcianskeho zdkonnika a
ostatnych osobitnjch predpisov.

Préva a povinnosti zo Zmluvy prechidzajd na privaych nastupcov Zmluvnych stran. Ziadna zo Zmluvnjch
strin nie je oprivnend previest' prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchidzajiceho
pisomného sithlasu druhej Zmluvnej strany.

Zmluvu mono menit’, doplfiat’ ju, alebo ju zrusit’ len pisomne, a to na zéklade dohody Zmluvnyjch stran
podpisanej Zmluvnjmi stranami alebo ak to vyplyva zo zmien a doplnkov platnych vSeobecne zaviznjch
privaych predpisov.

V pripade, ak sa neskor stane niektoré z ustanoveni Zmluvy neplatné alebo nevymahatelné, nemi takito
neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymahatelnost’
ostatnjch ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany si v takomto pripade povinné bez zbytoéného odkladu
wzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktorj nahradi neplatné alebo nevyméhatelné ustanovenie Zmluvy tak, aby bola
vola Zmluvnjch strin vyjadrend v nahridzanjch ustanoveniach Zmluvy zachovani.

7Ziadna zo Zmluvnyjch strin nezodpoveda za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial
dbjde k nepredvidatelnej udalosti, ktorG povinnd Zmluvna strana nemoZe ovplyvnit, najmi k Zivelnej
pohrome, vojne , ob&ianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabota?i, $trajku, alebo inému pripadu
tzv. ,,vy$8ej moci®. Povinnid Zmluvna strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoznost’ plnenia zmluvne;j
povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznimit’ a vyvinat’ maximailne tsilie k odstrineniu takejto
udalosti, pokial' to bude moZné. Po odstrineni tejto udalosti sa povinna Zmluvna strana zavizuje vyvinat
maximélne tsilie k splneniu omeskanej zmluvnej povinnosti.

Zanikom uéinnosti Zmluvy nie je dotknuti Géinnost’ tjch ustanoveni Zmluvy, ktorych dcinnost podl'a
Zmluvy a/alebo vzhladom na ich tpravu a/alebo povahu ma trvat’ aj po ukonéeni G¢innosti Zmluvy.

NeoddelitePnou stiéast'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy: Priloha ¢. 1 Zavizné stanovisko a podmienky
pre realizéciu stavby, Priloha ¢&. 2 Stihlasné stanovisko vlastnika Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
50 stavebnjmi ipravami a s uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany zhodne prehlasujs, (i) Ze si Zmluvu radne preditali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej
obsahu, ktory je pre nich dostatoéne zrozumitelny a uréity, (iif) Ze tato vyjadruje ich slobodnid a vaZnu voFu
bez akjchkol'vek omylov a (iv) Ze tito nebola uzavreti ani v tiesni, ani za nipadne nevjhodnych podmienok
plyniicich pre ktorkol'vek Zmluvni stranu, na znak Coho ju tymto vlastnoruéne podpisuji.

Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach s platnost'ou originlu, z ktorjch po jej podpisani
Zmluvnymi stranami Njomca dostane 1 (jedno) vyhotovenie a Podnijomca 2 (dve) vyhotovenia.
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PRILOHA 1

ZAVAZNE STANOVISKO A PODMIENKY PRE REALIZACIU STAVBY

-fff . )
/. DOPRAVNY PODRIK
© BRATISLAVA
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INGPROJECT. s.r.0.
Dunajskd 48

81108

Bratislava

W44 ot Nada 2nslaa Wybayam
21248022244/ 20002071 ue &
WVEL projakt 2

Business Center Bajkal 2, vijadrenic k projektu stuvby pre stavebné povalenie

S vydanim stavebného povolenis stavby (Business Center Bajkal 2 [Slovkarpatia 5. v o.]"
podla predloZens projekrove) dokumenticie sithlusime s pudmienkamni |

1. Stavebné prace a ostatné sprievodnd Snnosth nesmil olrozovat' bezpefnost previdzky
antobusovej MITD no Bajkalske ulicl, premavku sutobusov mdze obmedzit fen v rozsah
precolovanyeh a porerdenyeh riefeni @ sdo neflmtim teanim (g0 zohladnenie wréenreh
technologickyeh postupoy a bezpednosti),

2, Nakolka dajde ku stavebngim Gpravim na majetku mesti, ktoe¢ho previdziovaelom je DPB,
a.5., je nuiné, ahy meds investorom a DPB, as. bola nzatvorend zmlova o poskymuti dihodebého
hmotného majetku a prevade rovovybudovanich variadeni. Tdta musi byt nzatvoreni este pred
yydanim stavebadho pevuleninl Zmlovu je mozné vzatvaril’ po neprojektoveni sumesiatndch
stavebnych  objektov  gprav L Pevnych  vakéafeh zavsdenl” (PLZ) vevalanyeh stavbou.
Naprojeltovend musia byt oprivaenym prajektantom, musia byl prerekovand so spriveomn 17 2
adovzdené v dvoch vwhoteveninch spriveovl #17 1IPB, as!

Maprojektované SO; SO 12,12 Ochrang napajacich g ovladacich kdbiov DPB, a8

Taktiez je numé, aby naprojektovend Gpravy bob vykonavand wailade s technolagickymi

postupmi # podmienkami pre jednotivé druby PTZ.

3. Price na PTZ sinie vykomdwar iba organizaeia s prisludnym epréavocnim,

4, Kdbhlavé siete DPR, a.s. musia byt pred zahdjenion stavby oadne zammerane o wrtelene,

1

L Wykopové prace v ochrannont pdsme kablov DPE, a. &, musia byt vykonivane rulee.

6, Zatiaak vrkopenteh a stavebnieh pric musi byl nahldseny spriveovt PTZ (8 950 1491,

W ékopave & stavebnd price nesmid nrodit stutiku nosnéhe systému, ani podkedit zatindenia

o s

f. Wrizenis o osObely inzinierstoyeh steth musta byt riefend v sidude 5 ST 73 6005,
e pretlacani fe autné dohodnit podrsienky ne honkeétne mieste so sprdveom PEZ (R 2930 1491,

G Odkryté kible PR, as, musio by pred zusy pani skentrolovand spriveom P12 (8 5950
14913 Zapis 2 wite kontealy je maen podmienken ki kolauddeit a stavbie nesmiv byt bez neha
skoladoyvand

““v“;.".', ol
drprmosh spaenn U8 Foalalivin .
IPAPEE 408 G200 000 CO0DABDI M2

Botishionn 5 %, Chghavint 1 818 53 Beatistinss e, w471 2,000 1638, woww dikigh
s 0 M 42000 A0 ST 00402 716, DIT 20023007 88, 10 DRI 5 D02 e

1]
QU T IEASKOKR, Hogstiani Qepsnen qud dpstsayal, adhed e doles g 20T
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PRILOHA 2

SUHLASNE STANOVISKO VLASTNIKA HLAVNE MESTO SLOVENSKE] REPUBLIKY
BRATISLAVY

REPUBLIKY BRATISLAVA

H HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ
- : - Primacidine nam. 1, P. 0. Box 192, B14 99 Bratislava 1

Dopravny podnik Bratislava, a. s.
Olejkérska 1
814 52 Bratislava

Vs list Nase poradevé éislo Vybavuje / Linka V Bratislave
457812022 MAGS oMy 48878/2022 Ina. Jana huisacz 19.04.2022
VEC: Sthlas s uzatvorenim Zmluvy o podndjme so spoloénostou SLOVKARPATIA,

s.r.o., k realizacii stavby ,BUSINESS CENTER BAJKAL 2

V stvislosti so Ziadosfou o suhlas s uzatvorenim Zmiuvy o podndjme so spolecnostou
SLOVKARPATIA, s.r.0. k realizécii stavby , BUSINESS CENTER BAJKAL 2" yam oznamujeme,
Ze

sdhitasime

S uzatvorenim Zmifuvy 0 podndime so spolocnostoy SLOVKARPATIA, S.0.0., 50 sidiom
Bajialskd 25/4, 825 03 Bratislava, predmetom ktore] su éasti technickgho vybaveniz
trolejbusovsj trate evidovanej pod nazvom ,NSK vyvody RuZova doling”.

Suhlas s uzatverenim Zmiuvy o podndjme so spoloénosfou SLOVKARPATIA, s.r.0,
k realizdcii stavby ,BUSINESS CENTER BAJKAL 2" je v stlade s éldnkom Viods. 3, ods. 6

Bratislavou ako prenafimate|
technického vybavenia trolejbuscvej trate svidovane] pad ndzvem WNSK vyvody Ruzovs
dolina”, st predmetom tejto Najomnej Zmluvy,

Vpripade, ak pride k tachnickému zhodnoteniy majetku hlavného mesta SR
Bratislavy, je po zrealizovani stavby ,BUSINESS CENTER BAJKAL 2" potrebné odovzdat
prisluiné stavebné Upravy do majetku hiavného mesta s prisludnou dokumentaciou.

Tento suhlas s uzatvorenim Zmiluvy o podngjme, predmetom ktorej je poskytnutiz
dthodobéha hmotnaho majetku na urdenych drdhovych zariadaniach na realizaciu stavby
«BUSINESS CENTER BAJKAL 2" je podmieneny vydanim platného stavebného povelenia
krealizécii tejto stavby, v pripade, %e nepovelencu stavebnou Zinnostou alebo inoy
nepovolenou Cinnostou vykondvanou na predmete ndjmu Néjomnej zmiuvy vznikni
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prenajimatefovi {hlavaému mestu SR Bratislave) akékolvek zdwazky {napr. sankcie a pod.},
zavizuje sa Vada spolognost tieto zévizky vyrovnal v pinom rozsahu.

S pozdravem

Ing. arch. Matus Vallo
primatar

Cao : Sekcia dopravy — Oddelenie hromadnej dopravy
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PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

V Bratislava dna 1%5.05. 22

Dopravny podnik Bratislaya, akciova spoloénost’

)
1

Meno: Ing. Martih Rybansky
Funkcia: predseda&p edstavenstva

Meno: Ing. Mghﬂ%
Funkcia: él%:n predstavenstva -C
\ i

. . Loia.
V Bratislava dna _ - T
SLOVKARPATIA s\o'
gi‘ e Arre e
Meno: Ing. FrantiSek Hodorovsky
Funkcia: konatel
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