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Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzavretá podľa  §151n a § 50a  a  nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

 

 

budúcim povinným  

z vecného bremena:     

Mesto Prievidza 

Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 

Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

IČO 318 442  

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. účtu 6015-16626382/0200 

IBAN:    SK59 0200 0060 1500 1662 6382 

BIC kód: SUBASKBX 

 

 

budúcim oprávneným  

z vecného bremena:      

Stredoslovenská distribučná, a.s.  

sídlo spoločnosti: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

za štatutárny orgán: JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne 

na základe Poverenia zo dňa 24.11.2021 

IČO 36 442 151 

DIČ 2022187453 

IČ DPH SK 2022187453 

Bankové spojenie VÚB a. s. Žilina  

Číslo účtu 2143550551/0200 

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, SWIFT: SUBASKBX 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L                          

 

Čl.  I 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok budúcej  zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena a na ťarchu budúceho 

povinného z vecného bremena. 

 

2.  Mesto  Prievidza  ako  budúci  povinný  z  vecného  bremena  je  vlastníkom  nehnuteľnosti 

– v k. ú. Prievidza, zapísanej   na LV č. 10652 ako parcela registra E KN č. 5033, orná pôda 

s výmerou 3 965 m2. 
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3. SSD ako budúci  oprávnený z  vecného  bremena  je investorom stavby „12157 – Prievidza 

– Priemyselný areál – zahustenie TS“. 

 

 

Čl. II 

Obsah vecného bremena 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zriadia vecné bremeno s povinnosťou mesta Prievidza ako 

budúceho povinného z vecného bremena a vlastníka pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela 

registra E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3 965 m2  strpieť  na časti  tohto  pozemku  

uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí – VN zemný kábel k stavbe „12157 – Prievidza – 

Priemyselný areál – zahustenie TS“ a trvalý prístup za účelom ich prevádzky, údržby, 

rekonštrukcie, vstup v ktoromkoľvek čase a ročnom období. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je snímka (situačný nákres), na základe ktorej 

poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili zriadenie vecného bremena 

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., v rozsahu podľa zamerania geometrickým  

plánom, a to za nasledovných podmienok: 

-  inžinierske siete bude budúci oprávnený z vecného bremena projektovať a realizovať 

tak, aby zásah do vlastníckeho práva budúceho povinného z vecného bremena bol 

v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu tejto zmluvy,  

- inžinierske siete realizovať pretlakom popod miestnu komunikáciu s tým, že ak  nebude 

technicky alebo fyzicky možné pretlak realizovať, je budúci oprávnený povinný 

bezodkladne o tom budúceho povinného z vecného bremena písomne informovať  

a prerokovať s ním zmenu realizácie uloženia inžinierskych sietí iným vhodným 

spôsobom ako pretlakom pod miestnu komunikáciu ešte pred realizáciou požadovanej 

zmeny pretlaku. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný z vecného bremena 

zaujme k pretlaku odborné stanovisko najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia 

písomného oznámenia. Zo strany budúceho povinného z vecného bremena zaujmú 

odborné stanovisko vedúci právnej kancelárie mesta a vedúci odboru ÚP, stavebného 

poriadku, výstavby a ŽP MsÚ, ktorí zároveň zabezpečia zosúladenie nového stavu 

formou schvaľovacieho uznesenia v zastupiteľstve, ak je to potrebné.  V prípade, že 

budúci povinný z vecného bremena v lehote do troch dní nevydá stanovisko, má sa za 

to, že súhlasí so zmenou realizácie pretlaku,  

-   zariadenia distribučnej sústavy (ďalej len ZDS) umiestniť mimo pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza ako budúceho povinného z vecného bremena, to neplatí, ak skrine nie 

je technicky možné umiestniť na inom pozemku a ak na umiestnenie ZDS bol udelený 

súhlas mestským zastupiteľstvom mesta Prievidza, 

-   v prípade, pokiaľ rozkopávka bude zasahovať do telesa cesty, resp. chodníka, oprávnený 

predloží povinnému technickú správu s detailnejším trasovaním vedenia, a pokiaľ bude 

povinný požadovať úpravu telesa cesty alebo chodníka v celej šírke, bude vzájomná 

kompenzácia riešená v osobitnej zmluve o spolupráci. 
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    -    v prípade, že mesto Prievidza bude v budúcnosti riešiť verejnoprospešné stavby   

         v ochrannom pásme elektroenergetických zariadení – SSD sa bude týmto zaoberať                

         a ak to bude technicky možné a  nebude to v rozpore so zákonom o energetike,  

         umožní realizáciu mestu Prievidza.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného 

rozhodnutia, uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena a vykonajú vklad vecného 

bremena na katastrálnom odbore Okresného úradu v Prievidzi. 

 

4. Budúci  oprávnený z  vecného  bremena  sa v lehote podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy zaväzuje predložiť všetky podklady a uhradiť všetky poplatky tak, aby bolo 

možné vykonať zápis vecného bremena na katastrálnom odbore Okresného úradu 

Prievidza.  

 

 

Čl. III 

Lehota na uzavretie zmluvy  a geometrický plan 

 

1. Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   zmluvu   o   zriadení   vecného   bremena    uzatvoria     

    najneskôr v lehote podľa Čl. II bod 3.  tejto Zmluvy. Budúci oprávnený z vecného bremena     

    má povinnosť predložiť k zriadeniu vecného bremena geometrický plán v 2 vyhotoveniach    

    (origináloch)  s  porealizačným   zameraním  inžinierskych  sietí,  ktorý  doručí   budúcemu     

    povinnému z vecného bremena najneskôr 2 mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej   

    vety  tohto bodu zmluvy. 

 

2. Budúci oprávnený  z vecného bremena  berie na vedomie,  že geometrický  plán  musí byť    

    vyhotovený tak, aby bolo bez akýchkoľvek pochybností z neho zrejmé,  akú   výmeru  časti  

    pozemkov   vo   vlastníctve   budúceho    povinného   z    vecného    bremena,   inžinierske    

    siete   vybudované   budúcim   oprávneným   z  vecného bremena   aj  vrátane ochranného    

    pásma   zaberú.   Tieto  časti  pozemkov  budú   na  geometrickom  pláne  zrozumiteľne  a   

    dostatočne  špecifikované  v  jeho popisnej časti, pričom presná  výmera rozsahu vecného  

    bremena bude na geometrickom pláne samostatne vyčíslená formou dielov v popisnej časti  

    geometrického plánu. 

3. Budúci povinný z vecného bremena berie na vedomie a súhlasí s možnými odchýlkami 

rozsahu vecného bremena spočívajúceho v trasovaní, ktoré budú spôsobené objektívnymi 

dôvodmi vzniknutými až pri realizácii stavby priamo na mieste samom. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade ak  nebude technicky možné dodržať trasu podľa situačného nákresu, 

je budúci oprávnený povinný bezodkladne budúceho povinného o tom informovať a vopred 

prerokovať zmenu realizácie uloženia inžinierskych sietí s budúcim povinným ešte pred 

realizáciou. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný z vecného bremena zaujme 

k zmene trasy odborné stanovisko najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia písomného 

oznámenia. Zo strany budúceho povinného z vecného bremena zaujmú odborné 
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stanovisko vedúci právnej kancelárie mesta a vedúci odboru ÚP, stavebného poriadku, 

výstavby a ŽP MsÚ, ktorí zároveň zabezpečia zosúladenie nového stavu formou 

schvaľovacieho uznesenia v zastupiteľstve, ak je to potrebné.  V prípade, že budúci povinný 

z vecného bremena v lehote do troch dní nevydá stanovisko, má sa za to, že súhlasí so 

zmenou realizácie pretlaku. 

 

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že geometrický plán doručí mestu 

Prievidza v lehote uvedenej v Čl. III. bod 1. V prípade, že nebude možné z objektívnych 

dôvodov dodržať tento termín, požiada o predĺženie tohto termínu v dostatočnom časovom 

predstihu, najneskôr však 1 mesiac pred uplynutím lehoty, kedy uplynie lehota na doloženie 

geometrického plánu. Ku zmene termínu bude vypracovaný dodatok k tejto zmluve, 

podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 

 

Čl. IV. 

Odstúpenie od zmluvy a zodpovednosť za škodu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie podmienok uvedených v Čl. III bod 3. tejto zmluvy 

budúcim oprávneným z vecného bremena, oprávňuje budúceho povinného z vecného 

bremena od zmluvy odstúpiť.  Budúci oprávnený z vecného bremena je v takomto prípade 

povinný uviesť pozemky, na ktorých umiestnil inžinierske siete, resp. inak zasiahol do 

pozemkov vo vlastníctve povinného z vecného bremena (právo prechodu pešo a prejazdu 

motorovými vozidlami – napr. vybudovanie prístupovej komunikácie) do pôvodného stavu, 

a to najneskôr do 45 dní od doručenia písomnej výzvy, a to po vzájomnom odsúhlasení 

skutkového stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej 

súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou. Ak v lehote 45 dní od 

doručenia opakovanej výzvy mesta vady neodstráni, preplatí náklady na opravu, ktoré na 

základe svojej nečinnosti vzniknú mestu Prievidza na miestnej komunikácii, a to po 

vzájomnom odsúhlasení skutkového stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom 

preukázaní príčinnej súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou. 

 

     Zmluvné strany  sa dohodli,  že v  prípade porušenia podmienok uvedených   v Článku III    

     tejto     Zmluvy     pristúpia     k     rokovaniam     za    účelom    dosiahnutia    vzájomného     

     konsenzu a bezdôvodne si neodmietnu súčinnosť. 

 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena berie na vedomie, že podľa § 420 a nasl. 

Občianskeho zákonníka preberá objektívnu zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí 

porušením právnej povinnosti budúcemu povinnému z vecného bremena. 

 

3.  Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že: 

a)  po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych 

sietí,  bude  SSD priebežne  a  bez  meškania  zabezpečovať  odstraňovanie  vád,  ktoré  
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vzniknú  z    prípadného  nedokonalého  spojenia  konštrukčných vrstiev vozovky, 

chodníka alebo inej spevnenej  plochy,   alebo  poklesom  výplne výkopu  a bude  

uhrádzať  následné  škody,  spôsobené v dôsledku týchto vád  

b)  v lehote  45 dní  od doručenia výzvy  mesta Prievidza  odstráni na svoje náklady vady 

uvedené  v bode 3 písm. a), a to po vzájomnom odsúhlasení skutkového stavu obidvoma 

zmluvnými stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej súvislosti medzi 

uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou 

c) ak v lehote  45 dní od doručenia opakovanej výzvy mesta Prievidza SSD vady neodstráni, 

mesto Prievidza je oprávnené tieto vady odstrániť. SSD preplatí náklady na opravu takto 

odstránených vád, ktoré na základe nečinnosti SSD vzniknú mestu Prievidza na miestnej 

komunikácii, a to po vzájomnom odsúhlasení skutkového stavu obidvoma zmluvnými 

stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej súvislosti medzi uplatňovanou vadou 

a zrealizovanou stavbou. Ak nedôjde k odsúhlaseniu, ktorákoľvek zmluvná strana má 

právo dať vypracovať znalecký posudok. 

 

4.  V prípade,  že povinný  bude v budúcnosti  riešiť verejnoprospešné stavby   v ochrannom     

     pásme elektroenergetického zariadenia vo vlastníctve oprávneného, oprávnený deklaruje,      

     že bude osobitne posudzovať každú žiadosť o výnimku a v prípade, ak to bude technicky  

     možné  a bude  to  v súlade  so zákonom  o energetike,  žiadosť  povinného  bezdôvodne  

     nezamietne. 

 

Čl. V 

Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania vecného bremena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje podľa podmienok 

Memoranda uzavretého zmluvnými stranami na tento účel. 

 

2. Odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na prípady rozšírenia distribučnej siete budúceho 

oprávneného. Spôsob určenia odplaty si dohodli zmluvné strany na základe ceny 

určenej znalcom. Znalecký posudok č. 36/2022 vyhotovený Ing. Ivanom Kvasnom, 

Javornícka 53,   974 11  Banská Bystrica, zabezpečil na vlastné náklade budúci 

oprávnený z vecného bremena. Odplata podľa predchádzajúcej vety je určená vo 

výške 1,09 EUR/m2 (slovom: jedno euro  deväť centov za m2).  

                                                               

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predpokladaná výška odplaty presiahne výšku 2000 

€, je budúci oprávnený z vecného bremena povinný zložiť zálohu (preddavok) za 

zriadenie vecného bremena. Jeho výška predstavuje 50 % z celkovej predpokladanej 

výšky jednorazovej odplaty. Celková predpokladaná výška jednorazovej odplaty sa určí 

z jednotkovej ceny odplaty za vecné bremeno podľa  

 

1,09 EUR/m2 x predpokladaný záber vecného bremena 22 m2  
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= celková predpokladaná výška jednorazovej odplaty  23,98 EUR (slovom: 

dvadsaťtri eur deväťdesiatosem centov). Vypočítaná záloha bude Budúcim 

oprávneným uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej Budúcim povinným na 

ktorýkoľvek z bankových účtov Budúceho povinného uvedených v záhlaví zálohovej 

faktúry. Zálohová faktúra bude vystavená a doručená Budúcemu oprávnenému do 

dvadsiatich (20) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Budúci povinný zverejní 

zmluvu na jeho webovej stránke (www.prievidza.sk) podľa čl. VII bod 6 tejto Zmluvy. 

Splatnosť zálohovej faktúry je štrnásť (14) dní. 

 

4. Akýkoľvek rozdiel v platbách vzniknutý pri vzniku vecného bremena, alebo na základe 

zálohovej platby za vecné bremeno sa zaväzujú zmluvné strany vyporiadať podľa 

podmienok tejto zmluvy. Konečná výška odplaty za vecné bremeno bude určená 

v zmluve o zriadení vecného bremena po predložení dokladov uvedených v čl. III 

Zmluvy. Pre účely určenia odplaty za vecné bremeno, celkovým záberom vecného 

bremena sa bude považovať rozsah vyznačený podľa Geometrického plánu 

s vyznačením rozsahu vecného bremena vrátane ochranného pásma podľa Zákona 

o energetike. 

 

Konečná výška odplaty bude fakturovaná vyúčtovacou faktúrou, vystavenou do 

pätnásť (15) dní odo dňa uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena. Vo 

vyúčtovacej faktúre bude odpočítaná zaplatená záloha. Zálohová a vyúčtovacia faktúra 

musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecné záväzných právnych predpisov. 

Splatnosť vyúčtovacej faktúry je do štrnásť (14) dní. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predpokladaná výška odplaty nepresiahne výšku 

2000 €, bude celková výška jednorazovej odplaty uhradená budúcim oprávneným až 

po podpise riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Budúci povinný z vecného 

bremena vystaví faktúru v lehote do 10 dní odo dňa podpisu riadnej zmluvy o zriadení 

vecného bremena. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

 

6. Vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený čas. 

 

 

Čl. VI 

                                                 Schválenie a vznik vecného bremena 

 

1.  Zriadenie vecného bremena  bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi číslo  206/21 zo dňa 30.08.2021. 

 

2.  Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne budúci oprávnený z vecného 

bremena  vkladom do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu v 

Prievidzi.      

http://www.prievidza.sk/
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Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Na právne  vzťahy  touto  zmluvou   neupravené  sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia  

Občianskeho zákonníka, príslušných právnych predpisov slovenského právneho poriadku 

a Memoranda o spolupráci zo dňa 15.12.2016. 

 

2.  Táto  zmluva  môže  byť  zmenená  alebo doplnená po vzájomnej dohode zmluvných strán 

a to písomne. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 

bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných 

strán a nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok.   

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že  s  obsahom  zmluvy súhlasia,  obsahu zmluvy porozumeli a 

na  znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

5.  Zmluva  nadobúda  platnosť jej  podpísaním  zmluvnými  stranami.  

 

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 

zmlúv. 

 

7. Pokiaľ  sa niektoré  ustanovenie  tejto  zmluvy stane neplatným  alebo nevykonateľným, 

neznamená  to  neplatnosť  ostatných  ustanovení  zmluvy.  V  takom  prípade  sa strany 

zaväzujú také  ustanovenie nahradiť  novým,  ktoré  bude obsahom,  zmyslom 

a  účelom  maximálne  zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 

 

8. Oprávnený  z  vecného  bremena  udeľuje  súhlas  so  spracovaním osobných údajov, ktoré  

sa nachádzajú v dokumentoch a písomnostiach zaslaných mestu  Prievidza,  resp. 

Mestskému úradu   Prievidza,  a  to  podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno doručovať osobne proti podpisu,  

prostredníctvom podateľne Mestského úradu Prievidza, alebo poštou doporučene na 

doručenku. Právna fikcia doručenia  písomnosti sa bude spravovať ustanoveniami § 111, 

§ 112 a § 113 Civilného sporového poriadku. 

 

10. Všetky   písomné  doklady  týkajúce  sa  vzťahov  z  tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, 

zasiela jedna zmluvná strana na  adresu  druhej  strany, ktorá je uvedená pri označení 

zmluvnej strany v úvode  tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná 

strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť druhej strane túto skutočnosť, pričom na 

oznámení  zmeny  adresy  musí  byť podpis  úradne osvedčený,  inak platí,  že  zmena 
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nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali 

tretím dňom po jej odoslaní. 

 

11. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. 

Zmluvné strany dostanú  po dvoch rovnopisoch.  

 

Prievidza  dňa                                Žilina  dňa      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________        ________________________________________                       

budúci povinný z vecného bremena                   budúci oprávnený z vecného – bremena     

                   mesto Prievidza                                        Stredoslovenská distribučná, a.s.   

         JUDr. Katarína Macháčková            JUDr. Marián Cesnek 

             primátorka mesta                                                 riaditeľ sekcie Právne  

na základe Poverenia  
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