

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa 201/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*
IČO: 00 329 614
DIČ: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: Ing. Peter Hamrák, *vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ*
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: MEPOS SNV s.r.o.
Sídlo: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Tomáš Hamráček, *konateľ*
IČO: 52 473 732
IČ DPH: SK2121034245
DIČ: 2121034245
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 5944 6373
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Tomáš Hamráček, *konateľ*
- vo veciach technických: Tomáš Hamráček, *konateľ*
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI.2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: „**Výstavba detských inkluzívnych ihrísk**“, ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.
- 2.4 Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky - stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný spolupôsobiť s objednávateľom pri výkone kontroly použitia dotačných prostriedkov poskytovateľom po celú dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

ČI.3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať a zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Výstavba detských inkluzívnych ihrísk**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonané dielo cenu dohodnutú v čl. 5 tejto zmluvy.
- 3.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je:
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v meste Spišská Nová Ves. Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Prvky ihriska majú deťom poskytnúť podnety pre aktívnu a kreatívnu hru. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a koše. Nové prvky detského ihriska sú rozmiestnené po celej ploche vnútrobloku. V severnej časti pozemku sa nachádza existujúce pieskovisko a detské ihrisko. K týmto prvkom sú umiestnené reťazové hojdačky. Priamo na existujúci chodník sa napájajú inkluzívne prvky: kolotoč, hojdačka hniezdo a pieskovisko. Okolo pieskoviska je navrhovaná spevnená plocha 1,5m dookola a pod jeho zvýšenými časťami, pre zabezpečenie jednoduchého prístupu. Pri týchto prvkoch je osadená infotabuľa, smetný kôš a lavička. Na pôvodnej antukovej ploche je osadená loď Pinta, antuková plocha bude nahradená trávnikom. Na trávinatej ploche v strede vnútrobloku je osadená loď Nina, dopadovú plochu bude tvoriť štrk. Altánok je osadený južne od lode, v blízkosti chodníka. Fit dráha je na trávinatej ploche v južnej časti pozemku. Pri umiestnení prvkov ihriska sa prihliada na požiadavky ochranných pásiem inžinierskych sietí.
- 3.3 Podrobný popis prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej ponuky.
- 3.4 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo na svoje náklady vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

ČI.4 TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 4.1.1 Vykonať dielo v termíne:
- **najneskôr do 15.09.2022**
- 4.1.2 Začať realizáciu diela v termíne:
- **do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska**
- 4.2 Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch:
- **odovzdanie staveniska do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
- 4.3 V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.
- 4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom čas realizácie diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prácami navyše oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín dokončenia stavby o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a prác navyše.
- 4.5 Termín je splnený úplným dokončením diela, resp. jeho samostatnej časti, teda podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jednotlivých častí stavby oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých väd a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.

- 4.6 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

ČI.5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov Výzvy na predloženie cenovej ponuky a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH :		61 361, 53 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 10%	6 136,15 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :		67 497, 68 €
<i>(slovom: šestdesiatsedemtisíc štyristodevät'desiatasedem EUR, 68/100 centov)</i>		

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je rozpočet, ako jej príloha č. 1.

- 5.2 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
- 5.3 Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.
- 5.4 V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska.
- 5.5 V cene nie sú zahrnuté:
- a) náklady na práce nepredvídané, práce navyč neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie ceny,
 - b) prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy,
 - c) zmeny zákonnej sadzby DPH,
 - d) okolnosti vyššej moci.
- Tieto úpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riešiť písomným dodatkom k zmluve o dielo.
- 5.6 Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie po ukončení diela, ukončení ucelenej časti diela alebo formou mesačnej fakturácie na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonávaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).
- 5.7 Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
- 5.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s bodom 5.7.
- 5.9 Faktúra bude splatná do **30** kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.10 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 5.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach nezaplatiť zhotoviteľovi 15% z dohodnutej ceny diela bez DPH do doby odstránenia zistených porúch a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych a technických parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.
- 5.11.1 Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zadržanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po prevzatí diela resp. po odstránení prípadných väd a nedorobkov zistených pri prevzatí diela.

- 5.12 V prípade odôvodnených a nepredvídaných prác navyiac sa vyhotoví zápis a tieto budú predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa prílohy č.1 Ponukový rozpočet zhotoviteľa a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec dohodnutej ceny. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA – NAVIAC PRÁCE
- 5.13 V prípade nemožnosti ocenenia navyiac prác podľa bodu 5.12, t.j. ak uvedená položka nebude v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa, budú tieto navyiac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách, maximálne však do výšky rozpočtových cien uvedených v aktuálnej verzii databázy CENEKON.
- 5.14 V prípade, že nastane situácia podľa bodu 5.12, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s navyiac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na navyiac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyiac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade ak ich uzatvorenie bude v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.15 **Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.**
- 5.16 Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa.
- 5.17 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie č.1, 052 01 Spišská Nová Ves.

ČI.6 STAVENISKO

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz ako celok. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie diela v súlade so zmluvou.
- 6.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác. Stavenisko bude bez právnych a faktických nedostatkov a bez nárokov tretích osôb počas celej doby realizácie diela. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska, pokiaľ nebudú prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska a objednávateľ je povinný ich odstrániť v lehotách tam uvedených, a pokiaľ tieto nebudú stanovené, potom do 7 kalendárnych dní od spisania zápisnice o prevzatí staveniska.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.6 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela inžiniersku činnosť investorskú. K tejto činnosti objednávateľom sú poverení pracovníci oprávnení jednať vo veciach technických Ing. Peter Hamrák.
- 6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením zhotovenia diela so stálou prítomnosťou poverí Dušana Novotného. .

ČI.7 SPLNENIE DODÁVKY

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, odborové normy, technické predpisy, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.
- 7.2 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené

dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 7.3 **Inštaláciu herných prvkov musí realizovať výhradne odborná firma preverená výrobcom, resp. priamo výrobca, podľa postupov na inštaláciu konkrétneho typu herného zariadenia v súlade s normou STN EN 1176.**
- 7.4 **Všetky herné prvky, zostavy musia byť certifikované (vydaný bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1176) a navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t.j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.**
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela, resp. jeho samostatnej časti.
- 7.6 Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávateľovi sa splní riadnym odovzdaním dojednanej dodávky. Povinnosť prevziať dodávku diela je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi a to najneskôr 4 dni vopred, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.
- 7.8 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :
 - a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
 - b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/99 Z. z.),
 - c) stavebný (montážny) denník
- 7.9 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa dodávka diela považuje za splnenú.
- 7.10 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.

Čl. 8

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUCHY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať nasledovne:
 - a) **60 mesiacov** na plastové diely,
 - b) **60 mesiacov** záruka na prehnutie drevených častí,
 - c) **60 mesiacov** na nosné časti konštrukcie,
 - d) **60 mesiacov** na kovové časti hracích prvkov,
 - e) **24 mesiacov** na lakované a vrstvené materiály, kĺzačky, pružiny, ložiská a na materiály inde nomenované,
 - f) **60 mesiacov** na nerezové konštrukcie,
 - g) **60 mesiacov** na stavebné práce.Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti bez porúch a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom.
- 8.4 Zjavné poruchy, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poruchy predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení poruchy objednávateľom vykonať šetrenie ohľadne poruchy a informovať objednávateľa o charaktere poruchy, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a

- navrhovanom spôsobe jej odstránenia. V prípade, že bude možné poruchu odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia poruchy má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením porúch predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a poruchy odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko. V prípade, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených porúch v uvedenej lehote, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.
- 8.8 Pokiaľ by odstránenie porúch bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a porucha by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia poruchy.
- 8.9 Ak sa ukáže, že porucha predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

ČI.9 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:
- 9.1.1 Ak bude zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v čl. 3. bod 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukončené a odovzdané zhotoviteľom v termíne dohodnutom v čl. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú sankciu vo výške 0,03% z ceny celého diela vrátane DPH, podľa čl. 5, bod 5.1 a to za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 9.1.2 Za omeškanie s odstránením prípadných porúch a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela v určených termínoch, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú poruchu a nedorobok, a za každý deň omeškania zmluvnú sankciu vo výške 100,- eur bez DPH (slovom: jedno sto eur bez DPH), ak omeškanie vzniklo z dôvodu na jeho strane. Zmluvnú sankciu v rovnakej výške zaplatí zhotoviteľ aj v prípade omeškania s odstraňovaním reklamovaných porúch v záručnej dobe. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 9.1.3 Za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná sankcia vo výške 20,- eur bez DPH (slovom: dvadsať eur bez DPH). Uvedenú zmluvnú sankciu je možné uložiť opakovane.
- 9.1.4 V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.
- 9.2 Zmluvná sankcia patrí objednávateľovi za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom osobitne.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú sankciu podľa tohto článku tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.
- 9.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných sankcií použijú písomnú formu s lehotou splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná sankcia bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú sankciu.

ČI.10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:

- 10.3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
 - 10.3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 4 „Termín plnenia“ tejto zmluvy,
 - 10.3.3 ak zhotoviteľ bude dodávať výrobky alebo vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
 - 10.3.4 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,
 - 10.3.5 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - 10.3.6 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
 - 10.3.7 vadné plnenie zhotoviteľa,
 - 10.3.8 omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 30 dní od ich splatnosti,
 - 10.3.9 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .
- 10.4 Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušenia zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.
- 10.6 V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručení, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy“ alebo „nezastihnutý“ za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

ČI.11 OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
- 11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných porádach stavby, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa.
- 11.4 Zhotovované dielo je majetkom objednávateľa až po zaplatení ceny.
- 11.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spišská Nová Ves alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.6 Objávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny
- 11.7 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou a predložia spor na riešenie svojim štatutárnym zástupcom.
- 11.8 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 11.9 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednávateľom požadované prípadné práce navyše priamo súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované práce navyše nie sú zahrnuté do ponukového rozpočtu. Takéto práce sa ocenia podľa článku 5, bod 5.12 a 5.13 tejto zmluvy. Všetky úpravy, nezrealizované práce a práce navyše budú zhotoviteľom a objednávateľom zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku (resp. samostatný dokument), a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien, napr. formou písomného dodatku k tejto zmluve.

ČI.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 12.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 12.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 12.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 12.5 Zmluva o dielo je vyhotovená **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 12.6 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručení v súlade s bodom 10.6 tejto zmluvy.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 12.8 Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet

V Spišskej Novej Vsi: 18.5.2022

V Spišskej Novej Vsi: 18.5.2022

Za objednávateľa:


prim. mesta
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa:


omáš Hamráček
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA

položka	názov	cena bez DPH/€	DPH 10%	cena s DPH/€
1.	Lod' NINA	29 030,96 €	2 903,10 €	31 934,05 €
2.	Altán	6 778,13 €	677,81 €	7 455,95 €
3.	Lod' PINTA	6 501,13 €	650,11 €	7 151,24 €
4.	Hojdačka Hniezdo s kolotočom	7 944,82 €	794,48 €	8 739,30 €
5.	4 x Hojdačka	3 159,70 €	315,97 €	3 475,67 €
6.	Fitdráha	5 482,94 €	548,29 €	6 031,23 €
7.	Pieskovisko	1 779,85 €	177,98 €	1 957,83 €
8.	Infotabuľa	228,29 €	22,83 €	251,12 €
9.	Lavička	217,85 €	21,78 €	239,63 €
10.	Smetiak	237,88 €	23,79 €	261,67 €
SPOLU:		61 361,53 €	6 136,15 €	67 497,68 €


 1034245

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: Iod' NINA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky						29 030,96
1	Zemné práce					548,01
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,648	56,80	548,01
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		
2	Zakladanie					926,17
5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	8,290	111,72	926,17
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					108,21
6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	1,000	108,21	108,21
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1693,20
7	941955001	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m2	25,000	23,20	580,00
8	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	50,000	14,20	710,00
9	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	16,000	25,20	403,20
762	Konštrukcie tesárske					16875,02
10	762342204	Montáž podesty	m2	182,000	12,23	2225,86
11	605 171 126	podesta AG	m2	182,000	21,25	3867,50
12	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m3	8,120	15,25	123,83
13	592173300	Hranol AG	m3	8,120	1 150,00	9338,00
14	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	14,950	42,35	633,13
15	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	15,000	45,78	686,70
766	Konštrukcie stolárske					838,00
16	766211420	Chyty	ks	80,000	5,10	408,00
17	614354050	Kormidlo	ks	1,000	145,00	145,00
18	615180142	Baranidlo	ks	1,000	165,00	165,00
19	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	120,00	120,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové					1440,95
20	767392112	VL šmýkalka 316	ks	2,000	650,00	1300,00
21	553521830	Siete 1,5 x 2 m	ks	2,000	65,00	130,00
22	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	43,80	10,95
783	Nátery					4218,60
23	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	m2	250,000	7,28	1820,00
24	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	m2	500,000	4,25	2125,00
25	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	60,000	4,56	273,60
Dopadové plochy						2382,80
26		Štrk 4/8 mm, hrúbka 300 mm	m2	184,000	12,95	2382,80

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: ALTÁN

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky						6 778,13
1	Zemné práce					136,32
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,400	56,80	136,32
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		
2	Zakladanie					223,44
5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	2,000	111,72	223,44
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					54,11
6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,500	108,21	54,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1456,40
7	941955001	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m2	30,000	23,20	696,00
8	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	50,000	14,20	710,00
9	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	2,000	25,20	50,40
762	Konštrukcie tesárske					1 909,01
7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m3	1,000	8,91	8,91
8	592173300	Stojka AG hobľ.vysuš	m3	1,000	1 050,00	1 050,00
9	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,600	42,35	67,76
10	762811510	Montáž záklopu z dosiek SMC, zapustený na zraz	m2	30,000	11,63	348,90
11	592173300	Doska SMC 2 hobľ. Vysuš. záklop	m3	0,600	612,15	367,29
12	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,445	45,78	66,15
764	Konštrukcie klampiarske					318,02
13	764352213	Montáž okapového plechu	m	18,900	12,95	244,76
14	553 441 702	Okapový plech 3,15 m	ks	6,000	12,21	73,26
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					48,64
15	76590-1123	Terový papier SH 330	m2	32,000	1,52	48,64
767	Konštrukcie doplnkové					917,40
16	767392112	Montáž krytiny striech vrát.spoj.materiálu	m2	39,000	10,42	406,38
17	553521830	Krytina asfaltový šindel obdĺžnik hnedý	m2	39,000	11,98	467,22
18	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	43,80	43,80
783	Nátery					1 714,80
19	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	m2	100,000	7,28	728,00
20	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	m2	200,000	4,25	850,00
21	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	30,000	4,56	136,80

MEPOS SNV

31.3.2022

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: Iod' PINTA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Práce a dodávky						6 501,13
1 Zemné práce						89,97
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,584	56,80	89,97
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		
2 Zakladanie						111,72
5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	1,000	111,72	111,72
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						54,11
6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,500	108,21	54,11
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						424,40
7	941955001	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m2	10,000	23,20	232,00
8	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	10,000	14,20	142,00
9	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,000	25,20	50,40
762 Konštrukcie tesárske						3 148,88
10	762342204	Montáž podesty	m2	30,000	12,23	366,90
11	605 171 126	podesta AG	m2	30,000	21,25	637,50
12	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hnaného reziva krov a stĺpy	m3	1,700	15,25	25,93
13	592173300	Hranol AG	m3	1,700	1 150,00	1 955,00
14	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,700	42,35	72,00
15	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	2,000	45,78	91,56
766 Konštrukcie stolárske						1 346,50
16	766211420	Chyty	ks	25,000	5,10	127,50
17	614354050	Kormidlo	ks	1,000	225,00	225,00
18	611313000	Rampa	ks	1,000	232,00	232,00
19	611313010	Kôš	ks	1,000	328,00	328,00
20	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	120,00	120,00
21	611481715	Okno	ks	2,000	157,00	314,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové						625,95
21	767392112	VL šmýkalka 230	ks	1,000	550,00	550,00
22	553521830	Siete 1 x 1 m	ks	1,000	65,00	65,00
23	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	43,80	10,95
783 Nátery						699,60
24	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	m2	40,000	7,28	291,20
25	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	m2	80,000	4,25	340,00
26	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	15,000	4,56	68,40

M

NO: 52 / 2022 / ...

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: HNIEZDO HOJDAČKA + KOLOTOČ

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Práce a dodávky						7944,82
1		Zemné práce				21,58
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,380	56,80	21,58
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		
2		Zakladanie				33,52
5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	0,300	111,72	33,52
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				8,66
6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,080	108,21	8,66
762		Konštrukcie tesárske				824,00
7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stípy	m	23,000	8,91	204,93
8	592173300	Hranol , stojka AG hobľ.vysuš	m3	0,500	1 150,00	575,00
9	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,500	42,35	21,18
10	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	45,78	22,89
766		Konštrukcie stolárske				979,00
11	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	120,00	120,00
12	614354050	Hniezdo	ks	1,000	859,00	859,00
767		Konštrukcie doplnkové				3182,92
13	553521910	Kĺb	ks	2,000	14,52	29,04
14	553000010	Poistka	ks	2,000	7,25	14,50
15	73529-2954	Kolotoč Typ 2	ks	1,000	3 135,00	3135,00
16	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	43,80	4,38
783		Nátery				20,34
17	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000	7,28	7,28
18	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000	4,25	8,50
19	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	4,56	4,56
Dopadové plochy						2874,80
20		Hladký gumený povrch pod hniezdo	m2	28,240	46,18	1304,12
21		Hladký gumený povrch pod kolotoč	m2	28,270	55,56	1570,68

MEPOS SNV

 VI

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Práce a dodávky						3159,70
1 Zemné práce						39,76
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,700	56,80	39,76
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		
2 Zakladanie						55,86
5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	0,500	111,72	55,86
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						21,64
6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,200	108,21	21,64
762 Konštrukcie tesárske						1466,39
7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m	39,000	8,91	347,49
8	592173300	Hranol , stojka AG hobľ.vysuš	m3	0,900	1 150,00	1035,00
9	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,900	42,35	38,12
10	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,000	45,78	45,78
766 Konštrukcie stolárske						120,00
11	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	120,00	120,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové						600,38
12	553521910	Baby sedák s reťazou	ks	2,000	189,00	378,00
13	553000010	Rovný sedák s reťazou	ks	2,000	79,00	158,00
14	73529-2952	Kĺb	ks	8,000	7,50	60,00
15	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	43,80	4,38
783 Nátery						26,87
16	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000	7,28	7,28
17	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	3,000	4,25	12,75
18	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,500	4,56	6,84
Dopadové plochy						828,80
19		Štrk 4/8 mm, hrúbka 300 mm	m2	64,000	12,95	828,80

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: FITDRÁHA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídlisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

1 Zemné práce 5482,94

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,500	56,80	142,00
2	162801102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	2,500	111,72	279,30
---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,500	108,21	54,11
---	-----------	---	----	-------	--------	-------

762 Konštrukcie tesárske

7	605 171 126	Podesta AG	m3	0,100	1 150,00	115,00
8	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	106,200	8,91	946,24
9	592173300	Hranol , stojka AG hobľ.vysuš	m3	2,224	1 150,00	2557,60
10	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	2,224	42,35	94,19
11	762811510	Montáž podesty AG	m2	2,500	12,23	30,58
12	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	2,500	45,78	114,45

766 Konštrukcie stolárske

13	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	120,00	120,00
----	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

14	553521910	Rúčkovacie trojuholníky	ks	7,000	40,00	280,00
15	553000010	Laná	m	63,700	7,04	448,45
16	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	43,80	4,38

783 Nátery

17	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	5,000	7,28	36,40
18	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	10,000	4,25	42,50
19	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	7,000	4,56	31,92

Dopadové plochy

20		Štrk 4/8 mm, hrúbka 300 mm	m2	14,350	12,95	185,83
----	--	----------------------------	----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko
 Objekt: PIESKOVISKO ČLN
 Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves
 Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.
 Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček
 Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

1779,85

1

Zemné práce

39,76

1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,700	56,80	39,76
2	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		
3	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		

4

Vodorovné a kompletne konštrukcie

214,80

4	311272208	Piesok	m ³	1,200	179,00	214,80
---	-----------	--------	----------------	-------	--------	--------

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

4,24

5	76590-1123	Geotextília	m ²	4,000	1,06	4,24
---	------------	-------------	----------------	-------	------	------

762

Konštrukcie tesárske

862,15

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m	13,000	8,91	115,83
7	592173300	Hranol , stojka AG hobl.vysuš	m ³	0,537	1 150,00	617,55
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	kg	2,500	42,35	105,88
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	45,78	22,89

766

Konštrukcie stolárske

120,00

10	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	120,00	120,00
----	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------

783

Nátery

20,34

11	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000	7,28	7,28
12	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000	4,25	8,50
13	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	4,56	4,56

Spevnené plochy

518,56

14		Zámková dlažba vrátane pokládky	m ²	28,000	18,52	518,56
----	--	---------------------------------	----------------	--------	-------	--------

MEPOS
 Spišská Nová Ves
 IČO: 471211034/245

ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: LAVIČKA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

1 Zemné práce 217,85

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,125	56,80	7,10
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		

2 Zakladanie 13,97

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	0,125	111,72	13,97
---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	-------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10,82


6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,100	108,21	10,82
---	-----------	---	----	-------	--------	-------

762 Konštrukcie tesárske 179,06

7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stípy	m	6,200	8,91	55,24
8	592173300	Hranol , stojka AG hobl.vysuš	m3	0,100	1 150,00	115,00
9	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,100	42,35	4,24
10	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100	45,78	4,58

783 Nátery 6,91

11	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,500	7,28	3,64
12	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,500	4,25	2,13
13	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asphalt penetra	kg	0,250	4,56	1,14



ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko
 Objekt: INFOTABUĽA
 Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves
 Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.
 Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček
 Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

228,29

1

Zemné práce

10,79

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,190	56,80	10,79
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		

2

Zakladanie

16,76

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	0,150	111,72	16,76
---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	-------

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5,41

6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,050	108,21	5,41
---	-----------	---	----	-------	--------	------

764

Konštrukcie klampiarske

12,94

7	764352213	Montáž tabuľového plechu	m2	0,385	9,15	3,52
8	553 441 702	Tabuľový plech 0,55 mm	m2	0,385	24,45	9,41

762

Konštrukcie tesárske

175,49

9	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hnaného reziva krov a stĺpy	m	5,800	8,91	51,68
10	592173300	Hranol , stojka AG hobľ.vysuš	m3	0,100	1 150,00	115,00
11	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,100	42,35	4,24
12	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100	45,78	4,58

783

Nátery

6,91

13	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,500	7,28	3,64
14	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,500	4,25	2,13
15	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	0,250	4,56	1,14



ROZPOČET

Stavba: Detské ihrisko

Objekt: SMETIAK

Časť: xxx

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: MEPOS SNV s.r.o.

Miesto: Sídliisko Mier, Spišská Nová Ves

Spracoval: Tomáš Hamráček

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

237,88

1

Zemné práce

3,64

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,064	56,80	3,64
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		0,00
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		0,00
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		0,00

2

Zakladanie

5,59

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. C12/16	m3	0,050	111,72	5,59
---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	------

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1,08

6	311272208	Pätky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,010	108,21	1,08
---	-----------	---	----	-------	--------	------

764

Konštrukcie klampiarske

166,80

7	764352213	Montáž tabuľového plechu+konštrukcia	kg	15,000	4,56	68,40
8	553 441 702	Tabuľový plech 0,55 mm+konštrukcia	kg	15,000	6,56	98,40

762

Konštrukcie tesárske

57,32

9	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m3	0,030	8,91	0,27
10	592173300	Hranol , stojka AG hobl'.vysuš	m3	0,030	1 150,00	34,50
11	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	kg	0,500	42,35	21,18
12	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,030	45,78	1,37

783

Nátery

3,46

13	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,300	7,28	2,18
14	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,300	4,25	1,28

