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\testo  Brezová pod Bradiom 
NámeMte gen. M. F<. Šiclanika 1 

i.j Brezová pod Bradlom

Návrh zmluvy o dielo
u zhotoviteľa pod č. ZoD 94/2022/08431 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZM LUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ :
Osoby oprávnené rokovať:

2.ZHOTOVITEĽ: 
Sídlo:
Zastúpená:

Mesto Brezová pod Bradlom
Nám estie gen. M. R. Štefánika 1 ,9 0 6  13 Brezová pod Bradlom 
verejná správa
Mgr. Jaroslav Ciran -  prim átor mesta Brezová pod Bradlom 
Primá Banka Slovensko, a.s.
SK12 5600 0000 0046 0253 9001 
00309443
2021081436
Mgr. Jaroslav Ciran -  prim átor mesta Brezová pod Bradlom 

ďalej v texte len "objednávateľ"

Bankové spojenie:
IBAN:
IČ O :
D IČ :
Identifikačné číslo pre DPH: 
Zapísaný v obchodnom  registri: 
Osoby oprávnené rokovať: 
Zástupca zhotoviteľa na stavbe

COLAS Slovakia, a. s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 
predstavenstvom  spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva 
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva 
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva 
VÚB, a. s.
SK6902000000000001107512
31 651 402
2020492111

SK2020492111
OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T 
Ing. Roman V lachynský, na základe plnej moci 
Ing. Martin Pilarčík, stavbyvedúci

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDM ET ZM LUVY

1. Predm etom  te jto zm luvy je  záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „BREZO VÁ POD BRADLOM - 
MK A  CHODNÍKY 2022“ v rozsahu podľa vybranej časti projektovej dokum entácie a výkazu 
výmer: „BR EZO VÁ POD BRADLOM - MK A  CHODNÍKY 2022“ , ktorú vypracovala 
projektantská spoločnosť dopravných stavieb PRODOS DD, s.r.o., ktorej vyhotovenie prevzal 
zhotovite ľ od objednávateľa, a ktorá je  u objednávateľa archivovaná.

2. Zhotovite ľ je  povinný vykonať predm et zm luvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zm luvy odborne, 
kvalitne a za podm ienok uvedených v tejto zm luve, v súlade so zákonom  č. 50/1976 Zb. 
(Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokum entácie: „BR EZO VÁ POD 
BRADLOM  - MK A  CHODNÍKY 2022“, ktorú vypracovala projektantská spoločnosť dopravných
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stavieb PRODOS DD, s.r.o., ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje 
nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „BREZOVÁ POD BRADLOM 
- MK A CHODNÍKY 2022“.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II bod 1 tejto zmluvy 
v lehote zhotovenia stavby do 100 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy o dielo.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou 
projektovou dokumentáciou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie 
sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne 
bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení 
vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou 
uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty 
podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú 
závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela,
príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 
spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

6. Trvanie zmluvy do 31.12.2022.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

P.č. Dielo/stavba Cena v EUR 
bez DPH

DPH 20% Cena v EUR 
s DPH

1. BREZOVÁ POD
BRADLOM - MK A 
CHODNÍKY 2022

179 308,15 EUR 35 861,63 EUR 215 169,78 EUR
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2. Dohodnutá cena kom pletného diela je  v súlade s rozpočtovým i nákladmi stavby uvedenými 
v ponukovom  rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu vým er“ a projektovej 
dokum entácie. Rozpočet (ocenený „Výkaz vým er“) je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
(Príloha č. 1)

3. V  cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v param etroch predpísaných v projektovej 

dokum entácii,
c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do 
prevádzky a jeho  užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem 
(vydané odborne spôsobilým i osobam i) vzťahujúce sa na predm et zákazky.

4. V  cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so 
zhotovením  predm etu zm luvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XII. bod. 2 a nákladov 
spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom , ktoré 
zhotoviteľ pri uzatváraní te jto zm luvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODM IENKY

1. Zm luvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:

- úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných 
stavebných prác v jednotlivých m esiacoch na základe vystavenej faktúry. Č iastkovú faktúru na 
sumu zodpovedajúcu vykonaným  prácam vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní 
po uplynutí kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry bude vopred odsúhlasený a potvrdený 
Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotovite ľ predloží na schválenie objednávateľovi

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky.

3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zm luve. V  prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju  
zhotoviteľovi na doplnenie. V tá ko m  prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, 
pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je  súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 
objednávateľom . V  prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako 
dojednanom  rozsahu, zhotovite ľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to 
znam ená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

5. Faktúra je  splatná do 60 dní odo dňa je j doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
deň odpísania z účtu objednávateľa.

VI. ODOVZDANIE A  PREVZATIE DIELA

1. Podm ienkou odovzdania a prevzatia diela je  úspešné vykonanie všetkých predpísaných 
skúšok. Vzájom ne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou 
prevzatia diela.
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2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým  term ínom  
dokončenia diela k záverečném u prevzatiu.

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis 
prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach 
na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, 
že dielo preberá.

4. Pri odovzdaní diela je  zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými 
STN a všeobecne záväzným i predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

6. Dielo sa považuje za dodané i tým  okamihom, keď objednávateľ si ho odm ietne v stanovený 
deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podm ienok pre jeho odovzdanie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A  VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predm et tejto zm luvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predm et zm luvy je  5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predm et zm luvy v čase jeho  odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V  prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom  diele, objednávateľ písom ne 
upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zm luvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 
reklam ované vady. O bjednávateľ je  povinný um ožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek 
prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učinená do 3 dní 
od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa 
neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklam ovaných vád. Pokiaľ objednávateľ 
prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek 
vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej 
riadneho vykonania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklam ované vady do 10 dní od písom ného uplatnenia 
reklam ácie objednávateľom , ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa 
zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

6. O bjednávateľ je  povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na 
reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zm ysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní 
vady, sú zm luvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä 
v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.

7. V  prípade existencie konkrétnej m iestnej prekážky je  zhotoviteľ o nej povinný inform ovať 
objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa
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začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o je j odstránení 
nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktorá by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je 
povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.

V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť 
po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti 
bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.

9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, 
doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, 
a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo 
pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady 
prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych 
miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý 
deň omeškania.

2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý deň oneskorenia 
odstránenia reklamovaných vád v lehote podľa tejto zmluvy.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku
porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak 
vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 
objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. Ill tejto 
zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona 
č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 
zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 
denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy -  postup
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realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 
Záznam y vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný 
dozor objednávateľa.

4. V  stavebnom  denníku musia obe zm luvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 
pracovných dní po dátum e ich vyhotovenia. Ak zm luvná strana, ktorej bol zápis určený do troch 
pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

5. Všetky prípadné naviac práce a zm eny predm etu zm luvy musia byť pred ich realizáciou 
odsúhlasené stavebným  dozorom  v stavebnom  denníku a upravené písomnou zm luvou príp. 
dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je  povinný počas zhotovenia predm etu zm luvy udržiavať na stavenisku poriadok 
a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozem ných komunikácii vzniknutého 
realizáciou diela. Zároveň je  zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej 
republiky.

2. Zhotoviteľ je  povinný predložiť e lektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo form áte MS Excel), 
ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo form áte MS Excel) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zm luvy. Rozpočet musí byť 
vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám  
výkaz výmer.

3. O bjednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ uviedol údaje o všetkých znám ych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:

Subdodávateľ: ....................................................
Adresa subdodávateľa: ....................................................
IČO subdodávateľa: ....................................................
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia):

XII. ODSTÚPENIE OD ZM LUVY

1. O bjednávateľ je  oprávnený odstúpiť od zm luvy v prípade podstatného porušenia tejto zm luvy 
zo strany zhotoviteľa. Zm luvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zm luvy, najmä ak 
zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podm ienkam i 
dohodnutým i v te jto zm luve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom  
v priebehu zhotovenia diela písom ne upozornený, a ktoré napriek tom uto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tom uto účelu

2. O bjednávateľ je  oprávnený odstúpiť od zm luvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zm luvy 
dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predm etom  plnenia podľa tejto 
zm luvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak 
predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V  prípade, ak je  objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí 
lehoty je j splatnosti, je  zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zm luvy na základe písomného 
oznám enia doručeného objednávateľovi.
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Príloha Č. 4 Návrh zmluvy o dielo
..Brezová pod Bradlom ■ MK a chodníky 2022.”

Mesto Brezová pod Bradlom 
Námestie gen, M . R. Štefánika t 

W > 1.3 Brezová pod Braáiooi

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zm luva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávneným i zástupcam i oboch 
zm luvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane obejdnávateľa sa vždy považuje i osoba, 
ktorá je  štatutárnym  zástupcom  objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo ním poverená osoba.

2. Táto zm luva nadobúda účinnosť v zm ysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim  po dni je j zverejnenia.

3. Túto zm luvu je  možné m eniť a dopĺňať len form ou písomných dodatkov podpísaných 
oprávneným i zástupcam i oboch zm luvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zm luvy.

4. Táto zm luva je  vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po je j podpísaní obdrží dve 
a zhotovíte!’ jedno vyhotovenie.

5. Vzťahy touto zm luvou neupravené sa riadia ustanoveniam i obchodného zákonníka v platnom 
znení.

6. Písom nosti podľa te jto zm luvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím  5-tich 
pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zm luvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi 
v obchodnom  registri a pri objednávateľovi v čl. I te jto zm luvy. Za prijatú sa považujú tiež 
písomnosti, ktoré druhá zm luvná strana odmietla prevziať. V  prípade, ak je  s obsahom 
písom nosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zm luvy, tak pre 
prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je  rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

7. Zm luvné strany vyhlasujú, že si túto zm luvu prečítali, je j obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto zm luvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju  slobodne a vážne, nie pod 
nátlakom  ani za nápadne nevýhodných podm ienok podpisujú.

dňa ...J V  Trnave, dňaV

........M grvJaroslav Ciran 
prim átor mesta Brezová pod Bradlom

COLAS Slovakia, a. s. 
Ing. Martin Papala

predseda predstavenstva

Z h o t o v i t e ľ :

-CO LAS Slovakia, a. s. 

Kristína Brezanská č le r  ’redstavenstva
členka predstavenstva

Príloha č. 1 k Návrhu zm luvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)
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