\}

. . /:’.704 Z.
Zmluvaodielo €. .5uii oo,

(

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej len ,Zmiuva"“)

Zmluvné strany

Zhotovitel’: REVISTAYV, s.r.o.

Sidlo: Tomasikova 3/a, 821 01 Bratislava
Statutamy organ: konatel

Zastipeny: Mgr. Tomas Horvath

Pravna forma: S.r.0.

ICO: 46 773 274

DIC: 2023573871

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G&tu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefon:
e-mail:

SK32 0200 0000 0030 4571 5951
0200

+421 908 707 816
info@revistav.sk

Osgba opravnena na rokovanie

vao veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Objednavatel :

Sidlo: Obec Prestaviky
Statutarny organ: Jan Abraham - starosta
Pravna forma:

ICO: 00320951

DIC: 2020529753

Bankové spojenie:

Cislo G&tu (IBAN):

BIC kod banky:

Telefén: +421 45 6773170, +421 903 469 795

e-mail: starosta@prestavlky.sk

Osaoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jan Abraham
vo veciach technickych: Jan Abraham
vo veciach realizaénych: Jan Abraham
(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmliuvné strany”)
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ClL 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom sl stavebné prace
s oznagenim ,,Kompletné znizenie energetickej naroénosti objektu obecného dradu s kultirnym
domom*.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platnd a Géinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku  z Environentéalneho fondu, L7 ZvysSovanie
energetickej ucinnosti existujucich verejnych budov vratanie zateplovania (nehospodarska Cinnost)
uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, (dalej len ,Poskytovatel")
a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania sU upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom .

CL.u
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,Kompletné znizenie energetickej naroc¢nosti objektu obecného Gradu
s kulturnym domom® v 3pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfa
5.4.2022, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo*) a zavdzok Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla ¢l. 1V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Gplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni suéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla Vykazu vymer spracovanejstavebno-technickejdokumentacie vzfahujicej

mu sa k Dielu blizSie S$pecifikovanej v tejto Zmiluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovu
dokumentaciu vyhradne pre G&ely plnenia tejto Zmluvy. Stavebne-technicked dokumentaciou sa rozumie
najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ind dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou
(priloha ¢€.2) stavebnym povolenim a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 3 - neoddeliteln( stcast tejto
Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sllade s ostatnou prislusnou dokumentaciou poskytnutou
vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia, ktoré st pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny
zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podroebnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posideni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentédcie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentéacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatefa stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,



(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné (daje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

29 Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil v8etky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, GdrZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.10 Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja platné
certifikaty kvality a spifiajii podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisludnymi viecbecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvélena technickym dozorom Objednéavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické
a technologické parametre uriené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

2.1 V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Jprodukty") a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Zze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ugel, je
Zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vilastné néklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujlucich produktov za
produkty spifiajiice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitef takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

CLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

3.1 Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnute plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 2 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 (desiatich) dni odo diia od G&innosti tejto zmluvy
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel pisomny protokol, ktory obidve strany podpisu.

3.3 Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo dfia pisomnej vyzvy
Objednévatela na prevzatie staveniska.

3.4 Objednavatel oboznamuje zhotovitela a zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované
z prostriedkov ziskanych formou nenavratného finanéného prispevku  ziskanych formou nenavratného
finanéného prispevku z Environmentélneho fondu.

3.5 Predmetné verejné obstardvanie podlieha kontrole poskytovatela nendvratného finanéného prispevku.
Zmluva uzavreta tymto postupom verejného obstaravania nadobudne ucinnost v silade s § 47a ods. 2
Ob¢ianskeho zakonnika drfiom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy Odkladacou podmienkou v zmysle odseku 3.1. tohto é&lanku je schvdlenie finanénych
prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t.j. okamih doruéenia verejnému
obstardvatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku

3.6. Objednéavatel sa zavdzuje pisomne oznamit zhotovitelovi spinenie odkladacej podmienky, bezodkladne,
najneskér v lehote do 10 (desat) dni odo dna jej spinenia.
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Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodavatelom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendamych dni odo
dna pisomneho (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u Zmluvné strany Zapisnicu.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendamych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér der pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpetit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skigobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy al/alebo iné patace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel je povinny ku dfiu zahajenia diela predloZit zhotovitelovi na odsihlasenie ¢asovy harmonogram
postupu prac, podla ktorého bude dielo realizovat (dalej len ako ,Easovy harmonogram®). Zhotovitel je
povinny dodrzat ¢asovy harmonogram postupu stavebnych prac. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢asovy
harmonogram postupu stavebnych prac je zavazny a jeho nedodrZanie znamena podstatné porusenie tejto
Zmluvy o dielo.

Objednavatel' je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelfovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it existujuce inZinierske siete na stavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Néarodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 175 018,92 EUR
DPH 35 003,78 EUR
Cena celkom vratane DPH 210 022,70 EUR

slovom: dvestodesattisicdvadsatdva eur a 70 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prisluenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré s potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného do¢asného spojenia vyluéne pre ugely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
tzemi Slovenskej republiky (BOZP);'

' Uvedené skuto¢nosti ma Zhotovitel nacenit v stlade s Viykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su sugastou
predmetného verejného obstaravania.



4.3

4.4

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za€atia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdovée naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéneé listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skudok, navody na obsluhu a udrZzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na aklkolvek cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie
pre Gely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranitia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoétové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, tzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
&asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek ndklady na Skolenia a =zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi} naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojene s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizécii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitefom predlozZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto savislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila v&etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informécie a v ponaknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim GOplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v mensom
rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt
zvySend vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode Zmluvnych stréan a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vZdy na zaklade reaine vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu faktiru budd slpisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(ii) faktira musi byt dokladovana vietkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendamy mesiac
plnenia v sdlade s tymto bodom Zmiluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sipisu
vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia dorucenia slpisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac’). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukéze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Stpisu vykonanych prac
mu zostavaju zachovaneé,

(v) vietky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitelom, musia byt ¢&lenené podla poloziek,

mnozstva a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, ze faktira bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
afalebo nad ramec skutotného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spésobila na jej Ghradu (vyludenie
omeskania s Ghradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecna a finanéna kontrolu. Vo faktdre musia
byt uvedené informéacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podla €lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dna je;
dorucenia Objednavatelovi.

(vii)  Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (ij. vSetky faktirované

tovary a materidly st zbavené prav tretich osdb).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zGcétovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktlry je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto clanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania
prisludnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Gétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v ¢asti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZenim faktary predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatne zavazky voéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voCi svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie Objednévatela nevyda potvrdenie o danej
skuto€nosti a/alebo uveden( skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktary vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatefom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednéavatela v sulade s tymto bodom Zmiluvy sa
nepovazuje za porudenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

ClLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri¢om pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
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vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer,

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich véeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutocnosti, kioré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vygéislenia Gspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
V8etky naviac prace budud evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto clanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvne strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentécii
Poskytovatefa a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Ci.vI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednéavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomna sacinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknli poéas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou
alebo generainym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dohlad nad priebehom realizacie diela a osobou opravnenou konat vo veciach technickych mézZe byt za
Objednavatel iba stavbyveduci, ktory svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou
zarucovat riadne a vCasne splnenie povinnosti Dodavatela. StavbyvedUci je povinny byt nepretrzZite
pritomny na stavenisku po€as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela,
ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou osobou.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zuCastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne daldich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych pordd a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnd inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vylucne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zaCatia stavebnych prac, pofet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat

a zrealizovat polas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislu§né pinenie sa okrem uvedenych skutocnosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prisludné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny defi rano,
pricom



6.7

6.8

6.9

6.10

6.12

6.13

v pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadéit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyvedudci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednévatela a jeho povereny zastupca;

(ii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutame organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsdom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢end Objedndvatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tato
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotove Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoS$lo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpedéenstvo vzniku kody na Diele
prejde na Objednavatel'a diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym
v projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela alebo opravnengj
osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiuceho
predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit
a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odbome ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradené inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela mdze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta
afalebo stavebného dozoru afalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsllade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na
naklady Zhotovitela a v stlade s élankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne G¢innost’ po doruéeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, sku$ka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sullade
s delegovanim ma rovnaky Gcinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpefnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajlcich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavaijlcich svoju ¢innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
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Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedcéenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednévatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych drazoch,

(ii) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegdinom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitefa
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebni siéinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, Ze Objednavatelovi nahradi
§kodu, ktora bola spdsobena Objednéavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zédkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie aspdsobeni Skodu, kioré
Objednavatelovi vznikli z vy$3ie uvedenych dbévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitefa / inym osobam vykonavajucim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢&innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre u&ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho éasti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou" nevhodna povaha veci plynlica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' je tieZz povinny bez zbyto&ného
odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednéavatela na chyby projektove;j
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst k realizacii
¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéne v éasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel mbze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zahajit' viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na
zvys$enu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.
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CL. i
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v den podpisu Zmiluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ., e-mail),
(ii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisludné plnenie zmluvy podia § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani
(ili) dokladov preukazujacich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit' uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak ddjde po¢as plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodévke na zaklade predloZzenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prisluné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informacii podla tohto bodu Zmiluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najméd identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum
poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno
osoby, ktorad overila a schvélila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat
ukony podla tohto bodu Zmluvy (najm& udkony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: ----

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
c. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poZiadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuzZitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: po¢as doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zékonnik
prace) minimalne dve osoby, spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej
romskej komunite, a zaroven b) si nezamestnané, pri€om uprednostnené budu dihodobo nezamestnané
osaoby.
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CL. vl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, ato v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur€i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dina dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funk&énému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méZe byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi &ast
vztahujicu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pre UCely kolaudaéného konania (dalej len
.Dokladové &ast") na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat' v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(iy stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovenskd republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

Ak nepredlozi/nedoloZi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedl svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluCne:

(i) zakladné adaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynut zarucna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr v3ak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Eiastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sposobenej ,VysSSou
mocou" podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekdzka spdsobena Vy3Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre G€ely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$sia moc” taki mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovéetkym vojny, revollcie, pozZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle clanku 11l a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizend, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze sihrne presiahnut'tri (3) kalendarne
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

mesiace. O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zépisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sutlade so Zmluvou,
projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvélené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Zze nim vykonané prace a dodané materidly budl zodpovedat prisludnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto sposobené porugenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné casti Diela v trvani $est'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruénéa doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zarué¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uZivat pre jeho vady afalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstranovani vad afalebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti
Diela za&ina plynut nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel' je povinny poCas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 10 pracovnych od
oznamenia vady Objednavatelom v sUlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
v8ak v lehote tridsiatich (30} kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovane;
vady bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do piatich (5) kalendarnych dni odo dria oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénd) cast
Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarmnych dni, je Objednévatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyUétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. &lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zagaty defi omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednéavatelovi narok vogi
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10.3
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10.5

11.1.

Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavateflom pocéas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diha UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla élanku. VI, bod 7.7 a 7.8, vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zéklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vySky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi dopinenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
glanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porudenie.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci pinenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle €lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty def trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu skody prevysujucej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady & 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skondit’
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukon&eni tejto Zmiuvy sa sdGcéasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2  pisomnym odstdpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmiuvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla €l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora potas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziiujd financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omesdkanie Objednavatela s Ghradou faktary/faktir o viac ako $estdesiat (60) dni po lehote jejfich
splatnosti.
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Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstdpenia a je G&inné
drfiom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie sU dotknuté ustanovenia
o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skon&eni tejto Zmluvy.

¢ xu
VSeobecné a zavereé¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretéd Zmluva nadobudne Ucinnost v sllade s § 47a ods. 2 Obgianskeho zakonnika dfiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Géinnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatefovi poslednej spravy zo standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neGéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Géinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuja
dohodou nahradit neplatné alebo neuéinné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému Gcelu neplatného alebo nedéinného ustanovenia.

Zmluvng strany sa zavazuja pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy bud( rie§ené vecne
a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doruCuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruéenu vdefn jej osobného odovzdania, vden jej dorudenia
prostrednictvom posty alebo iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo uiného doru¢ovatela, zasielka sa
povazuje za doru¢enu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopinat formou ocislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran. Dodatky sa
neoddelitelnou st&astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, ze vola prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tato Zmiuvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrziavat' platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuji sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podlia tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat' ani prijimat’ finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickd nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
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12.13

12.14

12.15

12.16

organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za Uc¢elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v ddsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suéinny pri
dékladnom vysSetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutoériovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehét podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmiuvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vdetku potrebni siéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstapit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoznujl financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osaoby;
c) Najvyséi kontrolny Grad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU; g)
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha €. 2 — Vlykaz vymer

Priloha &. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 4 — Kontaktné osoby objednavatela

............................................................

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Tomasikova 3/4,
y ICO: 45 773
v IC DF

[o] [e] /
Jan Abraham Mgr. Tomas Horvath |
Starosta konatel !
Obec Prestaviky REVISTAV, s.r.o.






