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ZMLUVA O AUTORSKOM DOZORE  
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpi-

sov č. 1652207 

 
Článok 1 – Zmluvné strany 

 
1.1.  Objednávateľ: Mesto Piešťany 

Sídlo: Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany 
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Jančovič, PhD.  – primátor mesta Piešťany 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
IČO: 00612031 
DIČ: 2020537893 
ďalej len objednávateľ  

 
1.2. Vykonávateľ:                                        BEVVA s.r.o. 

Sídlo: Ovocná 12, 917 08 Trnava  
Štatutárny zástupca: Dag Balgavý, Andreja Kubinu 6935/29 - konateľ 
 Ing. Martin Wagner, Budovateľská 742/1, 919 04 Smolenice 

- konateľ 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK79 1100 0000 0029 2888 1684 
IČO: 46813080 
DIČ: 2023596212 
IČ DPH: SK2023596212 
ďalej len vykonávateľ AD 
Odb. spôs. osoba 

 
Ing. Martin Wagner – hlavný inžinier projektu 
zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov pod 
reg. č. 5643*I*1 v kategórii Pozemné stavby ako autorizo-
vaný stavebný inžinier 
 
 

 
Článok 2 – Účel zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru (ďalej len AD) v priebehu realizácie stavby špecifi-
kovanej ako „Sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov na  futbalovom šta-
dióne v Piešťanoch“ (ďalej aj len stavba) na základe vypracovania projektovej dokumentácie vy-
konávateľom s dátumom vypracovania 04/2021, vrátane vypracovania potrebných zmien a dodat-
kov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby. 
 
 

Článok 3 –Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy spočívajúci vo výkone autorského dozoru je vykoná-
vateľ AD  povinný poskytnúť objednávateľovi aspoň v nasledovnom rozsahu: 
 
3.1. Výkon autorského dozoru bude počas stavebnej realizácie, účasť na kontrolných dňoch na 

stavbe bude spravidla 1x týždenne, resp.na základe požiadavky a výzvy objednávateľa alebo 
zhotoviteľa stavby. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v staveb-
nom denníku. 

 
3.2. Návrh zmien a dodatkov k projektu: 

Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých 
na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného 
objednávateľom. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie vo 
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výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. 
 
3.3. Autorský dozor bude tiež spočívať vo vykonávaní najmä: 

a) kontroly súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD), sta-
noviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas vý-
stavby stavbou dotknutými subjektmi, 

b) sledovania postupov výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovanie 
dodržiavania podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 
technických normách, 

c) poskytovania vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, po-
sudzovania prípadných návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej pro-
jektovej dokumentácií z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby vý-
stavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovania sa k ním, 
zúčastňovania sa na konaniach na prípadné zmeny stavby pred dokončením, 

d) posudzovania a vyjadrovania sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce naviac, t.j. 
práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 
f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi vrátane príslušných STN, 
g) na požiadanie objednávateľa , alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schvá-

lenej PD zúčastňovania sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. kon-
štrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, prí-
padne trvale zakrytých prác pred ich zakrytím, 

h) na základe zistených skutočností vyjadrovania sa k prípadným zmenám stavebných a 
technologických postupov, 

i) v prípade potreby predkladania stanovísk a vysvetľovania problémov spojených s nejas-
nosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

j) je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v 
zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského 
dozoru, 

k) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám  
l) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby, 
m) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu stavby. 

 
 

Článok 4 – Spôsob plnenia predmetu zmluvy 
 

4.1. V priebehu stavby zistené poznatky a následné rozhodnutia budú pri výkone autorského do-
zoru stavby zakaždým zaznamenané do Stavebného denníka. To sa týka aj drobných, na 
kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Závažnejšie zmeny a dodatky budú 
podchytené vo výkresovej dokumentácii. 

4.2. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ AD zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa. 

4.3. Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy dôjde k situácii, že na mieste zistené poznatky 
budú podľa mienky obidvoch zmluvných strán výraznejšie ovplyvňovať rozsah prác a predĺže-
nie lehôt na ich vykonanie, bude spôsob plnenia spresnený dodatkami k uzatvorenej zmluve. 

 
 

Článok 5 – Čas plnenia 
 

5.1. Vykonávateľ AD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne, v prípadne do-
jednaných termínov, po celý čas trvania stavby a pri vyhodnotení po jej dokončení. V prípade 
nemožnosti výkonu AD z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočnosti, zabezpečí za 
seba plnohodnotnú náhradu. 

5.2. Splnenie  predmetu  zmluvy je v prípade akýchkoľvek požadovaných zmien a dodatkov k pro-
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jektu dané riadnym vyhotovením dokumentácie, navrhovaných a dohodnutých úprav v dohod-
nutom rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh. V prípade výkresovej dokumentácie 
vykonávateľ AD odovzdá objednávateľovi túto dokumentáciu v počte 3 ks. 

5.3. Predpokladaný čas výkonu AD je 36 hodín. Dĺžka realizácie stavby je 90 dní. V prípade 
predĺženia lehoty výstavby nad vyššie uvedené obdobie, bude činnosť AD zabezpečovaná na 
základe dohodnutých zmien a dodatkov k tejto zmluve. 

5.4. Termín začatia výkonu AD: dňom začatia realizácie stavby͈͈͈͈ : „Sanácia tribúny, betónových 
stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch“   

5.5. Termín ukončenia výkonu AD: dňom ukončenia realizácie stavby: „Sanácia tribúny, 
betónových stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch“ 

5.6. Doba realizácie stavby v zmysle Zmluvy o dielo „Sanácia tribúny, betónových stupňov pre 
stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch “ medzi zhotoviteľom stavby a verej-
ným obstarávateľom/objednávateľom – Mestom Piešťany predstavuje 90 dní. 
 
 

Článok 6 – Spolupôsobenie objednávateľa 
 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi AD v nevyhnutnom rozsahu pomoc pri 
výkone AD potrebnú k zabezpečeniu platných podkladov a rozhodnutí dotknutých subjektov 
súvisiacich s výstavbou.  

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa AD a jeho subdodávateľov prístup 
do všetkých priestorov prestavovaného objektu a jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu 
AD. 

 
Článok 7 – Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
7.1. Cena za výkon AD je dohodnutá v zmysle  Zákona  č.18/1996  Z. z.  o cenách v znení neskor-

ších predpisov a je vo výške: 
 

          cena bez DPH           1 440,00 € 
výška DPH 20 %                            288,00 € 
cena spolu s DPH      1 728,00 €  

 
          slovom: jedentisícsedemstodvadsaťosem eur a  nula centov vrátane DPH. 
  
 V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cene 

bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty. 
Cena je stanovená za dĺžku počas výstavby (predpoklad 90 dní)  
 

7.2. Celkový maximálny počet obhliadok na stavbe počas rekonštrukcie predstavuje 24 x a čas 
výkonu AD predstavuje max. 36 hodín. 

7.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté cestovné náklady aj výkony podľa článku 5, bodu 5.2 tejto 
zmluvy , t.j. je v prípade grafických prác zahrnuté aj vyhotovenie 3 exemplárov dodatkov k PD. 
Prípadné ďalšie exempláre budú účtované osobitne. 

7.4. Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD bude faktúra, vystavená a doručená objednávate-
ľovi, po prebratí diela.  

7.5. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou doručenej faktúry, dohodli zmluvné strany 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

7.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane ob-
jednávateľa, bude autorský dozor práce, rozpracované  ku  dňu zrušenia, alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu 
zrušenia, resp. odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7.2 pre 
jednotlivé práce uvedené v čl. 3 tejto zmluvy. 

7.7. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
7.8. Faktúra bude obsahovať okrem iného najmä tieto údaje : 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva 
tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN, 
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 meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu 
tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

 poradové číslo faktúry, 
 dátum, kedy bola služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum 

možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
 dátum vyhotovenia faktúry, 
 dátum splatnosti faktúry, 
 množstvo alebo rozsah a druh dodanej služby, 
 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednot-

kovej cene v EUR, 
 uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
 výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 
 meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

7.9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju autorskému dozoru na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie le-
hoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednáva-
teľovi. 

 
Článok 8 – Zodpovednosť za vady, záruka 

 
8.1. Vykonávateľ AD zodpovedá za to, že AD bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že po celú 

dobu  stanovenú (záručná doba) touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
8.2. Vykonávateľ AD zodpovedá za odbornú správnosť poskytovaných činností tvoriacich predmet 

a účel tejto zmluvy. 
8.3. Vykonávateľ AD nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia 
diela. 

8.5. Pre prípad zistenia vady na predmete zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednáva-
teľa požadovať a povinnosť vykonávateľa AD poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Vykoná-
vateľ AD sa zaväzuje prípadné vady dohodnutého diela odstrániť bez zbytočného odkladu po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

8.6. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bez-
odkladne po jej zistení, v písomnej forme do rúk vykonávateľa AD uvedeného v čl. 1.2. tejto 
zmluvy. 

 
Článok 9 – Zmena záväzku 

 
9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí 

zmluvy zmenia východiskové podklady a objavia nové skutočnosti, rozhodujúce pre uzavretie 
tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť 
na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, 
dojednaných v tejto zmluve. 

9.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 
14 dní odo dňa doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná 
strana, ktorá ho podala. 

 
Článok 10 – Ostatné ustanovenia 

 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona. č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov. 
10.2. Objednávateľ a vykonávateľ AD sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 

boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu druhej 
strany, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
Nedodržaním tohto záväzku má druhá strana právo na prípadnú náhradu vzniknutej škody v 
zmysle platných právnych predpisov. 
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10.3. Vykonávateľ AD  bude  pri  plnení  predmetu  zmluvy  postupovať  s odbornou  starostlivosťou. 
10.4. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, ako aj podmienky 

tejto zmluvy. Vykonávateľ AD  sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, po-
kynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhod-
nutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, a ďalších subjektov 
dotknutých stavbou. 

10.5. Východiskové podklady zostávajú v archíve vykonávateľa AD. 
10.6. Vykonávateľ AD vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku 3. tejto 

zmluvy a toto oprávnenie je súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 
10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od vykonávateľa požadovať zmluvnú po-

kutu, ak vykonávateľ ktorúkoľvek zo svojich zmluvných povinností nevykoná riadne alebo 
včas, a to aj opakovane. V prípade, že objednávateľ vystaví sankčnú faktúru je vykonávateľ 
povinný ju uhradiť v lehote splatnosti faktúry. 

 
 

Článok 11 – Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

11.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných dodat-
kov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa. 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so splnením 
predmetu zmluvy, prípadne rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z 
tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, 
o spore rozhodne súd príslušný podľa sídla odporcu. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže bez uvedenia dôvodu dať 
výpoveď z tejto zmluvy, pričom 30-dňová výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenia 
druhej zmluvnej strane. 

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich originálnych exemplároch, z ktorých si štyri ponechá ob-
jednávateľ a jeden vykonávateľ AD. 

11.6. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú , že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, ustano-
veniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárnych orgánov. 

11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 
s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

11.8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy na webovom sídle objed-
návateľa, okrem tých ustanovení zmluvy, ktoré obsahujú informáciu alebo údaj, ktoré sa podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení nesprístupňujú, najmä informácie obsahujúce osobné 
údaje fyzických osôb chránené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
v Piešťanoch     dňa   01.06.2022    v  Piešťanoch     dňa 25.05.2022 
Objednávateľ:      Vykonávateľ AD: 
 
 
 
 
 
 
....................................................................   ..................................................................... 

Mesto Piešťany                                               BEVVA s.r.o. 
Mgr. Peter Jančovič, PhD.v.r.    Ing. Martin Wagner, v.r. 
primátor mesta Piešťany     konateľ         
 
 


