ZMLUVA 0 DIELO & OV 1L=TH .

(dalej len ,,Zmluva')

na stavbu ,,Mestska tenisova hala v TvrdosSine*

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik")

medzi
1.  Objednavatel Mesto TvrdoSin
Sidlo: Trojiéné namestie 185/2, 027 44 Tvrdosin
Zastipeny: Ing. Ivan Sasko — primator mesta

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:  Ing.Ivan Sako, primator mesta Tvrdo§in
vo veciach technickych: Mgr.Vlasta Jancekova, zastupkyiia primatora
Mgr. Michal Jaros, vedici odd.vystavby mesta TvrdoSin

Bankové spojenie: VUB banka a. s.

IBAN: SK32 0200 0000 0000 1882 8332
ICO: 00490628

DIC: 2020568858

IC DPH: SK2020568858

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’ STAVEBNY PODNIK s.r.o.
Sidlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo
Zapis vOR : Obchodny register Okresného sudu v Ziline, oddiel:Sro, vlozka &.
10480/L
Zastupeny: Ing. Martin Habiiidk

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Habinak
vo veciach technickych: Ing. Martin Habinak

Bankové spojenie; VUB, as.

IBAN: SK 98 0200 0000 0028 8575 8853
BIC : SUBASKBX

1CO: 36373249

DIC: 2020128781

IC DPH: SK2020128781

(d’alej len ,, Zhotovitel™")

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany*)

PREAMBULA
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Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitel'a v zadavani podlimitnej zdkazky na , Mestska tenisova hala v
Tvrdosine“ uskutocnenej Objednavatel'om podla Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,Ponuka Zhotovitela“); najmé oceneny vykaz vymer,
ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — d’alej len ,,Rozpocet stavby* ) sa Objednavatel’ a Zhotovitel’ dohodli
na tom, ze Zhotovitel’ zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,,Mestska tenisova hala v
TvrdoSine“. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dojednali, Ze Zhotovitel’ vykona Dielo pre Objednavatel’a za
podmienok upravenych touto Zmluvou.

1.1

1.2.

1. Predmet a Rozsah plnenia

Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuji, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vietky dokumenty, materialy a informécie, ktoré poskytol Objedndvatel’ vo verejnom obstaravani za
ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitel'ovi dostupné v suvislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej len ,,Podkladova
Dokumenticia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predlozena v zadavani podlimitnej zakazky:
,Mestska tenisova hala v Tvrdosine* zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢&.
30/2022 zo diia 01.02.2022 pod znackou 8209 - MSP

Predmetom Zmluvy je realizcia stavebnych prac na stavbe ,,Mestska tenisova hala v Tvrdo$ine®,
na parc. ¢. : KN C 1167/4, 1167/6, 1167/7, 1167/8 a 1176/2 v meste Tvrdosin, vysledkom ktorych
je vystavba novej mestskej tenisovej haly.

RieSeny objekt tenisovej haly sa nachadza v intravilane mesta TvrdoSin, na parcelach ¢.
1167/4,6,7,8 a 1176/2 v $portovom areali gymnézia.

Hlavnym dévodom vystavby je zly technicky stav existujicej konstrukcie oplastenia tenisovych
kurtov a chybajice zazemie Sportoviska. Rekonstrukcia tenisovej haly pocita s kompletnou
vymenou nafukovacej haly za nosnli ocelova konstrukciou, doplnena o sendvicové oplastenie.
Zazemie objektu bude prestavané a pribudne d’alSie podlazie.lnp tvori vstupnd hala so schodiskom,
prepojovacia chodba, kancelaria, sklad s kotoliiou, $atne s hygienickym zazemim a kurty o celkovej
vymere 1375,46 m2 z toho je zdzemie 149,1 m2 a kurty maji vymeru 1226,36 m2. Na 2np je
chodba, hygienické zariadenia, sklad, klubovia, miestnost’ pre upratovacku, balkén a terasa o
celkovej uZzitkovej ploche 105,27 m2 z toho je terasa 30,12m2 a balkon ma vymeru 23,36 m2.

Postup vystavby je nasledovny:

1. sanovanie nafukovacej Casti stavby a odstranenie s tym suvisiacich technologii + vybudovanie
potrebnych pripojok (pozn.: existujici kanal vedeny pod objektom ostane, urobi sa len prekladka
¢asti vedenia mimo rieSeny objekt).

2. ochrana kurtov pred poskodenim pocas vystavby

3. realizacia pétiek pod ocel'ové konstrukcie + betonaz

4. realizacia ocel'ovych konStrukcii, oplastenia a vypliiovych otvorov + nadstavaba + interiérové
Upravy.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najma v projektovej
dokumentacii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu Mestska tenisova
hala v TvrdoSine, zhotovenej spolo¢nostou aplus,sk, s.r.o. zodpovedny projektant Ing. arch.
Martin Pavlik.

1.3 Predmet Zmluvy zahfiia vsetky a akékol'vek plnenia, ktoré st potrebné alebo budu pozadované, aby

sa vyhovelo vSetkym poziadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohdch a



1.4

pokynoch Objednavatel'a, vratane zabezpecenia potrebného lesenia, zdvihacich mechanizmov,
straznej sluzby, znasanie nakladov na elektrickil energiu, telefony, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpeéenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim, zabezpe€enie
ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe&nosti 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku a
pod., taktiez poistné stavby pocas realizacie, a ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v
sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie, vSetkych povoleniach a v
rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékol'vek a vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby
zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym pravnym predpisom a bolo na Dielo
mozné ziskat’ pravoplatné kolaudacné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( d’alej
len ,, Dielo®)

Objednavatel’ poveruje Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitel'a, ako aj v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ stavbu
v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materialov.

1.5 Rozsah ¢innosti a plneni vyZadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmi akékol'vek

1.6

1.7

a vSetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie
najneskor v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
Diela v stilade s touto Zmluvou (d’alej len ,,Plnenia®), je Zhotovitel'ovi podrobne znamy. Zhotovitel’
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v sivislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostatocne a nalezite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi,
nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i
sprievodnymi sprdvami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia,
rozhodnutia a zavdzné stanoviskd, sut'azné podklady) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy a
inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat’ a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili
vykonat' Plnenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je
povinny prekontrolovat’ aj akékol'vek d’alSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
Objednavatela po uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost’
alebo nedokonalost’, ktord ma4, alebo by mohla mat’ za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo
vplyv na cenu, je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dia ich zistenia pisomne oznamit' Objednavatelovi, priCom zmluvné strany buda
postupovat’ v stilade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatel'om),
Zhotovitel' ma povinnost’ predlozit’ Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do pidt (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Zhotovitelom. Sucasne sa
Zhotovitel’ zavizuje predlozit’ aj platné certifikaty zatepl'ovacieho systému a zabudovanych vyplni
vonkajsich otvorovych konstrukcii spliiajuce podmienky v zmysle projektovej dokumentécie a
opravnenie Zhotovitel'a (subdodéavatel'a).

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neries$i Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objednavatel’a
a Zhotovitel’ je povinny toto stanovisko Objednavatel’a reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrZziavat’.
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1.8

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi Objednavatel'om a
Zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruSeniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' zodpoveda za vietky
$kody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy si nasledovné:

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Zacatie:  Zhotovitel’ sa zavdzuje zalat' prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré¢ Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podla bodu 5.1.
tejto Zmluvy

UKoncenie diela : do 10 mesiacov  po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1. najnesk6r do troch mesiacov odo diia
ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho Gpravu do pévodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby vratane
priloh k odovzdévaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a
odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v silade s metodikou Objednavatel’a.

Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok ukonéit’ Dielo preukazanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skiisok, atestov a
certifikatov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle
Zmluvy. Terminy vystavby m6zu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatel'om v stilade
s podmienkami Zmluvy anemdzu byt vrozpore so Zakonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitel'om.
Podrobnej$i vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je 3pecifikovany v
casovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom s@ stanovené ddlezité terminy podl'a
jednotlivych Casti Diela.

V pripade nedodrzania zékladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel’ méze uplatnit’ vodi
Zhotovitel'ovi sankcie (najmi zmluvné pokuty), a to bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i neskorsie terminy
a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom cCase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatel’a zabezpecit' zhotovovanie
Diela vo viacerych zmenach, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi
vznikli dodatocné naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizSie) sa v takychto
pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v&asného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budi vZdy na tarchu
Zhotovitel'a. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.




2.7 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho €ast’ v silade so Zmluvou pred dohodnutym

2.8

31

3.2

3.3.

34.

3.5

3.6

zakladnym terminom, je Objednavatel’ opravneny (avSak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine. SkorSie prevzatie riadne
vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitel'ovi bez vazneho dévodu odopreté.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel' povinny nad’alej chranit’ dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela
sa vSetky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby postavaja
o pocet dni takto nariadené¢ho prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrzani pisomného pokynu
Objednavatel'a na obnovenie prac, je Zhotovitel' povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni
prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade vysledku sataze
(Ponuky Zhotovitel'a) a v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

886 156,88 EUR bez DPH (slovom OsemstoosemdesiatSesttisicstopit’desiatSest’ eur/88centov),

177 231,38 EUR 20% DPH (slovom : Jednostosemdesiatsedemtisicdvestotridsatjeden
eur/38centov),

1063 388,26 EUR s DPH (slovom : JedenmiliénSestdesiattritisictridstoosemdesiatosem
eur/26centov),

(d’alej len ,,Cena za Dielo®).

Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela.

Objednavatel’, ako prijemca plnenia stavebnych prac od zhotovitela, je platitelom DPH, je povinny
priznat’ a zaplatit’ dan vzt'ahujicu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ Objednavatela najneskor do 3
pracovnych dnf o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej
Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat’. V pripade, Ze vznikne potreba naviac
prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat’, a
tieto budi mat’ vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto bud riesené v stlade so zakonom ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a podmienkami
tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na préce, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., ndklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel
mohol zakalkulovat’ do Ceny za Dielo na zéklade informéacii podl'a Podkladovej Dokumentacie .

Zhotovitel neméZe ziadat’ o zvySenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostato¢nej koordinicie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel’ opravneny primerane Cenu za Dielo
zniZit' o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.
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3.7 Cena za Dielo pokryva vSetky nédklady spojené s realizaciou Diela podl'a bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.8

4.1

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, néklady na elektricki energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodéavatel'skii inZiniersku &innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitel'a, rezijné néaklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel' platit, poplatky a ako aj vSetky d’alSie naklady Zhotovitel'a v stvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe€nost’ a ochranu pri praci a
poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle
iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné ndklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skuSok, dodasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikéaciach atd’.), ako aj ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v platnych
povoleniach, rozhodnutiach a zaviaznych stanoviskach vztahujacich sa na Dielo.

Zhotovitel’ tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa tplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré si
potrebné na riadne splnenie jeho zavdzkov vyplyvajiicich zo Zmluvy a ze pri ponikani Ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohPadnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poziadavky voéi
Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturécia a platenie prac a dodavok budt v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
mesacne, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitelom predloZenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajuci mesiac. Zhotovitel' predlozi
mesacny supis skutone vykonanych prac vzdy najneskor v piaty defi nasledujiceho kalendarneho
mesiaca a objednéavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k mesaénému sapisu
skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej
vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny mesaény siipis skutoéne
vykonanych préc, objednavatel’ tento opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor.
Zhotovitel’ akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej faktiry vo vySke 10% , vo viizbe na riadne
vykonanie diela. Zadrzné 10% z kazdej fakturovanej ¢iastky bez DPH bude do doby odovzdania
celej stavby, ako zadrzné na véasnost’ a kvalitu realizcie stavebnych prac. Ciastka 10% slaZi ako
zadrzné, ktoré bude uhradené na zaklade danového dokladu vystaveného zhotovitelom v ramci
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4.2

4.3.
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4.5

4.6

ziadosti Zhotovitel'a o vratenie zadrzného, po riadnom a uplnom odovzdani a prevzati celého
predmetu zékazky objednavatel'om a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom
odovzdani a prevzati celého diela budi na diele objednavatelom zistené zavady a/alebo buda
uplatnené reklamacie, bude zadrzné vyplatené az po riadnom a Uplnom odstraneni vsetkych zavad a/
alebo reklamovanych prac a dodavok v termine stanovenom objednavatelom, pripadne bude
vyplatena len Cast’ zadrzného vo vyske po odratani narokov objednavatela - napr. na zmluvnu
pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadrzného vznikli. Ak dojde k pouzitiu zddrzného alebo jeho
Casti, objednavatel vrati zhotovitel'ovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel’ pri vrateni
zadrzného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzda zhotovitel'ovi aj podrobny pisomny prehl'ad jeho
pouZzitia vratane odoévodnenia.

Fakturu za stavebné prace moze Zhotovitel’ vystavit’ na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podl'a stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude sipis skutone vykonanych
prac a dodavok, odsihlaseny objednavatelom a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vyburanych
hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmét, len na zéklade predlozenych vaznych listkov a
podnikatel'ského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost’ osoby nakladat’ s
odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, aviak maximalne v mnozstve uvedenom v
rozpocte stavby pri uvedenych polozkach. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude vykonavat
kazdy mesiac vzdy do 5 kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace
vykonané, vratane priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom
rozsahu 20 ks na kazdy mesaCny stpis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych
kon3trukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesacnom
ocenenom supise vykonanych prac predlozenych objednavatelovi k odsthlaseniu. Prilohou
ocenen¢ho supisu vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov, technologie a
vyrobkov v sulade so skiSobnym planom.

Zhotovitel’ predlozi faktaru Objednavatel'ovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho konania
fakturaéného celku podrla ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odstihlasenom stpise prac
Diela. Zaverecnu faktaru Zhotovitel’ predlozi Objednavatel’'ovi do troch dni odo dna protokolarneho
prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a nedorobkov. Faktiry vystavené podla
bodu 4.1. tohto ¢lanku, budd splatné do 60 dni na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od
dorucenia faktiry Objednavatel’ovi.

Faktury musia byt’ vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat’ vietky idaje
podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a zakona ¢.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktary musi byt sipis
fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatel'om a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ ju vrati
Zhotovitel'ovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamena, Ze tato faktira bola prijata,
priCom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkol'vek platby uskuto¢nenej Objednavatelom (i)
nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo Ze prebera
Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktieZ tato platba nema vplyv na
zodpovednost’ Zhotovitel'a za nim poskytnuté zaruky.



4.7

Zhotovitel nema pravo zapolitat svoje pohladavky alebo naroky voéi Objednavatelovi proti
pohl'addvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek platby podl'a Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na
zéklade alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel' rovnako nema pravo zadrziavat' a neplatit
akékol'vek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy z dovodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok
Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

4.8 Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym sposobom. Faktary musia byt zostavené

4.9

5.1

5.2

prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v siilade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozKy) je potrebné vo faktiire
zvyraznit’ a uviest oddelene. Supis vykonanych pric bude vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, ze Zhotovite] ma ucet v banke mimo uzemia SR, bude znasat vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajicich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel’ postupovat’ v sulade s § 24 zakona o Gtovnictve a pri prevode
pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z Gictu Objednavatel’a zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel’ pouZije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z
uctu Objednévatela, tzn. v den uskutonenia Gctovného pripadu. Tymto kurzom prepoditany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu petiaznych prostriedkov v
cudzej mene z uétu Objednavatel'a zriadeného v cudzej mene na (i¢et Zhotovitel'a v rovnakej cudzej
mene pouzije Objednavatel’ referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou
bankou v dei predchadzajuci diiu uskutoénenia uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto
kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatel'ovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat
stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitel'ovi. O odovzdani staveniska
bude spisany protokol.

Ak Zhotovitel’ nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
v stilade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dévodov na strane Zhotovitel'a,
jedna sa o podstatné poruSenie zmluvy.

Objednévatel’ sa zavdzuje vykonavat’ stavebny a technicky dozor a zaroveii s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena osdb, ktoré budu tento dozor vykonavat. Tito
pracovnici spolu so zastupcom Objedndvatela opravnenym konat vo veciach zmluvnych
podmienok su opravneni zastupovat’ Objednavatela pri prevzati a mesaénom potvrdzovani
vykonanych préac, ako i1 pri preberani ukonceného Diela. Vedicim preberacieho konania celého
diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie

pracovnika Zhotovitel'a na vykon funkcie stavbyvediceho suvedenim jeho telefonneho ¢&isla.
Képia jeho opravnenia vykonavat’ tito funkciu bude tvorit neoddelitelni prilohu preberacicho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ lehoty (Casova zavdznost) zhotovenia Diela v sulade s

prilohou €. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,,ome$kaniam* (Sasovym
oneskoreniam) uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.
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5.3
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5.5

5.6

5.7

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu zapisovat’
vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o vedeni stavby, o Gasovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie a nalezitosti vyzadované
stavebnym zakonom a prisluSnymi vykonavacimi predpismi, najmé Vyhlaskou ¢&. 453/2000 Z.z. v
platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten deri, kedy boli prace
vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt” dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis
dennych zdznamov s Citatelnym zdznamom osobitne od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade
zniCenia originalu. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ technickému dozorovi Objednavatel’a Citatelny
treti prepis dennych zaznamov vzdy pri zistovani sipisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajice z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v
platnom zneni znasa Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat’ istotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpe&it
bezpe€nost’ na stavbe a v jej dotknutom uzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpe€it’ proti pristupu nepovolanych osoéb a zabezpecit jeho
straZenie, zabezpelit’ aktivovanie bezpecnostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

Zhotovitel' v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatel'ovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatel’a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri castiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby)

5.9

pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
Casti a/alebo na zGcastnenie sa prislusnej skusSky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite pouZzitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zdstupca Objednéavatel'a na tato kontrolu bez
predchadzajiceho ospravedlnenia nedostavi, a to ani v nahradnej lehote kontroly, ktora sa uvedie v
stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovena skér ako dvadsat’Styri (24) hodin od pdvodne
planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel’ pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel’ sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat’ vietky
opatrenia stanovené vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
Objednavatel’ pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konStrukcie maja vady, Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi vSetky naklady stvisiace s
tymto odkrytim a odstrdnenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel' povinny
vyhotovit’ foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych €asti stavby a jej kdpiu predlozit’
Objednavatel'ovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so slipismi zrealizovanych prac na
schvélenie za U¢elom fakturdcie Zhotovitel' je povinny zhotovit' aj fotodokumentaciu detailov
Jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

Zhotovitel’ najneskor pitnast’ (15) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatel'ovi dokon&enie
Stavby. Objednavatel’ najneskér do pédt (5) dni od oznidmenia terminu dokondenia Stavby uréi
termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od oznamenia Zhotovitela o
dokonceni Stavby.
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5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatel’a (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskdr do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, stucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, ze dielo prebera. V pripade,
Ze Objednévatel’ odmieta prevziat’ Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti Diela a uviest' v fiom
svoje dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o
c¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podl'a hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v ¢lanku
5.8 sa rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a
nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitel'né prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaruéné listy, navody na Gdrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaSkoleni obsluhy, prevadzkové dokumenticie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skaSobnych planom a poZadované Objednavatelom.

5.11 Zhotovitel’ zodpoveda za nebezpecenstvo akejkol'vek §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom
objekte, spésobenej jeho Einnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych Objednavatelom
pre zabezpeCovaci systém objektu v protokole o odovzdani aprevzati staveniska, a to aZz do
uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve.
Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k
jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym Zhotovitel'om
pri zhotoveni Diela nadobida Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné
nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych  ¢asti Diela od
zhotovovaného Diela neméd za néasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, buda
bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom zélozného prava, inych prav tretich osob,
predmetom exekuéného konania, nebudi zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizaénej podstaty a
pod.) a Ze Zhotovitel’ bude v case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov a inych casti Diela. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri zhotovovani Diela
nepouzije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala
vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, ze Objednavatel’ je opravneny
sa za kazdych okolnosti domnievat’, Zze vylu¢nym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu,
vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel’ a okamihom zabudovania
materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela do Diela sa jeho vylu¢nym
vlastnikom stava Objednavatel’. Objednavatel’ je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi na riadne a vCasné zhotovenie Diela, a to po celi dobu
zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovite' je povinny a opravneny pouzit' vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vyluéne na uGcel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékol'vek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitel'ovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objednavatelom povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného ukoncéenia
Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatel'om
na zhotovenie Diela vratit’ Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane
suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy
bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na Objednavatel’a je zahrnuty v Cene za Dielo.



5.12 Bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci

Zhotovitel’, ktory je opravneny v tomto smere vydavat’ zavdzné pokyny.

5.13 Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatel'ov zabezpedi

jej nadpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objedndvatelovi pisomny
doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit' hroziacej $kode na majetku objednavatel’a.

5.14 Zhotovitel uvol'ni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie

5.15

staveniska v termine podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat’ prislusnym ziviznym a neziviznym
normam, technickym podmienkam, $tandardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou vratane
parametrov inStalovanych technologii uvedenych v prilohe €.4 tejto zmluvy a prisluSnym pravnym
predpisom a prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel’ bude re$pektovat’ rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislu§nych spravnych a samospravnych organov.

5.16 V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo nezrovnalost’

517

(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel' je povinny prostrednictvom
zapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o vydanie akychkol'vek
potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylicenie akykol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitel'om poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudi vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu. Zaroveri
plati, ze akykol'vek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku
neznamend (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkol'vek z ich €asti Objednavatelom (resp. nim

uréenymi osobami) neznamené definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
alebo jeho casti Objednavatelom. Zhotovitel' je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa
vietky nebezpeCenstva suvisiace s Dielom az do uplného dokonéenia Diela a jeho prevzatia v
zmysle Zmluvy Objednavatel'om.

5.19 Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych subdodavatel'ov dicla

5.20

Specifikujlici: popis Cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, priCom v pripade zmeny je Zhotovitel’ povinny do troch (3) pracovnych
dni od takej zmeny zaslat’ Objednavatel'ovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dovodov odmietnut’ kedykol'vek
akéhokol'vek subdodavatela Zhotovitel'a ak tento subdodavatel’ Zhotovitel'a vykonava preukazané
cast’ Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, Ze by
mal Zhotovitel’ narok na akukol'vek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel’ je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat' vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukonéil spolupracu na zhotovovani Diela a zarovei aby takyto subdodavatel’ najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
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5.21 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ - pdvodca odpadu prenasa zodpovednost’ spojenu s
nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zakona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov zo diia 17. marca 2015 na Zhotovitel'a

6. Zaruc¢na doba, zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané podl'a dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroveil zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zaru¢na doba na Dielo resp. akékol'vek stcasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pét’) rokov
odo dnia prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaju
kratSie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsat’$tyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie
a Zhotovitel' ma povinnost’ odstranit’ reklamované vady (predovsetkym skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstranujii reklamované vady, sa preruuje a
pokrauje v plynuti aZz diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, za¢ina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradenu cast’ Diela plynut’ odznova diiom
nasledujicim po dni jej V}'fmeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

6.5 V pripade tych ¢asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatel'om predpisany osobitny servis
resp. revizie, je Zhotovitel' povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii poas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v. ramci dohodnutej zaruénej doby, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost’ Objednavatel'a zacat s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade
havarii ihned’) bez naroku na dhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac v8ak tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklaméacie. V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani
Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou
podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykls,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voci Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10%
prirazku z fakturovanej sumy. Objednavatel’ je zaroveii opravneny pozadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v désledku vad a nékladov na prace potrebné na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny cenu prac vykonanych tret'ou osobou pri odstratiovani vad uhradit
Objednavatelovi v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru¢nej doby ktorejkol'vek Casti zhotovovaného
Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urcenit osobu, na
skutoénost’, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urcit’ prislusni ¢ast’ vykonaného Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel' zuCastnil zaverecnej obchddzky Diela za ucelom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom pripade je Zhotovitel
povinny zicastnit’ sa zavere¢nej obchddzky Diela.
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6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruénti dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitelom
sposobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opactnom pripade zodpoveda Zhotovitel' za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitel'a.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatel'ov proti akejkol'vek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela
alebo stuvisiacej s nou, ktorého sucastou st tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaZne poistenie proti poSkodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vySky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poSkodeniv majetku vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie je
urceny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel” alebo
ktokol'vek v jeho mene;

(¢c) poistenic zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej
strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby,
ktoré mdze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného plnenia minimalne
do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnii udalost’);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dojst’ na stavenisku s vys$kou
poistného plnenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnd udalost).

7.2 Zhotovitel' sam zodpoveda za Ghrady prislusného poistného a spoluticast’ pri jednotlivych poisteniach
podl’a ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitel'a musia obsahovat’ dolozku tykajicu sa vyplaty poistného plnenia
v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednavatel'a).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel' najneskoér do 10 dni po
podpise tejto zmluvy o dielo oboma zmluvnymi stranami. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel
vyhradzuje pravo neuhradit’ zhotovitel'ovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel' vyslovne
suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V pripade, Ze Zhotovitel' odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho Cast’ po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel’a narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat’ (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy d’al$i kalendarny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeSkania,
Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Diclo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej tihrady faktiry ma Zhotovitel’ pravo uplatnit’ si u Objednavatel’a narok na trok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny deni omeskania, najviac vSak do 5
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% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie troku z omeskania je Zhotovitel’ povinny
u Objednavatel’a uplatnit’ pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel’ nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podl'a bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo tato opravu zadat’ inému Zhotovitel'ovi za podmienok dohodnutych v bode 6.6
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, mé
Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny defi omeskania s odstranenim vad, ato za kazda vadu az do doby
odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si u
Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom pit'sto eur) za kazdy kalendarny
defi omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu.

8.5 Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitel'a v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi omeskania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia,
a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo v¥ske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit’ dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitel’a.

(¢) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deii omeskania v pripade
ak si na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia doruCenia pisomnej vyzvy
a dafiového dokladu Objednavatel’a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ narok na zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na thradu Ceny za Dielo Zhotovitefovi alebo na
akékol'vek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitel'ovi povinny (napr.
zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit’ druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skutoéné zaplatenie nema
vplyv na pravo prislusnej strany na ndhradu $kody, ktora nie je obmedzend vyskou zmluvnej pokuty a

nezbavuje prislu$na Stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavizky v silade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaji vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykol'vek odstipit od Zmluvy v pripade, ak:
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Dielo je zhotovitel'om vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prislu§nym normam a pravnym predpisom;

Zhotovitel' nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a v&asné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel’ ako nepravdepodobné;

Zhotovitel' napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finan¢nd, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitel'a alebo sa Zhotovitel’ rozdel'uje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
Zhotovitel'ovi Objednavatel'om;

Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas svoje
povinnosti podl'a Zmluvy;

Objednavatel’ d’alSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného udelu
ako neefektivne;

sa zaCalo voCi Zhotovitel'ovi konkurzné konanie,

Zhotovitel’ stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikétel’skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v¢asné dokoncenie Diela v silade s touto Zmluvou; alebo

sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpetenie Zhotovitel'a uvedené v tejto Zmluve ukéze
ako nepravdivé a nespravne.

zhotovitel’ nepredloZil objednavatel'ovi poistni zmluvu v zmysle ¢1. 7, bod 7.1.

ak doSlo k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy, ktorda si vyzaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadza¢ nebol v Case uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

9.2 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od Zmluvy iba v pripade, ak

(a)

(b)

Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej Casti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka omeskania s
uhradou splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

Objednavatel’ opakovane a napriek predchédzajlicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela
s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora nesmie byt
krat§ia ako 15 dni, poruduje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vas svoje
povinnosti podl'a Zmluvy.
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9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt dorudené druhej Strane. Uginky
odstupenia nastanu v defi dorucenia pisomného odstipenia. Dosledky odstipenia od Zmluvy sa riadia
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo ndhradu $kody
Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predc¢asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel’ povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo diia u¢innosti odstipenia vypratat’ stavenisko a protokolarne odovzdat’” Objednavatel'ovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ufelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych Casti Diela ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom
ozndmi Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'om stanoveny termin re§pektovat’.
V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednéavatel’ bude pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deii
omeskania Zhotovitel'a so splnenim jeho povinnosti.

9.5 Aj po skonéeni zhotovovania Diela podl'a Zmluvy sa Zhotovitel’ zavazuje poskytnit’ Objednavatel’'ovi
pozadovant sucinnost’.

9.6 Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa pouziji
primerane pred¢asnému ukondeniu.

9.7 Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tato Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaji
plynutia zaru¢nych dob podl'a Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vetky oznamenia a ziadosti podl'a Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budii doruc¢ené osobne,
kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty
sa budu povaZovat' za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt” Strane dorucen€, buda druhej Strane doru€ované
pisomnym ozndmenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred na nasledovni adresu, pokial
Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné tidaje:

Zhotovitel’: STAVEBNY PODNIK s.r.o.
Adresa: Ulica miestneho priemysiu 561, 029 01 Namestovo
vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Martin Habifak
e-mail: habinak@stavebnypodnik.sk
vo veciach technickych do rik: Ing. Martin Habinak
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e-mail: habinak@stavebnypodnik.sk

Objednavatel’: Mesto Tvrdpsin
Adresa: Trojiéné namestie, 027 44 Tvrdosin
Zastupeny: Ing. Ivan Safko — primator mesta

vo veciach technickych do rak: Mgr.Vlasta Janéekov4, zastupca primatora ,
Mgr. Michal Jaros, veduci odd.vystavby

10.4 Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ované podl'a zmluvy budi v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavézuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiiceho
suhlasu druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budil overovat G¢tovni zavierku prislusnej Strany, alebo v siilade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlicha v zmysle vieobecne zavdznych
pravnych predpisov, akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek
informacie tajného alebo ddverného charakteru, a ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, déverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budticnosti dozvie od druhej
Strany, a to vratane informacii tykajicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej
Strany. Této povinnost’ sa nevztahuje na pripad, kedy povinnost’ poskytnutia informacii vyplynie
Strane z osobitného vSeobecne zavazného pravneho predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek Strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

(o) na ucely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou,

(B) osobe, ktora pre tak Stranu spracGva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(1) osobe, ktora pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivéciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkol'vek dovernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

12. Zaverecéné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt’ v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenske;j
republike.
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12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel’.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce rovnaké alebo
obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
uzavreli, pri¢om vSetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost’ a
zaviéznost’ odo dita nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitel'nou si¢ast'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢&. 1: Rozpodet (Ponuka Zhotovitel'a v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosic¢i)
priloha &. 2: Zavdzny ¢asovy navrh realizacie diela
priloha &. 3: Zoznam subdodévatel'ov.

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maji prednost’ ustanovenia Zmluvy.
12.6 Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
nadobudne G¢innost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.
12.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vol'a v nej dosiahnuta
je dand, jasné a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole si dostatocne urité a

zrozumitelné, zmluvna volnost’ nie je obmedzena a na znak sihlasu s jej obsahom pripajaja svoje
vlastnoruéné podpisy.

V Tvrdosine, dﬁa:..“:)f{.:.% 1L V Néamestove, dia: “5' VAL

Objednavatel’ Zhotovitel

! et AR
i NSMIA~
¢ Ing Martin Habiﬁa’)\ konatel’&poloénosti

Ty, o |
Ing. van Sasko - prinlzdtor mesta

Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo €. ........cc.c........ / Rozpodet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. ......cccoenenee. / Zavizny ¢asovy navrh realizacie diela
Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. .........cccc.e.. / Zoznam subdodavatel'ov
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