

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. objednávateľa : 8/200/02/2011**  
**č.zhotoviteľa : ZCM/3489/0501/11/20919.100/P/EXT/131/OZ**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

**Článok č. 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
Námestie SNP 8  
Banská Bystrica 975 66  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel PŠ, vložka č.155/S
- Odštepny závod Smolenice, Trnavská ul. 12**  
**919 04 Smolenice**
- Zastúpený : Ing. Norbert Galčík – riaditeľ OZ Smolenice
- IČO: 36 038 351  
IČ DPH: SK 2020087982  
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č. ú. 21809212/0200  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach  
zmluvných: Ing. Marian Horváth – vedúci LV  
technických: Daniel Homola – technolog PV  
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“ )
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Skanska SK a.s.**  
Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Okresný súd Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka č.  
5012/B  
Zmluva sa týka závodu : Cesty, mosty SK  
Zastúpený : Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva  
Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva
- IČO: 31 611 788  
DIČ: SK 2020478955  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 394141382/0200  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Jakub Kolesár – vedúci Oblasť Západ  
Ing. Viktor Janovič – zmluvný špecialista senior  
Ing. Marek Štancel – vedúci HSV 501 –  
(mobil: 0902 986 287)  
v technických a realizačných: Oblasť Západ, tel:02 482 95 111  
marek.stancel@skanska.sk
- Kontakt:  
e-mail:  
ďalej len „zhotoviteľ“

## Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je krycí list rozpočtu zo dňa 02.11.2011, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: „**LC Slnčné údolie Limbach**“
- 2.2.2 Miesto stavby: Limbach
- 2.2.3. Zadanie: Rozsah stanovený dohodou na základe pochôdzky
- 2.2.4. Inžinierska činnosť: OZ Smolenice – Daniel Homola
- 2.2.5. Termín stavby:
- začatie: **01.12.2011**
- dokončenie: **14.12.2011**
- doba výstavby: **1 mesiac**

## Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Oprava LC Slnčné údolie Limbach**“ v dohodnutom rozsahu a v súlade s krycím listom rozpočtu a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s požadovaným rozsahom v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jeho základe predložil objednávateľovi krycí list rozpočtu, tvoriaci prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a krycím listom rozpočtu je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

## Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti , vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **14.12.2011**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

## Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená krycím listom rozpočtu – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je: **6 994,76 € - bez DPH**  
Slovom: šesťtisíc deväťstodeväťdesiatštyri eur sedemdesiatšesť centov bez DPH  
**1 398,95 € - DPH 20%**  
**8 393,71 € - s DPH**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku č.1 tejto zmluvy. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez vád a nedorobkov, alebo po odstránení vád a nedorobkov.

## Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.

## Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní v rozsahu samostatného plnomocenstva, ktoré je súčasťou zmluvnej dokumentácie, zabezpečuje v mene objednávateľa Daniel Homola, ref.TPV.
- 8.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy .
- 9.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

## **Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY**

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## **Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí **36 mesiacov**.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

## **Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,027% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatelovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady, ktoré objednávateľ oprávnene reklamoval v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávatelovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri meškaní objednávatel'a s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,027% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.4 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ, ako i zhotoviteľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

## **Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA**

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávatel'a.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávatel'a môže túto prácu preniesť na poddodávatel'a.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávatel'a s poddodávatel'mi.
- 12.4 Zoznam poddodávatel'ov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávatel'ov sa posudzuje ako činnosť zhotovitel'a, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

### Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

#### 13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnjej dodávateľskej dokumentácie.

### Článok č. 14 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: **Ing. Marek Štancel**

14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

### Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

### Článok č. 16 RIEŠENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

### Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnjej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.

17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

## **Článok č. 18 ZMENY A DODATKY**

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

## **Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priesťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. §31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

## **Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: príloha č. 1 (krycí list rozpočtu) a príloha č. 2 (fotokópia výpisu z obchodného registra zhotoviteľa).
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
  - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
  - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

- 20.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.
- 20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.


V Smoleniciach, dňa 25.11.2011

V Bratislave, dňa 11.11.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:  
Skanska SK a.s.

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.  
Odštepny závod  
919 04 Smolenice




.....  
**Ing. Norbert Galčík**  
riaditeľ OZ Smolenice

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955



.....  
**Ing. Miroslav Potoč**  
podpredsa predstavenstva

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955



.....  
**Ing. Vladimír Kotrík**  
člen predstavenstva

Vyššie uvedenú zmluvu schvaľujem,

v Banskej Bystrici dňa 05. DEC. 2011

Lesy Slovenskej republiky  
štátny podnik  
Nám. Slobody  
975 66 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Igor Viszlai**  
Generálny riaditeľ  
LESOV SR, š.p. B.Bystrica




**PONUKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: Slnéčné údolie Limbach (Lesy SR)

Časť:

Dátum: 2.11.2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	K1	ACp 22 II hr. 60 mm	m2	150,000	10,40	1 560,00
0	K2	ACo 11 II hr. 40 mm	m2	150,000	8,67	1 300,50
0	K3	ACo 11 II hr. 50 mm	m2	150,000	11,29	1 693,50
0	K4	Spojovací postrek	m2	150,000	0,59	88,50
0	K5	Frézovanie	kpl	1,000	2 200,12	2 200,12
0	K6	Presun mechanizácie	kpl	1,000	152,14	152,14
<b>Celkom bez DPH</b>						<b>6 994,76</b>
DPH 20%						1 398,95
<b>Celkom vrátane DPH</b>						<b>8 393,71</b>



Zoznam výpisov č.:

V-43013 / 2011

Handwritten mark resembling a stylized 'G' or 'J'.

**VÝPIS  
Z OBCHODNÉHO REGISTRA  
Okresného súdu Bratislava I**

Oddiel: **Sa**  
Vložka číslo: 5012/B

**I. OBCHODNÉ MENO**

Skanska SK a.s.

**II. SÍDLO**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Krajná 29

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 04

**III. IČO:** 31 611 788

**IV. DEŇ ZÁPISU:** 03.08.1994

**V. PRÁVNA FORMA:** Akciová spoločnosť

**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. - výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
2. - budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
3. - dodávky stavebných objektov, prác, rekonštrukcií a opráv
4. - predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
5. - dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
6. - dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
7. - výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
8. - dodávka a montáž oceľových konštrukcií
9. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
10. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
11. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
12. - prenájom strojov a zariadení
13. - ubytovacie služby vo vlastných zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
14. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
15. - vedenie účtovníctva
16. - projektovanie elektrických zariadení
17. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
18. - revízia vyhradených elektrických zariadení
19. - elektroinštalatérsvo
20. - vykonávanie geodetických a kartografických prác
21. - oprava motorových vozidiel
22. - zámočníctvo
23. - kovoobrábanie
24. - výroba strojov s mechanickým pohonom
25. - vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok dodávateľským spôsobom pre kotly 3. a 4. triedy a ostatné tlakové nádoby
26. - montáž a opravy stabilných tlakových nádob

27. - vykonávanie revízií a skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
28. - konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
29. - marketing a podnikateľské poradenstvo
30. - prekládka a skladovanie nákladov
31. - činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
32. - cestná verejná doprava tovaru
33. - vykonávanie trhacích prác
34. - nepravidelná cestná doprava osôb
35. - geologické práce
36. - banská činnosť
37. - vykonávanie vodohospodárskych stavieb
38. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
39. - vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlíštných celkov/
40. - vykonávanie priemyselných stavieb
41. reklamná činnosť
42. uschovávanie písomností nearchívnej povahy
43. výroba stavebných hmôt a dielcov
44. výkon činnosti stavebného dozoru
45. výkon činnosti stavbyvedúceho
46. zabezpečenie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
47. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
48. vykonávanie dopravných stavieb
49. vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
50. medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
51. medzinárodná cestná preprava tovaru
52. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
53. inžinierska činnosť - obstaráateľské služby v stavebníctve
54. sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe
55. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
56. projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
57. automatizované spracovanie údajov
58. správa počítačových sietí
59. zemné a výkopové práce a kladenie potrubí v rozsahu voľnej živnosti
60. požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplatenia a mobilných WC
61. staviteľ
62. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
63. upratovacie a čistiace práce
64. testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
65. prenájom hnutel'ných vecí
66. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m<sup>2</sup> a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
67. nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
68. inžinierska činnosť vo výstavbe
69. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
70. technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
71. výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
72. inžinierska činnosť v strojárstve a v stavebníctve
73. projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
74. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
75. inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
76. montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
77. montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvarovania /len pre skupinu Bg2/

tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

78. projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníka - plyn.

79. skladovanie

80. baliace činnosti

81. prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov a zariadení, strojov, prístrojov a zariadení klimatizačnej, chladiarenskej techniky, vzduchotechniky, strojov, prístrojov a zariadení meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov

82. vodoinštalatérsstvo

83. maliarske a natieračské práce

84. klampiarstvo

85. výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom

86. výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí

87. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody

88. výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie

89. zvaračské práce

90. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

91. organizačné, technické a ekonomické poradenstvo

92. montáž a servis stabilných hasiacich zariadení

93. vnútroštátna nákladná cestná doprava

94. medzinárodná nákladná cestná doprava

95. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

96. S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena

97. S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

98. O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalin

99. montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/

100. výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,

101. paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa,

102. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

103. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

104. zváranie koľajníc,

105. projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby,

106. projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie

## VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

podpredseda predstavenstva

RESNÝ SÚD BR

**Meno a priezvisko:** Ing. Miroslav Potoč

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Mandľová 371/117

**Názov obce:** Bratislava - Jarovce

**PSČ:** 851 10

**Dátum narodenia:** 06.04.1968

**Rodné číslo:** 680406/6995

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*podpredseda predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Martin Tišliar

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Generála Svobodu 5258/53

**Názov obce:** Martin

**PSČ:** 036 01

**Dátum narodenia:** 20.05.1963

**Rodné číslo:** 630520/7172

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Michal Reiter

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Mošnerova 1232/17

**Názov obce:** Olomouc

**PSČ:** 77900

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 21.05.1964

**Rodné číslo:** 640521/0053

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Peter Witkovský

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Savinova 785/7

**Názov obce:** Nitrianske Pravno - Solka

**PSČ:** 972 13

**Dátum narodenia:** 25.08.1964

**Rodné číslo:** 640825/7350

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Peter Pitoňák

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Južná 12

**Názov obce:** Pečovská Nová Ves

**PSČ:** 082 56

**Dátum narodenia:** 11.09.1964

**Rodné číslo:** 640911/6450

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Vladimír Kotrík

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Pod vinicou 53

**Názov obce:** Kanianka

**PSČ:** 972 17

**Dátum narodenia:** 15.08.1962

**Rodné číslo:** 620815/6944

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Róbert Šándor

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Kurská 7

**Názov obce:** Košice

**PSČ:** 040 22

**Dátum narodenia:** 15.05.1970

**Rodné číslo:** 700515/8732

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*člen predstavenstva*

**Meno a priezvisko:** Ing. Martin Müller

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Generála Svobodu 5252/114

**Názov obce:** Martin

**PSČ:** 036 01

**Dátum narodenia:** 08.10.1971

**Rodné číslo:** 711008/7226

**Vznik funkcie:** 01.04.2011

*predseda*

**Meno a priezvisko:** Ing. Tibor Kočvara

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Hlboká 10532/28

**Názov obce:** Martin

**PSČ:** 036 01

**Dátum narodenia:** 05.09.1963

**Rodné číslo:** 630905/7480

**Vznik funkcie:** 16.05.2011

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:**

V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnené konať v mene spoločnosti, pričom pri ich

podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.

## VIII. DOZORNÁ RADA

**Meno a priezvisko:** Milan Páleš

**Bydlisko:**

**Názov obce:** Opatovce nad Nitrou 519

**PSČ:** 972 02

**Dátum narodenia:** 06.09.1949

**Rodné číslo:** 490906/363

**Vznik funkcie:** 25.08.2003

**Meno a priezvisko:** Ing. Dan Ťok

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Novobohdalecká 1484/18

**Názov obce:** Praha 10

**PSČ:** 10100

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 04.03.1959

**Rodné číslo:** 590304/0396

**Vznik funkcie:** 01.04.2010

**Meno a priezvisko:** Ing. Patrik Choleva

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Františka Krause 855

**Názov obce:** Průhonice

**PSČ:** 25243

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 19.04.1973

**Rodné číslo:** 730419/5800

**Vznik funkcie:** 01.04.2010

## IX. AKCIONÁR

**Obchodné meno:**

Skanska a.s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Líbalova 1/2348

**Názov obce:** Praha 4, Chodov

**PSČ:** 149 00

**Štát:** ČR

## X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 660 000,000000 EUR

## XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 660 000,000000 EUR

**XII. AKCIE**

**Počet:** 2000

**Forma:** akcie na meno

**Podoba:** listinné

**Menovitá hodnota:** 830,000000 EUR

**ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

**XIII. ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

**Obchodné meno:**

Skanska DSS a.s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Krajná 29

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 04

**IČO:** 35 728 035

**Obchodné meno:**

STAMART MARTIN, s.r.o.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Robotnícka 1 A

**Názov obce:** Martin

**PSČ:** 036 01

**IČO:** 36 006 424

**Obchodné meno:**

Skanska PS a.s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Krajná 29

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 04

**IČO:** 35 897 899

**Obchodné meno:**

Skanska Technológie a.s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Alejevá 2

**Názov obce:** Košice

**PSČ:** 040 11

**IČO:** 36 174 980

**Obchodné meno:**

Skanska Slovensko s.r.o.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Krajná 29



**Názov obce:** Bratislava  
**PSČ:** 821 04  
**IČO:** 43 864 520

**Obchodné meno:**

Skanska Reality SK, s.r.o.

**Sídlo:**


**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Nám. SNP 18

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 811 02

**IČO:** 36 383 767




#### XIV. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banskej stavby Internacionál s.r.o. Prievidza.  
Stary spis: Sa 663
2. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
6. Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999.  
Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999.  
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve.  
Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
8. Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
10. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
11. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003.  
Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady.  
Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
12. 6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
13. Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
15. Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti

Bratislava I, 24.08.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Janette Mravíková



( podpis oprávnenej osoby )



( odtlačok úradnej pečiatky )